
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 371,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 272,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 494,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 270,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 3
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 250,00

6   6.01 WYKSZ>18% Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich o nachyleniu podłużnym
przekraczającym 18% M 50,00

7   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 300,00

8 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 1,00

9 116 CP-W Czyszczenia późne HA 8,65

10 117 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 19,00

11 130 PUŁF Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne SZT 10,00

12 149 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 316,90

13 155 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

14 156 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

15 157 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 50,00

16 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 373,00

17 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 52,00

18 386 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 220,00

19 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 104,00

20 390 GODZ MH23 Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT) H 30,00

21 451 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką lub innym sprzętem specjalistycznym H 10,00
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