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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot OST. 

Przedmiotem OST są wymagania i przepisy ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych związanych z realizacji zadania pn.: PRZEBUDOWA 

BUDYNKU REMIZY OSP  W PIECZONOGACH 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano- montażowych wymienionych w 

pkt.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

1.3.1. Rozwiązania konstrukcyjno - architektoniczne 

Ściany kondygnacji  nadziemnych. 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne w projektowane nośne grubości 24 cm z cegły pełnej na 

zaprawie cementowej. Stalowe słupy obmurować cegłą klinkierową Słupy przy bramie 

wykonać jako żelbetowe natomiast nadproże 2xIPE200 . Ścianki działowe zaprojektowano 

z płyt Porotherm lub gazobetonu grubości 12 cm na zaprawie cementowej . 

Nadproża okienne i drzwiowe żelbetowe monolityczne i prefabrykowane 

Stropy 

Konstrukcja daszków na balkonach 

Więźba dachu  o konstrukcji krokwiowej z drewna klasy C27. 

Pokrycie dachu 

Pokrycie należy wykonać z blachodachówki lub blachy fałdowej. 

Obróbki dachu 

Obróbki dachu wykonać w miarę możliwości jako systemowe stosowane przy pokryciu 

blachodachówką.. 

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej. 

Elewacje 

Izolację termiczną należy wykonać ze styropianu o grubości 8 cm  

Cokół budynku – na wys. 28 cm od pow. terenu – tynk mozaikowy 

Ściany powyżej cokołu wykończone tynkiem akrylowym w kolorze jasnym barwiony w 

masie ( zgodnie z kolorystyką elewacji). 

Okna 

W budynku stosować stolarkę PCV, U< 1,10 W/m2K. 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna płytowa z drewna klejonego w odcieniu drewna bukowego,  

Brama garażowa segmentowa, ciepła z wbudowanymi drzwiami 

1.3.2. Wykończenie wnętrza 

Tynki wewnętrzne 

Wykonać jako mokre cementowo - wapienne kat. III wykończyć płytkami i farbą zmywalną 

Ściany – w projektowanym WC i na zapleczu kuchennym płytki ceramiczne, klatka 

schodowa malowana farbami akrylowymi 

Strop I piętra – obłożyć płytami g-k na konstrukcji stalowej 

Posadzki 

W Sali świetlicy panele podłogowe na piance, w pozostałych remontowanych  
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pomieszczeniach – gres. 

Parapety 

Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze okien -białym 

Parapety wewnętrzne - konglomerat. 

1.3.3. Izolacje termiczne 

Ocieplenie ścian zewnętrznych - stosować metodę lekką mokrą docieplenie z użyciem 

styropianu 8 cm, ocieplenie stropu nad parterem wełna warstwa gr 20 cm 0,040 W/mK1. 

3.4. Izolacje wodochronne 

Izolacja murłaty od muru – na styku murłaty z wieńcem żelbetowym stosować przekładkę 

z papy izolacyjnej. 

Izolacja podposadzkowa – folia PCV 

 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 

objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: 

 1. Roboty przygotowawcze kod CPV- 45100000-8 

 2. Zbrojenie konstrukcji budowlanych kod CPV- 45262310-7 

 3. Konstrukcje betonowe i żelbetowe kod CPV- 45262311-4 

 4. Roboty murarskie kod CPV- 45262522-6 

 5. Konstrukcje drewniane kod CPV- 45422000-1 

 6. Roboty pokrywcze kod CPV- 45261210-9 

 7. Tynki i okładziny kod CPV- 45410000-4 

 8. Posadzki kod CPV- 45430000-0 

 9. Stolarka kod CPV- 45421000-4 

10. Roboty malarskie kod CPV- 45440000-3 

11. Instalacja  WOD-KAN kod CPV - 45332200-5 i 45332300-6 

12. Roboty instalacyjne gazowe kod CPV-45333000-0 

13. Instalacje elektryczne kod CPV-45310000-3 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle 

ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle 

sportowe) stanowiące bazę techniczno – użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia 

niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji. 

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i 

rozbudowa. 

Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego 

lub części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami 

wpływającymi na wygląd obiektu. 

Projekt - należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny. 

Drogi bez bliższego określenia - to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia nie będące 
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drogami publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy. 

Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające 

uzyskania pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. 

wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, 

przedmiotów itp.). 

Właściwy organ - to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach 

miast podzielonych na dzielnice. 

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu 

inwestora. 

Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub 

opracowań. 

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach 

założeń techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla 

inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej, oraz plan 

zagospodarowania działki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki 

organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej. 

Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: 

projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; kierowanie robotami 

budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. 

wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie 

kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów 

budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów 

budowlanych, techniczny nadzór inwestorski); sprawdzanie prawidłowości rozwiązań 

projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów budowlanych - wykonywane w 

ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej. 

Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 

betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 

Sprzęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu 

zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 

zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki 

ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

Wykonawca - rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, 

robót lub remontów; 

Zamawiający - rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; 

do obowiązków zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie 

dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, wykonawcą i projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

Kosztorys „ślepy” - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
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stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 

lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 

podłużnym) istniejącego połączenia. 

Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 

krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje 

całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia funkcji techniczno - 

użytkowych. Zadanie może polegać przewidywanych na wykonywaniu robót związanych z 

budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz normami i 

przepisami w przedmiotowym zakresie. 

 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 

plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych terenu oraz reperów, 

dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej 

dokumentacji kontraktowej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali 

punkty główne terenu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 

przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone 

lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i SST. Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, 

stanowiące dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
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tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został 

określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to należy przyjąć przeciętne tolerancje, 

akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. Jeżeli została określona wartość 

minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny być 

prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie 

znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. W przypadku, gdy 

materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale 

osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor Nadzoru 

może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje 

odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 

kontraktu i/lub SST. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione 

innymi na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w 

sposób określony w SST w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 

odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem drogi i 

organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 

okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 

powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten 

sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające 

powinny być akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 

przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być 

zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 

. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien 

zapewnić spełnienie następujących warunków: 

• Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być 
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tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

• Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

 o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,  materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; 

 o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 

 o przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 

 o możliwością powstania pożaru; 

• Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym 

• Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających 

środowisku, o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 

 Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

(2) Ochrona wód. 

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 

Jeżeli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy położone są w 

sąsiedztwie zbiorników lub cieków wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny być 

oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót powinny 

być oczyszczane przez filtrację i osadniki, albo inne urządzenia, które redukują zawartość 

pyłów i innych zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od 

występującego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do których są 

odprowadzane. Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk 

materiałów powinny być oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, 

takie jak pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje. 

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla 

środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie 

przedostawanie się tych materiałów do otoczenia. Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie 

mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników i cieków wodnych z wyjątkiem 

przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz a ruch ten odbywa się w celu 

przeprowadzenia robót określonych w kontrakcie. 

(3) Ochrona powietrza 

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać 

wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. Jeżeli roboty będą prowadzone 

metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów pylących, takich jak 

popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny ograniczać 

zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą 

organów administracji terenowej. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, 

magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne powinny być składowane 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być 

wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. Jeżeli 
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przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to przed 

rozpoczęciem spalania Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze i służby. 

Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek 

uszkodzeń sąsiadujących obiektów, drzew i krzewów. Zarówno lokalizacja jak i sposób 

spalania powinny być uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednimi władzami. Przy 

operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizować patrole 

przeciwpożarowe. Spalanie powinno być przerwane na polecenie odpowiednich władz. W 

razie przerwania albo zakończenia spalania ogniska powinny być wygaszone. 

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz lub służb albo samodzielnie, powinien 

na własny koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany 

bezpośrednio jako rezultat realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone 

do użycia. Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych 

materiałów do wód powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie 

mogą być stosowane. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy 

budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i wykonane ponownie z 

właściwych materiałów. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć 

świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 

które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 

według warunków szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój 

koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien 

być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni 

odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, przewodów, 

rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez 

Zamawiającego lub ich właścicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez 

Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed 

rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia 

tych urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych 
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urządzeń, bądź ich przełożenia. Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i 

Inspektora Nadzoru. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie 

wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez 

winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W 

pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę.  

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 

pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami 

placu budowy określonym w dokumentach kontraktowych. Specjalne zezwolenie na użycie 

pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez 

Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za 

uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie 

może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani 

wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i 

będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien 

zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim 

stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. Uznaje 

się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.11. Utrzymanie robót. 

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast 

zatrzymać roboty. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Wszystkie materiały użyte do wykonania budynku muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami 
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Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw 

producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza 

możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i 

urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w 

dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć 

foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, 

zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 

się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 

wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed użyciem 

materiału Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki 

badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie 

zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do 

akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła 

materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inspektora 

Nadzoru dopuszczone do wbudowania. 

 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić 

Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, 

albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

2.3. Materiały miejscowe 

 

2.3.1. Źródła materiałów miejscowych 

Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan 

eksploatacji źródła zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzędy i zaaprobowany 

przez Inspektora Nadzoru. Nie dotyczy to istniejących źródeł materiałów miejscowych, 

poprzednio eksploatowanych przemysłowo na podstawie wcześniej wydanych decyzji 

odpowiednich urzędów. Zaaprobowanie źródła wybranego przez wykonawcę jest 

uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę wiarygodnej 

dokumentacji, zawierającej raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile 

istnieją, danych z eksploatacji źródła w przeszłości, które wykażą, że materiał o 

odpowiedniej jakości jest dostępny w danym źródle w wymaganej ilości. Lokalizacja źródeł 

materiałów miejscowych wskazanych przez Zamawiającego powinna być przedstawiona 

na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. generalnie materiały z tych źródeł 

będą akceptowane, z tym że Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie ilości i 

typów sprzętu oraz technologii robót gwarantujących wyprodukowanie materiałów 

odpowiadających wymaganiom określonym w SST. Biorąc pod uwagę fakt, że na 

podstawie próbek pobranych ze źródła nie można dokładnie określić granic zalegania 
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materiałów i że mogą wystąpić normalne wahania ich cech, Inspektor Nadzoru może 

polecić selekcję materiału z danej części źródła oraz może odrzucić część źródła jako nie 

nadającą się do eksploatacji. 

 

2.4.Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W 

przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być 

zachowane następujące warunki: 

 Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji Inspektor Nadzoru będzie miał 

wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

 

2.5.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 

Nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.6.Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i 

składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność 

z wymaganiami poszczególnych SST. odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w 

czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inspektor może zezwolić na 

inny sposób przechowywania i składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to 

Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie 

powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. Wszystkie 

miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych 

przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w 
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terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym 

stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem 

rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 

podstawowego. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. Liczba środków transportu 

powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

kontraktem. Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami 

transportu, umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych 

środków transportu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru powinny być usunięte z placu 

budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami inżyniera. 

 

5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru  i Wykonawcy. 

Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z 

jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich 

sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących 

akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez wykonawcę. Inspektor Nadzoru będzie 

podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora Nadzoru, 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli 

wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 
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produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor Nadzoru 

powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które 

nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z 

odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.5. Polecenia Inżyniera powinny 

być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, 

a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio 

przez innych wykonawców, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposób postępowania z 

poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona 

dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiającego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; organizację 

ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; bhp; wykaz zespołów roboczych, ich 

kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i 

terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; system (sposób i procedurę) 

proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; system (sposób i 

procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); sposób oraz 

formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne; rodzaje 

i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów; 

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu; sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót; 

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli i jakości robót 
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 Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 

Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca powinien 

przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny 

być określone w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam 

określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi 

Nadzoru zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w 

stanie czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektor Nadzoru 

powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 

te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki powinny być pobierane losowo. zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 

Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 

powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru  

powinny być odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
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Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien 

powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań powinny być przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 

formularzu według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich 

badań i inspekcji, i udostępnić je na życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może 

pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru może polecić Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w SST. W przypadku materiałów, dla których atesty są 

wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót powinna posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać 

atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 

niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

(l) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy 

powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 

w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i 
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inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy 

wpisywać w szczególności: 

datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót; 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; zgłoszenia i daty odbiorów 

robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót; 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej; dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 

przed i w trakcie wykonywania robót; dane dotyczące sposobu wykonywania 

zabezpieczenia robót; dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; wyniki prób poszczególnych 

elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; inne istotne informacje o przebiegu 

robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 

powinny być przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje 

Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 

Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i 

nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Księga obmiaru 

 Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 

do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania placu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy powinny być 

przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa się w obecności 

Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być wpisane do 

księgi obmiarów. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów O ile dla pojedynczych elementów zadania 

budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola 

powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie.  Do obliczenia objętości robót ziemnych 

należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną, zaakceptowaną przez 

Inspektora Nadzoru.. Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar 

następuje na podstawie masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, 

w czasie wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy pojazd powinien być oznakowany 

w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Materiały, których obmiar następuje 

na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone pojazdami 

zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą 

być dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że skrzynia pojazdu ma taki kształt, że jej 

pojemność można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w 

sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Objętość materiału przewożonego 

jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i 

Inspektor Nadzoru na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar objętości 

nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe, stanowiąca nadmiar w 

stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru, nie podlega zapłacie. 

Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone przez 

Inspektora Nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej przez 

Inspektora Nadzoru.  Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień 

załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału 

przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów 

przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w 

stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej.  Jeżeli zostało 

to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru, materiał rozliczany na 

podstawie objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek 

objętości z zastosowaniem gęstości objętościowej materiału. Ustalenia o takiej metodzie 

obmiaru oraz wartość gęstości objętościowej stosowana w przeliczeniach, powinny być 

uzgodnione przed rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt 

objętości lub gęstości objętościowej materiału jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa 

dostarczonego materiału wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do wartości 

uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót.  W przypadku elementów 
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standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, dane 

te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być 

losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji 

określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST. Cement i wapno 

będą mierzone w kilogramach. Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy 

uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcje. Woda będzie mierzona w metrach 

sześciennych. Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w 

dokumentacji projektowej i/lub SST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje 

odpowiednie wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wykonawca może używać 

publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i posiadają 

ważne świadectwa legalizacji. Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% 

używanego zakresu. Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną 

masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana. Jeżeli kontrola wykaże, 

że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie 

zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów ważonych z zastosowaniem takiej wagi od 

czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony błąd, pomniejszony o 

dopuszczalną tolerancję równą 0,5%. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy 

robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe 

do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie 

braku miejsca szkice mogą być dołączone w fornale oddzielnego załącznika do księgi 

obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia 

odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru 

ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W 

wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i 

podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor 

Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części 

robót. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 

ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad 

jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

8.4. Odbiór końcowy robót 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 

końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunakch kontraktu, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości 

operatu kolaudacyjnego. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonująca 

odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się 

zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
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robót uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach kontraktowych. 

 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest. zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 • dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 • szczegółowe specyfikacje techniczne, 

 • uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 • recepty i ustalenia technologiczne, 

 • dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

 • wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i 

PZJ, 

 • atesty jakościowe wbudowanych materiałów, opinię technologiczną sporządzoną na 

podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a 

wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, • sprawozdanie techniczne, 

 • inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

 • zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

 • wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 

 • uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 • datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza 

ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza 

komisja. 

 

8.6. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. Stawka jednostkowa 

pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające 

się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej roboty. Stawka jednostkowa powinna 

obejmować: robociznę bezpośrednią, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich 

zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), koszty pośrednie, w 

skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, 

usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawa placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk 

kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Uzgodniona 

stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 

ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozy cj ą kosztorysową za wyjątkiem przypadków 

omówionych w warunkach kontraktu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Polskie normy i Normy Branżowe; 

Aprobaty techniczne; 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych: 

Opis techniczny załączony do dokumentacji technicznej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - SST1 – ROBOTY 

PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV- 45100000-8 

 

 

 

 SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. zakres robót objętych SST 

1.4. Podstawowe określenia 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

placu budowy. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: koordynacja 

robót budowlanych na placu budowy, budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, 

wyposażenie placu budowy w instalacje, składowanie i przechowywanie materiałów, 

elementów i wyrobów na placu budowy. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami, wytycznymi i określeniami podanymi w OST 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z 

dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. 

 

3. SPRZĘT 

 

Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt 

związany z zakresem tego rodzaju robót. 

 

4. TRANSPORT 

 

Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się 

samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Koordynacja robót na placu budowy 

 

5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 

Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów 

powinna być uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz w 

harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach 

wykonywania robót. Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy 

powinien koordynować prace związane z bieżącym przebiegiem robót, inwestora oraz 

kierowników innych rodzajów robót. Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać 
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terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby 

zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a 

jednocześnie umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; 

ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami 

oraz powinien stanowić podstawę do opracowania harmonogramu szczegółowych dla 

poszczególnych rodzajów robót. 

 

5.1.2. Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych 

a)Przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotować sieć układu 

pomiarowego dla każdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe 

punkty pomiarowe. 

b) Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być; 

 • usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres budowy, 

trwałe i zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, 

zniszczeniem oraz nie powinny ulegać zmianom pod wpływem warunków 

atmosferycznych 

 • wykonane przez służby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robót; z przejęcia 

punktów pomiarowych przez wykonawcę należy sporządzić odpowiedni protokół, a fakt 

przejęcia punktów pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy, 

 • naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy 

c) Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie 

poniżej granicy jego przemarzania lub na trwałych elementach budowli w sposób 

zapewniający im trwałość oraz nieuleganie zmianom położenia przez cały okres budowy. 

d) W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i 

oddaniu do użytkowani, stałe punkty pomiarowe należy usytuować i zabezpieczyć w 

sposób umożliwiający korzystanie z nich również po ukończeniu robót oraz 

uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu. 

 

5.2. Zagospodarowanie placu budowy 

 

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

 Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien 

odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w 

szczególności: ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia 

znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jaki może 

zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania 

robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia 

dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50m; wykonać w ogrodzeniu 

placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdów 

drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem 

się; wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem 

nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub 

nad nim kable, przewody lub inne urządzenia; w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o 

których mowa w p.c) należy usunąć je lub zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, 

do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z 

zainteresowaną jednostką bądź osobą; w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu 
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elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób 

umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót; założyć w razie potrzeby urządzenia 

piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami straży pożarnej, stosowanie do 

zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić również w trakcie wykonywania 

robót); zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników 

zatrudnionych przy robotach; zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego 

przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 

wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące 

dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn 

i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu 

zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami; na budowie której czas trwania 

nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na 

jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy; 

pomieszczenia wymienione w punkcie powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno - 

sanitarnych na budowie; przygotować składy na materiały, które mogą spowodować 

wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu 

rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta; usuwać 

z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot. 

 

5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy wykonawca robót 

budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano - 

montażowych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatką 

metalową umocowaną do wkopanych w grunt słupków; wysokość ogrodzenia nie powinna 

być niższa niż 1,5 m; w przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowicie jego 

ogrodzenie jest nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, należy ogrodzić 

miejsca składowania materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i 

robót pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o 

powierzchni niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa mienia 

i pracy; zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów 

drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy 

obrzynkowej (obladry) o grubości nie większej niż 25 mm; w ogrodzeniu placu budowy 

należy wykonać oddzielne wejście dla osób i oddzielne bramy wjazdowe, z urządzeniem 

zabezpieczającym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się. 

 

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy 

 drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mieć 

utwardzoną nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, przewidywanych 

obciążeń i intensywności ruchu. Spadki podłużne tego rodzaju dróg nie powinny być 

większe niż 9%; drogi tymczasowe na placu budowy powinny być wykonane przed 

rozpoczęciem robót; drogi w obrębie placu budowy mogą być wylewane z nawierzchni 

trwałej jak np. z prefabrykatów żelbetowych. 
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5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy 

Wymagania ogólne: 

 budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym 

obszarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów p.poż.; w zależności 

od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż to wynika z 

liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie; budynki tymczasowe powinny być 

montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z 

zestawów kontenerowych lub barakowozów; budynki tymczasowe powinny mieć 

bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać określone wymagania użytkowe; 

budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, mogą 

być użyte na innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do 

dalszej ich eksploatacji. 

Rodzaje obiektów tymczasowych 

Stosuje się następujące obiekty tymczasowe: kontenery segmentowe, umożliwiające 

tworzenie zestawów pomieszczeń stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miarę 

potrzeby w 2 kondygnacjach; barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia (na 

podstawkach stalowych), stanowiące - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, 

punkty noclegowe, laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp. 

Pomieszczenia biurowe i socjalne 

Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby 

personelu budowy z nich korzystającego, a w szczególności: 

a) powierzchnia jadalni - powinna wynosić 0,65-0,85 m powierzchni użytkowej na 1 

pracownika 

 Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c, i 

punkty sanitarne, powinny mieć doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne 

odprowadzenie wody zużytej; w przypadku umywalni i natrysków należy zapewnić 

możliwość podgrzania wody. 

 Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od liczby pracowników 

w sposób następujący: 

b) szatnia dla robotników (powierzchnia netto na 1 robotnika) 

 w szatni męskiej 0,45 - 0,50 m 

 w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m 

c) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika) 

 męskie 0,25 - 0,40 m 

 kobiece 0,40 - 1,00 m 

d) natryski: 

 1 natrysk na 25 osób 

e) ustępy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać: 

 1 oczko na 50 robotników lub 30 robotnic, 

 1 m rynny pisuarowej na 50 robotników, 

 Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spełniać 

wymagania właściwe dla budynków tymczasowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

Na 1 pracownika umysłowego powinno przypadać 5,00 - 5,50 m powierzchni użytkowej. 

Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny być wykonane jako rozbieralne 

i przystosowane do swego przeznaczenia. 

Magazyny 
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 Materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na 

rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) należy przechowywać w magazynach o 

ścianach ogniotrwałych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi 

wywietrznikami. Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do istotnych potrzeb 

budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu mogą być przechowywane materiały tego 

samego typu, oznakowane i ustawione na półkach drewnianych w sposób wykluczający 

możliwość dokonania pomyłek przy ich pobieraniu. Inne obiekty na placu budowy 

przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, wyrobów lub narzędzi powinny 

być wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposażenie powinny być 

dostosowane do rodzajów przechowywanych w nich materiałów, rodzaju transportu 

dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy oraz środków transportowych 

stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów z magazynu. 

Obiekty technologiczne na placu budowy 

 Do podstawowych obiektów technologicznych na placu budowy zalicza się: wytwórnie 

betonów, zapraw, ciesielnie, zbrojarnie. 

 Obiekty technologiczne powinny być wykonane w zasadzie przed rozpoczęciem robót 

zasadniczych, aby mogły być przez cały czas realizacji inwestycji efektywnie 

wykorzystywane. Wielkość danego obiektu technologicznego, mierzoną maksymalną 

wydajnością produkcji lub wykonywanych usług, należy zaprojektować na podstawie 

harmonogramu realizacji inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiadać maksymalnej 

okresowej wielkości danego rodzaju produkcji czy usług. W przypadku gdy wytwarzane 

produkty mogą być przez dłuższy czas przechowywane poza pomieszczeniem ich 

wytwarzania (np. elementy deskowań, siatki zbrojeniowe), można projektować wytwórnie o 

mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajności, aby było zaspokojone bieżące 

zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres szczytowego 

zapotrzebowania. Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwłaszcza wytwórnie 

zapraw i betonów, powinny być zlokalizowane możliwie blisko miejsca zapotrzebowania na 

ich produkcję. Każdy obiekt technologiczny powinien mieć zabezpieczoną odpowiednią 

powierzchnię składu przy obiektowego, co powinno być uwzględnione w projekcie 

technicznym obiektu. Każdy obiekt technologiczny znajdujący się na placu budowy 

powinien być wyposażony w energię elektryczną, wodę oraz maszyny i urządzenia 

niezbędne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

5.2.5. Wyposażenie placu budowy w instalacje 

Instalacje elektryczne 

a) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 

 wielkości placu budowy, przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń 

mechanicznych, sprzętu z napędem elektrycznym, potrzeb gospodarczych i oświetlenia 

pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z uwzględnieniem 

wielozmianowości pracy załogi. Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być 

wykonywane w sposób zgodny z aktualnymi przepisami. Prace związane z podłączeniem, 

kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane przez 

osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. Przy oświetlaniu placu budowy i 

wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrzegać następujących zasad: miejsca 

pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie realizacji 
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inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub normami, 

punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego 

odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, żurawie, 

maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach oświetlenie 

sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku. 

Instalacje wodociągowe 

a)Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub 

wykonanymi na budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie w 

wodę w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 

b)W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w wodę wodociągową pitną, 

należy wykonać oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na 

potrzeby produkcyjne. 

c)Jeżeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagań albo w 

przypadku braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wodę na potrzeby budowy 

należy określać wg wartości podanych w tabl. 1 

Instalacje teletechniczne 

Zaleca się doprowadzić na plac budowy telefon 

5.3 Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy 

 a) Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się 

następującymi zasadami: 

 • materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej 

bliskości miejsca ich wbudowania, 

 • elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być 

składowane na placu przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem 

warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych 

magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana), 

 • powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów 

zamkniętych należy obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów. 

 b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno nastąpić dopiero po 

odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu 

przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze względu na charakter materiałów, 

po wykonaniu magazynów zamkniętych, zabezpieczających materiały od bezpośrednich 

wpływów atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie w pomieszczeniach niezbędnej 

minimalnej temperatury. 

 c) Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających 

zalewaniu przez wodę oraz w miarę możności na gruntach przepuszczalnych 

 d) Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być 

dostosowane do rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża dla 

danego materiału określa, w przypadku braku wymagań technicznych w normach lub 

świadectwie ITB, kierownik budowy lub robót. 

 e) Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony. 

 f) Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający 

ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. 

Wszystkie materiały przyjmowane do magazynu powinny być rozmieszczone we 

właściwych działach placu lub magazynu. 

 g) Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub 
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obsuwaniu się, stosuje się w tym celu właściwe wysokości słupów, stosów albo pryzm, 

odpowiednie układanie, wykonanie zagród albo podpór, stosowanie przekładek, półek i 

tym podobnych środków. 

 h) Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu budowy w sposób 

zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych (jakości), 

spowodowanym wpływami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub 

mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie). 

 i) Opieranie składowanych materiałów o urządzenia związane z placem budowy, 

ogrodzenia albo tymczasowe lub stałe budynki istniejące na placu budowy jest 

zabronione. 

 j) Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, 

dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 

 k) Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym że liczba warstw w 

stosie nie powinna być większa niż 10. 

 l) Układanie średnio i wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych powinno być 

dokonywane w sposób określony przez producenta. 

 m) Urządzenia zabezpieczające magazyn materiałów budowlanych przed pożarem 

powinny być dostosowane do warunków, położenia i wielkości magazynu, rodzaju i ilości 

składowanych materiałów i powinny odpowiadać wymaganiom przepisów o ochronie 

przeciwpożarowej. 

 n) Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą powinny być dostosowane do warunków 

położenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczności mających wpływ na 

stopień zagrożenia bezpieczeństwa składowanych materiałów. 

5.4 Zakres robót do wykonania 

W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy: 

 - przejście z budynku szkoły do nowoprojektowanego obiektu zaprojektowano przez otwór 

drzwiowy wykonany w pomieszczeniu. 

- wywiezienie i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych, 

przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych składających się na kompletność i 

fachowość robót rozbiórkowych wynikających z dokumentacji projektowej, norm, 

przepisów technicznych i zasad sztuki budowlanej. 

 

6. ODBIÓR MATERIAŁÓW 

 

6.1. Odbiór materiałów w magazynie 

 a) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym 

i jakościowym. 

b) W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być 

dokonany: 

 • przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie własnym odbiorcy, 

 • w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej). 

c) Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier przez: 

 • policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów, porównanie 

stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów, 

 • sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz 
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porównanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy. 

d) Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien 

dokonywać pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje. 

e) Na żądanie magazyniera lub innej osoby wykonującej jednoosobowo czynności 

odbiorcze, odbioru może dokonywać komisja powołana przez kierownika jednostki 

organizacyjnej, której dany magazyn podlega. Komisja powinna składać się co najmniej z 

trzech osób. 

f) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na: 

 sprawdzeniu metodą organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych materiałów 

(wymiarów, jakości, wyglądu zewnętrznego itd.0, a w razie potrzeby na pobraniu próbek 

do przeprowadzania badań laboratoryjnych i ustalenia tych cech, których nie można 

stwierdzić organoleptycznie), porównaniu wyników sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy 

i określeniu jakości odbieranych materiałów. 

g) Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy sporządzić protokół, w 

którym powinny być ewentualne wady i braki. 

h) Zakwestionowany pod względem jakości materiał budowlany powinien być składowany 

w magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniała możliwość 

omyłkowego pobrania go do celów produkcyjnych. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i 

prefabrykowanych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robót wchodzą: przygotowanie 

i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze Stali A-0, przygotowanie i montaż 

zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II. przygotowanie i montaż zbrojenia 

prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami w OST „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w SST.G.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Stal zbrojeniowa. 

a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6. 

b) Własności mechaniczne i technologiczne stali. 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-81/H-84023. W technologicznej próbie zginania 

powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 

c) Wady powierzchniowe. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań; na 

powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, 

drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia, niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, 

zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne, jeśli mieszczą się w granicach 

dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich; jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla 

walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7mm dla prętów o 

większych średnicach. 

d) Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 



35 

 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: znak wytwórcy, 

średnicę nominalną, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej. 

cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 

sztuki dla każdej wiązki czy kręgu, wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej 

partii powinien być następujący: na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, 

odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, odchyłki wymiarów przekroju 

poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla 

danej klasy stali w normach państwowych, pręty dostarczone w wiązkach nie powinny 

wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm na 1m długości pręta. 

e) Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

f) Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 

 • nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

 • nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

 • stal pęka przy gięciu. decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje 

inżynier. 

 

3. SPRZĘT 

 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy 

użyciu dowolnego typu sprzętu 

 

4. TRANSPORT 

 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby 

uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wykonywanie zbrojenia. 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota; pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, 

oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego 

usunięcia zanieczyszczeń; czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie 

powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane; 

haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264; łączenie prętów należy wykonywać 

zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264; skrzyżowania prętów należy wiązać 

drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
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c) Montaż zbrojenia. 

zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań; nie należy podwieszać i 

mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 

montażowych.; montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 

bezpośrednio w deskowaniu; montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się 

wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego; zbrojenie prętami pojedynczymi 

powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie; dla 

zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

z podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość 

(t) zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 

przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu 

prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też 

zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 

większych od wymaganych w projekcie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - wg 

8.1. OST-„ Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór końcowy - wg OST - „ Wymagania ogólne”. 

8.3. Odbiór zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu 

zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami 

niniejszej specyfikacji zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości 

dobrego otulenia prętów betonem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. 

Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, 

przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego w 

deskowaniu zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu 

robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu. 

PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-3 KONSTRUKCJE BETONOWE  

I ŻELBETOWE KOD CPV – 45262311-4 
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1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z betonowaniem  

elementów konstrukcji wymienionych OST. 

 

1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonywaniem wszystkich konstrukcji betonowych i 

żelbetowych (zbrojonych nie zbrojonych) ujętych w projekcie budowlanym. SST dotyczy 

wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: - dostarczeniem 

mieszanki betonowej, - wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, - układaniem i 

zagęszczaniem mieszanki betonowej, - pielęgnacją betonu.  

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 

ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 

Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót „Wymagania ogólne”.  

 

1.5. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w OST.0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY  

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” 

  

2.1. Wymagane właściwości betonu Klasy betonu i ich zastosowanie: 

- chudy beton klasy C12/15  

- beton konstrukcyjny C20/25  

Konsystencja mieszanek betonowych:  

Wilgotna S1 dla podkładów betonowych z ubijaniem zagęszczarkami płytowymi, 

Plastyczna S3 i Półciekła S4 dla betonu konstrukcyjnego  

 

Beton towarowy zwykły, klasy C12/15 (wg PN-EN 206-1 : 2003 )  

- Klasa wytrzymałości na ściskanie f CK, cube = 15 MPa  

- Wymagania ogólne dla betonu wg PN-EN 206-1:2003  

- Klasa środowiska i wartość stosunku wodno-cementowego podana w projekcie 

konstrukcyjnym.  

 

Beton towarowy zwykły, klasy C20/25 (wg PN-EN 206-1 : 2003 )  

- Klasa wytrzymałości na ściskanie f CK, cube = 25 MPa  

- Wymagania ogólne dla betonu wg PN-EN 206-1:2003 

 - Klasa środowiska i wartość stosunku wodno-cementowego podana w projekcie 

konstrukcyjnym.  
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Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą państwową tak, aby 

przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 

zagęszczania przez wibrowanie lub ręczne sztychowanie. Skład mieszanki betonowej 

ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. Dopuszcza się mieszankę betonową samodzielnie wykonywaną przez 

Wykonawcę dla podkładów pod fundamenty. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru recepturę betonu. 

 

2.2. Składniki mieszanki betonowej 

 

2.2.1. Cement 

Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 i PN-EN 197-1:2002 o następujących klasach 

wytrzymałości: 

klasa „25” – do betonu klasy B7,5–B20 

klasa „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 

klasa 32,5 – do betonu klasy B 25, 

klasa 42,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej, 

Cement powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 

kontroli jakości (atest) 

Każda partia cementu przed jej użyciem musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe, co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być 

umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

- oznaczenie 

- nazwa wytwórni i miejscowości 

- masa worka z cementem 

- data wysyłki 

- termin trwałości cementu 

Dla cementu luzem należy stosować cemento-wagony i cemento-somochody wyposażone 

we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 

cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 

-Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 

196-1:1996, 

PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 

-Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 

cementowni można wykonać tylko badania podstawowe. 

- Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu 

zawartości grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 

w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka 
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kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z 

normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

- W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być 

użyty do betonu. 

 

Magazynowanie i okres składowania 

Magazynowanie: 

- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 

(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 

magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu 

zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po 

okresie: 

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórcę, w przypadku przechowywania 

go w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 

2.2.2. Kruszywo 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-

B-06712/A1:1997 z tym, że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- 3/4 odległości w świetle miedzy prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 

jego pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego 

reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inżyniera nadzoru. 

Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne wg 

normy PN-EN 933 obejmujące: 

– oznaczenie składu ziarnowego 

– oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych 

– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 

– oznaczenie zawartości grudek gliny, 

– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 

bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 i stałości zawartości frakcji 
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0-2 mm. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 

normy, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 

płukanie lub dodanie odpowiedniej frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 

 

2.2.3. Woda zarobowa- wymagania i badania 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie 

wymaga badania. 

 

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 

i PN-EN 934-6:2002. 

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w 

uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków 

ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po 

stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości 

betonu. 

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, 

napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 

Domieszki do betonów muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM do ich 

stosowania w budownictwie obiektów mostowych lub Aprobatę ITB i mogą być stosowane 

jedynie za zgodą Inżyniera nadzoru. 

 

2.2.5. Beton 

Przy realizacji konstrukcji betonowych i żelbetowych należy stosować mieszankę 

betonową wykonywaną w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”). 

Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1. 

Dopuszcza się mieszankę betonową samodzielnie wykonywaną przez Wykonawcę dla 

podkładów pod fundamenty. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi 

nadzoru recepturę betonu. Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z 

normą państwową tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie 

mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 

odpowiadać najmniejszej jamistości. 

Dostawa mieszanki betonowej na plac budowy może odbywać się tylko zgodnie z planem 

betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecności Inżyniera nadzoru. Każdy 

ładunek mieszanki betonowej będzie posiadał atest dostawy zawierający: 

- numer kolejny dostawy danego dnia, 

- nazwę wytwórni betonu, 

- numer seryjny atestu, 

- datę i godzinę załadunku wraz z godziną pierwszego kontaktu cementu i wody, 

- numer rejestracyjny samochodu, 

- nazwę i lokalizację miejsca dostawy, 

- numer receptury i numer zamówienia, 

- rodzaj i ilość dodatków i domieszek, 
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- ilość mieszanki betonowej, 

- deklarację zgodności z normą PN-EN 206.1, 

- godzinę dostawy betonu na miejsce, 

- godzinę rozpoczęcia rozładunku, 

- godzinę zakończenia rozładunku. 

Najpóźniej do końca następnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaże Inżynierowi 

nadzoru komplet atestów z betonowania do zatwierdzenia. 

 

3. SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 

składników powinno odbywać się w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 

stosowania mieszanek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 

podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy 

stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 

zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań / min i łaty 

wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

4. TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 

samochodowych (tzw. gruszek). 

Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 

w przypadku awarii samochodu. 

Transport mieszanki betonowej nie może powodować:: 

- naruszenia jednorodności masy, 

- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 

wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 

układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 

sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. – przy temperaturze + 150 C, 

- 70 min. – przy temperaturze + 200 C, 

- 30 min. – przy temperaturze + 300 C. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do 

betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

budowlane. 

 

5.1. Zagadnienia ogólne wykonanie elementów konstrukcyjnych budynków 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe, zgodnie z 

przyjętą osnową geodezyjną, stanowiące przestrzenny układ odniesienia pomiarów do 

określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z PN - 87/ N - 02251 i PN – N - 

02211. 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Odchyłki poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do 

osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej, pokrywających się z osiami ścian lub 

słupów 

Odchyłki poziome na wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 

stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyłek o charakterze 

systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obiektu -L (szerokości lub długości obiektu w metrach) 

na każdym poziomie nie powinny być większe niż: 

± 20 mm przy długości obiektu L < 30 m, 

± 0,25 (L + 50) mm przy długości obiektu 30 m < L < 250 m i nie więcej niż 25 mm, 

± 0,10 (L + 500) mm przy długości obiektu 250 m < L < 500 m i nie więcej niż 30 mm. 

5.2. Wymagania ogólne wykonania robót betoniarskich 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1. 

Recepturę betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologię betonowania 

pielęgnacji zatwierdza Inspektor nadzoru, po otrzymaniu niezbędnych informacji od 

Wykonawcy nie później niż 14 dni przed planowanym betonowaniem. 

Informacje te będą zawierać w szczególności: 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- receptury laboratoryjne, 

- rodzaje i ilości użytych dodatków i domieszek, 

- harmonogram dostaw betonu, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

- zestawienie koniecznych badań, 

- opis działań zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, opadów 

atmosferycznych, 

- jednoznacznie określony zakres planowanych prac betonowych. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera Projektu 

potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
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1:2003 i PN-B-06251:1963. 

 

5.3. Dozowanie składników 

Wszystkie składniki mieszanki betonowej będą dozowane w wytwórni betonu. 

Podawanie składników mieszanki w inny sposób może odbyć się tylko za zgodą 

Inspektora nadzoru. 

 

5.4. Dostawa mieszanki betonowej na plac budowy 

Dostawa mieszanki betonowej na plac budowy może odbywać się tylko zgodnie z planem 

betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecności Inspektora nadzoru. Każdy 

ładunek mieszanki betonowej będzie posiadał atest dostawy zawierający: 

- numer kolejny dostawy danego dnia, 

- nazwę wytwórni betonu, 

- numer seryjny atestu, 

- datę i godzinę załadunku wraz z godziną pierwszego kontaktu cementu i wody, 

- numer rejestracyjny samochodu, 

- nazwę i lokalizację miejsca dostawy, 

- numer receptury i numer zamówienia, 

- rodzaj i ilość dodatków i domieszek, 

- ilość mieszanki betonowej, 

- deklarację zgodności z niniejszą Specyfikacją i normą PN-EN 206.1, 

- godzinę dostawy betonu na miejsce, 

- godzinę rozpoczęcia rozładunku, 

- godzinę zakończenia rozładunku. 

Najpóźniej do końca następnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaże Inspektorowi 

nadzoru komplet atestów z betonowania do zatwierdzenia. 

 

5.5. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 

szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp. 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp., 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 

betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotew, rur itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, 

przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
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wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 

na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 

wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm 

zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem 

należy stosować belki wibracyjne. 

 

5.6. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

- Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 

powinno być trwałe i sztywne. 

 

5.7. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z projektantem. 

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

a. usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

b. obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania. 

- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. 

- Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
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5.8. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 

wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 

temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 

utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 dni. 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 

takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym 

Wykonawca zawsze zapewni środki pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 

wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 

ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

 

5.9. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +50C należy nie później ni po 12 godz. od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić, co 

najmniej 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +150C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 

dni, co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a następne dni, co najmniej 3 razy na 

dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chroniony przed uderzeniami i 

drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie, co 

najmniej 15 MPa. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton odpowiedniej 

wytrzymałości związanej ze składem mieszanki betonowej oraz warunkami dojrzewania. 

Wytrzymałość ta będzie odpowiednio badana metodą nieniszczącą. Zasady 

rozformowania stanowią zawsze przedmiot planu betonowania. 

5.10. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię 

- krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać sfazowanie szerokości 2cm 

- pęknięcia są niedopuszczalne 

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania 

wymaganego otulenia 

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego 
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otulenia, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 

odpowiedniej ściany lub stropu 

- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna spełniać 

warunki: wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 

betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie 

wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 

5.11. Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) 

należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na 

podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny umownej.. 

Konstrukcja deskowań powinna być uwzględniać siły wywołane parciem świeżej masy 

betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz: 

- szybkość betonowania, 

- sposób zagęszczania, 

- obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewnić odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewnić jednorodną powierzchnię betonu, 

- zapewnić odpowiednią szczelność, 

- zapewnić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia. 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 

deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 

wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. 

Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelni taśmami 

z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie 

styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 

 

5.12. Wykonanie podbetonu (podlewki z chudego betonu) 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 

nośności podłoża. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton będzie rozkładany w konsystencji wilgotnej w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 

grubości oraz rzędnych wg projektu. Zagęszczenie podkładów odbywać się będzie za 

pomocą zagęszczarek płytowych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne. 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
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6.1. Kontrola jakości betonu 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206.1 i Programem zapewnienia jakości, oraz gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości beton i stosowanych materiałów. W szczególności Wykonawca zadba 

o gromadzenie wystarczającej ilości próbek, wymaganą jakość ich formowania, 

przechowywanie próbek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana 

konstrukcja oraz należyte opracowanie statystyczne wyników. Wykonawca zadba także o 

gromadzenie próbek na potrzeby badań wcześniejszych, związanych z decyzjami o 

obciążaniu konstrukcji przed upływem 28 dni od betonowania 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg 

obowiązujących norm państwowych: 

- konsystencja mieszanki betonowej, 

- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, 

- nasiąkliwość betonu, 

- odporność betonu na działanie mrozu, 

- przepuszczalność wody przez beton. 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 

betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 

zmiany roboczej. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę 

zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-

cementowego W/C, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych. 

Należy opracować plan kontroli jakości betonu, zawierający m.in. podział obiektu 

(konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i 

terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 

6.2. Kontrola deskowania 

Kontrola deskowań obejmuje: 

-sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcją 

użytkowania deskowań wielokrotnego użycia, 

-sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z 

dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją) 

-sprawdzenie materiału użytego na deskowanie, 

-sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych 
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6.3. Tolerancje wykonania konstrukcji 

Następujące parametry geometryczne będą przedmiotem kontroli: 

 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości 

przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie 

potrąca rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2 

. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru i wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 

Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
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dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków 

dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

Cena jednostkowa uwzględnia zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji; 

oczyszczenie podłoża; przygotowanie, zakup, transport i ułożenie mieszanki betonowej z 

zagęszczeniem i pielęgnacją. 

W cenę jednostkową wliczone są również wszystkie badania i pomiary kontrolne oraz 

wykonanie i rozbiórka potrzebnych deskowań, rusztowań i podpór tymczasowych; 

wykonanie potrzebnych otworów jak również wbetonowanie potrzebnych zakotwień, 

marek itp; oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN – N - 02211 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń. Terminologia 

podstawowa 

PN - 87 / N - 02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 

PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność 

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność (Zmiana A1) 

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej - Pobieranie próbek 

PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu - Część 1: Kształt wymiary i inne wymagania 

dotyczące próbek do badania i form 

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu - Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do 

badań wytrzymałościowych 

PN EN 10080:2005(U) Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia 

ogólne 

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego - Deskowania uniwersalne 

- Terminologia, podział i główne elementy składowe 

PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 

PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-B-03264 :2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

oraz Normy przywołane w PN-EN 206-1:2003 . 
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PN-89/H-84023/01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 

PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki. 

PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco 

zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-4 ROBOTY MURARSKIE 

KOD CPV – 45262522-6 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot SST 

 1.2. Zakres stosowania SST 

 1.3. Zakres robót objętych SST 

 1.4. Podstawowe określenia 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru murów budynku z bloczków z betonu komórkowego i cegły 

ceramicznej 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku z cegły 

ceramicznej. Izolację termiczną ścian należy wykonać ze styropianu . Ścianki działowe 

zaprojektowano z cegły dziurawki i/lub gazobetonu.. W otworach drzwiowych w ściankach 

działowych wykonać należy nadproża monolityczne i z belek prefabrykowanych. W 

ścianach zewnętrznych należy dla wzmocnienia dać trzpienie żelbetowe. Trzpienie te 

należy wykonywać łącznie z murami i betonować odcinkami równymi roboczym odcinkom 

muru. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową SST i poleceniami inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Woda (PN - 75 / C - 0 4630). 

Do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.1.Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN - 90 / B - 14501) 

Marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M12: 

-cement : ciasto wapienne : piasek 

 1: 0,5 : 4,5 

 1: 1: 6 

-cement : wapienne hydratyzowane : piasek 

 1: 1 : 6 

 1: 1 : 7 

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
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wcześnie po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godz. 

• Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż - 5oC. 

• Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 

tworzyć jednolitą i jednobarwną masą, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 

obcych. 

• Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna 

Klejowa zaprawa murarska do cienkich spoin . 

 

 2.3. Bloczki z betonu komórkowego zgodnie z PN_EN 772-1; PN-B 19301:1997- 

Elementy drobnowymiarowe z betonu komórkowego 

 

2.4.  Cegła budowlana ceramiczna pełna PN-B-12069:1998 –Wyroby budowlane 

ceramiczne 

 

3. SPRZĘT 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiałów i elementów konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Wymagania ogólne: 

 • Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 

wyskoków i otworów. 

 • W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 

poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

 • Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednorodnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

 • Bloczki układne na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

 • Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

 • Mury powinny być wykonywane przy temperaturze powyżej 0oC. 

 • W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 

przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej 
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warstwy i uszkodzonej zaprawy. 

 

5.1. Mury z cegły kratówki 

 

5.1.1. Spoiny w murach 

• 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 

17mm a minimalna 10mm. 

• 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna -5mm. Spoiny powinny być 

dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 

wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 - 10mm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1.Materiały 

Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie : 

 • sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej; 

 • próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

 wymiarów i kształtu bloczka, o liczby szczerb i pęknięć, o 

 

6.2.Zaprawy. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 

materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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6.3.Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa 

się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 

dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
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d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 

budynku. 

8.2.Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w 

OST.00,, Wymagania ogólne ”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

 • dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy, 

 • wykonanie ścian, naroży, 

 • ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

 • uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 

PN-B-12051:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modularne 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki 

PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. 

PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne. 

PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów wentylacyjnych 

PN-B-12007:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów dymowych. 

PN-B-12069:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły, pustaki, elementy poryzowane. 

PN-B-82034:2002 Elementy nadpro5y ceramiczno – żelbetowych. Belki 

PN-EN 845-1:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów 

Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki, wsporniki 

PN-EN 845-2:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów 

Część 2: Nadproża 

PN-EN 845-3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów 

Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych 

PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozje Gatunki 

PN-B-197-1:1997 Cement Czesc1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 206-1:2002 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność 

PN-EN 12620:2002 Kruszywa do betonu. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badania i 

oceny przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesów produkcji 

betonu. 

PN-B 19306:1999 Prefabrykaty budowlane Elementy ścienne drobnowymiarowe Bloczki 

PN-EN 998-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2 Zaprawa murarska. 

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów  
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z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone Projektowanie i obliczanie 

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone Projektowanie i obliczanie 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-69/B-10023 Roboty murowe Konstrukcje zespolone ceglano – żelbetowe wykonywane 

na budowie Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-68/B-10024 Roboty murowe Mury z drobnowymiarowych elementów żelbetowych z 

autoklawizowanych betonów komórkowych Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z 

autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu kruszynowego o otwartej 

strukturze. 

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie Kontrola wymiarowa robót 

PN-ISO 7976-1:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy 

PN-ISO 7976-2:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych  

 



60 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-5 KONSTRUKCJE 

DREWNIANE KOD CPV – 45422000-1 

 

 

 

SPIS TREŚCI 

 WSTĘP 

1. 

 1.1. Przedmiot SST 

 1.2. Zakres stosowania SST 

 1.3. Zakres robót objętych SST 

 1.4. Podstawowe określenia 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

1 WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

 Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W 

zakres tych robót wchodzą: Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Drewno 

 Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z 

instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia 

drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robót wymienionych 

w pozycjach: 

 (1) stosuje się drewno klasy według następujących norm państwowych: 

 – PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

 – PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

  

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale)  

  

 2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy Wady  

Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3 

Skręt włókien do 7% do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 

a) głębokie 1/3 1/2 

b) czołowe 1/1 1/1 

Zgnilizna niedopuszczalna 

Chodniki owadzie niedopuszczalne 

Szerokość słojów 4 mm 6 mm 

 dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 

Oblina 

 szerokości lub długości 

 Krzywizna podłużna 

 a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 

 10 mm – dla grubości do 75 mm 

 10 mm – dla szerokości do 75 mm 

 b) boków 

 5 mm – dla szerokości > 250 mm 
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 Wichrowatość 6% szerokości 

 Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

 Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

 Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 

 prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 

 Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

 

 2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 

 więcej niż: 

 dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% – dla konstrukcji chronionych przed 

zawilgoceniem – 20%. 

 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

 a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

 – w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

 – w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 

 – w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 

 b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

 c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

 • dla łat o grubości do 50 mm: 

 w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości – w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– 

 • dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

 w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości – 

 w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości – 

 d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe 

niż +3 mm i –2 mm. 

 e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm 

i –2 mm. 

 

2.2. Łączniki 

 

 2.2.1. Gwoździe 

 Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

 

 2.2.2. Śruby 

 Należy stosować: 

 Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

 Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

 

 2.2.3. Nakrętki: 

 Należy stosować: 

 Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

 Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
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2.2.4. Podkładki pod śruby 

 Należy stosować: 

 Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

 

 2.2.5. Wkręty do drewna 

 Należy stosować: 

 Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

 Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

 Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

  

2.2.6. Środki ochrony drewna 

 Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 

ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 

2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

 a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

 b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

 c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

 

2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 

utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być 

składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie 

powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna 

być mniejsza od 20 cm. 

 

 2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 

opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed 

działaniem czynników atmosferycznych. 

 

2.4. Badania na budowie 

 Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptację Inżyniera. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego 

wbudowania kwalifikuje Inżynier. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami 

szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 

3. Sprzęt 

 

 Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

 – sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

 – stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 

dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

 



64 

 

4. Transport 

 

 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, 

które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i 

wymiarów konstrukcji. 

 

5.2. Więźba dachowa 

  

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 

techniczną. 

  

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z 

ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 

mm. 

 

5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od 

projektowanych więcej jak 0,5 mm. 

  

5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki: 

 – w rozstawie belek lub krokwi: 

 do 2 cm w osiach rozstawu belek 

 do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

 – w długości elementu do 20 mm 

 – w odległości między węzłami do 5 mm 

 – w wysokości do 10 mm. 

  

5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w 

miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. Obmiar robót 

 

 Jednostkami obmiaru są: Dla pozycji– ilość m3 wykonanej konstrukcji. 
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8. Odbiór robót 

 

 Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. Podstawa płatności 

 

 Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

 

10. Przepisy związane 

 

 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne PN-EN 844-3:2002 dotyczące 

tarcicy. 

 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólnePN-EN 844-1:2001 wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy. 

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

 Gwoździe z drutu stalowego PN-EN 10230-1:2003 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-6 ROBOTY POKRYWCZE 

KOD CPV - 45261210-9 

  

 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

 1.1 Przedmiot SST 

 1.2 Zakres stosowania SST 

 1.3 Zakres robót objętych SST 

 1.4 Podstawowe określenia 

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami 

wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

Pokrycie budynku - blachodachówka 

Rynny i rury spustowe systemowe z blachy powlekanej 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 

 

3. SPRZĘT. 

 

4. TRANSPORT. 

4.1 Składowanie i transport 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1 Podkłady pod pokrycia. 

Wymagania ogólne: 

a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą 

kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i 

nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym, 

b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 

c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien, 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1 Materiały izolacyjne. 

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 

opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 

atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem 

o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z 

postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyborów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy 

6.2 Tryb i zasady kontroli. 

Kontrola jakości wyrobu w zakresie objętym postanowieniami aprobaty technicznej 

dotyczy trybu i zasad kontrolnych badań oraz technicznej oceny jakości wyrobu na 

podstawie wyników tych badań. Badania kontrolne i ocenę jakości wyrobu należy 

wykonywać w trybie i według postanowień określonych w punktach 6.2-6.6. 

 

6.2.2 Badania odbiorcze. 

Badania odbiorcze obejmują sprawdzenie: 

a) rodzaju zastosowanych blach powlekanych płaskich, 

b) kształtu i wymiarów, 
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c) klasy powierzchni powłok organicznych, 

d) twardości powłok organicznych, 

e) barwy powłok organicznych, 

f) masy 1 mb, 

g) cechowania. 

Sprawdzenie rodzaju blach płaskich powlekanych przeznaczonych do profilowania należy 

dokonać na podstawie dokumentów atestacyjnych, dostarczanych przez dostawców blach 

płaskich przy każdej dostawie. Badania odbiorcze należy wykonywać dla każdej partii 

blach profilowanych przedstawionych do odbioru. 

 

6.2.3 Skład i wielkość partii. 

W skład partii powinny wchodzić blachy o tych samych wymiarach, z tego samego rodzaju 

blachy z tymi samymi rodzajami powłok, tej samej barwy. Partię stanowi ilość blach o 

łącznej masie nie większej niż 30 t. 

 

6.2.4 Sprawdzenie wymiarów i kształtu - warunki badań. 

Wszystkie pomiary należy dokonywać na profilowanych arkuszach opartych na co 

najmniej 3 wypoziomowanych łatach, ułożonych na płaskim sztywnym podłożu. Pomiary 

należy wykonywać w temperaturze 18 ± 2o C. 

 

6.2.5 Sprawdzenie szerokości budowlanej, długości fal, głębokości fali, długości 

gabarytowej i długości odcinka pomiędzy „stopniami”. Szerokość gabarytową, szerokość 

krycia, długość fali należy mierzyć przynajmniej w trzech miejscach; linie pomiaru powinny 

być w odległości nie mniejszej niż 200 mm od poprzecznych krawędzi. Długość 

gabarytową i długość odcinków pomiędzy „stopniami” należy mierzyć wzdłuż linii 

wyznaczonej w środku profilowanego arkusza oraz na obu podłużnych krawędziach. 

 

6.2.6 Sprawdzenie odchyleń krawędzi od linii prostych. 

Odchylenia krawędzi od linii prostych należy mierzyć w stosunku do metalowego liniału 

przyłożonego pomiędzy dwoma punktami na krawędzi, wyznaczonymi w odległości 200 

mm od brzegów. Pomiaru dokonuje się w połowie długości krawędzi. 

 

6.2.7 Ocena partii blach. 

Partię blach należy uznać za zgodną z wymaganiami jeżeli właściwości blach płaskich są 

potwierdzone dokumentami atestacyjnymi producenta oraz wszystkie wyniki badań 

odbiorczych i okresowych blach dachówkopodobnych są pozytywne. 

 

7 OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiarową robót jest : dla robót pokrywczych 1m2 pokrytej powierzchni, dla 

robót - rynny i rury spustowe 1m wykonanych rynien lub rur spustowych, Ilość robót 

określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 Odbiór podłoża. 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych. Sprawdzenie równości 

powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 

długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit miedzy 

sprawdzoną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

 

8.2 Odbiór robót pokrywczych. 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp 

później jest utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 

- podłoża deskowania i łat, 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty : 

• dokumentacja techniczna, 

• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 

• zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

• protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami a także wykonania na pokryciu ewentualnych 

zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 

8.2.1 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien 

obejmować : 

sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania 

elementów do ścian, sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, sprawdzenie 

szczelności połączeń rur spustowych z wpustami Rury spustowe mogą być montowane po 

sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Pokrycie z papy. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. Płaci 

się za ustaloną ilość m 2 obróbki wg ceny jednostkowej, która przygotowanie, 

zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, uporządkowanie 

stanowiska pracy. 

Rynny i rury spustowe. 

Płaci się za ustaloną ilość m rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: przygotowanie, 
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zamontowanie i umocowanie oraz uporządkowanie stanowiska pracy. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-8 TYNKI I OKŁADZINY 

KOD CPV- 45410000-4 

 

 

 

  

 SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Podstawowe określenia 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1 WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

Tynki cementowo – wapienne. Okładziny ścienne wewnętrzne.  

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

projektową, SST i poleceniami inżyniera. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Woda PN-75/C-04630. 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki 

lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Piasek PN-79/B-06711. 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 

szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 

• mieć frakcje różnych wymiarów: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodniach warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 

- średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować 

piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż -5oC. 

Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

2.4. Płytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039. 

Wymagania: 

barwa - wg wzorca producenta, nasiąkliwość po wypaleniu 10 - 24%, wytrzymałość na 

zginanie nie mniejsza niż 10,0 Mpa, odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej 

niż 160oC, stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

• gatunek I - 80% 

• gatunek II - 75% 

 

3. SPRZĘT 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4. TRANSPORT 

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia 

i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do 

wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy 

po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 

5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC. W niższych 

temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano - montażowych 

w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne 

w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny 

dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 

wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 

5.2. Przygotowanie podłoży. 

Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5 - 10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 

należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy 

z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 

wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć 

wodą 

 

5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

 

5.3.1. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narażonych na 

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 

zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 

należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. Podłoże pod okładziny 

ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
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drobnowymiarowych oraz ściany betonowe Do osadzania wykładzin na ścianach 

murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. Bezpośrednio 

przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 

szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian 

murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. 

Obrzutkę należy wykonać o grubości 2 -3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, 

narzut z plastycznej zaprawy cementowo - wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne 

powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 

przystąpieniem do ich mocowania moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 

najmniej 5oC. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub 

pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od 

płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

 • sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

 • próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, 

liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia. 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w 

przypadku wykładziny zewnętrznej). 

 

6.2. Zaprawy. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 

materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór podłoża. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

oczyścić i zmyć wodą. 

 

8.2. Odbiór tynków. 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni 
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tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i 

w liczbie nie większej niż 3 mm na całej długości łaty kontrolnej 2 mm.Odchylenie 

powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego - nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

poziomego - nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni, itp. trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, 

odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3. Odbiór suchych tynków. 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo - kartonowych od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/1m. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1.Tynki wewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 • przygotowanie zaprawy, 

 • dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 • ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 • umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

 • osiatkowanie bruzd, 

 • obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 • reperacje tynków po dziurach i hakach, 

 • oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

9.2. Okładziny ścian. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

 • przygotowanie zaprawy, przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, 

moczenie płytek, docinanie płytek, ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 • wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni. 

 • zamurowanie przebić, 

 • obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 • reperacje tynków, 

 • oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

PN-86/B-30020. - Wapno. 
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PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne. 

PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne. 

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 - Płyty kartonowo - gipsowe. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-8 POSADZKI 

KOD CPV- 45430000-0 

 

 

SPIS TREŚCI 

  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Podstawowe określenia 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek i okładzin. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. Wykonanie podsypek, 

podłoży i izolacji oraz warstw podłóg zgodnie z opisem technicznym. 

We wszystkich pomieszczeniach na posadzkach okładzina – gres 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 



78 

 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-75/C-04630) 

 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Piasek PN-79/B-06711. 

 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 

szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a 

mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, 

piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm. 

 

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000. 

 

2.4. Wyroby ceramiczne 

Płytki podłogowe ceramiczne i gresowe. 

a) Właściwości płytek podłogowych ceramicznych i gresowych: barwa: wg wzorca 

producenta, nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, wytrzymałość na zginanie nie 

mniej sza niż 25,0 MPa, ścieralność nie więcej niż 1,5mm, mrozoodporność - liczba cykli 

nie mniej niż 20, kwasoodporność nie mniej niż 20, ługoodporność nie mniej niż 90%, 

dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długość i szerokość: do 1,5mm, grubość: do 0,5mm, 

krzywizna: do 1,0mm. W pomieszczeniach basenu zastosować płytki o niskiej 

nasiąkliwości na zaprawie wodoszczelnej i spoinować spoiną szer. Min. 5 mm 

nienasiąkliwą. 

b)Materiały pomocnicze: 

Zaprawa klejowa (Świadectwo ITB nr 919/93). 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121: 

c) Pakowanie: 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1m płytek. Na opakowaniu umieszcza 

się: nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 

jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 

dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”. 

d) Transport: 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć 

materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na 

środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

e) Składowanie: 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

Wysokość składowania do 1,8m. 
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2.5. Zaprawa samopoziomująca wg Świadectwa ITB nr 287/94-Og. 

 

2.6. Materiał o strukturze antypoślizgowej: 

Wymagania: 

dobra przyczepność do betonu, 

właściwości penetracyjne, 

 nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 

elastyczny (od 20 C do 250 C), 

wytrzymały (ok. 6,5 MPa). 

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 

 

2.7 Panele podłogowe 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO 

„wymagania ogólne" pkt 2. 

- panele podłogowe klasy 

- pianka poliuretanowa pod panele podłogowe gr. 3 mm 

- listwy przyścienne 

- materiały pomocnicze i montażowe w asortymencie i ilości niezbędnej do montażu 

 

Panele podłogowe laminowane. 

Wymiar paneli – 1380x193x8mm 

Kolorystyka – ustalić z zamawiającym 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 
 

3. SPRZĘT 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno - cementowym, ułożeniem zaprawy, z 

zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową 

szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe: 

 • podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych, 

 • wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 

mniejsza niż: na ściskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa, 

 • podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne 
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od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą, 

 • podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 

paskiem papy, 

 • w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne, 

 • temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niz 5 C 

 • zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie, zaprawa powinna mieć 

konsystencję gęstą 5 - 7cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

 • ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m, 

 • zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem, 

 • podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 

zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą 

przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 

5mm, odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie 

powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych), sprawdzić prawidłowość wykonania 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

 Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w OST „ Wymagania Ogólne”. 

 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 

zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez 

producenta, powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

 



82 

 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową, sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy 

przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania 

posadzki, sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, 

badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru 

odchyleń z dokładnością 1mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub 

suwmiarki, sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

 Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 

stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-9 STOLARKA 

KOD CPV- 45421000-4 

 

 

 

  

 SPIS TREŚCI 

  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

1.2 Zakres stosowania SST 

1.3 Zakres robót objętych SST 

1.4 Podstawowe określenia 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej oraz bramy garażowej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mają 

cena celu wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej. 

 

Okna 

W budynku stosować stolarkę PCV, w  kolorze imitującym drewno U< 1,10 W/m2K. 

 

Stolarka drzwiowa -Drzwi wewnętrzne 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna płytowa z drewna klejonego w odcieniu drewna bukowego  

Brama garażowa segmentowa, ciepła z wbudowanymi drzwiami 
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1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1 Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami. 

 

2.2. Stolarka okienna PCV  

 

2.3. Drzwi wewnętrzne typu „Porta”, białe, pełne z tulejami. 

Drzwi zewnętrzne aluminiowe (ciepłe) z wypełnieniem szkłem antywłamaniowym i 

panelem aluminiowym w proporcji 50/50. 

 

2.3. Okucia budowlane. 

 

2.3.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 

łączące zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe. 

 

2.3.2 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 

takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 

stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została 

ustanowiona norma. 

 

2.3.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 

antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć 

minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

 

2.4. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w 

pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy 

układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 

urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 

3. SPRZĘT 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
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przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 

palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 

przesunięciem lub utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 

którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża 

lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu 

zgodnie z wymaganiami producenta. 

 

5.1.3. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem 

syntetycznym (ftalowym). 

 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między 

ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic 

w pionie i poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów 

kotwiących w ościeżu. Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, 

bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie 

powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 

zdrowia. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich 

 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

 • sprawdzenie zgodności wymiarów, 

 • sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
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odwzorowania, 

 • sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 

 • sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

 • sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

 • sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji – m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 

wyszczególnione w punkcie 5. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płatność. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

dostarczenie gotowej stolarki, 

 • osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami, 

 • dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050. - Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podział. 

BN-70/B-5028-22. - Gwoździe stolarskie. Wymiary. 

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
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SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-10 ROBOTY MALARSKIE 

KOD CPV –45440000-3 

 

 

 

  

 SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Podstawowe określenia 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST. 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

imające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego. Malowanie tynków i 

podłoży gipsowych,  

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Woda PN-75/C-04630. 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Mleko wapienne. 

 Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 

rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę 

bez grudek i zanieczyszczeń. 

 

2.3. Spoiwa bezwodne. 

 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 

ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy 

od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 

rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 

technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. 

Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie. 
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2.4. Rozcieńczalniki. 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

wodę do farb wapiennych, terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych, inne 

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 

jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

 

2.5. Farby budowlane gotowe. 

 

2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać Wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu 

butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 

ich dopuszczenia przez ITB. Mogą przykładowo być stosowane następujące rodzaje farb 

emulsyjnych: 

• Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajność - 7-8m /dm, max. 

czas schnięcia - 2h, 

• Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna wydajność – 6- 

8m /dm, max. czas schnięcia - 2h 

• Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajność - 7-8m /dm, max. 

czas schnięcia - 2h, 

• Maleinit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i maleinianu 

dwubutylu, wydajność - 7-8m /dm, max. czas schnięcia-2h, 

• Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, wydajność - 

7- 8m /dm,max. czas schnięcia - 2h, 

• Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajność - 8m2/ dm3, 

max. czas schnięcia - 2h, 

• Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej żywicy styrenowo - maleinowej, wydajność - 7-

8m/dm, max. czas schnięcia - 2h, 

• Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej żywicy akrylowej, wydajność - 7-8m /dm, max. 

czas schnięcia - 2h, 

• Inne, o ile zostały one dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 

• Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania, wydajność-6-10m /dm, max. czas 

schnięcia-24h, 

• Farba chlorokauczukowa do gruntowania, przeciwrdzewna cynkowa 70% szara 

• metaliczna „Cykofan, wydajność - 15-16m /dm, max. czas schnięcia - 8h, 

• Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania, biały, do wygładzania podkładu 

pod powłoki chlorokauczukowe, 

• Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych, ogólnego 

stosowania biały, do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych. 
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2.5.4. Wyroby epoksydowe 

• Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa,chemoodporna, wydajność- 6-

10m2/dm3, max. czas schnięcia-2h, 

• Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg BN-86/6113-32, 

wydajność - 4,5-5m /m, czas schnięcia - 24h, 

• Emalia epoksydowa chemoodporna wydajność 5-6m dm, max. czas schnięcia-24h, 

 

2.5.5. Farby olejne i ftalowe 

• Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajność 6- 

8m2/dm3, czas schnięcia - 12h, 

• Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg BN-79/6113- 44, 

wydajność 6-1 0m2 /dm3 

 

2.6. Środki gruntujące. 

 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

 • Powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. 

 • Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 

powłoki malarskiej. 

 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 

wsiąkliwości, powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

 

3. SPRZĘT 

 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

 

4. TRANSPORT 

 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 

przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 C. 

W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia 

powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8o C. Po zakończeniu malowania 

można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może 

spaść poniżej -1o C. W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 

ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i 

dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
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 • całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu 

 • armatury i urządzeń sanitarnych), 

 • całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

 • całkowitym ułożeniu posadzek, 

 • usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 

 

5.1. Przygotowanie podłoży. 

  

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione 

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo -wpienną. Powierzchnie powinny być 

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy, itp. Odstające tynki 

należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo -wapienną. 

  

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 

wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkładowej. 

 

5.2. Gruntowanie. 

  

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonać bez gruntowania 

powierzchni. 

  

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną 

tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:3-5. 

  

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 

pokostem. 

 

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 

odpowiednie farby podkładowe. 

 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się 

gruntoszpachlówką epoksydową. 

 

5.3. Wykonywanie powłok malarskich. 

 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 

odprysków. 

  

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd 

powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok 

bez uszkodzeń, smug i śladów pędzla 

  

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, 
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zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i 

zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu 

wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować: 

sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

sprawdzenie wsiąkliwości, 

sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 

powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s. 

 

6.2. Roboty malarskie. 

 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania: 

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 

14 dniach.. 

 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC, przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,dla farb 

olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 

wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć 

wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 

drabin malarskich oraz uporządkowanie stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór podłoża. 

 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 

naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo - wapienną do robót 

tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 

wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 

wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

 

8.2. Odbiór robót malarskich. 

 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek, nieroztartego pigmentu 

lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, 

widocznych okiem śladów pędzla, itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną 

do powłok o dobrej jakości wykonania. 

  

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

  

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

  

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

  

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą, polegające na zwilżaniu 

badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 

szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płaci się za ustaloną ilość m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 

rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 

określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 

PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502. - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-86/B-30020. - Wapno. PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie 

konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne. 

BN-84/6112-15. - Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała. 

BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe. 

BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogólnego stosowania. 

BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania. 

BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 

BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania. 

BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne. 

PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-11 INSTALACJA  WOD-KAN 

KOD CPV - 45332200-5 i 45332300-6 

 

 

l. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacji sanitarnej  kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania  

 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji 

robót: 

- instalacji wody ciepłej i zimnej 

- kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami Zamawiającego 

Pozostałe, ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 

 

2.2. Materiały: 

Instalacja wody zimnej: 

- Rury miedziane lub pcv  o połączeniach klejonych lub zgrzewanych o śr. nominalnej  

20mm,16mm,25 mm 

-Instalacja wody ciepłej  

- Rury miedziane lub PCV o połączeniach zgrzewanych o śr. nominalnej 20mm,16mm, 

25 mm 

Armatura 

- Zawory kulowe przelotowe mosiężne do wody ciepłej i zimnej o śr. nominalnej 32mm, 

20mm, 15 mm, 

- Zawory czerpalne ze złączką do węża o śr. nominalnej 15mm 

- Mosiężne kurki kątowe niklowane o śr. nominalnej 15mm 

- Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe mosiężne chromowane o śr. nominalnej 15 mm 

jedno-uchwytowe z głowicą ceramiczną, 

- Wodomierz skrzydełkowy dn 25 mm 

Kanalizacja wewnętrzna 

- Rury kanalizacyjne i kształtki typu HT wewnętrzne zgodnie z PN-EN 1329 o śr.  160mm, 

11Omm, 50mm,  

- Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o śr 110mm ,  

- Wpusty ściekowe PVC o śr. 50mm 

- Rury wywiewne z PVC o śr. 110mm 

- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem z tworzywa sztucznego  

- Syfony z tworzywa sztucznego o śr. 50mm zlewozmywakowe, podwójne 

- Ustępy z płuczką ustępową typu GEBERIT   

- Otuliny typu THERMAFLEX gr. 6mm 
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Instalacje zewnętrzne 

 

- przyłącze instalacji wodociągowej  

- przyłącze instalacji kanalizacyjnej 

 

3.Sprzęt. 

 

Maszyny i urządzenia  do robót instalacyjnych 

• pilarka lub noże do cięcia rur. 

• zgrzewarka lub zaciskarka do rur 

• Wiertarka 

 

4.Transport. 

 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi S.T. WO.00.00. do transportu materiałów należy 

użyć następujących środków transportu: 

• Samochód dostawczy 

• Ciągnik kołowy z przyczepą 

 

5.Wykonanie robót.  

 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania  

 

6.2.Kontrola jakości wykonanych robót 

 

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie 

robót z dokumentacją projektową , oraz Warunkami Technicznymi. 

Kontroli podlega szczelność instalacji centralnego ogrzewania  wraz z zamontowaną 

armaturą. 

 

7.Obmiar robót. 

Ogólne zasady podano w OST - „Wymagania ogólne”. 

Jednostkami obmiaru wykonanych  robót są: 

• mb. bruzd maskujących rurociągi na podstawie pomiaru po odkryciu 

• mb: rurociągu, na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 

• mb: izolacji cieplnej, na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 

• szt. grzejników , na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 

• szt. zaworów , na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 

• szt. kolektorów rozdzielczych na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 

• mb. bruzd maskujących rurociągi na podstawie pomiaru po zakryciu 

• mb: rurociągu, na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

• mb: izolacji cieplnej, na podstawie pomiaru po zamontowaniu 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-12 ROBOTY INSTALACYJNE 

GAZOWE KOD CPV: 45333000-0  

 

 

l. WSTĘP  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie budowy wewnętrznej instalacji gazu  

 

1.2. Zakres robót 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

Pozostałe warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 

 

1.3.1 Warunki wykonania robót rozbiórkowych 

Przed układaniem przewodów gazowych należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 

(możliwe do wyeliminowania) mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 

wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 

nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 

(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 

wolno używać. 

Kolejność wykonania robót: 

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

- wykonanie gniazd (otworów) i osadzenie uchwytów, 

- przecinanie rur, 

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

- wykonanie połączeń trwałych, 

- zabezpieczenie antykorozyjne rur. 

Przewody gazowe należy prowadzić tak, aby odległość między przewodem instalacji 

gazowej, a innymi przewodami umożliwiała wykonywanie prac konserwatorskich. Należy 

zachować minimalną odległość 10cm przy poziomych odcinkach w stosunku do innych 

przewodów, prowadząc przewód gazowy nad nimi oraz 2cm przy skrzyżowaniu z innymi 

przewodami. Nie należy sytuować przewodu gazowego w odległości mniejszej niż 60cm 

od iskrzących urządzeń elektrycznych. 

Rurociąg prowadzony po ścianie zewnętrznej ułożyć w odkrytej bruździe wykonanej w 

warstwie izolacji termicznej. Wykonanej bruzdy nie należy szczelnie zabudowywać lub 

zakrywać. Dopuszczalne jest przykrycie bruzdy siatką zbrojącą polipropylenową systemu 

docieplenia.  

Przy montażu przewodów instalacji gazowej należy ściśle przestrzegać wymagań 

dotyczących rozmieszczenia uchwytów mocujących. Do mocowania rur gazowych należy 
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stosować uchwyty wykonane z materiałów niepalnych (łącznie z kołkami) z przekładkami 

tłumiącymi drgania (izoficznymi). W przypadku przejścia instalacji gazowej przez ściany i 

stropy budynku, przewody gazowe prowadzić w stalowych rurach ochronnych wystających 

po 3 cm z każdej strony przeszkody. Instalację prowadzoną w rurze ochronnej 

zabezpieczyć przed korozją, a przestrzeń wolną pomiędzy rurą ochronną, a przewodową 

wypełnić plastycznym szczeliwem nie powodującym korozji przewodów gazowych. 

Uchwyty (obejmy) powinny być mocowane przy pomocy stalowych kołków rozporowych o 

konstrukcji uwzględniającej materiał, z którego została wykonana przegroda budowlana, w 

maksymalnym rozstawie:  

- dla rur o średnicy do 40mm – 1,5m, 

- dla rur o średnicy powyżej 40mm – 2,0m. 

Odbiorniki gazowe z instalacją należy łączyć na stałe za pomocą łączników gwintowanych, 

uszczelnianych konopiami czesanymi, zanurzanymi w pokoście naturalnym lub z 

zastosowanie matestowanych elastycznych przewodów metalowych. 

Armaturę odcinającą (posiadającą znak jakości „B”) oraz inne elementy wyposażenia 

instalacji, należy tak sytuować, aby zapewnić do nich łatwy dostęp 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów podano w części ogólnej ST.  

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom 

technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 

 

Dobrano następujące materiały: 

- rury stalowe bez szwu wg. PN-80/H-74219 łączone przez spawanie gazowe 

- kurki bezdławikowe fig. N. 800 

 

 

2.2. Badania i uruchomienie instalacji: 

Po wykonaniu rozbudowy instalacji należy poddać ją dwukrotnej próbie szczelności, którą 

należy przeprowadzić w obecności kierownika budowy instalacji gazowej. Pierwsza próba 

(próba główna – bez zainstalowanych odbiorników gazu) wykonana będzie pod ciśnieniem 

50 kPa i 100kPa w czasie 30min., a druga wraz z zainstalowanymi odbiornikami gazu pod 

ciśnieniem 5kPa w czasie 15min. Próby powyższe należy wykonać sprężonym 

powietrzem. Pomiaru ciśnienia dokonać w przypadku próby głównej za pomocą 

manometru o zakresie pomiarowym 0-0,06MPa i 0-0,16MPa posiadającego klasę 

dokładności 0,6 oraz aktualne świadectwo legalizacji wskazań, w przypadku zaś próby z 

odbiornikami gazu za pomocą mikromanometru różnicowego typu U-rurka napełnionego 

wodą. Wynik próby można uznać za pozytywny, gdy po upływie w/w czasu wskazania 

zastosowanych manometrów nie wykażą spadku ciśnienia. 

Po dokonaniu prób szczelności rurociągi gazowe należy po oczyszczeniu do II stopnia 

czystości pomalować dwukrotnie farbą nawierzchniową koloru żółtego na podkładzie 

miniowym. 

Z prób ciśnieniowych należy sporządzić protokół. 
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3. SPRZĘT 

 

Urządzenia , elektronarzędzia stosowane przez wykonawcę winny posiadać właściwe 

atesty oraz klasę bezpieczeństwa . Specjalistyczne urządzenia pomiarowe winny posiadać 

właściwe atesty oraz klasę bezpieczeństwa oraz aktualne dokumenty legalizacyjne .Do 

obsługi urządzeń należy zatrudnić osoby z wymaganymi dopuszczeniami do wykonywania 

pomiarów w sieci energetycznej . 

 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca winien stosować takie środki transportu 

 - jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość przewożonych materiałów . 

 - jakie posiadają aktualne dopuszczenia do przewozu ludzi i materiałów po drogach 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Prace montażowe będą wykonywane w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych i w 

miejscach publicznych, wobec tego należy zachować szczególne środki ostrożności. 

Prace muszą wykonać osoby o odpowiednich uprawnieniach BHP , a miejsca 

niebezpieczne zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

Wszystkie prace wymagają koordynacji z pozostałymi branżami . 

 

5.1. Uwagi wykonawcze 

Podczas wykonywania robót należy : 

 - podjąć środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób 

 - podjąć środki techniczne w celu uniknięcia uszkodzeń obiektu 

 - podjąć środki techniczne w celu uniknięcia uszkodzeń istniejących i instalowanych 

urządzeń 

 

5.2. Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów . 

Do wykonania przebudowy instalacji gazu mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały zastosowane na budowie muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca winien uzyskać przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 

5.3 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót : 

Podczas prowadzenia robót wykonawca zobowiązany jest do znajomości uregulowań 

prawnych oraz winien stosować je w zakresie ochrony środowiska. 

 

5.4 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia : 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz właściwe 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony zdrowia i życia , zatrudnionego personelu na 

budowie. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Kontrola jakości robót będzie obejmowała: 

• stwierdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją i Specyfikacją Techniczną, 

• jakość użytych materiałów, 

• każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta, 

• wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 

dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 

spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 

dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie, 

• wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST, 

• średnica i ułożenie przewodów 

• badanie szczelności przewodów, 

• dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do rozpoczęcia okresu gwarancyjnego jest 

Dziennik Budowy. Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z §45 Ustawy Prawo 

Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi  

i mienia oraz technicznej strony budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 

w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
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te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

7.5. Czas przeprowadzania obmiarów 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Ogólne zasady odbioru podano w Specyfikacji Technicznej WO.00.00. „Wymagania 

ogólne”. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST 

robót 

zanikających pod względem użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, 

szczelności itp. 

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 

dziennika budowy. 

 

 

8.2. ODBIÓR KOŃCOWY 

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

- protokoły badań szczelności przewodów oraz zgrzewów 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena za kompletną instalację wykonaną zgodnie z projektem 

budowlanym. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane, 

• Ustawa z dnia 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. nr108 poz.953), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr48 poz.401), 

• PN-93/B-02862 Odporność ogniowa, 

• PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków, 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” - Tom II – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe, Arkady - Warszawa 1988. 

• PN-83/B-03430/Az3/2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe” wydane 

przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, 

Warszawa 2001r. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-14 INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE KOD CPV: 45310000-3 

 

 

 

 

l. WSTĘP 

 

1.1 .Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót instalacji elektrycznych. 

 

1.2.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji 

robót: 

-instalacji wewnętrznej oświetlenia ogólnego, gniazd wtyczkowych 

- instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego 

 

2. Materiały 

 

2. l. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 

części 

ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

2.2. Typy materiałów  

Rozdzielnie- rozbudowa 

-Obudowa tablic   TB-  RW -3x12 

- Wyłącznik napadowy l,3-biegunowy typu PLSM 

- Wyłącznik przeciwporażeniowy  

- Wyłącznik główny  

- Przewód YDY 5xl0mm2 

Instalacja oświetlenia i  gniazd wtykowych 

- Przewód YDYt 3x1.5mm2 

- Przewód YDYt 3x2.5mm2 

- przewody sterownicze 

- Rury wini durowe karbowane giętkie typu RKLG 18mm, 36mm 

- Puszki podtynkowe pojedyncze o śr. do 60mm, puszki z PVC 75x75mm przy przekroju 

dołączanego przewodu i ilości wlotów ponad 2,5 do 4mm2 

- Gniazda wtyczkowe z stykiem ochronnym 2-biegunowe końcowe 10A/2.5 gniazdo typu 

Dona, 

- Gniazda wtyczkowe z stykiem ochronnym 2-biegunowe, przelotowe pojedyncze 10A/2.5, 

hermetyczne typu Junior 
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- Oprawy oświetleniowe OS 80W  

- Gniazda 16 A 

Instalacja odgromowe i połączenia wyrównawcze 

- Pręty stalowe ocynkowane o śr. 8mm 

- Rury winidurowe karbowane giętkie typu RS 18mm 

- Puszki z PVC 140xl40mm 

- Bednarka o przekroju do 120mm2 

- Przewód DY 4mm2       

                                                 

3.SPRZĘT 

Do wykonania instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych Wykonawca robót powinien 

wykazać się możliwością korzystania, co najmniej z poniższego sprzętu 

- do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z 

uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych 

 

4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

5.2 Instalacje elektryczne wewnętrzne 

- trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 

urządzeniami, powinna być dostępna dla prawidłowej konserwacji i przeglądów. Wskazane 

jest by przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

- po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe, badania i pomiary. Zakres 

prób montażowych, badań i pomiarów wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Następnie 

należy sporządzić protokół - pozytywne zakończenie wszystkich pomiarów i badań 

objętych próbami montażowymi stanowi warunek załączenia instalacji pod napięcie i 

sprawdzenie czy punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem, w 

gniazdkach wtykowych przewody fazowe są dołączone do właściwych zacisków, silniki 

obracają się we właściwym kierunku 

- przy przekazywaniu instalacji Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację 

powykonawczą, a w szczególności zaktualizowany projekt wykonawczy, protokóły prób 

montażowych, instrukcje zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizmów i 

urządzeń, jeżeli odbiegają one parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od 

urządzeń powszechnie stosowanych. Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

Polskimi Normami oraz PBUE. 

 

5.3. Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych 

- w przypadku przewidzianego w dokumentacji wykorzystania przewodzących elementów 

budynku jako naturalnych części urządzenia odgromowego należy przed zabetonowaniem 

dokonać odbioru międzyoperacyjnego robót ulegających zakryciu, 

- badania obejmują czynności: oględzin, sprawdzenie ciągłości połączeń, pomiar 
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rezystancji uziemienia, 

- przy przekazywaniu instalacji Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację 

powykonawczą urządzenia odgromowego, a w szczególności: zaktualizowany projekt 

wykonawczy, protokół badań i pomiarów kontrolnych, protokoły robót ulegających 

zakryciu. 

 

5.4. Systemy i urządzenia 

- przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu 

zmontowanych urządzeń, co do zgodności z dokumentacją, sprawdzić ustawienie i 

działanie przepustnic, zasuw, kratek, otworzyć dopływ czynnika grzewczego, otworzyć 

dopływ wody lub pary, uruchomić aparaturę automatycznej regulacji 

- w czasie próbnego rozruchu urządzeń należy wykonać regulację i pomiary 

- po zakończeniu rozruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji 

z naniesieniem rzeczywistych wydajności urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji 

sprawozdania. 

- zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu 

jednoznacznej  akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania 

rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, 

funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej powinna towarzyszyć kompletna informacja: 

rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy 

niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Inwestora. 

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kopii faktury zakupu na zamontowane 

urządzenie -agregat prądotwórczy 

Normy: PN-84/E-02032, PN-IEC 60364-5-548:2001, PN-IEC 60364-5-52:2000, PN-IEC 

606691:2000, PN-EN 60669-2-2:2000, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-EEC 61024-1, PN-

IEC 60364-5-54, PN-IEC 60364+4+47, PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-46, PN-

91/E-05009, PN-93/E-05009/61 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6. l Program zapewnienia jakości robót 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

6.3 Pobieranie próbek 

6.4 Badania i pomiary 

6.5 Certyfikaty i deklaracje 

6.6 Dokumenty budowy 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi 

wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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b) odbiór częściowy 

c) odbiór końcowy 

d) odbiór pogwarancyjny 

Instalacje elektryczne wewnętrzne (montaż rozdzielnic i tablic, wykonanie tras kablowych. 

wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych, wentylatorów, instalacji połączeń 

wyrównawczych) 

- stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien gwarantować realizację robót 

elektromontażowych bez narażania instalacji na zniszczenie, a pracowników na 

zagrożenie wypadkowe 

- odbiory robót ulegających zakryciu: ułożone w kanałach a nie przykryte kable, instalacje 

podtynkowe przed otynkowaniem, inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne po 

zakończeniu robót montażowych 

-dokumenty odbioru końcowego: aktualna dokumentacja powykonawcza, protokóły prób 

montażowych, części i urządzenia zamienne. Komisja odbioru końcowego bada 

aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, protokóły odbiorów częściowych i 

sprawdza usunięcie usterek, bada i akceptuje protokoły prób montażowych, dokonuje prób 

i odbioru instalacji pod napięciem, ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji. 

Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych 

- odbiór robót ulegających zakryciu: sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń 

metalicznych zbrojenia ścian i fundamentów przed zabetonowaniem, sprawdzenie 

instalacji uziemiającej w wykopach przed zasypaniem, 

- dokumenty odbioru końcowego: aktualna dokumentacja wykonawcza, protokoły prób 

montażowych, metryka urządzenia odgromowego, 

- komisja odbioru końcowego bada aktualność i kompletność dokumentacji 

powykonawczej, 

protokoły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


