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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem OST sg wymagania i przepisy ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych zwigzanych z realizacji zadania pn.: PRZEBUDOWA
BUDYNKU REMIZY OSP W PIECZONOGACH

1.2. Zakres stosowania SST.

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania

szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét budowlano- montazowych wymienionych w

pkt.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

1.3.1. Rozwigzania konstrukcyjno - architektoniczne

Sciany kondygnacji nadziemnych.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne w projektowane nosne grubosci 24 cm z cegly petnej na

zaprawie cementowej. Stalowe stupy obmurowaé cegtg klinkierowg Stupy przy bramie

wykonaé jako Zelbetowe natomiast nadproze 2xIPE200 . Scianki dziatowe zaprojektowano

z ptyt Porotherm lub gazobetonu grubosci 12 cm na zaprawie cementowe] .

Nadproza okienne i drzwiowe Zelbetowe monolityczne i prefabrykowane

Stropy

Konstrukcja daszkow na balkonach

Wiezba dachu o konstrukcji krokwiowej z drewna klasy C27.

Pokrycie dachu

Pokrycie nalezy wykonac z blachodachéwki lub blachy fatdowe;j.

Obrobki dachu

Obrébki dachu wykona¢ w miare mozliwosci jako systemowe stosowane przy pokryciu

blachodachéwka..

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej.

Elewacje

|zolacje termiczng nalezy wykonac ze styropianu o grubosci 8 cm

Cokét budynku — na wys. 28 cm od pow. terenu — tynk mozaikowy

Sciany powyzej cokotu wykonczone tynkiem akrylowym w kolorze jasnym barwiony w

masie ( zgodnie z kolorystykg elewacji).

Okna

W budynku stosowac stolarke PCV, U< 1,10 W/m2K.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptytowa z drewna klejonego w odcieniu drewna bukowego,

Brama garazowa segmentowa, ciepta z wbudowanymi drzwiami

1.3.2. Wykonczenie wnetrza

Tynki wewnetrzne

Wykonac jako mokre cementowo - wapienne kat. Il wykonczy¢ ptytkami i farbg zmywalng

Sciany — w projektowanym WC i na zapleczu kuchennym ptytki ceramiczne, klatka

schodowa malowana farbami akrylowymi

Strop | pietra — obtozy¢ ptytami g-k na konstrukcji stalowej

Posadzki

W Sali Swietlicy panele podilogowe na piance, w pozostatych remontowanych
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pomieszczeniach — gres.

Parapety

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze okien -biatym

Parapety wewnetrzne - konglomerat.

1.3.3. Izolacje termiczne

Ocieplenie $cian zewnetrznych - stosowa¢ metode lekkg mokrg docieplenie z uzyciem
styropianu 8 cm, ocieplenie stropu nad parterem wetna warstwa gr 20 cm 0,040 W/mK1.
3.4. I1zolacje wodochronne

|zolacja murtaty od muru — na styku murtaty z wiencem zelbetowym stosowac przektadke
z papy izolacyjnej.

Izolacja podposadzkowa — folia PCV

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspdine dla robét
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

. Roboty przygotowawcze kod CPV- 45100000-8

. Zbrojenie konstrukcji budowlanych kod CPV- 45262310-7

. Konstrukcje betonowe i zelbetowe kod CPV- 45262311-4
Roboty murarskie kod CPV- 45262522-6

. Konstrukcje drewniane kod CPV- 45422000-1

. Roboty pokrywcze kod CPV- 45261210-9

. Tynki i oktadziny kod CPV- 45410000-4

. Posadzki kod CPV- 45430000-0

. Stolarka kod CPV- 45421000-4

10. Roboty malarskie kod CPV- 45440000-3

11. Instalacja WOD-KAN kod CPV - 45332200-5 i 45332300-6
12. Roboty instalacyjne gazowe kod CPV-45333000-0

13. Instalacje elektryczne kod CPV-45310000-3

©O~NOUAWNR

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle

ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Ilub urzgdzenia

techniczne, oczyszczalnie sciekéw, Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle

sportowe) stanowigce baze techniczno — uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzgdzenia

niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkcji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i

rozbudowa.

Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiektu budowlanego

lub cze$ci wraz z urzgdzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzgdzeniami

wptywajgcymi na wyglad obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okreslenia - to drogi, przejazdy $ciezki, przejscia nie bedgce
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drogami publicznymi znajdujgce sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce
uzyskania pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np.
wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatow,
przedmiotow itp.).

Wiasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach
miast podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu
inwestora.

Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub
opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach
zatozen techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla
inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki uspotecznionej, oraz plan
zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki
organizacyjne nie bedgce jednostkami gospodarki uspotecznione;.

Nadzér techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami
budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np.
wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie
kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw
budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw
budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan
projektowych lub kontrola techniczna robdt i obiektow budowlanych - wykonywane w
ramach organdw administracji panstwowej lub gospodarcze;.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenos$niki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robo6t budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, bloki przenos$ne, podstawki fadunkowe, pomosty przenosne, wozKi
reczne, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

Wykonawca - rozumie sie przez to przyjmujagcego zamowienie na wykonanie inwestyciji,
robét lub remontow;

Zamawiajacy - rozumie sie przez to udzielajgcego zamowienie wykonawcy;

do obowigzkow zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowe] oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru, wykonawcg i projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

Kosztorys ,sSlepy” - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
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stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potgczenia.

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowitg szerokos$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia funkcji techniczno -
uzytkowych. Zadanie moze polegac przewidywanych na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz normami i
przepisami w przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz 2z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktdw gtownych terenu oraz reperdw,
dziennik budowy i ksiege obmiarow robot oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej
dokumentacji kontraktowej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali
punkty gtébwne terenu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacii
projektowej i SST. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty,
stanowigce dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacijg projektowg i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
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tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny
przekraczaC¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to nalezy przyja¢ przecietne tolerancje,
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju roboét. Jezeli zostata okreslona warto$¢
minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatbw lub elementéw budowli nie
znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie sg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru
moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi
kontraktu i/lub SST. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST, i wptyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione
innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w
sposob okreslony w SST w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzgdem drogi i
organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania roboét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapoér i znakdéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce
powinny by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do robdét
Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna byc¢
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

(1) Ustalenia ogdlne dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien

zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:

* Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byé
8



tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

* Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

0 zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

0 przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

0 mozliwoscig powstania pozaru;

* Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac
zniszczen w srodowisku naturalnym

* Materialy stosowane do robdét nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajgcych
Srodowisku, o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

(2) Ochrona waod.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.
Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatow lokalnych albo ukopy potozone sg w
sgsiedztwie zbiornikow lub ciekbw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢
oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu rob6t powinny
by¢ oczyszczane przez filtracje i osadniki, albo inne urzadzenia, ktore redukujg zawarto$é
pytdw i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wiekszego od
wystepujgcego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktorych sg
odprowadzane. Wody powierzchniowe odptywajgce z baz, magazynow i sktadowisk
materiatdw powinny by¢ oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia,
takie jak pyty, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla srodowiska substancje.
Zbiorniki materiatobw napedowych, olejow, bitumodw, chemikaliow i innych szkodliwych dla
srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposdb gwarantujgcy nie
przedostawanie sie tych materiatdw do otoczenia. Maszyny i sprzet zmechanizowany nie
mogg porusza¢ sie w obrebie granic zbiornikéw i ciekdw wodnych z wyjgtkiem
przypadkow, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wtadz a ruch ten odbywa sie w celu
przeprowadzenia robot okreslonych w kontrakcie.

(3) Ochrona powietrza

Stezenie pytdw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczac
wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. Jezeli roboty bedg prowadzone
metodg mieszania materiatdbw na budowie z uzyciem materiatdw pylgcych, takich jak
popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny ograniczac
zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgodag
organow administracji terenowe;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca powinien przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych,
magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier. Jezeli
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przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatéw to przed
rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wiadze i stuzby.
Lokalizacja i sposob spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek
uszkodzen sgsiadujgcych obiektow, drzew i krzewow. Zarowno lokalizacja jak i sposob
spalania powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wiadzami. Przy
operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizowa¢ patrole
przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na polecenie odpowiednich wtadz. W
razie przerwania albo zakonczenia spalania ogniska powinny by¢ wygaszone.
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz lub stuzb albo samodzielnie, powinien
na wtasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sagsiedztwie, wywotany
bezposrednio jako rezultat realizacji rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone
do uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych
materiatéw do wod powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie
mogg byc¢ stosowane. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy
budowli wykonane z takich materiatbw powinny by¢ rozebrane i wykonane ponownie z
witasciwych materiatow. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét powinny miec
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia
wedtug warunkow szczegdtowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan naprawionej wtasnosci powinien
byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pefni
odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia terenu, przewododw,
rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajgcego lub ich wtascicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez
Zamawiajgcego, dotyczgcej istniejgcych urzgdzen uzbrojenia terenu, powinien przed
rozpoczeciem robot zasiegngé od ich wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia
tych urzadzeh w obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu tych
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urzagdzen, badz ich przetozenia. Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i
Inspektora Nadzoru. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie
wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez
winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenie obcigzenh osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami
placu budowy okreslonym w dokumentach kontraktowych. Specjalne zezwolenie na uzycie
pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drog, ktore mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie
moze uzywacC pojazdéow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegac¢ wszystkie przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien
zapewniC¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim
stanie urzgdzenia socjalne dla personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Utrzymanie robat.

Wykonawca powinien utrzymywacC roboty do czasu koncowego odbioru. utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast
zatrzymac roboty.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania budynku muszg posiadaé¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami
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Zastosowane w specyfikacji okre$lenie przedmiotu zamowienia przez wskazanie nazw
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty i
urzgdzenia bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sg przedstawione w
dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy dotgczyé
foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw i urzgdzen réwnowaznych,
zawierajgce ich parametry techniczne. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc
sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed uzyciem
materialu  Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki
badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow. W przypadku nie
zaakceptowania materiatlu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiat z innego zrodla. Zatwierdzenie zrédta
materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zZrodta bedg przez Inspektora
Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego wyboru
rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic
Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiaty miejscowe

2.3.1. Zrédta materiatéw miejscowych

Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrodta materiatdbw miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrodta zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany
przez Inspektora Nadzoru. Nie dotyczy to istniejgcych zrdédet materiatdbw miejscowych,
poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie wczesniej wydanych decyzji
odpowiednich urzedow. Zaaprobowanie zrodta wybranego przez wykonawce jest
uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce wiarygodnej
dokumentaciji, zawierajgcej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile
istniejg, danych z eksploatacji zrédta w przesziosci, ktére wykazg, Zze materiat o
odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym zrédle w wymaganej ilosci. Lokalizacja zrodet
materiatbw miejscowych wskazanych przez Zamawiajgcego powinna by¢ przedstawiona
na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. generalnie materiaty z tych zrodet
bedg akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i
typdw sprzetu oraz technologii rob6t gwarantujgcych wyprodukowanie materiatéw
odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w SST. Biorgc pod uwage fakt, ze na
podstawie probek pobranych ze Zrodta nie mozna doktadnie okresli¢é granic zalegania
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materiatdw i ze moga wystgpi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor Nadzoru moze
poleci¢ selekcje materiatu z danej czesci zrodta oraz moze odrzuci¢ czes¢ zrodta jako nie
nadajgca sie do eksploatacii.

2.4 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialtbw mogg byC¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny by¢
zachowane nastepujgce warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekcji Inspektor Nadzoru bedzie miat
wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwodrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. JeSli Inspektor
Nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i
skltadowania zapewniajgce zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do robo6t oraz zgodno$é
z wymaganiami poszczegoélnych SST. odpowiedzialnos¢ za wady materiatdow powstate w
czasie przechowywania i skladowania ponosi Wykonawca. Inspektor moze zezwoli¢ na
inny sposob przechowywania i sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Skladowanie
powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy inspekcje materiatdw. Wszystkie
miejsca czasowego skladowania materiatdbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w

13



terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowa¢ sprawnym sprzetem
rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii  sprzetu
podstawowego. Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na witasnosci wykonywanych materiatéw. Liczba srodkéw transportu
powinna zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem. Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnymi rezerwowymi Srodkami
transportu, umozliwiajgcymi prowadzenie robdét w przypadku awarii podstawowych
Srodkéw transportu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniac¢
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru powinny by¢ usuniete z placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywania robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robd6t oraz
poleceniami inzyniera.

5.2. Wspotpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robot, oceng jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich
sprawach, zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczgcych
akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez wykonawce. Inspektor Nadzoru bedzie
podejmowat decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora Nadzoru,
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét, bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli
wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej
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produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje materiatow. Inspektor Nadzoru
powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore
nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentac;ji projektowej i w SST. Z
odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.5. Polecenia Inzyniera powinny
by¢ wykonywane nie p6zniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i SST,
a zaistniata wadliwos¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio
przez innych wykonawcéw, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposéb postepowania z
poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru..

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujgca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét; organizacje
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét; bhp; wykaz zespotéw roboczych, ich
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jakosC i
terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robot; system (sposob i procedure)
proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot; system (sposob i
procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt;
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan); sposéb oraz
forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacii
InZynierowi;

b) czesS¢ szczegotowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne; rodzaje
i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow;
sposéb zabezpieczenia i ochrony ftadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu; sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robdt;
sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jakosci robot
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Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
0siggnac¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakosci materiatow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ powinny
by¢ okreslone w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam
okreslone, to Wykonawca powinien ustalic jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w
stanie czystosci, a wszystkie urzgdzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektor Nadzoru
powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te sg tak powazne, ze mogg wptywaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢é z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badah pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek
powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,

stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
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Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powinien
powiadomiC Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzu wedtug dostarczonego przez niego wzoru Ilub innych, przez niego
zaaprobowanych. Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich
badan i inspekcji, i udostepnic je na zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, moze ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo moze opieraC sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢é z warunkami podanymi w SST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg
wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdét powinna posiadaé atest
okreslajagcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiadaé
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikdw tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie.

6.8. Dokumenty budowy
() Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i
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inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywacé w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy;

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot;

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéow roboét;, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu; zgtoszenia i daty odbiorow
robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow robét;
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej; dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot; dane dotyczgce sposobu wykonywania
zabezpieczenia robdt; dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat; wyniki prob poszczegdlinych
elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; inne istotne informacje o przebiegu
robét. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
powinny by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje
Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy powinny byc¢
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowa¢ jego
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa sie w obecnosci
Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do
ksiegi obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatéw O ile dla pojedynczych elementéw zadania
budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci, stuzgce do obliczeh pola
powierzchni robot, bedg wykonywane w poziomie. Do obliczenia objetosci robét ziemnych
nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych lub inng, zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.. Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktérych obmiar
nastepuje na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie,
w czasie wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany
w sposob czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje. Materiaty, ktérych obmiar nastepuje
na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢é przewozone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogg
by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, ze jej
pojemnos¢ mozna tatwo i doktadnie okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w
sposob czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje. Objetos¢ materiatu przewozonego
jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem rob6t uzgodniona przez Wykonawce i
Inspektor Nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar objetoSci
nastgpi w punkcie dostawy. Objetos¢ materialu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w
stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru, nie podlega zaptacie.
Pojazdy przewozgce mniejszg objetoS¢ od uzgodnionej mogg by¢ odrzucone przez
Inspektora Nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopien
zatadowania pojazdéw. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objetos¢ materiatu
przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materiatdw
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w
stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej. Jezeli zostato
to uzgodnione na piSmie przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru, materiat rozliczany na
podstawie objetosci moze byC wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek
objetosci z zastosowaniem gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie
obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny by¢
uzgodnione przed rozpoczeciem robét. Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt
objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu jezeli rzeczywista gestosé objetosciowa
dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci
uzgodnionej na piSmie przed rozpoczeciem robot. W  przypadku elementow
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standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane
te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementow mogg byc¢
losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji
okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST. Cement i wapno
bedg mierzone w kilogramach. Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy
uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje. Woda bedzie mierzona w metrach
szesciennych. Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w
dokumentaciji projektowej i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robaot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje
odpowiednie wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wykonawca moze uzywaé
publicznych urzgdzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i posiadajg
wazne Swiadectwa legalizacji. Doktadno$¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5%
uzywanego zakresu. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong
mase, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie zalegalizowana. Jezeli kontrola wykaze,
ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i powtérnie
zalegalizowana, a masa wszystkich materiatdw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od
czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btgd, pomniejszony o
dopuszczalng tolerancje réwng 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
roboét. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny byé
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w fornale oddzielnego zatgcznika do ksiegi
obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
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a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesSciowemu,

c) odbiorowi korncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢é dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowag, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia
odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru
ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen. Przy ocenie odchylen i
podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor
Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczgcych danej czesci
robot.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4. Odbidr koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru
koncowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika rob6t wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr
koncowy robot powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunakch kontraktu, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i kompletnosci oraz prawidtowosci
operatu kolaudacyjnego. Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujgca
odbioru robét dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru kohcowego robdét komisja powinna sie
zapozna¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub
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robét uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartoS¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.Do odbioru
koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

* szczegotowe specyfikacje techniczne,

» uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

« dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i
PzJ,

+ atesty jakosciowe wbudowanych materiatow, opinie technologiczng sporzadzong na
podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a
wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, « sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

» zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,

 uwagi dotyczagce warunkéw realizacji robét,

» date rozpoczecia i zakohczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza
ponowny termin odbioru kohcowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznacza
komisja.

8.6. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycji Slepego kosztorysu. Stawka jednostkowa
pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty. Stawka jednostkowa powinna
obejmowac: robocizne bezposrednig, wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich
zakupu, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w
skfad ktorych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawa placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce
wykonanych robo6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk
kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot, podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Uzgodniona
stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé Zzgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych tg pozy c¢j g kosztorysowg za wyjagtkiem przypadkéw
omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie normy i Normy Branzowe;
Aprobaty techniczne;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych:
Opis techniczny zatgczony do dokumentacji techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST1 - ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV-45100000-8

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. zakres robét objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzg: koordynacja
robét budowlanych na placu budowy, budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,
wyposazenie placu budowy w instalacje, sktadowanie i przechowywanie materiatow,
elementéw i wyrobow na placu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w OST

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét ich zgodnos$é z
dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonawce robét do przygotowania placu budowy.
3. SPRZET

Do robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet
zwigzany z zakresem tego rodzaju robdét.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac sie
samochodami skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Koordynacja robét na placu budowy

5.1.1. Ogdlne warunki realizacji obiektéw budowlanych
Koordynacja wykonywania robot budowlano-montazowych poszczegdéinych rodzajéw
powinna by¢ uwzgledniona w projektach organizacji i robot ogdlnych oraz w
harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczegdinych fazach
wykonywania robét. Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy
powinien koordynowac¢ prace zwigzane z biezgcym przebiegiem robdt, inwestora oraz
kierownikdw innych rodzajow robdét. Ogolny harmonogram budowy powinien zawieraé
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terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych rodzajéw robét lub ich etapow, tak aby
zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania robo6t ogdlnobudowlanych, a
jednoczesnie umozliwiat wykonanie robdt specjalistycznych w odpowiednich terminach;
0golny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami
oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramu szczegotowych dla
poszczegoblnych rodzajow robot.

5.1.2. Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektow budowlanych

a)Przed przystgpieniem do realizacji obiektéw nalezy przygotowaé sie¢ uktadu
pomiarowego dla kazdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyC state
punkty pomiarowe.

b) State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny byc;

 usytuowane w taki sposob, aby mozna byto je wykorzystywaé przez caty okres budowy,
trwate i zabezpieczone przez wykonawce robodt przed uszkodzeniem, przesunieciem,
zniszczeniem oraz nie powinny ulega¢ zmianom pod wptywem warunkow
atmosferycznych

» wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robot; z przejecia
punktéw pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzgdzi¢ odpowiedni protokdt, a fakt
przejecia punktow pomiarowych nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy,

* naniesione w sposoéb trwaty i czytelny na plan sytuacyjny budowy

c) Rzedne wysokos$ciowe (repery) nalezy sytuowaé na stupkach osadzonych w gruncie
ponizej granicy jego przemarzania lub na trwatych elementach budowli w sposob
zapewniajgcy im trwatosc oraz nieuleganie zmianom potozenia przez caty okres budowy.
d) W przypadkach szczegdlnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i
oddaniu do uzytkowani, state punkty pomiarowe nalezy usytuowac i zabezpieczy¢ w
sposdb umozliwiajgcy korzystanie z nich rowniez po ukonczeniu robdt oraz
uporzgdkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac¢ teren, na ktorym te roboty majg byCc wykonane, a w
szczegolnosci: ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia
znajdujgcego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jaki moze
zagrazac¢ w czasie wykonywania robot osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania
robét; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi, a jego wysokosé powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m; wykona¢ w ogrodzeniu
placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdéw
drogowych zaopatrzone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym zamykaniem
sie; wyrownaé¢ stosownie do potrzeby teren z zasypaniem Ilub zabezpieczeniem
nierownosci i wszelkiego rodzaju wykopow oraz zbadac, czy nie sg zatozone w terenie lub
nad nim kable, przewody lub inne urzgdzenia; w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o
ktérych mowa w p.c) nalezy usung¢ je lub zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem,
do ktérego kompetenciji nalezy utrzymanie urzgdzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z
zainteresowang jednostkg badz osobg; w razie istnienia napowietrznych przewodoéw pradu
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elektrycznego i niemozliwosci ich usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we wtasciwy sposdb
umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie robot; zatozyé w razie potrzeby urzgdzenia
piorunochronne w porozumieniu z wiasciwymi organami strazy pozarnej, stosowanie do
zachodzgcych okolicznosci i potrzeby (co moze wystgpi¢ rowniez w trakcie wykonywania
robét); zapewni¢ korzystanie z wody do robot budowlanych i do uzytku pracownikéw
zatrudnionych przy robotach; zapewni¢ korzystanie z prgdu elektrycznego niezbednego
przy wykonywaniu robét budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy;
wzniesc¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejgce
dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn
i urzadzen oraz przygotowaC miejsce do skladowania materiatbw i sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami; na budowie ktorej czas trwania
nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone pomieszczenia na
jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy;
pomieszczenia wymienione w punkcie powinny byé o odpowiedniej powierzchni, zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami dotyczgcymi ogolnych warunkéw higieniczno -
sanitarnych na budowie; przygotowacC sktady na materiaty, ktére mogg spowodowac
wybuch (np. materialy pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu
rozpuszczalnikow materiaty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta; usuwacé
z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy wykonawca robot
budowlanych powinien przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlano -
montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatkg
metalowg umocowang do wkopanych w grunt stupkow; wysokos¢ ogrodzenia nie powinna
by¢ nizsza niz 1,5 m; w przypadku gdy plac budowy jest rozlegly i catkowicie jego
ogrodzenie jest nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, nalezy ogrodzi¢
miejsca skftadowania materiatow, elementéow i wyrobdw, wykonywania napraw sprzetu i
robét pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o
powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczenstwa osob oraz bezpieczenstwa mienia
i pracy; zaleca sie wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementéw
drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej ogoélnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy
obrzynkowej (obladry) o grubosci nie wiekszej niz 25 mm; w ogrodzeniu placu budowy
nalezy wykonac oddzielne wejscie dla osob i oddzielne bramy wjazdowe, z urzgdzeniem
zabezpieczajgcym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy

drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny miec¢
utwardzong nawierzchnie, dostosowang do srodkow transportowych, przewidywanych
obcigzen i intensywnosci ruchu. Spadki podtuzne tego rodzaju drég nie powinny byé
wieksze niz 9%; drogi tymczasowe na placu budowy powinny by¢ wykonane przed
rozpoczeciem robot; drogi w obrebie placu budowy mogg byé wylewane z nawierzchni
trwatej jak np. z prefabrykatéw zelbetowych.
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5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy
Wymagania ogdlne:
budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym
obszarze placu, z zachowaniem wymagan wynikajgcych z przepiséw p.poz.; w zaleznosci
od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to wynika z
liczby pracownikéw zatrudnionych na danej budowie; budynki tymczasowe powinny by¢
montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z
zestawow kontenerowych lub barakowozéw; budynki tymczasowe powinny miec
bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spetniaé okreslone wymagania uzytkowe;
budynki rozbieralne lub przewozne, ktére byly juz uzytkowane na innych budowach, mogg
by¢ uzyte na innej budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do
dalszej ich eksploatacji.
Rodzaje obiektéw tymczasowych
Stosuje sie nastepujgce obiekty tymczasowe: kontenery segmentowe, umozliwiajgce
tworzenie zestawdw pomieszczen stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miare
potrzeby w 2 kondygnacjach; barakowozy na podwoziu wtasnym lub bez podwozia (na
podstawkach stalowych), stanowigce - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe,
punkty noclegowe, laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp.
Pomieszczenia biurowe i socjalne
Powierzchnia poszczegdlnych pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby
personelu budowy z nich korzystajgcego, a w szczegodlnoSci:
a) powierzchnia jadalni - powinna wynosi¢ 0,65-0,85 m powierzchni uzytkowej na 1
pracownika
Obiekty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c, i
punkty sanitarne, powinny mie¢ doprowadzong wode biezgcg oraz sprawne
odprowadzenie wody zuzytej; w przypadku umywalni i natryskdw nalezy zapewnic
mozliwos¢ podgrzania wody.
Wielkos¢ obiektow i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby pracownikow
w sposob nastepujacy:
b) szatnia dla robotnikéw (powierzchnia netto na 1 robotnika)
w szatni meskiej 0,45 - 0,50 m
w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m
c) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika)
meskie 0,25 - 0,40 m
kobiece 0,40 - 1,00 m
d) natryski:
1 natrysk na 25 osob
e) ustepy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadac:
1 oczko na 50 robotnikow lub 30 robotnic,
1 m rynny pisuarowej na 50 robotnikdw,
Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spetniac
wymagania wtasciwe dla budynkow tymczasowych przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Na 1 pracownika umystowego powinno przypadac¢ 5,00 - 5,50 m powierzchni uzytkowe;.
Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny by¢ wykonane jako rozbieralne
i przystosowane do swego przeznaczenia.
Magazyny
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Materiaty, ktére mogg spowodowa¢ wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na
rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) nalezy przechowywa¢ w magazynach o
Scianach ogniotrwatych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi
wywietrznikami. Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych potrzeb
budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu mogg by¢ przechowywane materiaty tego
samego typu, oznakowane i ustawione na poétkach drewnianych w sposob wykluczajgcy
mozliwos¢ dokonania pomytek przy ich pobieraniu. Inne obiekty na placu budowy
przeznaczone na sktadowanie materiatow budowlanych, wyrobow lub narzedzi powinny
by¢ wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposazenie powinny by¢
dostosowane do rodzajow przechowywanych w nich materiatdw, rodzaju transportu
dostawczego materiatobw i wyrobow na plac budowy oraz Srodkow transportowych
stosowanych na budowie przy pobieraniu materiatbw z magazynu.

Obiekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiektow technologicznych na placu budowy zalicza sie: wytwornie
betondw, zapraw, ciesielnie, zbrojarnie.

Obiekty technologiczne powinny by¢é wykonane w zasadzie przed rozpoczeciem robot
zasadniczych, aby mogly by¢ przez caly czas realizacji inwestycji efektywnie
wykorzystywane. Wielkos¢ danego obiektu technologicznego, mierzong maksymalng
wydajnoscig produkcji lub wykonywanych ustug, nalezy zaprojektowa¢ na podstawie
harmonogramu realizacji inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiada¢ maksymalnej
okresowej wielkosci danego rodzaju produkcji czy ustug. W przypadku gdy wytwarzane
produkty mogg by¢ przez dtuzszy czas przechowywane poza pomieszczeniem ich
wytwarzania (np. elementy deskowan, siatki zbrojeniowe), mozna projektowac¢ wytwornie o
mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajnosci, aby byto zaspokojone biezgce
zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres szczytowego
zapotrzebowania. Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwtaszcza wytwodrnie
zapraw i betondéw, powinny byc¢ zlokalizowane mozliwie blisko miejsca zapotrzebowania na
ich produkcje. Kazdy obiekt technologiczny powinien mie¢ zabezpieczong odpowiednig
powierzchnie sktadu przy obiektowego, co powinno by¢é uwzglednione w projekcie
technicznym obiektu. Kazdy obiekt technologiczny znajdujgcy sie na placu budowy
powinien by¢ wyposazony w energie elektryczng, wode oraz maszyny i urzgdzenia
niezbedne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

5.2.5. Wyposazenie placu budowy w instalacje
Instalacje elektryczne
a) Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:
wielkosci placu budowy, przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzgdzen
mechanicznych, sprzetu z napedem elektrycznym, potrzeb gospodarczych i oswietlenia
pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, 2z uwzglednieniem
wielozmianowosci pracy zatogi. Urzgdzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢
wykonywane w sposéb zgodny z aktualnymi przepisami. Prace zwigzane z podtgczeniem,
kontrolg, konserwacjg i naprawg urzgdzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez
osoby posiadajgce wymagane przepisami uprawnienia. Przy oswietlaniu placu budowy i
wykonywaniu oznakowan swietlnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad: miejsca
pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny byé w trakcie realizacji
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inwestycji oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub normami,

punkty Swietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwos¢ tatwego

odczytania tablic i znakéw ostrzegawczych oraz znakdéw sygnalizacyjnych ruchu, zurawie,

maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach oswietlenie

sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktore nalezy zapala¢ o zmroku.

Instalacje wodociggowe

a)Na budowie nalezy wykonac instalacje wodociggowg potgczong z siecig miejskg lub

wykonanymi na budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajgcg zaopatrzenie w

wode w ilosci niezbednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

b)W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode wodociggowg pitna,

nalezy wykona¢ oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na

potrzeby produkcyjne.

c)Jezeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagan albo w

przypadku braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wode na potrzeby budowy

nalezy okresla¢ wg wartosci podanych w tabl. 1

Instalacje teletechniczne

Zaleca sie doprowadzi¢ na plac budowy telefon

5.3 Sktadowanie, przechowywanie materiatéw, elementéw i wyrobow na placu budowy

a) Przy rozmieszczaniu magazynéw i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowac sie

nastepujgcymi zasadami:

* materiaty, elementy i wyroby nalezy w miare mozliwosci magazynowac w bezposredniej

bliskosci miejsca ich wbudowania,

* elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny byc¢

sktadowane na placu przyobiektowym, jesli nie ulegajg one zmianom pod wptywem

warunkéw atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych

magazynach zamknietych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana),

* powierzchnie placow sktadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynow

zamknietych nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikow sktadowania materiatow.

b) Dostarczenie materiatdw przeznaczonych na plac budowy powinno nastgpi¢ dopiero po

odpowiednim przygotowaniu skladowisk na otwartym powietrzu Ilub zapewnieniu

przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze wzgledu na charakter materiatow,

po wykonaniu magazynéw zamknietych, zabezpieczajgcych materiaty od bezposrednich

wptywow atmosferycznych i umozliwiajgcych utrzymanie w pomieszczeniach niezbednej

minimalnej temperatury.

c) Sktadowiska lub magazyny powinny byé urzadzane w miejscach nie ulegajgcych

zalewaniu przez wode oraz w miare moznosci na gruntach przepuszczalnych

d) Podtoze, na ktérym majg byC sktadowane materialy budowlane, powinno by¢

dostosowane do rodzaju materiatow lub wyrobéw. Wymagania dotyczgce podtoza dla

danego materiatu okresla, w przypadku braku wymagan technicznych w normach lub

Swiadectwie ITB, kierownik budowy lub robot.

e) Teren skfadowiska powinien by¢ oswietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.

f) Sktadowanie materiatbw budowlanych powinno odbywaé sie w sposdb zapobiegajacy

ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania.

Wszystkie materiatly przyjmowane do magazynu powinny by¢é rozmieszczone we

wiasciwych dziatach placu lub magazynu.

g) Materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob zapobiegajgcy ich zawaleniu lub
30



obsuwaniu sie, stosuje sie w tym celu wtasciwe wysokosci stupdw, stoséw albo pryzm,
odpowiednie ukfadanie, wykonanie zagrod albo podpér, stosowanie przektadek, poétek i
tym podobnych srodkow.

h) Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowac na placu budowy w sposob
zabezpieczajgcy je przed pogorszeniem sie ich wifasciwosci technicznych (jakosci),
spowodowanym wptywami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi Iub
mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie).

i) Opieranie skfadowanych materiatbw o urzgdzenia zwigzane z placem budowy,
ogrodzenia albo tymczasowe Ilub state budynki istniejgce na placu budowy jest
zabronione.

j) Materiaty drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

k) Materiaty workowate powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym ze liczba warstw w
stosie nie powinna by¢ wieksza niz 10.

[) Uktadanie srednio i wielkowymiarowych elementéw prefabrykowanych powinno byc¢
dokonywane w sposob okreslony przez producenta.

m) Urzgdzenia zabezpieczajgce magazyn materiatdw budowlanych przed pozarem
powinny by¢ dostosowane do warunkdw, potozenia i wielkosci magazynu, rodzaju i ilosci
skladowanych materiatow i powinny odpowiadaé wymaganiom przepisow o ochronie
przeciwpozarowe;.

n) Urzadzenia zabezpieczajgce przed kradziezg powinny by¢ dostosowane do warunkéw
potozenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okolicznosci majgcych wptyw na
stopien zagrozenia bezpieczenstwa sktadowanych materiatow.

5.4 Zakres robot do wykonania

W zakresie robdét przygotowawczych uwzgledni¢ nalezy:

- przejscie z budynku szkoty do nowoprojektowanego obiektu zaprojektowano przez otwor
drzwiowy wykonany w pomieszczeniu.

- wywiezienie i utylizacje materiatdbw pochodzgcych z rozbidrki

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych,
przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnosc i
fachowos¢ robot rozbiorkowych wynikajgcych z  dokumentacji  projektowej, norm,
przepiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

6. ODBIOR MATERIALOW

6.1. Odbiér materiatbw w magazynie

a) Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem iloSciowym
i jakosciowym.

b) W zaleznosci od warunkéw dostawy odbiér materiatdw budowlanych moze byé
dokonany:

* przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie wtasnym odbiorcy,

* W magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej).

c) Odbioru materiatdw pod wzgledem ilosci powinien dokona¢ magazynier przez:

* policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatbw, poréwnanie
stwierdzonych iloéci z trescig odpowiednich dokumentéw,

» sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatdbw, jego cech i znakéw oraz
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poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.

d) Odbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jakosciowym powinien
dokonywac pracownik posiadajacy niezbedne kwalifikacje.

e) Na Zzgdanie magazyniera lub innej osoby wykonujgcej jednoosobowo czynnosci
odbiorcze, odbioru moze dokonywa¢ komisja powotana przez kierownika jednostki
organizacyjnej, ktérej dany magazyn podlega. Komisja powinna sktadac¢ sie co najmniej z
trzech osoéb.

f) Odbidér materiatdw pod wzgledem jakosci powinien polegaé na:

sprawdzeniu metodg organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materiatow
(wymiarow, jakosci, wygladu zewnetrznego itd.0, a w razie potrzeby na pobraniu prébek
do przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech, ktérych nie mozna
stwierdzi¢ organoleptycznie), porownaniu wynikow sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy
i okresleniu jakosci odbieranych materiatow.

g) Z dokonania odbioru materiatbw w magazynie dostawcy nalezy sporzadzi¢ protokét, w
ktérym powinny by¢ ewentualne wady i braki.

h) Zakwestionowany pod wzgledem jakosci materiat budowlany powinien by¢ sktadowany
w magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniata mozliwosc¢
omytkowego pobrania go do celéw produkcyjnych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach Zelbetowych wykonywanych na mokro i
prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych rob6t wechodzg: przygotowanie
i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze Stali A-O, przygotowanie i montaz
zbrojenia pretami okraggtymi zebrowanymi ze stali A-Il. przygotowanie i montaz zbrojenia
pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-11.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami w OST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce
robét podano w SST.G.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa.

a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej wg PN-89/H-84023/6.

b) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadaé

wymaganiom podanym w PN-81/H-84023. W technologicznej prébie zginania

powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

¢) Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan; na

powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,

rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy,

drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia, niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia,

zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne, jesSli mieszczg sie w granicach

dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow gtadkich; jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla

walcowki i pretdw zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7mm dla pretow o

wiekszych Srednicach.

d) Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byc¢
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zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé: znak wytworcy,
Srednice nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrobki cieplnej.
cechowanie wigzek i kregdow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu, wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczone;
partii powinien by¢ nastepujgcy: na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny,
odpadajgcej rdzy, thuszczow, farb lub innych zanieczyszczen, odchytki wymiardw przekroju
poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla
danej klasy stali w normach panstwowych, prety dostarczone w wigzkach nie powinny
wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm na 1m dtugosci preta.

e) Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

f) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku gdy:

* nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

* nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

» stal peka przy gieciu. decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje
inzynier.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢é przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikngc¢ trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia.
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych pfatkow rdzy, kurzu i btota; prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,
oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen; czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie
powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane;
haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowienn normy PN-84/B-03264; tgczenie pretow nalezy wykonywaé
zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264; skrzyzowania pretdow nalezy wigzaé
drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.
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c) Montaz zbrojenia.

zbrojenie nalezy uktadaC po sprawdzeniu i odbiorze deskowan; nie nalezy podwieszac i
mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwoérczych i
montazowych.; montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu; montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie
wykonywacé przed ustawieniem szalowania bocznego; zbrojenie pretami pojedynczymi
powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego w projekcie; dla
zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢é
(t) zmontowanego zbrojenia tj. tgczng dtugosé pretow poszczegodlnych srednic pomnozong
przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu
pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez
zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - wg

8.1. OST-, Wymagania ogolne”.

8.2. Odbidr kohcowy - wg OST -, Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbidr zbrojenia

Odbioér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢é dokonany przez
inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu
zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami
niniejszej specyfikacji zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegoélnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakdw, ztgcz i dlugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.

Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie,
przycinanie, fgczenie oraz montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego w
deskowaniu zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu
robét z odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robaot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.
PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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| ZELBETOWE KOD CPV - 45262311-4
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z betonowaniem
elementow konstrukcji wymienionych OST.

1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem wszystkich konstrukcji betonowych i
zelbetowych (zbrojonych nie zbrojonych) ujetych w projekcie budowlanym. SST dotyczy
wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robdt zwigzanych z: - dostarczeniem
mieszanki betonowej, - wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, - uktadaniem i
zageszczaniem mieszanki betonowej, - pielegnacjg betonu.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé
ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot ,Wymagania ogéine”.

1.5. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST.0.0 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~YVymagania ogolne”

2.1. Wymagane wtasciwosci betonu Klasy betonu i ich zastosowanie:

- chudy beton klasy C12/15

- beton konstrukcyjny C20/25

Konsystencja mieszanek betonowych:

Wilgotna S1 dla podktadéw betonowych 2z ubijaniem zageszczarkami ptytowymi,
Plastyczna S3 i Pétciekta S4 dla betonu konstrukcyjnego

Beton towarowy zwykty, klasy C12/15 (wg PN-EN 206-1 : 2003 )

- Klasa wytrzymatos$ci na $ciskanie f CK, cube = 15 MPa

- Wymagania ogolne dla betonu wg PN-EN 206-1:2003

- Klasa srodowiska i wartos¢ stosunku wodno-cementowego podana w projekcie
konstrukcyjnym.

Beton towarowy zwykty, klasy C20/25 (wg PN-EN 206-1 : 2003 )

- Klasa wytrzymato$ci na $ciskanie f CK, cube = 25 MPa

- Wymagania ogolne dla betonu wg PN-EN 206-1:2003

- Klasa s$rodowiska i wartos¢ stosunku wodno-cementowego podana w projekcie
konstrukcyjnym.
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Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg panstwowg tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie lub reczne sztychowanie. Sktad mieszanki betonowe;j
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Dopuszcza sie mieszanke betonowg samodzielnie wykonywang przez
Wykonawce dla podktadéw pod fundamenty. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru recepture betonu.

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 i PN-EN 197-1:2002 o nastepujagcych klasach

wytrzymatosci:

klasa ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

klasa ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,

klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej,

Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg

kontroli jakosci (atest)

Kazda partia cementu przed jej uzyciem musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe, co najmniej

trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien byc¢

umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytwarni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cemento-wagony i cemento-somochody wyposazone

we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzgdzenie do wytadowania

cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu.

-Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN

196-1:1996,

PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

-Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan

cementowni mozna wykonac¢ tylko badania podstawowe.

- Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu

zawartosci grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie

w wodzie. Grudki nalezy usungC poprzez przesianie przez sito o boku oczka
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kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

- W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zzelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgadzenia do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych scianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sSciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu
zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po
okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérce, w przypadku przechowywania
go w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna byc¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozroznienie.

2.2.2. Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-

B-06712/A1:1997 z tym, ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz::

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie

prostopadtej do kierunku betonowania.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw

jego petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgcego

reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera nadzoru.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne wg

normy PN-EN 933 obejmujgce:

— oznaczenie sktadu ziarnowego

— 0znaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych

— 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny,

— oznaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié¢

biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 i statosci zawartosci frakcji
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0-2 mm.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosc¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiedniej frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

2.2.3. Woda zarobowa- wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggow miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002
i PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéow
ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po
stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci
betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym,
napowietrzajgcym, przyspieszajgcym wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie.

Domieszki do betonéw muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM do ich
stosowania w budownictwie obiektéw mostowych lub Aprobate ITB i mogg by¢ stosowane
jedynie za zgodg Inzyniera nadzoru.

2.2.5. Beton

Przy realizacji konstrukcji betonowych i Zzelbetowych nalezy stosowa¢ mieszanke
betonowg wykonywang w Wytwaorni (tzw. ,beton towarowy”).

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1.

Dopuszcza sie mieszanke betonowg samodzielnie wykonywang przez Wykonawce dla
podktadow pod fundamenty. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru recepture betonu. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z
normg panstwowg tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadac¢ najmniejszej jamistosci.

Dostawa mieszanki betonowej na plac budowy moze odbywac sie tylko zgodnie z planem
betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecno$ci Inzyniera nadzoru. Kazdy
tadunek mieszanki betonowej bedzie posiadat atest dostawy zawierajgcy:

- numer kolejny dostawy danego dnia,

- hazwe wytworni betonu,

- numer seryjny atestu,

- date i godzine zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody,

- numer rejestracyjny samochodu,

- nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,

- numer receptury i numer zamowienia,

- rodzaj i ilos¢ dodatkéw | domieszek,
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- ilo$¢ mieszanki betonowej,

- deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 206.1,

- godzine dostawy betonu na miejsce,

- godzine rozpoczecia roztadunku,

- godzine zakonczenia roztadunku.

Najpdzniej do konca nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inzynierowi
nadzoru komplet atestow z betonowania do zatwierdzenia.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie
skfadnikéw powinno odbywac¢ sie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaC pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan / min i taty
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne”

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek).

llo$¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania

z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

Transport mieszanki betonowej nie moze powodowac::

- naruszenia jednorodnosci masy,

- zmian w skiladzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. — przy temperaturze + 150 C,

- 70 min. — przy temperaturze + 200 C,

- 30 min. — przy temperaturze + 300 C.

Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do
betonu lub innych srodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane.

5.1. Zagadnienia ogolne wykonanie elementéw konstrukcyjnych budynkow

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe, zgodnie z
przyjeta osnowg geodezyjng, stanowigce przestrzenny uktad odniesienia pomiarow do
okreslania usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z PN - 87/ N - 02251 i PN — N -
02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Odchytki poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej, pokrywajgcych sie z osiami scian lub
stupéw

Odchytki poziome na wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci roznoimienne w
stosunku do ukfadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchytek o charakterze
systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujace.

Dopuszczalne odchytki wymiarow obiektu -L (szerokos$ci lub dtugosci obiektu w metrach)
na kazdym poziomie nie powinny by¢ wieksze niz:

1+ 20 mm przy dtugosci obiektu L < 30 m,

+ 0,25 (L + 50) mm przy dtugosci obiektu 30 m < L <250 m i nie wiecej niz 25 mm,

+ 0,10 (L + 500) mm przy dtugosci obiektu 250 m < L < 500 m i nie wiecej niz 30 mm.

5.2. Wymagania ogdlne wykonania roboét betoniarskich

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1.
Recepture betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologie betonowania
pielegnacji zatwierdza Inspektor nadzoru, po otrzymaniu niezbednych informacji od
Wykonawcy nie pozniej niz 14 dni przed planowanym betonowaniem.

Informacje te bedg zawiera¢ w szczegodlnosci:

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- receptury laboratoryjne,

- rodzaje i ilosci uzytych dodatkow i domieszek,

- harmonogram dostaw betonu,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan,

- opis dziatan zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, opadéw
atmosferycznych,

- jednoznacznie okreslony zakres planowanych prac betonowych.

Betonowanie mozna rozpoczg¢é po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera Projektu
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
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1:2003 i PN-B-06251:1963.

5.3. Dozowanie sktadnikéw

Wszystkie sktadniki mieszanki betonowej bedg dozowane w wytworni betonu.

Podawanie sktadnikbw mieszanki w inny sposob moze odbyC sie tylko za zgodg
Inspektora nadzoru.

5.4. Dostawa mieszanki betonowej na plac budowy

Dostawa mieszanki betonowej na plac budowy moze odbywac sie tylko zgodnie z planem
betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecnosci Inspektora nadzoru. Kazdy
tadunek mieszanki betonowej bedzie posiadat atest dostawy zawierajgcy:

- numer kolejny dostawy danego dnia,

- nazwe wytworni betonu,

- numer seryjny atestu,

- date i godzine zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody,

- numer rejestracyjny samochodu,

- nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,

- numer receptury i numer zamowienia,

- rodzaj i ilo$¢ dodatkéw i domieszek,

- ilos¢ mieszanki betonowej,

- deklaracje zgodnosci z niniejszg Specyfikacjg i normg PN-EN 206.1,

- godzine dostawy betonu na miejsce,

- godzine rozpoczecia roztadunku,

- godzine zakonczenia roztadunku.

Najpdzniej do konca nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inspektorowi
nadzoru komplet atestow z betonowania do zatwierdzenia.

5.5. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegolnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnosc rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnosc¢ wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkosc¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustéw, sgczkow, kotew, rur itp.),

- gotowosc¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne,
przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy

45



wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,

na ktérg spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy. W ptytach o grubos$ci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.6. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw
powinno byc¢ trwate i sztywne.

5.7. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

a. usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

b. obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkigj
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

- Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaC 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
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5.8. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie nalezy wykonywaC wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci, co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak =zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym
Wykonawca zawsze zapewni srodki pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposdb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiednigj
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

5.9. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pdzniej ni po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢, co
najmniej 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +150C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3
dni, co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a nastepne dni, co najmniej 3 razy na
dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byC¢ chroniony przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie, co
najmniej 15 MPa.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpiC po osiggnieciu przez beton odpowiedniej
wytrzymato$ci zwigzanej ze sktadem mieszanki betonowej oraz warunkami dojrzewania.
Wytrzymatos¢ ta bedzie odpowiednio badana metodg nieniszczgcg. Zasady
rozformowania stanowig zawsze przedmiot planu betonowania.

5.10. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie

- krawedzie wypukte elementéw muszg posiadac sfazowanie szerokosci 2cm

- pekniecia sg niedopuszczalne

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania
wymaganego otulenia

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego
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otulenia, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany lub stropu

- rébwnosc¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna spetniac
warunki: wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nierownosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.11. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny umownej..

Konstrukcja deskowan powinna by¢ uwzgledniaé sity wywotane parciem Swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz:

- szybkosc¢ betonowania,

- sposOb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewni¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukciji,

- zapewni¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewni¢ odpowiednig szczelnosc,

- zapewni¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia.

- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkoéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesc¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni tasmami
z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrdoci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie
stykdéw Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

5.12. Wykonanie podbetonu (podlewki z chudego betonu)

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci podtoza.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton bedzie rozktadany w konsystencji wilgotnej w sposob ciggty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu. Zageszczenie podktadow odbywac sie bedzie za
pomocg zageszczarek ptytowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogodlne.
Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.
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6.1. Kontrola jako$ci betonu

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206.1 i Programem zapewnienia jakosci, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci beton i stosowanych materiatow. W szczegolnosci Wykonawca zadba
o gromadzenie wystarczajgcej ilosci probek, wymagang jakos¢ ich formowania,
przechowywanie probek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana
konstrukcja oraz nalezyte opracowanie statystyczne wynikdw. Wykonawca zadba takze o
gromadzenie probek na potrzeby badan wczesniejszych, zwigzanych z decyzjami o
obcigzaniu konstrukcji przed uptywem 28 dni od betonowania

Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg
obowigzujgcych norm panstwowych:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymatosc¢ betonu na sciskanie,

- nasigkliwos¢ betonu,

- odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany robocze;.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiane
zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-
cementowego W/C, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

Nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu, zawierajgcy m.in. podziat obiektu
(konstrukciji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegoétowe okreslenie licznosci i
terminéw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

6.2. Kontrola deskowania

Kontrola deskowan obejmuije:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcjg
uzytkowania deskowan wielokrotnego uzycia,

-sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréow szalowanych elementéw zgodnych z
dokumentacjg projektowg z dopuszczalng tolerancjg)

-sprawdzenie materiatu uzytego na deskowanie,

-sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych
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6.3. Tolerancje wykonania konstrukcji
Nastepujgce parametry geometryczne bedg przedmiotem kontroli:

Dopuszczalne

Odchylenia odchylki

[mm]
Przesuniecie punktow charakterystycznych plyty fundamentowej w poziomie +10
Odchylenie plaszczyzn i krawedzi betonu od pionu. poziomu i dowolnie poprowadzonej linii proste;:
na odcinku 2m
na dlugosci lub powierzchni elementu pomiedzy kondygnacjami lub odcinku 4m w poziomie +5

+10
Calkowita wysokos¢ konstrukeji +50
Calkowite odchylenie konstrukeji od pionu +30
Wysokos¢ kondygnacji +20
Wysokos¢ spocznika wzgledem stropu +10
Przekroj elementow (slupy. belki. sciany. plyty. stopnie schodowe) +8:-3
Diugosc i rozpietosc elementow +20
Otwory okienne i drzwiowe
wymiar ofworu +20
polozenie parapefu w pionie +10
polozenie otworn w poziomie +20
Inne otwory:
Wymiar ofworu w rozmiarze do 50cm +1
wymiar otworu w rozmiarze 50cm i wiekszym +2
potozenie otworu +20

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentaciji projektowej. Z kubatury nie
potrgca rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru i wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr koncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
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dzienniku budowy zakonczenia robdét betonowych i spetnieniu innych warunkdéw
dotyczgcych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii;
oczyszczenie podtoza; przygotowanie, zakup, transport i utozenie mieszanki betonowej z
zageszczeniem i pielegnacja.

W cene jednostkowg wliczone sg rowniez wszystkie badania i pomiary kontrolne oraz
wykonanie i rozbiorka potrzebnych deskowan, rusztowan i podpor tymczasowych;
wykonanie potrzebnych otworéw jak rowniez wbetonowanie potrzebnych zakotwien,
marek itp; oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN — N - 02211 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia
podstawowa

PN - 87 / N - 02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia

PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnos¢

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wifasciwosci, produkcja i
zgodnosé (Zmiana A1)

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej - Pobieranie probek

PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu - Czes$¢ 1: Ksztatt wymiary i inne wymagania
dotyczgce probek do badania i form

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu - Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do
badan wytrzymatosciowych

PN EN 10080:2005(U) Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia
ogolne

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego - Deskowania uniwersalne
- Terminologia, podziat i gtbwne elementy sktadowe

PN 82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-B-03264 :2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

oraz Normy przywotane w PN-EN 206-1:2003 .
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PN-89/H-84023/01 Stal okre$lonego zastosowania. Wymagania ogolne. Gatunki.

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.

PN 82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety wykonane na gorgco
zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw budynku z bloczkédw z betonu komorkowego i cegty
ceramicznej

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych budynku z cegly
ceramicznej. Izolacje termiczng $écian nalezy wykona¢ ze styropianu . Scianki dziatowe
zaprojektowano z cegty dziurawki i/lub gazobetonu.. W otworach drzwiowych w Sciankach
dzialowych wykona¢ nalezy nadproza monolityczne i z belek prefabrykowanych. W
Scianach zewnetrznych nalezy dla wzmocnienia dac trzpienie zelbetowe. Trzpienie te
nalezy wykonywac tgcznie z murami i betonowa¢ odcinkami rownymi roboczym odcinkom
muru.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN - 75/ C - 0 4630).

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN - 90/ B - 14501)

Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikow zaprawy dla marki M12:

-cement : ciasto wapienne : piasek

1:0,5:4,5

1:1:6

-cement : wapienne hydratyzowane : piasek
1:1:6

1:.1:7

* Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.
« Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
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wczesnie po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godz.

* Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz - 5°C.
« Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych.

» Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna

Klejowa zaprawa murarska do cienkich spoin .

2.3. Bloczki z betonu komorkowego zgodnie z PN_EN 772-1; PN-B 19301:1997-
Elementy drobnowymiarowe z betonu komoérkowego

2.4. Cegta budowlana ceramiczna petna PN-B-12069:1998 -Wyroby budowlane
ceramiczne

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiatdw i elementéw konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

* Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otwordw.

« W pierwsze] kolejnosci nalezy wykonywaé mury nos$ne. Scianki dzialowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

* Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
murow wykonanych niejednorodnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

* Bloczki uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

* Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

* Mury powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0oC.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchniej
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warstwy i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury z cegty kratowki

5.1.1. Spoiny w murach

* 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosc¢ nie powinna przekraczac
17mm a minimalna 10mm.

* 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna -5mm. Spoiny powinny by¢
doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5 - 10mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Materiaty

Przy odbiorze bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie :

» sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej;

* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu bloczka, o liczby szczerb i pekniec, o

6.2.Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw
materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3.Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.
Dopuszczalne odchytki dla murdw (mm)

z cegly i pustakow

mury p—— betonowych
Spoinowane | niespoinowane
1. Zwichrowania | skrzywienia powierzchni
MTYLITENA:
na dlugosci 1m 3 6 4
na calej powierzchni sciany pomieszezenia 10 20 -

I

Ddchylenie od picnu powisrzchni | krawedzi:

na wysokosci 1m 3 G

na wysokosci 1 kondygnacii 6 10

na wysokosci Sciany 20 30 15
3. Odchylenia od kisrunku poziomego gomej

powierzchni kazdej warstwy munu:

na dtugosci 1m 2 2 2

na catej dugosci budynku 13 30 30

4, Qdchylenia od kisrunku poziomego gome]
powierzchni kazdej warstwy mun:

na dugosci 1m 2 2 -
na catej dugosci budynku 10 20 -
=% Odchylenia przecingjgcych sie powierzchni
muru od kata prewidzianego w projekcie
(najczedcie] prostego):
na dugosci 1m 3 [ 10
na cate] dugosci sciany - - 30
G. Odchylenie wymiarow otworow w  swietle
osciezy dla otwordw o wymiarach:
do 100 cm szerokost +68, -3 +5, -3
wysokosE +15, -10 +15, 10
_ =10
powyZej] 100 cm | szerokosc +10, -5 +10, -5
wysohoSs +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci. llos¢ robot okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0dbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié nastepujgce
dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
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d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem

budynku.

8.2.Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad ujetych w
OST.00,, Wymagania ogdlne ”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

+ dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowiska pracy,

* wykonanie scian, narozy,

* ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

 uporzagdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane
PN-B-12051:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty modularne
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki
PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane.
PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki scienne modularne.
PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewoddw wentylacyjnych
PN-B-12007:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewoddéw dymowych.
PN-B-12069:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty, pustaki, elementy poryzowane.
PN-B-82034:2002 Elementy nadpro5y ceramiczno — zelbetowych. Belki
PN-EN 845-1:2002 Specyfikacja techniczna wyrobdéw dodatkowych do wznoszenia muréw
Czesc¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki, wsporniki
PN-EN 845-2:2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw
Czes¢ 2: Nadproza
PN-EN 845-3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw
Czesc¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych
PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozje Gatunki
PN-B-197-1:1997 Cement Czesc1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 206-1:2002 Beton Czes¢ 1 Wymagania wiasciwos$ci produkcja i zgodno$é
PN-EN 12620:2002 Kruszywa do betonu.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badania i
oceny przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.
PN-B 19306:1999 Prefabrykaty budowlane Elementy scienne drobnowymiarowe Bloczki
PN-EN 998-2 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw. Czes$¢ 2 Zaprawa murarska.
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow
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z autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone Projektowanie i obliczanie
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone Projektowanie i obliczanie
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10023 Roboty murowe Konstrukcje zespolone ceglano — zelbetowe wykonywane
na budowie Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe Mury z drobnowymiarowych elementéw zelbetowych z
autoklawizowanych betonéw komérkowych Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarow prefabrykowanych elementéw zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komodrkowego Ilub z betonu kruszynowego o otwartej
strukturze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie Kontrola wymiarowa robot

PN-1SO 7976-1:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynkow i elementéw
budowlanych. Metody i przyrzady

PN-ISO 7976-2:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-5 KONSTRUKCJE
DREWNIANE KOD CPV —-45422000-1

SPIS TRESCI

WSTEP

1.

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

© O NO O WNDN

1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie. W
zakres tych robot wehodzg: Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaC zgodnie z
instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla rob6t wymienionych
w pozycjach:

(1) stosuje sie drewno klasy wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale)

GATUNKI IGLASTE GATUNKI LISCIASTE
c1a]ci6]cis|ca0]c22[c2a|c27] c30[c35] ca0] cas | cs0] D18 | D24 | D30 ] D35 | D40 | D50 | D60 | D70
Wiasciwosci wytrzymatosciowe w N/mm?

Zginanie 14 16 18 20 | 22 24 | 27 30 | 35 40 | 45 50 18 24 30 35 40 50 60 70
Rozcigganie 8 10 11 12 13 14 |16 18 21 24 | 27 30 11 14 18 21 24 30 36 42
wzdtuz widkien

Rozciaganie w 04 |04 |04 |04 04|04 040404 |04 040406 06]|06]|06]|06]06]|06 |06

poprzek widkien
Sciskanie wzdtuz 16 17 18 19 | 20 21 | 22 23 |25 26 | 27 29 | 18 21 23 25 26 29 32 34
widkien
Sciskanie w 20 (222223242526 [27 (282931327578 |80 84 |88 |97 |105]135
poprzek widkien
Klasy wytrzymatosci wg PN-EN 338:2011

*Wiasciwosci z tablicy okreslone sg dla wilgotnosci drewna odpowiadajacej temp. 20°C i wilgotnosci powietrza 65%.

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy Wady

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiékien do 7% do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) gtebokie 1/3 1/2

b) czotowe 1/1 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojéw 4 mm 6 mm

dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4
Oblina

szerokos$ci lub dlugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

10 mm — dla szerokosci do 75 mm

b) bokow

5 mm — dla szerokosci > 250 mm
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Wichrowatos¢ 6% szeroko$ci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownosc ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchyitek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnosc¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie
wiecej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23% — dla konstrukcji chronionych przed
zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:

« dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci — w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
« dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci —

w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci —

d) odchytki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze
niz +3 mmi—-2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm
i—2 mm.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szeséciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
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2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢
sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodowac ich deformaciji. Odlegto$¢ skltadowanych elementéw od podtoza nie powinna
by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera. Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbiér materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami
szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora
Nadzoru.
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4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie roboét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkdw,
ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z
ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1
mm.

5.2.3. Dlugos¢ elementow wykonanych wediug wzornika nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

— w dtugosci elementu do 20 mm

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

— w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy.

6. Kontrola jako$ci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg: Dla pozycji— iloS¢ m3 wykonanej konstrukciji.
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8. Odbidr robdt
Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne PN-EN 844-3:2002 dotyczgce
tarcicy.

Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolnePN-EN 844-1:2001 wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
Gwozdzie z drutu stalowego PN-EN 10230-1:2003
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-6 ROBOTY POKRYWCZE
KOD CPV -45261210-9

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres robo6t objetych SST
1.4 Podstawowe okreslenia

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obréobkami blacharskimi i elementami
wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:

Pokrycie budynku - blachodachéwka

Rynny i rury spustowe systemowe z blachy powlekanej

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
3. SPRZET.

4. TRANSPORT.
4.1 Sktadowanie i transport

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Podktady pod pokrycia.

Wymagania ogdlne:

a) rownosc¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg
kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i
nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien,

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materiaty izolacyjne.

a) Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytwércy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢é on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorow materiatéw i wyboréow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy

6.2 Tryb i zasady kontroli.

Kontrola jakosci wyrobu w zakresie objetym postanowieniami aprobaty technicznej
dotyczy trybu i zasad kontrolnych badan oraz technicznej oceny jakosci wyrobu na
podstawie wynikéw tych badan. Badania kontrolne i ocene jakosci wyrobu nalezy
wykonywac w trybie i wedtug postanowien okreslonych w punktach 6.2-6.6.

6.2.2 Badania odbiorcze.
Badania odbiorcze obejmujg sprawdzenie:
a) rodzaju zastosowanych blach powlekanych ptaskich,
b) ksztattu i wymiardw,
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c) klasy powierzchni powtok organicznych,

d) twardosci powtok organicznych,

e) barwy powtok organicznych,

f) masy 1 mb,

g) cechowania.

Sprawdzenie rodzaju blach ptaskich powlekanych przeznaczonych do profilowania nalezy
dokonac¢ na podstawie dokumentoéw atestacyjnych, dostarczanych przez dostawcéw blach
ptaskich przy kazdej dostawie. Badania odbiorcze nalezy wykonywac dla kazdej partii
blach profilowanych przedstawionych do odbioru.

6.2.3 Skfad i wielkos¢ partii.

W skitad partii powinny wchodzi¢ blachy o tych samych wymiarach, z tego samego rodzaju
blachy z tymi samymi rodzajami powtok, tej samej barwy. Partie stanowi ilo§¢ blach o
tgcznej masie nie wiekszej niz 30 t.

6.2.4 Sprawdzenie wymiaréw i ksztattu - warunki badan.

Wszystkie pomiary nalezy dokonywac¢ na profilowanych arkuszach opartych na co
najmniej 3 wypoziomowanych tatach, utozonych na ptaskim sztywnym podtozu. Pomiary
nalezy wykonywac w temperaturze 18 + 20 C.

6.2.5 Sprawdzenie szerokosci budowlanej, dtugosci fal, gtebokosci fali, dtugosci
gabarytowej i dtugosci odcinka pomiedzy ,stopniami”. Szerokos¢ gabarytowg, szerokos$é
krycia, dtugosc fali nalezy mierzy¢ przynajmniej w trzech miejscach; linie pomiaru powinny
by¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 200 mm od poprzecznych krawedzi. Dilugosc¢
gabarytowg i dlugos¢ odcinkéw pomiedzy ,stopniami” nalezy mierzy¢ wzdtuz linii
wyznaczonej w srodku profilowanego arkusza oraz na obu podtuznych krawedziach.

6.2.6 Sprawdzenie odchylen krawedzi od linii prostych.

Odchylenia krawedzi od linii prostych nalezy mierzy¢ w stosunku do metalowego liniatu
przytozonego pomiedzy dwoma punktami na krawedzi, wyznaczonymi w odlegtosci 200
mm od brzegdéw. Pomiaru dokonuje sie w potowie dtugosci krawedzi.

6.2.7 Ocena partii blach.

Partie blach nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami jezeli wtasciwos$ci blach pfaskich sg
potwierdzone dokumentami atestacyjnymi producenta oraz wszystkie wyniki badan
odbiorczych i okresowych blach dachéwkopodobnych sg pozytywne.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest : dla robot pokrywczych 1m2 pokrytej powierzchni, dla
robot - rynny i rury spustowe 1m wykonanych rynien lub rur spustowych, llos¢ robdét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr podtoza.

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia pofaci dachowych. Sprawdzenie rownosci
powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg faty kontrolnej o
dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy
sprawdzong powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2 Odbidr robdt pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czes$ciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robot do ktérych dostep
pozniej jest utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

- podtoza deskowania i fat,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania konncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty :

» dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy =z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

* zapisy dotyczgce wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

* protokdty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1 Odbidér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien

obejmowac :

sprawdzenie prawidiowosci potgczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania
elementdw do $cian, sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien, sprawdzenie
szczelnosci potgczeh rur spustowych z wpustami Rury spustowe mogg by¢ montowane po
sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pokrycie z papy.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej. Ptaci

sie za ustalong ilos¢ m 2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra przygotowanie,

zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen, uporzadkowanie

stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: przygotowanie,
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zamontowanie i umocowanie oraz uporzgdkowanie stanowiska pracy.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-8 TYNKI | OKLADZINY
KOD CPV- 45410000-4

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robo6t objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkéw i oktadzin wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkdw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki cementowo — wapienne. Oktadziny scienne wewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
projektowa, SST i poleceniami inzyniera.
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2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

* mie¢ frakcje roznych wymiaréw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
- Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaC¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac
piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz -50C.
Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039.

Wymagania:

barwa - wg wzorca producenta, nasigkliwos¢ po wypaleniu 10 - 24%, wytrzymato$¢ na
zginanie nie mniejsza niz 10,0 Mpa, odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej
niz 1600C, stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

* gatunek | - 80%

* gatunek Il - 75%

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do
wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy
po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano - montazowych
w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne
w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.2. Przygotowanie podtozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5 - 10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i substanc;ji ttustych. Plamy
z substanciji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢
wodg

5.3. Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych.
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

5.3.1. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaC zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgcg lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine
nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podioza. Poditoze pod oktadziny
ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane Ilub otynkowane mury z elementow
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drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe Do osadzania wyktadzin na $cianach
murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania murow budynku. Bezposrednio
przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian
murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkfad wykonany z obrzutki i narzutu.
Obrzutke nalezy wykonac¢ o gruboséci 2 -3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo - wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne
powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystgpieniem do ich mocowania moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste,j.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej 5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub
pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamdwieniem,

* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztaltu ptytek,
liczby szczerb i pekniec¢, odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw
materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg roboét jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidér podtoza.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkdw.
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni
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tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i
w liczbie nie wiekszej niz 3 mm na catej dlugosci taty kontrolnej 2 mm.Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1m i ogotem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni, itp. trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkow.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz Tmm/1m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Tynki wewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
* przygotowanie zaprawy,

« dostarczenie materiatow i sprzetu,

* ustawienie i rozbiorke rusztowan,

* umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

* osiatkowanie bruzd,

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

* reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

* 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

9.2. Oktadziny Scian.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuije:

» przygotowanie zaprawy, przygotowanie poditoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu,
moczenie ptytek, docinanie ptytek, ustawienie i rozbidrke rusztowan,

» wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni.

* zZamurowanie przebic,

» obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

* reperacje tynkow,

* 0czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.
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PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 - Ptyty kartonowo - gipsowe.

76



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-8 POSADZKI
KOD CPV- 45430000-0

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robo6t objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru posadzek i oktadzin.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. Wykonanie podsypek,
podtozy i izolacji oraz warstw podtdég zgodnie z opisem technicznym.

We wszystkich pomieszczeniach na posadzkach oktadzina — gres

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
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dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci: nie zawiera¢c domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000.

2.4. Wyroby ceramiczne

Ptytki podtogowe ceramiczne i gresowe.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych i gresowych: barwa: wg wzorca
producenta, nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%, wytrzymatos¢ na zginanie nie
mniej sza niz 25,0 MPa, Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5mm, mrozoodpornosc¢ - liczba cykli
nie mniej niz 20, kwasoodpornos¢ nie mniej niz 20, tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%,
dopuszczalne odchytki wymiarowe: dtugosc¢ i szerokosc: do 1,5mm, grubos¢: do 0,5mm,
krzywizna: do 1,0mm. W pomieszczeniach basenu zastosowacC pitytki o niskiej
nasigkliwosci na zaprawie wodoszczelnej i spoinowa¢ spoing szer. Min. 5 mm
nienasigkliwa.

b)Materiaty pomocnicze:

Zaprawa klejowa (Swiadectwo ITB nr 919/93).

Do wypetnienia spoin stosowaé zaprawy wg PN-75/B-10121.:

c) Pakowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1m ptytek. Na opakowaniu umieszcza
sie: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakoéci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdéw tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”.

d) Transport:

Piytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu. Podtoge wytozyc
materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5cm. Opakowania uktadac sScisle obok siebie. Na
Srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych.
e) Sktadowanie:

Ptytki skltadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,8m.
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2.5. Zaprawa samopoziomujgca wg Swiadectwa ITB nr 287/94-Og.

2.6. Materiat o strukturze antyposlizgowej:

Wymagania:

dobra przyczepnos$¢ do betonu,

wtasciwosci penetracyjne,

nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,

elastyczny (od 20 C do 250 C),

wytrzymaty (ok. 6,5 MPa).

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

2.7 Panele podtogowe

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO

,wymagania ogolne" pkt 2.
- panele podtogowe klasy

- pianka poliuretanowa pod panele podtogowe gr. 3 mm

- listwy przyscienne

- materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu

Panele podtogowe laminowane.
Wymiar paneli — 1380x193x8mm

Kolorystyka — ustali¢ z zamawiajgcym

Parametry techniczne:
KLASYFIKACIA

Odpornosc na scieranie
Odpornosc na uderzenia
Klasyfikacja ogniowa
Opor cieplny
Odpornosc na poslizg
Emisja formaldehydu
Dlugosc

Szerokosc

Grubosc

Prostokatnosc elementu

EN 13329
EN 13329
EN 13329
EN 13501-1
EN 12667
EN 13893
EN 14041
EN 13329
EN 13329
EN 13329
EN 13329

Class 23,32

AC3 =4000

IC2

Cqasl

R<15 (m**K)/W
DS

El

1380 +/- 0,5mm
193 +/- 0,10mm
8 +/- 0,5mm

max=0,20mm
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Prostoliniowosc krawedzi EN 13329 max <0,30mm

Plaskosc elementu EN 13329 Frenconcave <0,15%,
Frawconvex <0,20%
Fmconcave <0,50%,
Fpyconvex <1,00%

Roznice wysokosci EN 13329 haver. £0,10mm,

pomiedzy elementami Nmax. =0,15mm

Szczeliny pomiedzy EN 13329 Oaver. £0,15mm,

elementami Omax. <0,20mm

Przyrost grubosci po EN 13329 =18%

pecznieniu

Odpornosc na swiatto EN 13329 Blue wool scale not worse
than 6
Grey scale, not worse than
4

Odpornosc na zar EN 13329 4

papierosa

Odpornosc na zaplamienia EN 13329 5 (grupy 1 and 2),
4 (grups 3)

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno - cementowym, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowg
szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

+ podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymatosc i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

+ wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byc¢
mniejsza niz: na sciskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa,

» podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne
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od kurzu i zanieczyszczeh oraz nasycone woda,

 podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem papy,

» w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

» temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz5 C

« zaprawe cementowg nalezy przygotowaC mechanicznie, zaprawa powinna miec
konsystencje gestg 5 - 7cm zanurzenia stozka pomiarowego.

* ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m,

« zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem,

» podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg
przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywacC wiekszych przeswitow niz
5mm, odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2mm/m i 5Smm na catej dtugos$ci lub szerokosci pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jakosc¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania roboét
(cieplnych, wilgotnosciowych), sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg roboét jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w OST ,, Wymagania Ogdlne”.

8.1. Odbiér materiatow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie tych materiatbw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku

zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci, wystawionym przez
producenta, powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
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8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego, badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki, badanie nalezy
wykonaé przez ocene wzrokowg, sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania
posadzki, sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych,
badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscig 1mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki, sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowaq.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie poditoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-9 STOLARKA
KOD CPV-45421000-4

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres robo6t objetych SST
1.4 Podstawowe okreslenia

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej oraz bramy garazowej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majg
cena celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowe;.

Okna
W budynku stosowac stolarke PCV, w kolorze imitujgcym drewno U< 1,10 W/m2K.

Stolarka drzwiowa -Drzwi wewnetrzne

Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptytowa z drewna klejonego w odcieniu drewna bukowego
Brama garazowa segmentowa, ciepta z wbudowanymi drzwiami
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1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykornczona wraz z okuciami.
2.2. Stolarka okienna PCV

2.3. Drzwi wewnetrzne typu ,Porta”, biate, petne z tulejami.
Drzwi zewnetrzne aluminiowe (ciepte) z wypetlnieniem szkiem antywlamaniowym i
panelem aluminiowym w proporcji 50/50.

2.3. Okucia budowlane.

2.3.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
tgczgce zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe.

2.3.2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdére nie zostata
ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢
minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

2.4. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢é w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny by¢é utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
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przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac¢ i transportowaC w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza
lub zabrudzenia powierzchni oscieza, o$cieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu
zgodnie z wymaganiami producenta.

5.1.3. Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem
syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.
Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy
oscieznicag a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic
w pionie i poziomie; w wypadku bram bezos$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw
kotwigcych w osciezu. Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkngc¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita,
bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powioki nie
powinny wydzielaC nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

* sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

» sprawdzenie zgodno$ci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
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odwzorowania,

* sprawdzenie jakosci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,
* sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
* sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robat jest dla pozycji — m2 wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegoblnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije:

dostarczenie gotowej stolarki,

 osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

» dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-10 ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV -45440000-3
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
imajgce na celu wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego. Malowanie tynkow i
podtozy gipsowych,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno mieé¢ postac cieczy o gestosci $Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase
bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien byC¢ cieczg oleistg o =zabarwieniu od zo6itego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy

od jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wiasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
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2.4. Rozciehczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode do farb wapiennych, terpentyne i benzyne do farb i emalii olejnych, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdolnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB. Mogg przyktadowo byé stosowane nastepujgce rodzaje farb
emulsyjnych:

* Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnos¢ - 7-8m /dm, max.
czas schniecia - 2h,

* Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna wydajnos$¢ — 6-
8m /dm, max. czas schniecia - 2h

» Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnos¢ - 7-8m /dm, max.
czas schniecia - 2h,

« Maleinit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i maleinianu
dwubutylu, wydajnos¢ - 7-8m /dm, max. czas schniecia-2h,

« Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, wydajnosc -
7- 8m /dm,max. czas schniecia - 2h,

« Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajno$¢ - 8m2/ dms3,
max. czas schniecia - 2h,

* Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy styrenowo - maleinowej, wydajnos¢ - 7-
8m/dm, max. czas schniecia - 2h,

» Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy akrylowej, wydajnos¢ - 7-8m /dm, max.
czas schniecia - 2h,

* Inne, o ile zostaty one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

« Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania, wydajno$é-6-10m /dm, max. czas
schniecia-24h,

* Farba chlorokauczukowa do gruntowania, przeciwrdzewna cynkowa 70% szara

» metaliczna ,,Cykofan, wydajnos¢ - 15-16m /dm, max. czas schniecia - 8h,

« Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania, biaty, do wygtadzania podkfadu
pod powioki chlorokauczukowe,

* Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych, ogolnego
stosowania biaty, do rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych.

89



2.5.4. Wyroby epoksydowe

» Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa,chemoodporna, wydajnos¢- 6-
10m2/dm3, max. czas schniecia-2h,

« Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg BN-86/6113-32,
wydajnosc - 4,5-5m /m, czas schniecia - 24h,

» Emalia epoksydowa chemoodporna wydajnos¢ 5-6m dm, max. czas schniecia-24h,

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

» Farba olejna do gruntowania ogdélnego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajnos¢ 6-
8m2/dm3, czas schniecia - 12h,

+ Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg BN-79/6113- 44,
wydajnosc 6-1 0m2 /dm3

2.6. Srodki gruntujgce.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

» Powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inacze;.

* Na chfonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci, powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia
powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +80 C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spas¢ ponizej -1o C. W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i
dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykona¢ po:
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» catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu
« armatury i urzgdzen sanitarnych),

« catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

« catkowitym utozeniu posadzek,

* usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy.

5.1.1. Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkédw zaprawg cementowo -wpienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow, naciekdw zaprawy, itp. Odstajgce tynki
nalezy odbic, a rysy poszerzyC i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo -wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byC oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkfadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykona¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powitoka, lecz rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé
pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.25. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie
gruntoszpachlowkg epoksydowa.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich.

5.3.1. Powloki wapienne powinny rébwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjgcych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé¢ aksamitno - matowy wyglad
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok
bez uszkodzen, smug i sladéw pedzla

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita,
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zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia. Powioki powinny mieC jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegodlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po
14 dniach..

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +50C, przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,dla farb
olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidiowo. Gdy ktérekolwiek z badahn dato wynik ujemny, nalezy usungc¢
wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan Iub
drabin malarskich oraz uporzgdkowanie stanowiska pracy. llo$¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr podtoza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadacé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byc¢
naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo - wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidér rob6t malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na stwierdzeniu
rbwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek, nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatow powitoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla, itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang
do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powioki na zmywanie wodg, polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub
szmatkg. Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llosS¢ robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. - Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-86/B-30020. - Wapno. PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozjg. Malowanie
konstrukgcji stalowych. Wytyczne ogdine.

BN-84/6112-15. - Szpachloéwka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania biata.
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.

BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogolnego stosowania.

BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogdlnego stosowania.

BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.

BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-11 INSTALACJA WOD-KAN
KOD CPV - 45332200-5 i 45332300-6

l. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
instalacji sanitarnej kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji
robot:

- instalacji wody cieptej i zimnej

- kanalizacji wewnetrznej i zewnetrzne;j

1.3. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami Zamawiajgcego
Pozostate, ogdlne warunki dotyczgce robot podano w czesci ogolnej specyfikacii.

2.2. Materiaty:
Instalacja wody zimnej:
- Rury miedziane lub pcv o0 potgczeniach klejonych lub zgrzewanych o $r. nominalnegj
20mm,16mm,25 mm
-Instalacja wody cieptej
- Rury miedziane lub PCV o potgczeniach zgrzewanych o $r. nominalnej 20mm,16mm,
25 mm
Armatura
- Zawory kulowe przelotowe mosiezne do wody cieptej i zimnej o sr. nominalnej 32mm,
20mm, 15 mm,
- Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza o $r. nominalnej 15mm
- Mosiezne kurki katowe niklowane o $r. nominalnej 15mm
- Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe mosiezne chromowane o sr. nominalnej 15 mm
jedno-uchwytowe z gtowicg ceramicznag,
- Wodomierz skrzydetkowy dn 25 mm
Kanalizacja wewnetrzna
- Rury kanalizacyjne i ksztattki typu HT wewnetrzne zgodnie z PN-EN 1329 o ér. 160mm,
110mm, 50mm,
- Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $r 110mm,
- Wpusty sciekowe PVC o $r. 50mm
- Rury wywiewne z PVC o $r. 110mm
- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem z tworzywa sztucznego
- Syfony z tworzywa sztucznego o $r. 50mm zlewozmywakowe, podwdjne
- Ustepy z ptuczkag ustepowg typu GEBERIT
- Otuliny typu THERMAFLEX gr. 6mm
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Instalacje zewnetrzne

- przytacze instalacji wodociggowej
- przytgcze instalacji kanalizacyjne;j

3.Sprzet.

Maszyny i urzgdzenia do robot instalacyjnych

. pilarka lub noze do ciecia rur.
. zgrzewarka lub zaciskarka do rur
. Wiertarka

4. Transport.

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi S.T. WO.00.00. do transportu materiatéw nalezy
uzy¢ nastepujgcych srodkow transportu:

. Samochod dostawczy

. Ciagnik kotowy z przyczepg

5.Wykonanie robdot.

6.1 Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania

6.2.Kontrola jakosci wykonanych robot

Kontroli jakosci wykonanych robot nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie

robét z dokumentacijag projektowg , oraz Warunkami Technicznymi.

Kontroli podlega szczelnos¢ instalacji centralnego ogrzewania wraz z zamontowang
armatura.

7.0bmiar robét.
Ogodlne zasady podano w OST - ,Wymagania ogélne”.
Jednostkami obmiaru wykonanych roboét sa:

. mb. bruzd maskujgcych rurociggi na podstawie pomiaru po odkryciu

. mb: rurociggu, na podstawie pomiaru po zdemontowaniu

. mb: izolacji cieplnej, na podstawie pomiaru po zdemontowaniu

. szt. grzejnikdw , na podstawie pomiaru po zdemontowaniu

. szt. zaworow , na podstawie pomiaru po zdemontowaniu

. szt. kolektoréw rozdzielczych na podstawie pomiaru po zdemontowaniu
. mb. bruzd maskujgcych rurociggi na podstawie pomiaru po zakryciu

. mb: rurociggu, na podstawie pomiaru po zamontowaniu

. mb: izolacji cieplnej, na podstawie pomiaru po zamontowaniu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-12 ROBOTY INSTALACYJNE
GAZOWE KOD CPV: 45333000-0

. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t w zakresie budowy wewnetrznej instalacji gazu

1.2. Zakres robot
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.
Pozostate warunki dotyczgce robot podano w czesci ogolnej specyfikacii.

1.3.1 Warunki wykonania robot rozbiorkowych

Przed uktadaniem przewodow gazowych nalezy sprawdzic trase oraz usungc przeszkody

(mozliwe do wyeliminowania) moggce powodowaé uszkodzenie przewodoéw (np. prety,

wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania

nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen

(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie

wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd (otwordw) i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potfgczen trwatych,

- zabezpieczenie antykorozyjne rur.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ tak, aby odlegtos¢ miedzy przewodem instalacji

gazowej, a innymi przewodami umozliwiata wykonywanie prac konserwatorskich. Nalezy

zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 10cm przy poziomych odcinkach w stosunku do innych

przewodow, prowadzgc przewdd gazowy nad nimi oraz 2cm przy skrzyzowaniu z innymi

przewodami. Nie nalezy sytuowaé przewodu gazowego w odlegtosci mniejszej niz 60cm

od iskrzgcych urzadzen elektrycznych.

Rurocigg prowadzony po Scianie zewnetrznej utozy¢ w odkrytej bruzdzie wykonanej w

warstwie izolacji termicznej. Wykonanej bruzdy nie nalezy szczelnie zabudowywac lub

zakrywac. Dopuszczalne jest przykrycie bruzdy siatkg zbrojacg polipropylenowg systemu

docieplenia.

Przy montazu przewodow instalacji gazowej nalezy Scidle przestrzegaé wymagan

dotyczgcych rozmieszczenia uchwytow mocujgcych. Do mocowania rur gazowych nalezy
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stosowac¢ uchwyty wykonane z materiatéw niepalnych (fgcznie z kotkami) z przektadkami
ttumigcymi drgania (izoficznymi). W przypadku przejscia instalacji gazowej przez Sciany i
stropy budynku, przewody gazowe prowadzi¢ w stalowych rurach ochronnych wystajgcych
po 3 cm z kazdej strony przeszkody. Instalacje prowadzong w rurze ochronne;
zabezpieczyC przed korozjg, a przestrzen wolng pomiedzy rurg ochronng, a przewodowg
wypetni¢ plastycznym szczeliwem nie powodujgcym korozji przewodow gazowych.
Uchwyty (obejmy) powinny byé mocowane przy pomocy stalowych kotkéw rozporowych o
konstrukcji uwzgledniajgcej materiat, z ktérego zostata wykonana przegroda budowlana, w
maksymalnym rozstawie:

- dla rur o $rednicy do 40mm — 1,5m,

- dla rur o $rednicy powyzej 40mm — 2,0m.

Odbiorniki gazowe z instalacjg nalezy tgczy¢ na state za pomoca tgcznikow gwintowanych,
uszczelnianych konopiami czesanymi, zanurzanymi w pokoscie naturalnym lub z
zastosowanie matestowanych elastycznych przewoddw metalowych.

Armature odcinajgcg (posiadajgcg znak jakosci ,B”) oraz inne elementy wyposazenia
instalacji, nalezy tak sytuowacé, aby zapewni¢ do nich tatwy dostep

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow podano w czesci ogélnej ST.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom.

Dobrano nastepujgce materiaty:
- rury stalowe bez szwu wg. PN-80/H-74219 tgczone przez spawanie gazowe
- kurki bezdtawikowe fig. N. 800

2.2. Badania i uruchomienie instalacji:

Po wykonaniu rozbudowy instalacji nalezy poddac jg dwukrotnej prébie szczelnosci, ktorg
nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci kierownika budowy instalacji gazowej. Pierwsza proba
(préba gtéwna — bez zainstalowanych odbiornikdw gazu) wykonana bedzie pod cisnieniem
50 kPa i 100kPa w czasie 30min., a druga wraz z zainstalowanymi odbiornikami gazu pod
cisnieniem 5kPa w czasie 15min. Proby powyzsze nalezy wykona¢ sprezonym
powietrzem. Pomiaru cisnienia dokona¢ w przypadku préby gtdbwnej za pomocyg
manometru o zakresie pomiarowym 0-0,06MPa i 0-0,16MPa posiadajgcego klase
doktadnosci 0,6 oraz aktualne $wiadectwo legalizacji wskazan, w przypadku zas préby z
odbiornikami gazu za pomocg mikromanometru réznicowego typu U-rurka napetnionego
wodg. Wynik préby mozna uzna¢ za pozytywny, gdy po uptywie w/w czasu wskazania
zastosowanych manometrow nie wykazg spadku cisnienia.

Po dokonaniu prob szczelnosci rurociggi gazowe nalezy po oczyszczeniu do Il stopnia
czystoéci pomalowa¢ dwukrotnie farbg nawierzchniowg koloru zéttego na podktadzie
miniowym.

Z prob cidnieniowych nalezy sporzgdzi¢ protokot.
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3. SPRZET

Urzadzenia , elektronarzedzia stosowane przez wykonawce winny posiadaC¢ wtasciwe
atesty oraz klase bezpieczenstwa . Specjalistyczne urzgdzenia pomiarowe winny posiadac
wiasciwe atesty oraz klase bezpieczenstwa oraz aktualne dokumenty legalizacyjne .Do
obstugi urzgdzen nalezy zatrudni¢ osoby z wymaganymi dopuszczeniami do wykonywania
pomiarow w sieci energetyczne;j .

4. TRANSPORT

Wykonawca winien stosowac takie srodki transportu
- jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ przewozonych materiatow .
- jakie posiadajg aktualne dopuszczenia do przewozu ludzi i materiatow po drogach

5. WYKONANIE ROBOT

Prace montazowe bedg wykonywane w poblizu czynnych urzgdzen energetycznych i w
miejscach publicznych, wobec tego nalezy zachowac szczegdlne Srodki ostroznosci.
Prace muszg wykona¢ osoby o odpowiednich uprawnieniach BHP , a miejsca
niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

Wszystkie prace wymagajg koordynaciji z pozostatymi branzami .

5.1. Uwagi wykonawcze

Podczas wykonywania robét nalezy :

- podjgc¢ srodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa osob

- podjgc¢ srodki techniczne w celu unikniecia uszkodzen obiektu

- podjg¢ srodki techniczne w celu unikniecia uszkodzen istniejgcych i instalowanych
urzgdzen

5.2. Uwagi dotyczgce zastosowanych materiatow .

Do wykonania przebudowy instalacji gazu mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty zastosowane na budowie muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne Iub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca winien uzyska¢ przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

5.3 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot :
Podczas prowadzenia robdét wykonawca zobowigzany jest do znajomosci uregulowan
prawnych oraz winien stosowac je w zakresie ochrony srodowiska.

5.4 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia :

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz wiasciwe
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zdrowia i zycia , zatrudnionego personelu na
budowie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét bedzie obejmowata:

+ stwierdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i Specyfikacjg Techniczna,

* jakos¢ uzytych materiatéw,

» kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta,

* wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie,

+ wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST,

* Srednica i utozenie przewodow

* badanie szczelnosci przewodow,

« dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do rozpoczecia okresu gwarancyjnego jest
Dziennik Budowy. Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z §45 Ustawy Prawo
Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz technicznej strony budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej

w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe|.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
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te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywacC to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogag
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR CZESCIOWY

Ogolne zasady odbioru podano w Specyfikacji Technicznej WO0.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

Odbiodr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST
robot

zanikajgcych pod wzgledem uzycia wtasciwych materiatdw, prawidtowosci montazu,
szczelnosci itp.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
dziennika budowy.

8.2. ODBIOR KONCOWY

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych
- protokoty badan szczelnosci przewodow oraz zgrzewow
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdéw materiatdw

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi cena za kompletng instalacje wykonang zgodnie z projektem
budowlanym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane,

» Ustawa z dnia 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. nr108 poz.953),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr48 poz.401),

* PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa,

* PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkow,

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” - Tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe, Arkady - Warszawa 1988.

* PN-83/B-03430/Az3/2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

» \Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” wydane
przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,
Warszawa 2001r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-14 INSTALACJE
ELEKTRYCZNE KOD CPV: 45310000-3

l. WSTEP

1.1 .Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robaét instalacji elektrycznych.

1.2.Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji
robot:

-instalacji wewnetrznej oswietlenia ogdlnego, gniazd wtyczkowych

- instalacja odgromowa i potgczen wyréwnawczych

1.3. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robo6t oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego

2. Materiaty

2. 1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w
czesci
ogolnej specyfikacji techniczne;j.

2.2. Typy materiatéw

Rozdzielnie- rozbudowa

-Obudowa tablic TB- RW -3x12

- Wytgcznik napadowy |,3-biegunowy typu PLSM

- Wylgcznik przeciwporazeniowy

- Wylgcznik gtéwny

- Przewdd YDY 5xI0mm2

Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych

- Przewdd YDYt 3x1.5mm2

- Przewdd YDYt 3x2.5mm2

- przewody sterownicze

- Rury wini durowe karbowane gietkie typu RKLG 18mm, 36mm

- Puszki podtynkowe pojedyncze o sr. do 60mm, puszki z PVC 75x75mm przy przekroju
dotgczanego przewodu i ilosci wlotéw ponad 2,5 do 4mm2

- Gniazda wtyczkowe z stykiem ochronnym 2-biegunowe koncowe 10A/2.5 gniazdo typu
Dona,

- Gniazda wtyczkowe z stykiem ochronnym 2-biegunowe, przelotowe pojedyncze 10A/2.5,
hermetyczne typu Junior
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- Oprawy oswietleniowe OS 80W

- Gniazda 16 A

Instalacja odgromowe i potgczenia wyrownawcze

- Prety stalowe ocynkowane o sr. 8mm

- Rury winidurowe karbowane gietkie typu RS 18mm
- Puszki z PVC 140x140mm

- Bednarka o przekroju do 120mm2

- Przewod DY 4mm2

3.SPRZET

Do wykonania instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych Wykonawca rob6t powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania, co najmniej z ponizszego sprzetu

- do robdt montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z
uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zostaty przedstawione w czesci ogolnej
specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét podano w czesci ogoélnej specyfikaciji technicznej.

5.2 Instalacje elektryczne wewnetrzne

- trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami, powinna by¢ dostepna dla prawidtowej konserwacji i przegladow. Wskazane
jest by przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

- po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe, badania i pomiary. Zakres
préb montazowych, badan i pomiaréw wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym. Nastepnie
nalezy sporzadzi¢ protokdét - pozytywne zakonczenie wszystkich pomiaréw i badan
objetych prébami montazowymi stanowi warunek zatgczenia instalacji pod napiecie i
sprawdzenie czy punkty swietlne sg zatgczone zgodnie z zatozonym programem, w
gniazdkach wtykowych przewody fazowe sg dotgczone do wiasciwych zaciskéw, silniki
obracajg sie we witasciwym kierunku

- przy przekazywaniu instalacji Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje
powykonawczg, a w szczegoélnosci zaktualizowany projekt wykonawczy, protokoéty prob
montazowych, instrukcje zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizméw i
urzgdzen, jezeli odbiegajg one parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od
urzgdzen powszechnie stosowanych. Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz PBUE.

5.3. Instalacja odgromowa i potgczen wyrownawczych

- w przypadku przewidzianego w dokumentacji wykorzystania przewodzgcych elementow

budynku jako naturalnych czesci urzgdzenia odgromowego nalezy przed zabetonowaniem

dokonac¢ odbioru miedzyoperacyjnego robét ulegajgcych zakryciu,

- badania obejmujg czynno$ci: ogledzin, sprawdzenie ciggtosci potgczen, pomiar
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rezystancji uziemienia,

- przy przekazywaniu instalacji Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje
powykonawczg urzgdzenia odgromowego, a w szczegolnosci: zaktualizowany projekt
wykonawczy, protokot badan i pomiardow kontrolnych, protokoty robét ulegajgcych
zakryciu.

5.4. Systemy i urzadzenia

- przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzgdzen nalezy dokona¢ przeglgdu
zmontowanych urzadzen, co do zgodnosci z dokumentacjg, sprawdzi¢ ustawienie i
dziatanie przepustnic, zasuw, kratek, otworzy¢é doptyw czynnika grzewczego, otworzyé
doptyw wody lub pary, uruchomi¢ aparature automatycznej regulaciji

- W czasie probnego rozruchu urzgdzen nalezy wykonacé regulacje i pomiary

- po zakonczeniu rozruchu prébnego nalezy wykonac sprawozdanie z pomiardw i regulacji
Z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzgdzen. Zamawiajgcy dokonuje weryfikaciji
sprawozdania.

- zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania
rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej powinna towarzyszy¢ kompletna informacja:
rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy
niezbedna do oceny przez Biuro Projektow i Inwestora.

- Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia kopii faktury zakupu na zamontowane
urzgdzenie -agregat prgdotworczy

Normy: PN-84/E-02032, PN-IEC 60364-5-548:2001, PN-IEC 60364-5-52:2000, PN-IEC
606691:2000, PN-EN 60669-2-2:2000, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-EEC 61024-1, PN-
IEC 60364-5-54, PN-IEC 60364+4+47, PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-46, PN-
91/E-05009, PN-93/E-05009/61

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. | Program zapewnienia jakosci robét

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

6.3 Pobieranie probek

6.4 Badania i pomiary

6.5 Certyfikaty i deklaracje

6.6 Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i specyfikacjg robdt oraz warunkami technicznymi
wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych.

7. ODBIOR ROBOT Ogélne zasady kontroli jako$ci i odbioru robét.
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;.
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:
a) odbiér robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu
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b) odbiér czesciowy

c) odbior koncowy

d) odbior pogwarancyjny

Instalacje elektryczne wewnetrzne (montaz rozdzielnic i tablic, wykonanie tras kablowych.
wykonanie instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych, wentylatoréw, instalacji potgczen
wyréwnawczych)

- stan rob6t budowlanych i wykonczeniowych powinien gwarantowac realizacje roboét
elektromontazowych bez narazania instalacji na zniszczenie, a pracownikdw na
zagrozenie wypadkowe

- odbiory robét ulegajgcych zakryciu: utozone w kanatach a nie przykryte kable, instalacje
podtynkowe przed otynkowaniem, inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne po
zakonczeniu robot montazowych

-dokumenty odbioru koncowego: aktualna dokumentacja powykonawcza, protokéty prob
montazowych, czesci i urzgdzenia zamienne. Komisja odbioru koncowego bada
aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej, protokoty odbiorow czesciowych i
sprawdza usuniecie usterek, bada i akceptuje protokoty prob montazowych, dokonuje prob
i odbioru instalacji pod napieciem, ustala okres i warunki wstepnej eksploatac;ji instalacji.
Instalacja odgromowa i potgczen wyréwnawczych

- odbior robdt ulegajgcych zakryciu: sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen
metalicznych zbrojenia Scian i fundamentéw przed zabetonowaniem, sprawdzenie
instalacji uziemiajgcej w wykopach przed zasypaniem,

- dokumenty odbioru koncowego: aktualna dokumentacja wykonawcza, protokoty prob
montazowych, metryka urzgdzenia odgromowego,

- komisja odbioru koncowego bada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacii
powykonawczej,

protokoty odbiorow czesciowych i sprawdza usuniecie usterek

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okre$lone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
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