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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine, wspadlne dla
poszczegdlnych wymagan technicznych, dotyczace wykonania i odbioru robét dla inwestycji p.n.

Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KOWALSKIEJ 4 W OPOLU
Adres i kategoria obiektu budowlanego:

45-588 OPOLE, UL. KOWALSKA 4

Dla rob6t podstawowych oraz drdg, miejsc postojowych, ciagdw pieszych, przytgczy, podziemnej sieci instalacji
doobiektowych, oswietlenia zewnetrznego.

1.1.1.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Kowalskiej 4 w Opolu na
potrzeby budynku uzytecznosci publicznej o funkcji ustug zdrowotnych — Centrum Terapii Hiperbarycznej
i Dziennego Osrodka Rehabilitacji.

W budynku powstanie zespdt poradni specjalistycznych oraz dziat administracji i archiwum medycznego Szpitala

Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administacji w Opolu.

Etapowanie inwestycji. Inwestor przewiduje nastepujgce etapowanie inwestycji:

1) ETAP I, obejmujacy:

a) wykonanie wszystkich roboét rozbiérkowych w budynku we wszystkich branzach, rozbiérek w terenie we
wszystkich branzach,

b) demontaz i utylizacja oktadziny azbestowej w poziomie parteru,

c) wykonanie petnego zakresu prac zwigzanych ze wzmocnieniem konstrukcji budynku, zgodnie z ekspertyzg
techniczna, bedaca czescig opracowan projektowych,

d) wykonanie stanu surowego rozbudowy budynku,

e) wykonanie stanu surowego nadbudowy budynku,

f) docieplenie i zaizolowanie istniejgcych fundamentéw oraz posadzki na gruncie,

g) wykonanie pelnego zakresu robét stanu surowego i wykonczeniowego we wszystkich branzach w poziomie
parteru w tym Pracowni Hiperbarycznej wraz z wykonaniem wszystkich docelowych Zrddet zasilania dla catej
inwestyciji,

h) wykonanie ,na gotowo” wraz z ociepleniem elewacji catego budynku w poziomie parteru,

i) tymczasowe docieplenie stropu nad parterem,

j) wykonanie wszystkich gtéwnych pionéw zasilajgcych w media na wszystkich kondygnacjach budynku,

k) wykonanie docelowego zagospodarowania terenu, przebudowa nawierzchni drogowych,

I) przeprowadzenie czynnosci odbiorowych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wszystkich pomieszczen na
parterze budynku w tym Pracowni Hiperbarycznej.

2) ETAP I, obejmujacy:

a) wykonanie pozostatego zakresu prac przewidzianego do wykonania zgodnie

z projektem budowlanym i projektem wykonawczym wielobranzowym,

b) przeprowadzenie czynnosci odbiorowych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla czesci zadania
zrealizowanego w Il etapie.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego :

Projektowana inwestycja dotyczy budynku o funkcji ustug medycznych obejmujgcy poradnie wielospecjalistyczne
o wiodgcym profilu rehabilitacyjnym oraz pracownie hiperbarii wyposazong w komore hiperbaryczng. Na ostatniej
kondygnacji oraz w czesci poétnocnej ulokowane zostang pomieszczenia administracyjne oraz archiwum
przechowujagce gtdéwnie dokumentacje medyczng. W budynku znajdg sie takze niezbedne pomieszczenia
techniczne, socjalne i obstugowe.

Program uzytkowy obiektu budowlanego : Czes$¢ istniejaca - budynek podlegajacy przebudowie i
rozbudowie

Parter :

Hol gtéwny, rejestracja pacjentéw, gabinety konsultacyjne i zabiegowe, pracownia hiperbarii, bufet-kawiarnia,
pomieszczenia techniczne i socjalne.

1 Pietro:

Dzienny Osrodek Rehabilitacji z centralng rejestracja, z dziatem fizykoterapii i pomieszczeniami zaplecza oraz
pomieszczeniami archiwum zaktadowego przeznaczonymi do przyjmowania dokumentow i oséb, pomieszczenia
techniczne i socjalne, archiwum, czytelnia akt.

2 Pietro:

Dzienny Osrodek Rehabilitacji z dziatem kinezyterapii, pokojem wypoczynkowym i zapleczem, niezalezng czescig
hotelowg przeznaczong dla pacjentéw rehabilitacji oraz pomieszczeniami archiwum zaktadowego

3 Pietro:

Dziat Administracji szpitala oraz pomieszczenia archiwum zaktadowego.

1.1.2. Zakres robét budowlanych:



BUDYNEK:

- roboty ziemne, fundamentowe, izolacyjne

- roboty polegajgce na wykonaniu konstrukcji zelbetowej monolitycznej

- montaz stropow

- budowa szybdw windowych Zelbetowych

- murowanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych

- montaz $cian kartonowo-gipsowych oraz murowanych

- wykonanie warstw dachowych i pokrycia dachowego wraz z wewnetrznymi wpustami dachowymi
- montaz stolarki okiennej i drzwiowej, fasad aluminiowych, w tym ogniowych

- wykonanie elewacji w technologii lekko-mokrej oraz wentylowanej

-montaz sufitdw podwieszanych

- roboty posadzkarskie

- wykonanie tynkow wewnetrznych

- wykonanie gftadzi gipsowych

- wykonanie posadzek z wykfadzin pcv i terakoty

- wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych i pcv

- malowanie $cian

- montaz balustrad

-wykonanie zabezpieczen ppoz konstrukcji oraz przej$¢ przez przegrody budowlane
- montaz podstaw pod centrale wentylacyjne

- montaz daszkow szklanych na ciegnach ze stali

- wykonanie betonowych schodéw zewnetrznych i pochylni

- montaz zbiornika z tlenem na fundamencie z ogrodzeniem

- wykonanie opierzen

- montaz dzwigéw

- montaz elementéw zabezpieczenia scian i wyposazenia dla niepetnosprawnych

TEREN:

- rozbiérki elementéw matej architektury, schodéw, pochylni, czesci drog i chodnikéw pieszych
-rozbiérka budynku gospodarczego, stalowego

- przetozenia sieci instalacji podziemnych i wykonanie nowych

- roboty drogowe i brukarskie

- wycinka drzew

- urzgdzanie zieleni

- montaz matej architektury

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czes$ci przedmiotow
skfadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

1.4.4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia



rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robé6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.

1.4.10. urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji po-wykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami po-wykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora hadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$é wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.



1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem
dokumentaciji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
speftiania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.
1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktdrej inwestor powierza nadzoér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukgji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspoizaleznosé czynnosci obstugi, przeglagdow i
zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji po-wykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych
z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesiji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzgdzajgcym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢é z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wihasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowg lub
ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a do
zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i



samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,CE”, oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdine lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i wiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwosé do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed



uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na 0$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na o$ mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktoéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficzne;j,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robaét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
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niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrddfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robé6t z dokumentacja projektowa
i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robaot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

« dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéow
robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,CE”, oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i kosztorysowe;j
oraz przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (konncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
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i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje po-wykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami po-wykonawczymi,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy,

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje po-wykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robaét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodine

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robat,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
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(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

ST.01.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
POD FUNDAMENTY OBIEKTOW KUBATUROWYCH
W GRUNTACH KAT. |-V

Kod CPV 45111200-0

Spis tresci:

1 Wstep

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robét objetych ST
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1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1 wymagan ogéinych.

Warunki gruntowo-wodne ustalono na podstawie dokumentacji geologicznej, stanowigcej zatgcznik do
dokumentacji projektowej.

Dla planowanej inwestycji nalezy przeprowadzi¢ geotechniczny odbiér podtoza budowlanego przez uprawnionego
geologa.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy obiektow
kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Wykop fundamentowy dla obiektéow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra zawiera:

— rzuty i przekroje obiektéw,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— opis nachylenia skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

1.3.2. Gteboko$¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajnej.

1.3.3. Wykop ptytki — wykop, ktdrego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.3.4. Wykop S$redni — wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.3.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.3.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prdbki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatoS¢ na Sciskanie Rc
ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.3.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.3.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

1.3.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.3.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg
wzoru:

Is=Py/Pgs

gdzie:

Ps— gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pss — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreSlona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
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ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.3.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,

okreslona wg wzoru:

U =deo/d10

gdzie:

dso — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d1o— $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.3.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepisow i literatury
technicznej:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robdt.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw; wpisy w ksigzki
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatéw oraz robdt,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4. Ogd6lne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”, w pkt. 1.5 p.t. ,, Ogoélne wymagania dotyczgce robot”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢é wywiezione poza teren budowy tylko
woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zréddet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreSlono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérych czasowa
nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,

fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia

do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robot i wasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisévy ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2, Transport gruntow

Wybdr Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Materiaty nalezy
umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wydajnos¢ srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pisSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostana, jesli wymagaC tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzie wykopdw
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢é wykonane z dokfadnoscia do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Rdznica w
stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i — 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rdznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg
3-metrowa.

Zabezpieczenie skarp wykopow:

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych
nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw waod
opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikdw.

5.3. Odwodnienia roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdow odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktdre zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby
powierzchniom, gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwaty
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wihasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt
ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajacych szybki odptyw wdd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwiaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.6.Podkiady pod fundamenty
5.6.1.Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakorczeniu prac w wykopie.

5.7.Zasypki
5.7.1.Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
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Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno byc
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot. Przed
rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatdw budowlanych i $mieci.
Zasypki strefy fundamentow nalezy wykonywaé z gruntdw piaszczystych, zwiru lub pospotki (zakres objety
umowa).
Gorng warstwe zasypki i grubosci okoto 0,50 m nalezy wykona¢ z gruntdw sypkich o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci rownym 9,0 m/dobe. Zamiast takiego rozwigzania mozna gdérng warstwe grubosci 0,15 m
stabilizowac¢ cementem.
Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypdw w granicach klina odtamu przy pomocy ciezkiego
sprzetu, np. spychacza. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubo$¢ 0,20 m.
Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz
nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora
W zaleznosSci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okreSlaé za pomocg
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-8931-02.
Poréwnanie modutdéw nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktdrych nie jest mozliwe okreslenie
wskaznika zageszczenia s, wedtug BN-8931-12. Wskaznik zageszczenia, okreslony wg BN-77/8931-12 powinien
spetnia¢ wymagania podane wyzej.
Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢
stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okres$lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to wykonawca powinien
spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.
Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy
polewa¢ woda. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢
osuszony.
Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢ wyznaczone
laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotno$¢ optymalng gruntu mozna przyjmowac
orientacyjnie:

22. dla piaskow, zwiréw — 10%.
Przy zageszczaniu gruntu zasypki nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
rozscielac grunt warstwami o réwnej grubosci — sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,
warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przej$¢ urzadzenia
zageszczajgcego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt.
10.

(2) Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
— zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja

— prawidlowos$¢ wytyczenie robdt w terenie

— przygotowanie terenu

—rodzaj i stan gruntu w podiozu

— wymiary wykopdw

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

(3) Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem

— materiaty do zasypki

— grubos¢ i réwnomierno$¢ warstw zasypki

— sposob i jakos$¢ zageszczenia

6.1.1. Program zapewnienia jakosci
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktdérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosSci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogding opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bhpl

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) cze$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementéw robdt,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet

badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo skalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedag dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnoS¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg
i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

 Polskg Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,

dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
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przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiardw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary przed i w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Badanie przydatnosci gruntdw przewidzianych na zasypke.

Badanie przydatnosci gruntu di zasypki wykopow nalezy przeprowadzi¢ na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3.

W badaniu nalezy okresli¢ wg PN-B-04481:

- sktad granulometryczny,

- zawartos¢ czesci organicznych,

- wilgotnos$¢ naturalng,

- wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,

- granice ptynnosci,

- kapilarno$¢ bierng wg PN-B-04493.

6.2.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na:

» wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

« wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.3. Sprawdzenie jakosci wykonania robdt

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robdt okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaije tablica:

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i
2 Pomiar szerokosci dna wykopu w odstepach poziomica lub niwelatorem
co20m
3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp

23



5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m
wykopu oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szerokos$¢ wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga roznic¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz =3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
6.3.5. Rownos¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekracza¢ 3 cm.
6.3.6. ROWnoS¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ + 10 cm.
6.3.7. Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania zasypki.
Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegaja na sprawdzeniu:
- grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej
niz jeden raz na 500 m? warstwy,
- przestrzegania nastepujgcych ograniczen przy wbudowaniu gruntdw w okresie deszczdw i mrozow,
- wykonywanie zasypki nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, tzn.
jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci,
- jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszy¢
jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ wykonawcy usuniecie
wadliwej warstwy,
- osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z wapnem
palonym lub hydratyzowanym,
- niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia,
- wykonywanie zasypki nalezy przerwac w czasie duzych opaddw S$niegu; przed wznowieniem prac nalezy
usunac $nieg z powierzchni juz wykonanej.
6.3.8. Sprawdzenie zageszczenia zasypki.
Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub
stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami podanymi w ST
Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedtug BN-77/8931-12, a modutdw odksztatcenia
wedtug BN-64/8931-02.
Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
- 1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy okreslaniu wartosci Is
Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do dziennika
budowy.
Ocene wynikow zageszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w nastepujacy
sposodb:
e oblicza sie Srednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutdéw odksztatcenia I,
przedstawionych przez wykonawce w raportach z biezacej kontroli robdt ziemnych,
e zageszczenie uznaje sie za zgodne z wymagdaniami jezeli spetnione beda warunki:

I $rednie nie mniej niz Is wymagane

I, Srednie nie mnigj niz I, wymagane.

2/3 wynikdw badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostate wyniki

nie powinny odbiega¢ o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (I,) od warto$ci wymaganej.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. JeSli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu
na jako$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
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jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosc
pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy ilos¢ oblicza¢c wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspdtczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartoéci stosowac¢ w nasypach przed
ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

Ilosci, ktdre maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.

Bedzie utrzymywal to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie dokfadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
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dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoniczenia robodt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w

punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja

dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robdt,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZ],

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardéw zataczonych
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidor pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajagce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

« robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
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e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa wykonania wykopdw obejmuje:

— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na wskazane przez
Inzyniera miejsce,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu,

— wykonanie badan i pomiardw.

Cena jednostkowa wykonania zasypki obejmuje:

— dostarczenie gruntu z odktadu,

— zasypanie ,zageszczenie i wyrdwnanie terenu,

— wykonania badan i pomiaréw.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Zalaczniki
Tablica 1. Podziat gruntdw na kategorie
Kategoria |Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestosc¢ Przecietne
objetosciowa | spulchnienie po
w stanie odspojeniu
naturalnym w % od pierwotnej
kN/m3 objetosci?)
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
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Kategoria | Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestosc Przecietne
objetoSciowa | spulchnienie po
w stanie odspojeniu
naturalnym w % od pierwotnej
kN/m3 objetosci?)
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardo-plastyczne i 17,7 od 15 do 25
plastyczne 12,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darnina lub korzeniami grubosci do 30 10,8 od 20 do 30
mm 16,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem 16,7 od 15 do 25
lub
odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
3 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pdtzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, 18,6 od 20 do 30
tluczniem lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach 17,7 od 20 do 30
do 40
mm 19,6 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i 17,7
plastyczne, 19,6 od 20 do 30
bez gtazow 17,7
Mady i namuly gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30
Popioty lotne zlezate
4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i 19,6 od 25 do 35
odpadkami
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do
10% 20,6 od 25 do 35
objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% 16,7 od 25 do 35
objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 19,6 od 25do 35
Ttotupek miekki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z
gtazami
0 masie do 10 kg
5 Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10,30% 20,6 od 30 do 45
objetosci gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane 17,7 od 30 do 45
lub w
blokach ponad 50 kg 16,7 od 30 do 45
Margle miekkie lub Sredniotwarde stabo spekane 22,6
41,8 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 14,7 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 19,6
19,6 od 30 do 45
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 20,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 21,6 od 30 do 45
Gips 15,7 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki
6 Itotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
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Kategoria |Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestos¢ Przecietne
objetosciowa | spulchnienie po
w stanie odspojeniu
naturalnym w % od pierwotnej
kN/m3 objetoscit)
Zlepience otoczakdw gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
7 Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gtéwnie skat osadowych o spoiwie | 23,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
8 tupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakdw skat gtdwnie krystalicznych o/ 25,5 od 45 do 50
spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Gnejs
10 Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit Srednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4

1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu iloéci materiatdw na warstwy nasypdw przed ich zageszczeniem,

wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci Srodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Lp. | Wyszczegdlnienie Jednostk
wiasciwosci i Grupy gruntow

niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu - rumosz | — piasek pulasty mato wysadzinowe:
niegliniasty - zwietrzelina — glina piaszczysta zwiezla,
- Zwir gliniasta - glina zwiezta, glina pylasta
— pospdtka — zwir gliniasty zwiezta
— piasek gruby — pospotka gliniasta | — it, it piaszczysty, it pylasty
— piasek Sredni bardzo wysadzinowe:
— piasek drobny — piasek gliniasty
- zuzel — pyt, pyt piaszczysty

nierozpadowy

- (¢lina
pylasta
— it warstwowy

piaszczysta,

glina
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Lp. | Wyszczegdlnienie Jednostk
wiasciwosci i Grupy gruntow
2 Zawarto$¢ czastek | %
£ 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
£ 0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarno$¢ bierna H ' m <1,0 +1,0 >1,0
kb
4 Wskaznik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 <25
ST.01.02.00. WYKONANIE ZASYPEK

| PODKLADOW ZAGESZCZONYCH
Z KRUSZYWA NATURALNEGO

Kod CPV 45111200-0

Spis tresci:

1 Wstep

1.1. Przedmiot ST

1.2, Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robét objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot
w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1 wymagan ogolnych.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy obiektow
kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie zasypania wykopow gruntem z odktadu oraz dostarczonego kruszywa mineralnego naturalnego z
zageszczeniem oraz podktaddw zageszczonych.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot ziemnych zwigzanych z budowa kolei, drog

samochodowych, budowli wodnych i robdt melioracyjnych oraz robot zwigzanych z zaktadaniem rurociggdéw lub
instalacji — wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktdra powinna
zawieraé:

— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

1.3.2. Glebokos¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajnej.

1.3.3. Wykop ptytki — wykop, ktdrego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.3.4. Wykop $redni — wykop, ktorego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.3.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.3.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prdbki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc
ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia $rodkdw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.3.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.3.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

1.3.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.3.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreSlona wg
wzoru:

Is=Pq/Pus

gdzie:

P4— gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pss — maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreSlona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.3.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,

okreslona wg wzoru:

U =deo/d10

gdzie:

dso — $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm),

dio— $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.3.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i literatury
technicznej:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw; wpisy w ksigzki
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robdt,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

31



— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”, w pkt. 1.5 p.t. ,, Ogolne wymagania dotyczace robot”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogq by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze Zzrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérych czasowa
nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:

— uziarnienie do 50 mm,

— tgczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

— zawartosc frakcji pytowej do 2%,

— zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ) lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,

fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia

do hydromechanizacji itp.),
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— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robodt i wasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2, Transport gruntow

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Materiaty nalezy
umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wydajno$¢ srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piémie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementdw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢c do ukfadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2.Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rdwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podkfadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, co powinno

by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
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Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot. Przed
rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i $mieci.
Zasypke strefy fundamentdéw nalezy wykonywaé z gruntdw piaszczystych, zwiru lub pospétki (zakres objety
umowg). Gorng warstwe zasypki i grubosci okoto 0,50 m nalezy wykonac z gruntow sypkich o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci rownym 9,0 m/dobe. Zamiast takiego rozwigzania mozna gorng warstwe grubosci 0,15 m
stabilizowa¢ cementem. Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypdw w granicach klina odtamu przy
pomocy ciezkiego sprzetu, np. spychacza. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢
wykonane w sposob nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu i przy zasypywaniu
wykopdw, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetego sposobu zageszczania j wynoszacej
* nie wiecej niz 25 ¢cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

od 0,5 do 1,0 m - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami (grubosc¢
warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wieksza niz Srednica
phyty),
* okoto 0,4 m przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.
Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ min. grubo$¢ 0,20 m. Mozna jg zageszczaé recznie lub
mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora.
Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurociag, to do wysokosci ok. 40 cm ponad gdrng krawedz rurociggu
nalezy go zasypywac recznie, z tym, ze grubo$¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢ wieksza niz 20 cm.
Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowac réwnoczes$nie po obu stronach rurociggu. Dalsze zasypywanie
wykopu, jesli $ciany sa umocnione, powinno by¢ dokonywane recznie, a przy braku umocnienia mozna stosowac
sprzet mechaniczny.
W zaleznosSci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okreSlaé za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-8931-02. Porownanie modutéw nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktdrych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wg BN-8931-12. Wskaznik zageszczenia, okreslony
wg BN-77/8931-12 powinien spetnia¢ wymagania podane wyzej.
Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutéow odksztatcenia, to wartos¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie
jest wystarczajace to wykonawca powinien spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zagescic.
Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego powinna by zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W
przypadku, gdy wilgotnos$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy
polewa¢ woda. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢
osuszony.
Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gestoS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢ wyznaczone
laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotnos¢ optymalng gruntu mozna przyjmowac
orientacyjnie:

23. dla piaskow, zwiréw — 10%.

Przy zageszczaniu gruntu zasypki nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
rozscielac grunt warstwami o réwnej grubosci — sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,
warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejs¢ urzadzenia
zageszczajgcedo.

5.4. Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania zasypek i podktadow

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu zasypek i podktaddw w budynkach nalezy uzywac kruszywa mineralnego wolnego od
zanieczyszczen organicznych.

Odchylenie osi nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Réznica w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i — 3 cm. Szeroko$¢ nasypu nie moze
roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych
zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac¢ 10
cm przy pomiarze fata 3-metrowa.

5.5. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w

dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac

urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawaé w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
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nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wihasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajacych szybki odptyw wdd z wykopu.

Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujg¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i

gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.6.
(1) Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt.
10.

(2) Sprawdzenie i kontrola wykopow w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
— zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg

— prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie

— przygotowanie terenu

—rodzaj i stan gruntu w podtozu

— wymiary wykopow

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopdow.

(3) Wykonanie podktadéw i nasypow. Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podioza

— materiat uzyty na podktad

— grubos¢ i rdwnomiernos¢ warstw podktadu

— sposodb i jako$¢ zageszczenia.

(4) Zasypki. Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem

— materiaty do zasypki

— grubo$¢ i rbwnomiernos¢ warstw zasypki

— sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlna opisujacy:

— organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bhpl

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) cze$¢ szczegbdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegdinych elementéw robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.1.2. Zasady kontroli jakosci robat

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozong jakosc¢
robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je =zeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zZlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prdbki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot
Z wymaganiami ST na podstawie wynikéow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wihasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma,
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« aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robdt,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych

odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Rejestr obmiardw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiaréw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary przed i w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Badanie przydatnosci gruntéw przewidzianych na zasypke.
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Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopdw nalezy przeprowadzi¢ na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3.
W badaniu nalezy okresli¢ wg PN-B-04481:

- sktad granulometryczny,

- zawarto$¢ czesci organicznych,

- wilgotnos¢ naturalng,

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos$¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,

- granice ptynnosci,

- kapilarno$¢ bierng wg PN-B-04493.

6.2.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

» whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

« wlasciwe ujecie i odprowadzenie wyciekdw wodnych.

6.2.3. Sprawdzenie jakosci wykonania robdt

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru nasypu
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica:.

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiardw
1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, fatg o dlugosci 3 m i
2 Pomiar szerokosci dna wykopu w odstepach poziomicg lub niwelatorem
co20m
3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar rownosci powierzchni wykopu
6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m
wykopu oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szeroko$¢ nasypu ziemnego

Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.

6.3.3. Rzedne nasypu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz =3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. ROWnos$¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie mogq przekracza¢ + 10 cm.

6.3.7. Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania zasypki.

Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegajg na sprawdzeniu:

- grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej
niz jeden raz na 500 m? warstwy,

- przestrzegania nastepujgcych ograniczen przy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw,

- wykonywanie zasypki nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, tzn.
jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci,

- jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszy¢
jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ wykonawcy usuniecie
wadliwej warstwy,

- osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z wapnem
palonym lub hydratyzowanym,

- niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia,

- wykonywanie zasypki nalezy przerwa¢ w czasie duzych opaddw $niegu; przed wznowieniem prac nalezy
usung¢ $nieg z powierzchni juz wykonanej.

6.3.8. Sprawdzenie zageszczenia zasypki.
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Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub
stosunku modutéw odksztatcenia z warto$ciami podanymi w ST
Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzic wedtug BN-77/8931-12, a modutéw odksztatcenia
wedtug BN-64/8931-02.
Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
- 1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy okreslaniu wartosci Is
Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do dziennika
budowy.
Ocene wynikow zageszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w nastepujacy
sposob:
e oblicza sie Srednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutdw odksztatcenia I,
przedstawionych przez wykonawce w raportach z biezgcej kontroli robdt ziemnych,
e  zageszczenie uznaje sie za zgodne z wymaganiami jezeli spetnione bedg warunki:
I $rednie nie mniej niz Is wymagane
I, $rednie nie mniej niz I, wymagane.
2/3 wynikdw badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostate wyniki
nie powinny odbiegac o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (I,) od wartosci wymaganej.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jeéli materiaty, niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg
wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majgca zasadniczego wptywu na jakosS¢ robot i ustali zakres i wielkoS¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona
przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilosci robét ziemnych wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, ilos¢ nalezy oblicza¢c wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed
ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z

wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym Ilub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
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wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice noga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robat

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bezie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowosc¢
danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja

dokona potracen, oceniajgc pomnigjszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokoét odbioru ostatecznego roboét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST i ew. PZ],

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zatgczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ],

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt whascicielom

urzadzen,
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9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidor pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezny
wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i

wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

AU WN =

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki

41



tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

ST.01.03.00.

Kod CPV 45262300-4 BETONOWANIE
Kod CPV 45262311-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI
Spis tresci:

1 Wstep

1.1. Przedmiot ST

1.2, Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robét objetych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
2. Materiaty

3. Sprzet

4, Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1 wymagan ogolnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie
robot zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacjg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»~Wymagania ogdine”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikdow mineralnych i ewentualnych dodatkdw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w

stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego
na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornoéci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana RyC (np. Beton klasy B30 przy Rp® = 30 MPa).
B10 - C8/10

B15 - C12/15

B20 - C16/20

B25 - C20/25

B30 - C25/30

Wytrzymatoé¢ gwarantowana betonu na Sciskanie Rp,® — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN 12300-3:2001.

1.5. Ogd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych
Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
ich sporzadzania podano w ST ,Wymagania Ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

1.7. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:

Grupy robot, klasy robdt lub kategorie robdt:
45262300-4 — Betonowanie
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materialy do wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2, Skladniki mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany skiad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego
inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium
badan i préb mieszanek powinny zostac przestane Inspektorowi. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po
zatwierdzeniu jej przez Inspektora.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250.

2.2.1.Cement — wymagania i badania

Do wykonania betondw klasy B30 i B40 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I (bez dodatkow).
Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:

— zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

— zawartos¢ alkaliow do 0,6%,

— zawartosc¢ alkalidw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawartos¢ C4AF + 2 x C3A 20%,

— zawartosc glinianu tréjwapniowego C3A 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut

— koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.

— 0znaczenie zmiany objetosci: nie wiece niz 8 mm

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym,

wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w
wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zzelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia
oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazyndéw zamknietych powinny byC¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu
zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktdrej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana osobno w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2.2.Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na
placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny spetnia¢c wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie
dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a
nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.
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Do betondéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaC wylgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze
zostaty one zbadane w placdwce badawczej wskazanej przez zamawiajagcego, a wyniki badan spetniajg
wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

— zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1%,

— zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

« dla grysow granitowych — do 16%,

e dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwos$¢ — do 1,2%,

— mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych — niedajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej, — w kruszywie drobnym
nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

— oznaczenie zawartoSci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdre oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

— oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub

PN-EN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg
normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy

PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci
kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3.Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu”. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnoséci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przyspieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco - uplastyczniajacych,

— przyspieszajgco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drdg i
Mostdw oraz posiadac atest producenta.

2.3. Beton

Fundamenty zelbetowe tawowe, stopy fundamentowe wykonac z betonu C25/C30, W8
Pod fundamentami wykona¢ podbeton z betonu C12/C15.
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Ptyty betonowe podtdg na gruncie wykonywac z betonu C12/C15;

Sciany fundamentowe zelbetowe wylewane z betonu C30/C37, W4.

Sciany betonowe murowane z bloczkéw betonowych C12/C15 na zaprawie cementowej M10.

Elementy konstrukcyjne Zzelbetowe jak stupy, rygle, stropy, schody Zzelbetowe, szyby dzwigowe, Sciany
monolityczne oraz studnia wodomierzowa wylewane z betonu C30/C37.

Wszystkie przegrody nalezy wykona¢ w odpornosci ogniowej przewidzianej w projekcie.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Skfad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewniac niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm. Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rozng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej,
ilo$¢ piasku,

— za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w
mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m3 — dla betonu klas B-25 i B-30,

— 450 kg/m3 — dla betonu klas B-35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), Srednia wymagana wytrzymato$¢ na $ciskanie
nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RyC. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg
normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-
3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie PN-EN 206-
1:2003 nie mogg przekraczac:

— +£20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonac aparatem Ve-Be.

Dla konsystenciji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4.Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— s3 wihasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknied) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

2.5.Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢é przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
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Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny
wody.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”, Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robo6t betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

Do wykonywania robdt betonowych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

3.2.1.Dozowanie sktadnikow

Dozatory muszg miec aktualne $wiadectwu legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

3.2.2.Mieszanie sktadnikdw

Mieszanie skfadnikow musi odbywac sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowa¢ mieszarek wolnospadowych).

3.2.3.Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”).
Tlo$¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4.Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wieksza niz 10
m.

3.2.5.Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z
butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie
poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogoine”, Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2002

» Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej

trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

» Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workdw oraz napisy

na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

e Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do tadowania i wyladowania cementu. Cement
wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

e Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajgcy dane oraz
sygnature odbiorcza kontroli jako$ci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalewy przechowywaé na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas
petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkow.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej

4.4.1.Mase betonowa nalezy transportowac $rodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego. Mase betonowa mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi
(,gruszkami”). Ilos¢ gruszek nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukgji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
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— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Przy okreslaniu czasu transportu nalezy uwzgledni¢ konsystencje betonu.

4.5. Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przeno$nikami taSmowymi przy zachowaniu nastepujacych warunkdow:

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej

— szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s

— kat pochylenia przeno$nika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie w
dot

— przenos$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania
zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien by¢ stopniowo
wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgce wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.

5.2.Warunki przystapienia do robot

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

— wybor sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposdb transportu mieszanki betonowej,

— kolejno$¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposadb pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukgji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagana wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatéw, wpustdw, saczkéw, kotw, rur itp.),

— gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i

PN-B-06251.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i
odwodnione.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.3.Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zakfadzie produkgji
betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— £3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg miec aktualne $wiadectwu legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania
mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymagda sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
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przypadku, gdy wysokoSc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw dokumentacji
technologicznej, ktdra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

— w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami
wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory
wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na giteboko$¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu pityt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréow nalewy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
eis odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa

przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na

prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak

wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili
ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy woéwczas

zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu.

5.6.Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
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Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu geometrycznego i
bezpieczenstwo konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatka konstrukcji oraz
ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru uktadanego betonu. Wykonawca powinien przedtozy¢
Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegotowe rysunki robocze rusztowan.

Catkowita rozbidrka rusztowan moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci wymaganej przez PN-B-
06251. Rusztowanie nalezy rozbieraé stopniowo, pod Scistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usuniecia
wiekszej liczby podpdr. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢ wedtug PN-B-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykona¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno - wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybko$¢ betonowania,

— sposdb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednia sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcii,

— zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewniac odpowiednig szczelnos¢,

— zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzyc
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i
poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa. Belki gzymsowe oraz gzymsy
wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢

wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu
odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5.9. Posadzki betonowe
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
posadzek betonowych bedacych podktadami pod wyktadziny podtogowe.
5.9.1. Wymogi formalne
Wykonanie robét winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢ wykonania.
Roboty winny by¢ wykonane $ci$le wg dokumentacji technicznej.
Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoScig
dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi cze$ciami dokumentacji (dotyczy to zwtaszcza
projektu organizacji robot).
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania.
5.9.2. Opis ogolny.
1. Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktdry powinien okreSla¢é m.in. rodzaj posadzki,
grubos¢ warstw, klase betonu, wielko$ci spadkdw, rozmieszczenie wpustéw podiogowych oraz szczelin
dylatacyjnych.
2. Podktad pod posadzki powinien wykazywac wytrzymatos$¢ na Sciskanie nie nizszg niz 10 MPa.
3. W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokosci szczelin
dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:
izolacyjne:

oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

w miejscach, gdzie wystepujg w podkfadzie naprezenia rozciggajace,

wzdtuz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki,
przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie
powinna przekraczac:

24.
6 m?2 przy posadzkach z betonu zwykitego,
25.
2 m? przy posadzkach jednowarstwowych;

mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowac wszedzie tam, gdzie trzeba liczy¢ sie

50



z wiekszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

4. Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki , pretdw utozonych krzyzowo w $rodku grubosci
posadzki lub zbrojeniem rozproszonym.

5.9.3. Wykonanie posadzek betonowych.

1. Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢c po zakonczeniu robdt budowlanych stanu surowego i robdt
tynkarskich oraz robdt instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji.

2. Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5°C.

3. Podtoze lub podktad powinny by ¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziatem na
szczeliny dylatacyjne.

4. Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metoda ,$wieze na Swieze”

5. W posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3 grubosci,
natomiast przy posadzkach odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30 mm — 16 mm.

6. Do mieszanki betonowej mozna dodawac dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytwdrni, uzgodnionej z
Inspektorem.

7. Mieszanke betonowg posadzki nalezy doktadnie zagescic, a powierzchnie wyréwnaé i zatrze¢ na
gtadko.

8. Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna
by¢ udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢ chroniona
przed mrozem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod
CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobdw,

— 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 3 prdbki na dobe,

— 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z horma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosS¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton
nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkdéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym,
lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na
$ciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw betonu, sposobu ukfadania i zageszczania po 3
prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.
Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-
1:2003. Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badaé na prébkach wycietych z konstrukgiji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 12
prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg

PN-EN 206-1:2003. Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycietych z konstrukgcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba prébek reprezentujacych dana partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o
grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Prébki przechowywac
nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy

PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualna norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
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— badanie sktadnikéw betonu,
— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uszytego materiatu zgodnie z:
— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,
— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny byc:
— klasy drewna i jego wady (seki)
— szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych

— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie technologicznym

deskowan:

a) rozstaw zeber * 0,5%, lecz nie wiecej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
c) réznice w grubosci desek + 0,2 cm,
d) odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
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rodzaj badania Metoda badania wedtug Termin lub czestosc
badania

SKEADNIKI 1) Badanie cementu PN-EN 196-3:2006 Bezposrednio przed

BETONU — Czasu wigzania j.w. uzyciem kazdej
— stato$¢ objetosci PN-EN 196-6:1997 dostarczonej partii
— obecnosci grudek PN-EN 196-1:2006
— wytrzymatosci
2) Badanie kruszywa PN-EN 933-1:2000 j.w.

— skfadu ziarnowego PN-EN 933-3:1999
— ksztaltu ziaren PN-EN 933-9:2001
— zawartosci pytow PN-EN 933-7:2000
— zawartosci PN-EN
zanieczyszczen 1097-6:2002
— wilgotnosci
3) Badanie wody PN-EN Przy rozpoczeciu
1008-1:2004 robdt i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkéw i PN-EN 480
domieszek i Aprobata
Techniczna

MIESZANKA Urabialnos¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu

BETONOWA robot
Konsystencja j.w. Przy projektowaniu

recepty i 2 razy
na zmiane robocza
Zawartos¢ powietrza jow. jaw.

BETON 1)  Wytrzymatosc j.w. Po ustaleniu recepty
Sciskanie i po wykonaniu kazdej
na prébkach partii betonu
2) Wytrzymatosé PN-B-06261 W przypadkach
na Sciskanie technicznie
— badania nieniszczace uzasadnionych
3) Nasigkliwos¢ PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty,

3 razy w okresie
wykonywania
konstrukcji i raz
na 5000 m3 betonu
4) Mrozoodpornosc jaw. jow.
5) Przepuszczalnos$¢ wody  j.w. jw.



e) wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéow betonowych):

— 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz — 0,5 cm,

— + 0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz + 2 cm,

— - 0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:

— rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),
- taczniki i ztacza,

— poziomy gdrnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

— efektywnosc stezen,

— przygotowanie podtoza i sposob przekazywania naciskdw na poditoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas
ich budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowa i deskowan na
odksztatcenia konstrukcji nosnej).

6.4. Kontrola jakosci wykonania posadzek betonowych

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

-sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i
niniejszg ST,

-sprawdzenie wykonania podktadu

-sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z betonu.

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

-sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

-sprawdzenie grubosci warstw metodg wykonania otworéw 4 x 4 cm w ilosci 3 szt. Na 100 m?, albo wg wskazan
Inspektora,

-sprawdzenie wytrzymatosci posadzki na Sciskanie i rozcigganie — na podstawie badan na probkach,

-sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin dylatacyjnych,

-badania prostoliniowosci i pomiaréw odchylen z doktadnoscig do 1 mm, a szerokosci szczelin szczelinomierzem.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchnie poziomg lub o okreslonym spadku.
Posadzka nie powinna wykazywac nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy dwumetrowa tata
kontrolng a posadzka wiekszych niz 3 mm. Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku
nie powinny by¢ wieksze niz +/-5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowac¢ zaniku
zatozonego w projekcie spadku.

Wszystkie produkty powinny posiadac¢ deklaracje zgodnosci ,,CE”, oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoine”, Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot betonowych

Objeto$¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szeScienny). Do obliczenia ilosci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca
sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogéine”, Kod
CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezny przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze roboty betoniarskie

zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq oraz specyfikacja techniczng (szczegétowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy przedstawic je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbiodr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeSci robdt. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje
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sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czeSciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt, jezeli takg forme
przewiduije.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowg. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania

robdt,

— dziennik budowy

- protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdw
budowlanych,

— protokoty odbiordw robét ulegajgcych zakryciu i odbiordw czeSciowych,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robdt betoniarskich (szczegétowej), opracowanej dla odbieranego
przedmiotu zamdwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci wykonania konstrukcji w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych.

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie
wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadzg sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukgji z zamdéwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potracen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania
ogolne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
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koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeSciowych robdt. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot
betoniarskich stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub Zzelbetowych lub kwoty

ryczattowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i pielegnacja,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

— demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig wykonawcy, materiatow rozbidrkowych i
urzadzen,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 — jw. —

7. PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

8. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Metody pobierania probek.

9. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych.

10. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wiasciwoséci kruszyw — CzeS¢ 3: Procedura i terminologia
uproszczonego

opisu petrograficznego.

11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 — jw. —

12. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie.

13. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci.

14. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Oznaczenie skfadu ziarnowego —
Metoda przesiewowa.

15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 — jw. —

16. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Oznaczenie skfadu ziarnowego —
Nominalne wymiary otworéw sit badawczych.

17. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci.

18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004 — jw. —

19. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu.

20. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczenie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych.

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 — jw. —

22. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszyw.

23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004 — jw. —

24. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczenie zawarto$ci muszli —
Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

25. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czgstek — Badanie wskaznika piaskowego.

26. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 9: Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badanie btekitem metylenowym.
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27. PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

28. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci.

29. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 — jw. —

31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 — jw. —

32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 — jw. —

33. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

34. PN-EN 12620:2004/AC:2004 — jw. —

35. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

36. PN-EN 934-2:2002/A1:2005 — jw. —

37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 — jw. —

38. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 1: Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania.

39. PN-EN 480-1:2006(u) — jw. —

40. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 2: Oznaczanie czasu
wigzania.

41. PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 4: Oznaczanie ilosci
wody wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

42. PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

43. PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

44, PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 8: Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substancji.

45. PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan Czes¢ 10: Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

46. PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

47. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czes¢ 1: Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

48. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 — jw. —

50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 — jw. —

51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 — jw. —

52. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

53. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczace — Oznaczanie liczby
odbicia.

54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 — jw. —

55. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;j.

56. PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowe;j.
57. PN-B-06251Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastapienia)

58. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

59. PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia.

60. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

61. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

62. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.

63. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 1: Okreslenia, podziat i gtdwne parametry.
64. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
0Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

65. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 3: Rusztowania ramowe.

66. PN-EN 74-1:2006(u) Zitacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach.
Cze$¢ 1: Ztacza do rur — Wymagania i metody badan.

67. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Terminologia.

68. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Wymagania.

69. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Badania.

70. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn.
zmianami).
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10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7,
wydanie II OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczna betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, wydanie
ITB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
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BETONOWANIE
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1.1. Przedmiot ST

1.2 Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robét objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
15. Ogolne wymagania dotyczace robot
2. Materiaty

3. Sprzet
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5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa pfatnosci

10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkoéw
oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego. Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrolg jakosci robdt i materiatow.

Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentdw, podpdr, muréw, konstrukcje szkieletowe, ptyty,
belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7
~Wymagania ogdine” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500
W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2001-04-
1115) o nastepujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 8+10

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

— wytrzymatosS¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymatosc¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydtuzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ztaczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych parametrach:
— $rednica preta w mm 6432

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydtuzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ztaczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych parametrach:
— $rednica preta w mm 5,5+40

59



— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydtuzenie (min) w % 24

— zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztgczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujgcych parametrach:
— $rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

— wydtuzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztaczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretdw
niedopuszczone sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:

— nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrdbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretdéw (po dwie do kazdej
wigzki) musza znajdowac sie nastepujace informacje:

— znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrdbki cieplnej.

2.2, Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyparzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki dystansowe
muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetniaC wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposdb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

0Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
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PNH91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢
woda stodkg. Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zabtocona oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmyc¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretdw zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rownie ciecie palnikiem
acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042.

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mona na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-III
i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o srednicy d \ 12 mm. Prety o
Srednicy dH>H12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zgie¢ i ztaman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwna co najmniej 20d. Wewnetrzna Srednica odgiecia
strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakdéw.

Przy odbiorze hakow i odgiec pretdw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne
sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogdine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaC jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mona wbudowaé
stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali,
ktdéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m — dla zbrojenia gtdwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentdéw i podpdr masywnych,

— 0,05 m —dla pretéw gtéwnych lekkich podpor i pali,

— 0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, podciggéw, gzymsdw,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia ptyt, gzymsdw.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy fgczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowe;j.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzac drutem wiazatkowym, zgrzewac lub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyparzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do faczenia pretow o Srednicy do 12 m, przy Srednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy fgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami,
a pozostatych pretdéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowie nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac z réznych miejsc
kregu. Jako$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
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Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:

— otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci
otuliny,

— rozstaw pretow w $wietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

— dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadno$cig: =1 mm (wzajemne odlegtoéci mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,
— rdznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczac¢ +0,5 cm,

— rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ 2 cm.

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,,CE”, oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B".
7. OBMIAR ROBOT
0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. faczna dtugosc pretdow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tej zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o Srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.

8.2. Odbiodr robadt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robodt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiodr koncowy

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementoéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegac na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéow w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretéw,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdt maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt
8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa
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Cena jednostkowa obejmuje:

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgcji,

— oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

— tgczenie pretdw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowa niniejsza
ST,

— wykonanie badan i pomiaréw,

— oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych witasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza teren
budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-H-93215:1982 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 2. BI 8/92 poz. 38Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-H-84023-01:1989 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogdlne. Gatunki

PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996S5tal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprzezone. Projektowanie.

PN-H-93200-00:1975 Walcowka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Wymiary

PN-H-93215:1982 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 1: Ogdlne warunki techniczne
dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 10025-3:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 3: Warunki techniczne
dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizujgcym
PN-EN 10025-4:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 4: Warunki techniczne
dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym

PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 5: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych trudnordzewiejacych

PN-EN 10025-6+A1:2009 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 6: Warunki techniczne
dostawy wyrobdw ptaskich o podwyzszonej granicy plastycznosci w stanie ulepszonym cieplnie (oryg.)

PN-EN 10060:2006 Prety stalowe okragte walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania. Wymiary i tolerancje
ksztattu i wymiaréw

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukgcji,
— Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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ST.01.05.00.

ROBOTY MURARSKIE

Kod CPV 45262500-6

Spis tresci:

1 Wstep

1.1. Przedmiot ST

1.2 Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robét objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
15. Ogolne wymagania dotyczace robot
2. Materiaty

3. Sprzet

4., Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robot

8. Odbior robot

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robo6t w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1 wymagan ogdélnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie zapraw,

— spajanie elementéw murowych zaprawg.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw wykorzystywanych do
rob6t murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementow
murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia
konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich
kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzic lub nie przez caty element murowy.
Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkow
technologicznych, jezeli s3 wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne np.
zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng
konstrukcyjng cato$¢ i wyréwnywania naprezen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — ré6znego rodzaju wyroby
metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy
uzupetniajgce tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych —

materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia sie zgodnie z
PN-B-03002 pie¢ klas srodowiska:

— klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace
zawilgoceniu wewnetrzne warstwy scian szczelinowych,

— klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w ktérym element
nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujgcymi sie w nieagresywnym gruncie lub
wodzie,

— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

— klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pogrgzone catkowicie lub czesciowo w wodzie morskiej,
elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujace sie w powietrzu nasyconym solg,

— klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w Scianie piwnicznej zabezpieczony w sposéb nalezyty przed przenikaniem wody uwazaé¢ mozna za
znajdujgcy sie w srodowisku klasy 2.

Wartos¢ deklarowana — warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktdrg producent jest
zobowigzany uzyskac przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymatosé srednia elementéw murowych na sciskanie — srednia arytmetyczna wytrzymatosc na sciskanie
okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymatos¢ elementéw murowych na sciskanie — wytrzymatos¢ elementéw murowych na
Sciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rbwnowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym,
ktérego zaréwno wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.
Nadproze — belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w Scianie murowane;.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone — nadproze sktadajgce sie z dwdch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z ktérych kazdy
ma strefe Sciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce czes¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgca, wykonywana na
miejscu wbudowania.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
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specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”

1.6. Dokumentacja rob6t murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegolnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i
materiatom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukciji,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— wymagan cieplnych,

— wymagan akustycznych,

— trwatosci konstrukcji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowania w
okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie srodowiska) i przy wtasciwej konserwacji odpowiadaty
zatozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwatosci konstrukgji i doborze materiatéw nalezy uwzgledni¢ warunki
srodowiskowe, na dziatanie ktérych konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego
w budowli, a takze sposob jego zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych czynnikéw.

Przy wykonywaniu konstrukcji murowych nalezy wykorzystywac takze:

1.7. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:
Grupy robot, klasy robét lub kategorie robot
26. 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
27. 45262620-3 - Sciany no$ne

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

— elementy murowe,

— zaprawy murarskie,

— wyroby dodatkowe,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Elementy murowe
Rodzaje elementéw murowych uwzglednione przy realizacji zadania wymienionego w pkt. 1.1

2.2.1.1. Elementy murowe z bloczkéw z betonu komoérkowego

Wiasciwosci elementdw murowych deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentac;ji
projektowej:

* Wymiary i odchytki wymiarowe

Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysokosci. Odchyiki
wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:

— wartoscig $rednig (réznica miedzy wartoscig Srednig pomiaréw i wartoscig deklarowang),

— rozpietoscig wymiaréw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

* Ksztalt i budowa

Producent elementéw murowych powinien podac ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej
identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania
przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

* Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez
producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni kladzenia (wspornych).

» Gestosé

Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sg
potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, no$nosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci cieplnej scian.
» Wytrzymatosé na Sciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawac $rednig wytrzymatos¢ na Sciskanie elementéw murowych.
Producent moze réwniez deklarowa¢ wytrzymato$¢ znormalizowana.

Konieczne jest réowniez podanie kategorii produkcji elementéw murowych.

» Trwatos¢ (mrozoodpornos$¢)

Tablica 1. Dobdr elementéw murowych wg grup z uwagi na trwatos¢ (grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy srodowiska
jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)

‘ Elementy murowe Klasa srodowiska
|

\ 1 2 3 4 5
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Elementy murowe Klasa srodowiska

Ceramiczne 1,2,3 1,2,3 1,2,32 1,2,32 1,2,32
Silikatowe 1,2 1,20 1,22 -3) -3)

Z betonu zwyktego i kruszywowego lekkiego | 1,2 1,29 1,29 1,22 1,22
Z autoklawizowanego betonu komdrkowego 1 12 =3 =3 =3

1) Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

2) Elementy licowe — odpowiednio do deklaracji producenta dotyczgcej przydatnosci

elementu w okreslonych warunkach srodowiskowych lub elementy zwykte — przy nalezytym zabezpieczeniu
przed zawilgoceniem.

3) Nie stosuje sie.

Poniewaz pod pojeciem trwatosci elementow murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim mrozoodpornos¢,
wiec kategorie odpornosci elementéw murowych na cykle zamrazania i rozmrazania powinny by¢ skorelowane z
przewidywanym sposobem ich zastosowania.

Rozréznia sie nastepujgce kategorie:

— kategoria FO, warunki obojetne (Sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych),

— kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i rozmrazanie, ale
zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),

— kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane kominy,
zasklepienia, zwienczenia, wolno stojgce $ciany graniczne).

» Wtasciwosci cieplne

W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej, producent powinien podac¢ informacje o wiasciwosciach cieplnych. Informacje te mogg by¢
oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

* Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac klase reakcji na ogien
elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materiatéw organicznych, deklarowaé
mozna klase Al bez koniecznosci przeprowadzania badan ogniowych.

» Wytrzymaftos$¢ spoiny (charakterystyczna poczgtkowa wytrzymatos$¢ spoiny)

W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymato$¢ spoiny na $cinanie.
Deklaracja moze by¢ oparta na wartosciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na
wartosciach wynikajgcych z badan.

2.2.3.Zaprawy murarskie
2.2.3.1. Zaprawy murarskie uwzglednione przy realizacji zadania wymienionego w pkt. 1.1:

A. Zaprawa Murarska Do Cienkich Spoin typu T— sucha mieszanka cementu, wapna, kruszywa i srodkow
modyfikujgcych, przeznaczona do klejenia bloczkéw i ptytek z betonu komérkowego, silikatow oraz réznego
rodzaju cegiet. (Moze by¢ stosowana zaréwno do murowania jak i niwelowania nieréwnosci. )

Zalety:

- tatwos¢ i szybkos¢ naktadania;

- doskonata przyczepnos$é do nie zagruntowanego podfoza z betonu komdrkowego, silikatu lub cegty;
mrozo- i wodoodporna, do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynku;

niewielka grubos¢ spoiny (1 + 3 mm) - obraz $ciany jednorodny termicznie.

Dane techniczne:

- wytrzymato$¢ na Sciskanie: min. 5SMPa

- wytrzymatos¢ spoiny 0,3Nm/mm2

- zawartos$é chlorkéw: 0,01%

- reakcja na ogien, euroklasa: A1

- przepuszczalnos¢ pary wodnej: 5/20

- absorpcja wody: 0,21kg/m2 min 05

- trwatos$c:

-spadek wytrzymatosci: 00%

-ubytek masy: 00%

-rysy>0,5mm: brak

- czas korekty >=7min

- maksymalna frakcja kruszywa <=2mm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A: grubos¢ spoiny dla zaprawy murarskiej do cienkich spoin typu T
powinna wynosi¢ do 3mm, poniewaz przy tej grubosci wartos¢ A dla zaprawy przyjmuje sie takg jak wartos¢ A dla
materiatu, z ktdrego wznosimy elementy konstrukcyjne

Proporcje suchej
mieszanki do wody

Temperatura podtoza +5°C + +25°C

na 25 kg ok. 6 + 7 | wody

Temperatura_ +5°C + +25°C
przygotowania zaprawy
Wytrzymatos¢ na min. 5 MPa
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Sciskanie
Wytrzymatos$¢ na zginanie min. 2 MPa
Zywotno$é robocza masy okoto 4 godzin

Srednio zuzywa sie ok. 1,5 kg kleju na 1m2 muru o grubosci 24 cm przy 1 mm
grubosci spoiny
12 miesiecy od daty produkcji w szczelnie zamknigtych, oryginalnych i
nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane
przechowywanie na paletach). Chroni¢ przed wilgocig podczas transportu oraz
sktadowania.
B. Zaprawa murarska cementowa klasy M10 lub cementowo — wapiennej marki M5 - do murowania na zwykte
spoiny niekonstrukcyjnych $cian wewnetrznych stanowigcych obudowe pracowni izotopowej. Minimalne
wymagania dla zapraw cementowych:
- Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 998-2
- typ zaprawy: G M10
- Czas zuzycia zaprawy: okoto 2 godziny
- Minimalna grubo$¢ warstwy: 8 mm
- Temperatura wykonywania prac: + 5 st.C do +25 st.C
2
- Wytrzymatos$¢ na $Sciskanie: = 10 N/mm
- Reakcja na ogien: A1
- Poczatkowa wytrzymatos$¢ na $cinanie: 0,15M/mm?
- Zawartos$¢ chlorkow <0,1%
- Przepuszczalnos$¢ pary wodnej: 15/35
- absorpcja wody: ¢<0,25kg/m2min0:5
- Produkt powinien posiadac: Atest PZH.

Zuzycie zaprawy

Przechowywanie

2.2.3.2. Whasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu ptynnego
lub plastycznego w stan staty, wtasciwosci zapraw musza by¢ okreslane zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla
zapraw $wiezych oraz stwardziatych. Wiasciwosci mieszanek suchych okreslane sg w odniesieniu do zapraw
wytwarzanych w zakfadzie (kontrola biezaca procesu produkcji). Wtasciwosci zaprawy swiezej istotne sg dla
murarza i przebiegu robét murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decydujg o jakosci konstrukcji murowe;j.
Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji projektowej
A. Wihasciwosci suchych mieszanek:

* Proporcje sktadnikow suchej mieszanki

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie podaje sktadu. W takim przypadku
konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.

* Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do
cienkich spoin (do 2 mm).

» Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wigc wiekszos¢
producentéw przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesigce.

* Proporcje mieszania mieszanki z wodg

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okresla producent.

B. Wtasciwos$ci swiezej zaprawy:

* Konsystencja i plastyczno$c (rozptyw)

Konsystencje Swiezej zaprawy okresla sie za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie
dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajgcej na okresleniu gtebokosci
zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) swiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementow murowych, okreslana wg PN-85/B-
04500, powinna wynosic:

- elementy z autoklawizowanego betonu komoérkowego — 8+9 cm,

» Czas zachowania wtasciwosci roboczych

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany przez
producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wediug PN-EN 1015-9 powinny wykazywac czas nie krotszy niz
jego wartos¢ deklarowana.

+ Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny.

Ogolnie przyjmuje sie, ze nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.

C. Wiasciwosci stwardniatej zaprawy

* Gestosc objetosciowa zaprawy stwardniatej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na koniecznos¢ okreslenia,
czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gesto$¢ zapraw murarskich
lekkich nie powinna by¢ wigksza niz 1300 kg/m3.

* Wytrzymato$c na Sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowac¢ ich wytrzymatosé na $ciskanie lub
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odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20i M d (dla
wytrzymatosci 25 N/mm2).

Wytrzymatos¢é na Sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 1015-11, nie
powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatos$ci na sciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymatosci na
Sciskanie.

Normy nie wymagajg deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.

* Absorpcja wody (nasigkliwos¢)

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach zewnetrznych
budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych producent deklaruje i bada
absorpcje spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych zgodnie z PN-EN
1015-18 powinny wykazac, ze absorpcja wody nie jest wigksza od deklarowanej.

* Mrozoodporno$c¢ (trwatosc)

Trwatos¢ zaprawy okresla sie jako odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na
zamrazanie — odmrazanie. Odpornosé na zamrazanie — odmrazanie (mrozoodpornos¢) zaprawy sprawdza sie
wedtug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okresla sie jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli
zamrazania — odmrazania spadek wytrzymatosci na $ciskanie, badanej wedlug PN-EN 1015-11, jest nie wiekszy
niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie sg odporne na zamrazanie
— odmrazanie.

* Wytrzymato$¢ spoiny

Wytrzymatos¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych
budynku, okresla sie jako poczatkowa wytrzymatos¢ charakterystyczna na $cinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymato$¢ charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na
miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie:

1) badan potgczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszgcych:

— 0,15 N/mm2 dla zapraw ogoélnego stosowania i lekkich,

— 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowaé charakterystyczng
poczatkowg wytrzymatos$¢ spoiny.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang w PN-EN
1052-3 lub wedtug wczesniej podanych warto$ci normowych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2.
* Reakcja na ogien

Producent powinien podac¢ klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw przeprowadza
sie wedtug PN-EN 13501-1 nastepujaco:

1) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczona masowo lub
objetosciowo 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie do klasy Al reakcji na
ogien bez koniecznosci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktéra ma wigksze znaczenie),

zalicza sie (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych badan

* Przepuszczalno$¢ pary wodnej

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zalezno$ci od gestosci
zaprawy, wspotczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych w tablicy A.12,
zawartej w normie PN-EN 1745.

» Wspbtczynnik przewodzenia ciepta

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspoétczynnik przewodzenia
ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdlnosci dla zapraw lekkich, na podstawie badan
przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 |ub na podstawie wartosci
tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

2.2.4. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm
PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

— kotwy,

— listwy kotwigce,

— wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg muréw oraz tgczenia muru z innymi czesciami konstrukcji lub
budowli, takimi jak: $ciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetniaé¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ztozone
nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

— stalowe,

— betonowe,

— murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin wspornych muréw,
obejmujace siatki stalowe:

— spajane,

— wigzane,
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— ciggnione.
Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-B-
03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.2.5. Woda zarobowa do zapraw

Woda stosowana do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Najwtasciwsza woda
jest woda spozywcza, pozbawiong nadmiernej ilodci zwigzkéw mineralnych, czysta chemicznie i biologicznie —
bez zwigzkdw organicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét murowych

Wyroby i materiaty do robot murowych mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— 83 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykga podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej,

— kazda jednostka fadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjng,
— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobdéw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot murowych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow).

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do rob6t murowych

Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny byé wyréwnane i utwardzone.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw nie mrozoodpornych lub opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem
i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac w partiach wedtug rodzajéw, typow, odmian, klas i
gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposob uporzadkowany, zapewniajacy fatwos¢ dostepu i
przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach fadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposéb uktadania jednostek fadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-B
12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja
producenta nie stanowig inaczej.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolnho przechowywac wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny
wody.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t murarskich

Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,

— tate murarska,

— tate wazona,

— waz wodny,

— poziomnice uniwersalna,

— tate kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegolnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania
kierunku,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykroj.

B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawe,

— szafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.

C. Do obrobki elementéw murowych:

— miotek murarski,
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— kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— packe murarska,

— drgg murarski,

D. Do murowania:

— kielnie murarska,

— czerpak,

— topate do zaprawy,

— rusztowania.

E. Do murowania na cienkg spoing:
- mieszadto

- zestaw kielni

- mtotek z gumowym obuchem
- paca i strug do szlifowania
- pita widiowa

- prowadnica katowa

i

. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga byé przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢
urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.
Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem
powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.
Transport materiatéw do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywaé samochodoéw zamknietych. Do przewozu wyrobdéw i materiatdw w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodnos¢
ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian
fundamentowych.

5.3. Ogolne zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektows, niniejszg specyfikacja techniczng i
zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentac;ji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych
nie podano inaczej, to:

* mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci
spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

+ elementy murowe powinny by¢ ukladane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

* spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny byé¢ usytuowane mijankowo,

* mury nalezy wnosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci,

* elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

+ stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupow i filaréw, poza liczbg konieczng do
uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

* liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac¢:

— w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,

— w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

— w $cianach wypetniajgcych, podokiennych — 50%,

* konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢ wykonywane
przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢ wykonywane przy minimalnej
temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy, (w przypadku cienkowarstwowej zaprawy klejowej do
bloczkéw z betonu komérkowego minimalna temperatura wynosi +5°C, maksymalna +25°C,

» w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych.
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Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan Scian.
Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw, otwordw itp.

5.4. Organizacja rob6t murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,
— racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw budowlanych (najblizej
muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),

— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikow we whasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposob wykluczajacy przestoje,

— zorganizowanie robot systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.4.2. Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie

Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem majstra murarskiego,
stosuje sig zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na budowie to kontroluje sie
dozowanie skfadnikow i wytrzymatos$¢ zaprawy, natomiast jako$¢ robét kontroluje osoba o odpowiednich
kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B — warunki okreslajgce kategorie A nie sg spetnione a nadzér nad jakoscig rob6t moze kontrolowaé
odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

Uwaga: Decyzjg projektanta konstrukcji mozna stosowac kategorie B wykonania robét murowych na budowie.

5.6. Murowanie scian wewnetrznych z betonu komdrkowego.

Montaz $cian dziatowych rozpoczynamy po wykonaniu gtéwnych robét instalacyjnych, wbudowaniu stolarki
okiennej oraz wykonaniu tynkéw gipsowych na scianach nosnych i sufitach

Prace montazowe rozpoczynamy od wyznaczenia przebiegu $cianki dziatowej na podtozu, scianach bocznych i
suficie, a nastgpnie skuwamy w tym miejscu tynk o szerokosci 10 cm i ustawiamy oraz zabezpieczamy oscieznice
drzwiowe.

Nastepnie w miejscu przebiegu scianki uktadamy na kleju gipsowym pasek materiatu izolujgco—ttumigcego (filc,
korek prasowany, papa) i przystepujemy do starannego utozenia pierwszej warstwy plyt, ustawiajgc ptyty
dtuzszym bokiem poziomo z wpustem w dot.

Po dopasowaniu i ewentualnym przycieciu ptyt styki pokrywamy cienkg warstwg przygotowanego zaczynu z kleju
gipsowego P i starannie ustawiamy poszczegdlne ptyty dobijajgc je gumowym mtotkiem.

Nastepne warstwy uktadamy zgodnie z zasadg sztuki murarskiej, kontrolujgc poziomicg prawidtowos¢ budowy
scianki. Pod sufitem ptyty docinamy na odpowiednig wysokos¢ zostawiajgc szczeling ok. 10 mm, ktérg
wypetniamy elastyczng przektadka izolacyjng i uzupetniamy klejem gipsowym.

Przy budowie Scianki nalezy przestrzega¢ zasady umiarkowanego i rownomiernego klejenia krawedzi ptyt oraz
mocnego nacisku i $lizgu wzdtuznego ptytg dla rozprowadzenia spoiwa az do jego wycisniecia ze spoin.
Oscieznice metalowe lub drewniane powinny by¢ dopasowane do grubosci stosowanej ptyty. Stolarke drewniang
nalezy zamocowac w $ciance przy pomocy tzw. fapek, kotew lub kotkéw rozporowych.

Przewody instalacji elektrycznych montuje sie w wycietych bruzdach o gtebokosci do 15 mm i szerokosci ok. 20
mm, a nastepnie szpachluje sie zaczynem z kleju gipsowego.

Wykohczenie Scian dziatowych z ptyt gipsowych $ciennych polega na wyréwnaniu klejem gipsowym widocznych
lub wyczuwalnych zagtebien, a nastepnie catg scianke nalezy wygtadzi¢ zaczynem z kleju gipsowego lub gipsu
szpachlowego, a po wyschnieciu scyklinowac¢ i przeszlifowaé drobnoziarnistym papierem sciernym. Powierzchnia
$cian powinna by¢ réwna i gtadka, a spoiny migdzy ptytami niewyczuwaine.

Scianki mogg by¢ malowane farbami klejowymi, emulsyjnymi lub olejnymi, a takze tapetowane czy oktadane
ptytkami sciennymi ceramicznymi. Powierzchnie $cian na ktérych majg by¢ montowane ptytki trzeba tylko
oczy$ci¢ i zagruntowac srodkiem gruntujgcym posiadajgcym aprobate ITB.

Wykonywanie $cian z ptyt gipsowych Sciennych powinno by¢ zgodne z ,Wytycznymi projektowania i wykonywania
$cian dziatowych z ptyt gipsowych drobnowymiarowych wydanymi przez ITB nr 265/85 i dostepnym w sieci
sprzedazy poradnikiem producenta , Ptyty gipsowe Scienne”.

5.7. Ogolne zasady wykonywania nadprozy

5.7.1. Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

5.7.2. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

Nadproza ze zbrojeniem dolnym mogg by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5 m. Nadproze wykonuje
sie na sztywnym deskowaniu, na ktérym rozsciela sie zaprawe cementowg grub. 30-40 mm, a nastepnie wtapia w
nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nastepnie muruje sie
cztery lub piec warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna rozebra¢ po
uptywie dwéch tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-03340.

5.7.3. Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w $cianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy
wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami obowigzujgcymi dla
konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzega¢ wymagania zawarte w specyfikacji technicznej dla konstrukcji
zelbetowych.

5.7.4. Nadproza prefabrykowane zelbetowe, sprezone powinny spetia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je
montowaé bez koniecznosci stemplowania. Diugosci oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych
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zespolonych (pkt. 5.10.3.).
5.8. Ogolne zasady wykonywania przerw dylatacyjnych
Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.9. Wymagania jakosciowe rob6t murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czesé A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:

5.9.1.0brys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiardw nie powinny przekraczac:
— w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20 mm,

— w wysokosci kondygnacji £20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku 50 mm.

5.9.2.Grubos¢ muru

Grubos$ci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

— dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %4, Y2 i 1 elementu
murowego,

- +10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wigkszej niz 1 cegta,

- 20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.9.3.Wymiary otworéw (w $wietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosz3:
» szerokos¢ + 6 mm, — 3 mm,

* wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

» szeroko$¢ + 10 mm, — 5 mm,

* wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.

5.9.4.Grubos¢ spoin

Stosujac bloczki o pionowych $cianach tgczonych na piéro i wpust nie nalezy stosowac klejenia pionowych spoin.
Przy murowaniu nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie jednakowej grubosci spoiny w granicach 2—3 mm.
Bloczkéw przy murowaniu na cienkowarstwowe zaprawy klejowe nie nalezy zwilza¢ woda.

5.9.5.Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki dtugosci pretow nie powinny by¢ wigksze niz:

—+ 10 mm dla poszczegdlnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakéw),

—+ 20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretow nie powinny przekraczaé +15 mm, natomiast grubosci otulenia pretéw
powinny byé zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

5.9.6.Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
Dopuszczalne odchyitki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchyitki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchyiki

1

Zwichrowania i
skrzywienia powierzchni

powierzchnie spoinowane
2

nie wigcej niz 3 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 10
mm na catej powierzchni
Sciany pomieszczenia

inne powierzchnie

3

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 20
mm na catej powierzchni
$ciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od
linii prostej

Odchylenie powierzchni
i krawedzi muru od
kierunku pionowego

nie wiecej niz 2 mm/m i
nie wigcej niz jedno na
dtugosci 2 m

nie wiecej niz 3 mm/m i
ogolnie nie wiecej niz 6
mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm
na catej wysokosci
budynku

nie wiecej niz 4 mm/m i
nie wigcej niz dwa na
dtugosci 2 m

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogolnie nie wiecej niz 10
mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm
na catej wysokosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego goérnych
powierzchni kazdej
warstwy cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i
ogotem nie wigcej niz 15
mm na catej dtugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 30
mm na catej dtugosci
budynku
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Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchyiki

Odchylenie od kierunku
poziomego gornej
powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem

nie wiecej niz 1 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 10
mm na catej dtugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 20
mm na catej dtugosci
budynku

Odchylenie

nie wiecej niz 3 mm

nie wiecej niz 6 mm

przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w

projekcie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogoilne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t murowych
Przed przystapieniem do rob6t murowych nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢
badania wyrobdw i materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Odbiér robot poprzedzajgcych wykonanie rob6t murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich specyfikacji technicznych.
Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikaciji wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych murowanych. Jezeli $ciany fundamentowe sag
zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig specyfikacja techniczna.

6.2.2. Badania materiatéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw,

— zapisow dziennika budowy, protokotdw przyjecia materiatow na budowe,

— deklaracji producentéw uzytych wyrobdw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktorych jakosé budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne
laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét murowych z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikaciji i instrukcjami producentéw.

Badania te w szczegdélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru
ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu
surowego budynku i stanu wykonczeniowego.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

— Srednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,

— dtugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,
— rozstawienia i wtasciwego powigzania pretow z doktadnoscig do 1 mm,

— otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegolnoéci dotyczy¢
prawidtowosci wigzania elementéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobéw utamkowych.
Badania te nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji
technicznej.

6.3.3. Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac¢ badania wskazane w pkt. 2.2.
niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz 5.
niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonania robot murowych, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,

— jakosci wykonania robo6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robét i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania rob6t murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonania i
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odbioru robot budowlanych, czesé A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej
PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentaciji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar
diugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i osciezy
wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech
réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach —

nalezy przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie robét na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikaciji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadno$cig do 1 mm nalezy zawsze wykona¢ w przypadku
muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubo$¢
spoiny moze by¢ przekroczona; srednig grubo$¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej
grubosci elementu murowego od ilorazu wysokos$ci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i
liczby warstw murowych; $rednia grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okreslaé¢ identycznie, mierzgc poziomy odcinek
muru; w przypadku razgcych réznic grubosci poszczegolnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzac
oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na Scisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie
protokotéw odbioru robét spisywanych w trakcie wykonywania robét (pkt 6.3. niniejszej specyfikacii) i zapisow w
dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

— sprawdzenia srednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

— sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno by¢ wykonane tasma
stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

— sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretdw oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno by¢
wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadzac przez przyktadanie w dwoéch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, faty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z doktadnoscia
do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do 1 mm;
badanie mozna wykonaé pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzgdami stosowanymi do takich
pomiaréw np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dtugosci ponad
50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwoéch sasiednich muréw — nalezy
przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze$wit) mierzy si¢ w odlegto$ci 1 m od wierzchotka sprawdzanego
kata; badanie mozna przeprowadzac¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowa, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacii,
i) sprawdzenie prawidlowosci wykonania scianek dzialowych, nadprozy, przerw dylatacyjnych — nalezy
przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsg i niniejszg
specyfikacjg techniczna,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny i
stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,CE”, oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru rob6t murowych

7.2.1. llosci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie¢ wg wymiaréw podanych w dokumentacji
projektowej dla konstrukcji nietynkowanych.

7.2.2. Sciany oblicza sig:

Wariant |

» w metrach kwadratowych ich powierzchni

7.2.3. Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.4. Wysokosci scian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac od wierzchu fundamentu do wierzchu
pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do
wierzchu nastepnego stropu.

Wysokosci innych Scian np. Scian podparapetowych, attyk nalezy ustala¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.
Wysokos$¢ Scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokos$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym
ustawiona jest $cianka do spodu nastepnego stropu.

7.2.5. Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.

7.2.6. Od powierzchni (wariant I) scian nalezy odejmowac:

— powierzchnie (wariant 1) konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjgtkiem prefabrykowanych nadprozy
zelbetowych), jesli wypetniajg one wiecej niz potowe grubosci $ciany lub ich objetos¢ przekracza 0,01 m3,

— powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 m2,

Z powierzchni (wariant 1) Scian nie potrgca sie:
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— wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,

— opar¢ ptyt, sklepien i belek stropowych,

— czesci konstrukcji stalowych i drewnianych,

— nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

—wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiardw,

Przy potracaniu otworéw i wnek z powierzchni (wariant I) muru uwzglednia sie wymiary:

— dla otworéw bez oscieznic: w Swietle muru,

— dla otwordéw, w ktérych oscieznice sg obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem muru: w Swietle
oscieznic.

Od powierzchni Scianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otwordw, liczone wedtug projektowanych
wymiaréow w Swietle oscieznic, a w przypadku ich braku w swietle muru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci muréw
wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementéw ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie rob6t murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwnac z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do
nastepnych faz robét murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét ulegajgce zakryciu nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego roboét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia roboét (jezeli umowa takg
forme przewiduje).

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- dziennik budowy

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci robot z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty
murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajag bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci
elementéw murowych Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,
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- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Protokét powinien zawieracé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét murowych z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji
murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét murowych

Podstawe rozliczania rob6t murowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres
robot obejmujacy konstrukcje murowe.

Kwota ryczattowa obejmujgca konstrukcje murowe uwzglednia koszty wykonania nastepujgcych robot murowych
oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu, — obstuge sprzetu, — ustawienie i
przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robét murowych,
niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,

- koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz koszty pomostéw i barier zabezpieczajgcych.

— wymurowanie konstrukcji murowych,

— wykonanie narozy i stykéw $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

— obmurowanie koncéw belek,

— wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robot,

— zamurowanie otworéw kontrolnych,

— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikow, itp.,

— zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed rozpoczeciem wznoszenia
konstrukcji murowych,

— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.
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6. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 2: Elementy murowe silikatowe.
7. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komorkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes$¢ 5: Elementy murowe z kamienia
sztucznego.

12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

13. PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczgce elementow murowych — Czes¢ 6: Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Cze$c¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce,
wieszaki i wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Cze$c¢ 2: Nadproza.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czesc¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.

18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murow — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa murarska.

21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

22. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.
23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

24. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu).

25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

27. PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.
28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

29. PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawarto$ci powietrza w Swiezej zaprawie.
30. PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wiasciwosci
roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

32. PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy.

33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

34. PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw — Cze$c¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie stwardniatej zaprawy.

35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

36. PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czg$¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w zaprawie.

37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

38. PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Cze$c¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

39. PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw — Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru na
Scinanie.

40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

41. PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.

42. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

43. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$¢ 1-1: Reguly ogdine dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

44. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$¢ 1-2: Reguty ogdine —
Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

45. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$¢ 2: Uwarunkowania
projektowe, doboér materiatéw i wykonawstwo konstrukciji murowych.

46. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$¢ 3: Uproszczone metody
obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

47. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Czes$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.
48. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

49. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

50. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

51. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw budynkéw — Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

52. PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa — Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci fizyczno-
mechanicznych.

53. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.

54. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

55. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

56. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

57. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i projektowanie.
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58. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

59. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.

60. PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

61. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

62. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia — Zaprawy o
okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

63. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i transport.
64. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

65. PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komorkowego Elementy
drobnowymiarowe

66. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.

67. PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

68. PN-B-03002:2007 Projektowanie konstrukcji murowych z elementéw murowych z ABK

69. PN-B-06258:1989 Autoklawizowany beton komdrkowy.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z
pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych — Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-7,
wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ A — Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt
3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, Czes¢ 2, wydanie Arkady — 1990 rok.
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1.3. Zakres robét objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1 wymagan ogdélnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajagcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkow.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do robot
hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbioréw izolacji przeciwwilgociowych.

Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji wtérnych np. przepon
metoda iniekcji, wciskania blach itp. oraz zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych wykonywanych
wewnatrz wilgotnych i mokrych pomieszczen w budynkach. Roboty te ujete s3 w odrebnych standardowych
specyfikacjach technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»~Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktdrego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw
powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnos$¢ powtoki
ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w
czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach
przepuszczalnych.

1.5. Ogd6lne wymagania dotyczace robaét hydroizolacyjnych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST
»~Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych

Dokumentacje robdt hydroizolacyjnych budynku stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamdwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
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kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji.

Powinny one zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje i rozwigzania:

— charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia
fundamentow,

— rzuty fundamentéw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

— przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z przejsciem
pomiedzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,

— sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,

— rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

— szczeglly przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potaczen izolacji pionowych i poziomych oraz
zakonczen krawedzi poziomych izolacji pionowych.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czesciach podziemnych i
przyziemiach budynkéw powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkdw powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powtokowych

Do hydroizolacji powtokowych stosuje sie masy:

— asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

— polimerowe,

— cementowe,

— cementowo-polimerowe,

— bitumiczno-mineralne,

spetniajgce wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji czesci podziemnych i przyziemi budynkow stuzg nastepujgce materiaty rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuije sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

Izolacje wodochronne mogg by¢é wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i
ttoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Odrebna grupe wyrobéw stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane
zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

- kleje,

— rozpuszczalniki, $rodki odttuszczajace i zmywajace,

— faczniki mocujace, kotwy, sruby,

— tadmy dylatacyjne, uszczelniajgce,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajgce wymagania okre$lone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach
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technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Woda pochodzaca z innych zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

2.3. Roboty izolacyjne scian fundamentowych i scian podziemnych piwnic dla zadania okreslonego
w pkt. 1.1 nalezy realizowac z uzyciem nastepujacych materiatow:

roztwdr gruntujacy (zagruntowanie podtoza betonowego)

dyspersyjna masa hydroizolacyjno — klejgca (przystosowana do bezposredniego kontaktu ze styropianem) lub:
powtoka hydroizolacyjna z masy asfaltowej — min. 2 warstwy + bitumiczna masa klejowa (klejenie styropianu na
placki po doktadnym wyschnieciu powtoki hydroizolacyjnej)

ptyty styropianowe o obnizonej chtonnosci na wode EPS-P-120

folia kubetkowa

Specyfikacje materiatdw do termoizolacji podano w specyfikacji ST-07.

Wymagania dotyczace roztworu gruntujgcego podano w tabeli 2. Wymagania dotyczace powtoki hydroizolacyjnej
z masy asfaltowej podano w tabeli 3.

Uwaga: kiejenie styropianu na placki przy pomocy bitumicznej masy klejowej rozpoczac dopiero po doktadnym
wyschnieciu hydroizolacyjnej masy asfaltowej i po odparowaniu rozpuszczalnikow organicznych, dodatkowo
nalezy zapewnic szczeline miedzy hydroizolacjig a styropianem (poprzez placki z masy kiejowej), ewentualnie
hydroizolacie wilasciwg z masy asfaltowej zawierajacej rozpuszczalniki organiczne naleZy przemalowac
dyspersyjng masa asfaltowo — kauczukowa nie zawierajaca rozpuszczalnikow organicznych.

Wymagania dotyczace bitumicznej masy klejowej (lepiku asfaltowego):

- nie sptywa z powierzchni klejonych

- Spoina jest odporna na dziatanie wody i temperatury.

Klejenie termoizolacji do fundamentdw: klejenie termoizolacji wykonuje sie punktowo ( 6-8- plackdéw na ptyte) do
juz istniejacej hydroizolacji wtasciwej.

Minimalne wymagania dla folii kubetkowych podano w ponizszej tabeli 1:

Parametr Minimalne wymagania

Materiat Polietylen HDPE

Grubosc 0,4-0,5 mm

Gramatura >440 g/m?

Wysokos¢ wyttoczen 8-9 mm

Wytrzymato$¢ na zgniatanie >150kN/m?

Odpornosc¢ termiczna min -35 9%C do min. +80 °C

Wiasciwosci chemiczne Neutralna dla wody pitnej, nie ulegajgca rozktadowi,
odporna na dziatanie substancji chemicznych

Wyréb powinien posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne

2.4. Do izolacji poziomej przeciwwilgociowej fundamentow i $cian fundamentowych dla zadania
okreslonego w pkt. 1.1 nalezy zastosowac:

roztwér gruntujgcy (zagruntowanie podtoza betonowego)

powtoka hydroizolacyjna z masy asfaltowej — min. 2 warstwy

Wymagania dotyczace roztworu gruntujgcego podano w ponizszej tabeli 2:
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Lp Wiasciwosci Jedn Wymagania Metody badan wedlug

I ] 3 | :

jednorodna czarna ciecz, bez
zanieczyszczen: w temp

Wyglad zewnetrzny | PN-B-24620-1098

I 23 + 2)°C latwo si¢ rozprowadza =
konsystencja robocza ( ¥ prows Az1:2004
: ' pedzlem: na plytce szklane)
. b . ‘
tworzac powloke bez pecherzy
| . | :
5 Lepkosé. czas wyphywu, 2 ——_— PN-EN 1SO 243 1:1999
kubek Nr 4
M I
) IUHPU:IIIII.I zaplonu wg % a5 PN-EN 1SO 27192007
Pensky ego-Martensa
4 | Zawartosc wody % (m/m) <05 PN-EN IS0 90292005
: | | p Procedura badawcza
> | Czas wysychama 1 =6 .
XS 1 IBDIM Nr PB/TM-1/10
— 4
6 | Analiza w podczerwieni - badanie identyfikacyjne Procedura PW

Wymagania dotyczace powtoki hydroizolacyjnej z masy asfaltowej podano w ponizszej tabeli 3:

Lp Wiasciwosci Jedn, Wymagania Metody badan wedlug
| x i 1
masa h.ll'\\_\ czarnej, nie zawiera
I | Wyglad zewnetrzny i widocznych zanieczyszczen: w PN-B-24620:1998
= - . |
konsystencja robocza temp. (23 £ 2)°C latwo si¢ Azl1:2004
rozprowadza na podlozu

2 | Splvwnos¢ masy z papy ‘
asfaltowe] w temp. (60 = 2)°C. niedopuszczalne sphywanie | PN-B-24620:1998 |
przy kacie nachvlenia 45°. w masy Az1:2004
czasie S h

3 | Gigtkos¢ przy przeginaniu na niedopuszczalne PN-B-24620:1998
walcu & 30 mm w temp. - 5°C powstawanie rys i pgkniec Az|:2004
Temperatura zaplonu wg ; = g ¥

T o ' : °( >25 PN-EN 1SO 2719:200
Pensky ego-Martensa

5 | Zawartos¢ wody Yo (m/m) <0.5 PN-EN ISO 9029:2005

6 | Analiza w podczerwieni - badanie identyfikacyjne Procedura PW

2.5. Do izolacji poziomej przeciwwilgociowej posadzek na gruncie dla zadania okreslonego w pkt.
1.1 nalezy zastosowac:
- folie izolacyjno - budowlang do ochrony budynkdw przed zawilgoceniem.

Folie nalezy uktadac z minimum 10 centymetrowym zaktadem,
Folie nalezy skleja¢ na zaktadach
Neutralna dla wody pitnej
Odporna na dziatanie bakterii glebowych,
Grubos¢: = 0,2 [mm]
Wytrzymatos$¢ na rozerwanie wzdtuz: > 70 [N/mm]
Wytrzymato$¢ na rozerwanie w poprzek: > 45 [N/mm]
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu:
28. wzdhtuz: > 300 [%]
29. w poprzek: >450 [%]
Wodochtonnos$¢: <1,0 [%]
Zakres temperatur stosowania:
- min. -40°C
- min. +80°C
Stopien palnosci: min. trudno zapalny
Rozprzestrzenianie ognia: wyrdb nie powinien rozprzestrzeniac ognia.
Folia powinna posiadac aprobate ITB
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Folia powinna posiadac¢ atest PZH

2.6. Do izolacji poziomej przeciwwilgociowej posadzek na gruncie w piwnicach dla zadania
okreslonego w pkt. 1.1 nalezy zastosowac:

- podktad gruntujacy

- papa podktadowa zgrzewalna

Podkiad gruntujacy:
termozgrzewalne,
betonowego.

Papa podkladowa zgrzewalna: papa asfaltowa typu T, na osnowie z wtdkniny poliestrowej, z obustronng
powtoka z masy asfaltowej, z asfaltu modyfikowanego elastomerami, z wypetniaczem mineralnym oraz dodatkami
zywicznymi; strona wierzchnia oraz spodnia zabezpieczone folig z tworzywa sztucznego, dodatkowo strona

érodek gruntujgcy do gruntowania na zimno podiozy betonowych pod papy
zapewniajgcy dobrg przyczepno$¢ bitumicznych powtok uszczelniajacych do podioza

spodnia profilowana. Minimalne wtasciwosci wyrobu:

Metoda badania/ . :

Lp. Wiasciwosé asyfikacia .M. Wartos¢ lub ustalenie

. . wyrob pozbawiony wad

1. | Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 | - widocznych

2. | Dlugosé (*) PN-EN 1848-1: 2002 m z10,0

o . 20,99
3. | Szerokose (*) PN-EN 1848-1: 2002 m (1,00 + 0,01)
odchytka: £ 20 mm/10 m

4, | Prostoliniowosé PN-EN 1848-1: 2002 |  --—- lub proporcjenalnie dia innych

diugosci

5. | Grubosc PN-EN 1849-1: 2002 mm 32+02

. PN-EN 1928: 2002 wodoszczelna przy cisnieniu

6. | Wodoszczelnosc Mstoda .~ | 60 kPa

Wodoszczelnose po PN-EN 1928_:2002 wodoszczelna przy cisnieniu
starzeniu sztucznym PR-EN 1286: 2002 T 60 kPa
7 | Trwatosé Metoda B
Odpornosc PN-EN 1928:2002 | ik A- PN-EN 139692006
chemiczna PN-EN 1847:2002 Zelpeanik A; Bp:2
; - -2:200

8. | Reakcja na ogien PNPEE\JEEI\JS?SE)%?:22004 el klasa F
Whasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymaina sita

9. |rozciggajgca PN-EN 12311-1: 2001 N/50 mm
-kierunek wzdtuz, 900 + 200
-kierunek w poprzek 700 + 200
Whasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydtuzenie } 4. §

10. -kierunek wzdluz, PN-EN 12311-1: 2001 % 50+ 10
-kierunek w poprzek 60 + 10
Whytrzymato$¢ na rozdzieranie
(gwozdziem) . s N

M| kierunek wzdiuz PN-EN 12310-1:2001 250 + 50
- kierunek w poprzek 250 + 50

12 QOdpornos¢ na obcigzenie PN-EN 12730:2002 kg 50
statyczne Metoda B

PN-EN 12691:2006(U)
13. | Odporno$¢ na uderzenie Metoda A mm 1250
Metoda B 2000
Whytrzymatos¢ ztgczy na
scinanie :

14. |° zaklad podiuzny PN-EN 12317-1:2001 N/50 mm 700 + 100
- zaklad poprzeczny 1000 + 100

15. | Gietkos¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109: 2001 °C < -10 /&30 mm

2.7. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa

wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),




— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o substancjach
i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami), posiadajg karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca
2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140,
poz. 1171 z pdzn. zmianami),

— opakowania wyrobdw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobdw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydroizolacyjnych czeSci podziemnych i przyziemi budynkow
materiatdw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.8. Warunki przechowywania wyrobow do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robdt hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢é przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobdw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac przepisy
ochrony przeciwpozarowej.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny
wody.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobdw hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

¢) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze
materiatéw izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2, Wymagania szczego6towe dotyczace transportu materiatéw hydroizolacyjnych
Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
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wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciggniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na
catej powierzchni tadunkowej Srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie
przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub
w takich, w ktdrych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny
wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatdbw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie
moze odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapic po
zakonczeniu poprzedzajgcych robot budowlanych i robdt mogacych stanowiC przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie na podtozach:
— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw
betonowych,

— z gtadzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania ogdine:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkéw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usuna¢, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowad przez
skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o
szerokosci wiekszej niz 2 mm wypehi¢ zaprawa naprawcza zalecana przez producenta wyrobdw
hydroizolacyjnych),

— pofaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szeroko$ci i wysoko$ci co najmniej 5 cm od
krawedzi (sposdb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobdw hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajgcg 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan
producenta wyrobdw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wiasciwym dla rodzaju naktadanej
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a
powtoka gruntujgca powinna by¢ rGwnomiernie roztozona (ciagta) i wykazywac dobra przyczepnos¢ do podtoza.

5.3.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i Zzelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspdtpracy z hydroizolacja, powinny by¢
wykonane z nastepujacych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

— B-10 przy izoladji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatdw z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w
przypadku stosowania do izolacji preparatéw penetrujacych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac roztworow
zawierajgcych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegdtowe dotyczace podtozy murowanych
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Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy wykonac
na zaprawie cementowej.

Podtoze murowane nalezy przygotowac odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami
producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy
cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.

Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie
wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od
panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych
preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%.
W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych
takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod
namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie
izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzic
w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm.

Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalewy wykonac¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych
jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o Scianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj
umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolaciji.
Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caty okres wykonywania robdt hydroizolacyjnych badz
do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci
podziemnych i przyziemi budynkéw

5.5.1. Wymagania ogdine

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych” ITB cze$¢ C: ,Zabezpieczenia i
izolacje.” Zeszyt 5: ,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkow” izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkow powinny spetnia nastepujgce
wymagania ogolne:

— stanowi¢ ciagly i szczelny ukfad oddzielajacy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodnej (wystepowanie
ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

— Sciste przylega¢ do izolowanego podioza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez
lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposdb ciagly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

— rodzaj, grubosc i iloé¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana, przy
uwzglednieniu istniejgcych warunkdw gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu posadowienia budynku oraz jego
poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie naktadania kazdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowac jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesdniej
wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i zakonczona
w sposob uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdw oddziatujacych na siebie w
sposdb destrukcyjny,

— miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione
w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny byé zastosowane odpowiednie zabezpieczenia
np. specjalne tasmy lub wkiadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢
wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujacych wyrobow
hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt” ITB cze$¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegbtowe
dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sa nastepujace:
— izolacje powtokowe mogg by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentdw, liczba uktadanych
warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a tgczna grubo$¢ tych warstw
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powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla
izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznicg polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,
— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w
miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowaé jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli
zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni
$ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potgczenia z izolacjg pozioma; przy
braku szczegdtowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowa¢ jedynie jako dodatkowe warstwy
drenazowe.

5.5.3. Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czeéci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujgcych wyrobow
hydroizolacyjnych:

— laminatéw z mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych,

— powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,

— preparatdw penetrujgcych w giab podtoza,

- blach do hydroizolacji.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB cze$¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczeg6towe
dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujace:

— izolacje wodochronne z wyrobow rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od strony parcia wody na
przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogg by¢ wykonywane zaréwno od
strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji
wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

— Scianki dociskowe (np. murowane, z cegty grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na
podktadach slizgowych z dwdch warstw papy podktadowej,

— wysoko$¢ Scianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego przewidywanego
poziomu wystepowania wody gruntowej,

— powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze
krawedz warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu
wody po izolacji,

— w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen stupa przy zachowaniu
szczelnosSci potaczenia,

— przejscia rur przez izolacje wodochronna nalezy wykonaé za pomoca urzadzen dtawicowych.

Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Pap asfaltowych

— szeroko$¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac
zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

— zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny byé przesuniete wzgledem zakladéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej — o 1/3
szerokosci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowic¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej)
izolacji wodochronnej,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C,

— izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych samych
miejscach i ptaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku Ilub dylatacje z sasiednim
budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sa przeznaczone
do przyklejania do podioza oraz sklejania miedzy sobg metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej
powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powiokowej — nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony
przektadki anty-adhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

— dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢
ciaggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub
jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podtoza
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watkiem, o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie papy do
podtoza,

— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

— mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na goraco
(np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna stanowita pierwsza (spodnia)
warstwe hydroizolacyjng, gdyz wowczas istnieje mozliwos$¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania
ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych
Sposéb mocowania i faczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami okre$lonymi przez
producenta tego materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie:

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowigce dodatkowg warstwe drenazowa,

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami potaczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowigce
dodatkowg warstwe drenazowo-filtrujgca,

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm mogg by¢ stosowane tylko w
izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

— folie PVC ze spodnig warstwag bitumo-odporng przeznaczone do ukfadania bezposrednio na izolacji papowej.

C. Preparatow penetrujgcych wgtab podtoza

Przy wykonywaniu hydroizolacji metoda krystalizacji wgtebnej nalezy:

— wykorzystywa¢ preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach technicznych do
takiego zakresu zastosowania,

— nanosi¢ preparat na przygotowane, mokre podfoze, zgodnie z wytycznymi podanymi w karcie technicznej
wyrobu hydroizolacyjnego.

Preparaty penetrujgce wgtab betonu, po prawidlowym ich naniesieniu na podtoze, moga nie tworzy¢ na jego
powierzchni powtoki, poniewaz powtoka ta nie petni funkgcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Wtasciwg izolacje
betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujgcy w jego porach, pod wptywem znajdujacej sie w nim
wilgoci.

5.5.4. Wymagania dotyczace wykonywania obrdbek blacharskich hydroizolacji

Obrabki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢:

— dostosowane do rodzaju izolacji,

— wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
wymaganiami szczegdtowej specyfikacji technicznej,

— wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi
budynkow

Przed przystgpieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania materiatéw,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych - zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i rownos¢ podktaddw, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupenien, dopuszczalng wilgotnos¢ i temperature podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych
elementéw metalowych,

— muréw z cegty, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢, doktadno$¢ wykonania z
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uwzglednieniem wymagan szczegdtowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy
cementowej, dopuszczalng wilgotnos¢ i temperature muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw
metalowych,

— gtadzi i tynkow cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podktadu, réwnos¢ i wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajgcych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania poditozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym Swietle dziennym lub
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej
w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z
doktadnoscia do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3 specyfikacji technicznej.
Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm.

Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny byé wypetnione.

Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci poditoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegotowej
specyfikacji technicznej.

Wilgotno$¢ i temperature poditoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow (wilgotnosciomierz,
termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykow roznych ptaszczyzn podtozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢c metodami opisanymi w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegdtowej specyfikacji
technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczna i instrukcjami producentow wyrobow
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane
przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkdw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.4. niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob zapewniajgcy ich
ciggtosc i szczelnosc,

— poprawnosc obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawno$¢ obrobienia przebic i przej$¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robdt hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5.
szczegdtowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw, ilosci i grubosci
nanoszonych warstw, wielkosci zakltadéw, doktadnosci sklejenia poszczegdinych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
podwykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,
— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen
krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w
trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnieciu i
utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen krawedzi
izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,
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— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni
zaizolowanej lub metodg niszczaca okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek Swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z
podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi
w trakcie ich naktadania (20 punktdéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi
(poprzez wyciecie probek) po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej
niz 5 na jednym obiekcie.

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,,CE”, oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu
budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych murdw. Z obliczonej powierzchni potraca sie
powierzchnie otworow, stupdw, pilastrow itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie
faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbiodr robadt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbidr podtozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét hydroizolacyjnych, natomiast odbidr kazdej ulegajacej zakryciu warstwy
izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczagcymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne,
okreslonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegdinych warstw
izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podioza lub poszczegdlne warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz ST i zezwoli¢ na
przystgpienie do kolejnego etapu robdt hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podioze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie
odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koficowym.

Odbior czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powofana przez zamawiajagcego, na podstawie przedtozonych
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dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

— szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

— dziennik budowy

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdw
budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatdw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz
dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci
hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronna, wykonac ja ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt hydroizolacyjnych z zamdwieniem.

Protokoét odbioru kofcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w
czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeSciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt hydroizolacyjnych w podziemnej
czesci i przyziemiu budynku stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegdtowej specyfikacji technicznej,

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreSlony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujg izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne w podziemnej czesci i przyziemiu budynku uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
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— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na
wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie materiatow izolacyjnych i materiatow pomocniczych,

— przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robdt elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatbw w sposéb podany w szczegdtowej specyfikacji
technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentdw i wymaganiami
szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej
oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robdt hydroizolacyjnych na
wysokosci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robdt hydroizolacyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia poziomu
zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztowan mogq by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowic¢ podstawe
oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia tych kosztéow nalezy ustalic w postanowieniach pkt. 9 ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azl).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i

welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywanej.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw
stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobdéw stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych —
Definicje i whasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — OkreSlenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocy stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — OkreSlenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 12: OkreSlenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku (Zmiana Al).
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PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola

zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe — Metoda
badania przyczepnosci powtok ochronnych.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z
pozn. zmianami).

10.3.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pbzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 3) Arkady, Warszawa
1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5:
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.
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ST.01.07.00.

IZOLACJE TERMICZNE Z WYKONCZENIEM ELEWACJI

Kod CPV 45320000-6

ROBOTY IZOLACYJNE

Kod CPV 45321000- 3

IZOLACJE CIEPLNE

Kod CPV 45450000-6

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW

Spis tresci:

1 Wstep

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robét objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1 wymagan ogolnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji termicznych w budynkach
wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do robot
termoizolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbioréw izolacji termicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okreSleniami podanymi w ST
~Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze — powierzchnia sciany lub stropu

Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych
sktadnikow:

— zaprawy klejacej i facznikdw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie skfadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian,

— sposdb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny),

= stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce,

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojorma, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, (jako sktadnik BSO mocowany
w formie ptyt na $cianach zewnetrznych) nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne - okreslone faczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad
kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wtokna szklanego — okreslone tkaniny systemu skfadajace sie z przedzy z ciggtych witdkien szklanych
w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkalidw.

Zbrojenie — okre$lone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okre$lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy
jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwa zbrojona stanowi zabezpieczenie
przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO
i uksztattowania jego powierzchni.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robat

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

97



1.7. Dokumentacja robot izolacyjnych (termicznych i akustycznych)

Dokumentacje robot (termicznych i akustycznych) stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn.
zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamodwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentdw, dotyczgce stosowania wyrobdw,

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci skladowe dokumentacji robdt z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

Czes$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementdw i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki
i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwiniecia poszczegdlnych elewacii,

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

— rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

— rysunki detali architektonicznych — szczegdtdw potaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarka,
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
+Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét izolacyjnych (termicznych i akustycznych) powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze s to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za
Jregionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiac¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkciji.

2.2. Izolacja termiczna scian fundamentowych i $cian podziemnych piwnic

Roboty izolacyjne scian fundamentowych i $cian podziemnych piwnic nalezy realizowac z uzyciem nastepujgcych
materiatow:

roztwor gruntujacy (zagruntowanie podtoza betonowego)

dyspersyjna masa hydroizolacyjno — klejgca (przystosowana do bezposredniego kontaktu ze styropianem)

ptyty styropianowe o obnizonej chtonnosci na wode EPS-P-120

folia kubetkowa

Specyfikacje materiatéw do hydroizolacji podano w specyfikacji ST-09.

Plyty styropianowe o obnizonej chionnosci wody EPS-P120 - oznaczone kodem wg normy PN-EN
13163:2004, ptyty produkowane w technologii automatowej, przeznaczone do wykonywania izolacji termicznych
w miejscach zawilgoconych i narazonych na okresowe dziatanie wody, ptyty z powierzchnig drenujgcg formowana
(pokrytag naskdrkiem hydrofobowym); ptyty mocowane sg metodg klejenia (celem niedopuszczenia do
uszkodzenia powtoki hydroizolacyjnej).

Parametry ptyt styropianowych o obnizonej chtonnosci na wode EPS-P-120:
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Parametr Kody klas lub Minimalne wymagania
poziomow

Grubosc T2 +/- 1 [mm]

Dtugosc L1 +/- 3 [mm]

Szerokos¢ W2 +/- 2 [mm]

Prostokgtnos¢ na dtugosci i szerokosci S2 +/- 2/1000 [mm/mm]

Klasa tolerancji wymiarow: ptaskosc¢ P4 +/- 5 [mm]

Wytrzymato$¢ na zginanie BS170 >170 [kPa]

Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu CS(10)120 =120 [kPa]

wzglednym

Stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych DS(N)2 +/- 0,2 [%]

warunkach laboratoryjnych

Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach DS(70,90)1 <1 [%]

temperatury i wilgotnosci

Poziom odksztatcenia w okreslonych warunkach DLT(2)5 <5 [%]

obcigzenia Sciskajgcego i temperatury

Poziom nasigkliwosci wody przy dtugotrwatym, WL(T)1 <1 [%]

catkowitym zanurzeniu

Poziom absorpcji wody przy dtugotrwatej dyfuzji WD(V)3 <3 [%]

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta - <0,036 [W/(mK)]

Reakcja na ogien Euroklasa E

Styropian samogasngcy

Powierzchnia drenujgca formowana (pokryta naskérkiem hydrofobowym)

Wyrdb powinien posiadac atest higieniczny

2.3. Izolacja termiczna Scian zewnetrznych w strefie cokotowej

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3.1. Srodek gruntujacy (zagruntowanie podtoza betonowego)

2.3.2. Dyspersyjna masa hydroizolacyjno — klejgca (przystosowana do bezposredniego kontaktu ze styropianem)

2.3.3. Plyty styropianowe o obnizonej chtonnosci wody EPS-P120 — oznaczone kodem wg normy PN-EN
13163:2004, ptyty produkowane w technologii automatowej, przeznaczone do wykonywania izolacji termicznych
w miejscach zawilgoconych i narazonych na okresowe dziatanie wody, ptyty z powierzchnia drenujaca formowang
(pokrytg naskorkiem hydrofobowym); ptyty mocowane s metodg klejenia (celem niedopuszczenia do
uszkodzenia powtoki hydroizolacyjnej).

Parametry ptyt styropianowych o obnizonej chtonnosci na wode EPS-P-120 podano w tabeli powyzej.

2.3.4. Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowi),
zawierajgca wypetniacze (takze wtdkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana
jest siatka zbrojgca; wodo- i mrozoodporna, paroprzepuszczalna, o dobrej przyczepnosci do ptyt styropianowych
oraz wetny mineralnej. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

Przyczepno$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym min. >0,3[MPa]

Przyczepno$¢ do styropianu min. =0,1[MPa]

Przyczepno$¢ do wetny lamelowej min. >0,1[MPa]

Przyczepno$¢ do wetny zwyktej min. >0,015[MPa]

Zaprawa powinna posiada¢ atest PZH, aprobate ITB, $wiadectwo potwierdzajgce spetnienie wymogdw z zakresu
higieny radiacyjnej.

2.3.5. Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) wtapiana w zaprawe
zbrojgca; minimalne wymagane parametry okresla ponizsza tabela:

Gramatura min. 145 g/m2

Rodzaj splotu Uniemozliwiajacy przesuwanie sie oczek

Wymiary oczek w $wietle min 3,5x3,5 [mm] +/- 10% max 6x6 [mm] +/- 10%

Strata prazenia w temp. +625°C 10-25% masy

Sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku, N, badana na
probach przechowywanych 28 dni:

30. warunkach laboratoryjnych >1500 [N]
31. 5% roztworze wodnym wodorotlenku sodu
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>800 [N]

Przyczepno$¢ miedzywarstwowa: >0,1 [MPa]

Odpornos¢ na uderzenia z tynkami mineralnymi >1[J]
(okreslona w stanie powietrzno-suchym)

Siatka powinna posiadac atest PZH oraz aprobate ITB

2.3.6. Zaprawa (masa) tynkarska — tynk cienkowarstwowy na spoiwie z zywicy syntetycznej — akrylowy tynk
mozaikowy (kamyczkowy) hydrofobowy, do stosowania w strefie cokotu.

Parametry:

ziarnisto$¢ — 2mm

zawarto$¢ substancji statych — ok. 80%

wypetniacz — barwiony piasek kwarcowy w kolorze szarym

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — ok. 150

2.4. Izolacja termiczna $cian zewnetrznych powyzej cokotu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Rodzaje materiatow i elementéw systemu BSO (ukfad nierozprzestrzeniajacy ognia):

2.4.1. Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izolacji termicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.4.2, Zaprawa (masa) klejagca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtdknem szklanym) do klejenia
ptyt izolacji termicznej do podtoza, zrdéznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna); wodo-
i mrozoodporna, paroprzepuszczalna, o dobrej przyczepnosci do poditoza. Wybdr zaprawy ma wptyw na
klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektdrych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania
warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

Zaprawa do mocowania ptyt styropianowych, wodo- i mrozoodporna, paroprzepuszczalna, o dobrej przyczepnosci
do podtoza i ptyt styropianowych:

Przyczepnos$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym min. >0,3[MPa]

Przyczepnos¢ do betonu po 24 h zanurzenia w wodzie min. =0,2[MPa]

Przyczepnos¢ do betonu po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych >0,2[MPa]
Przyczepnos¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym min. >0,1[MPa]

Przyczepnos$¢ do styropianu po 24 h zanurzenia w wodzie min. =0,1[MPa]

Przyczepnos$¢ do styropianu po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych >0,1[MPa]
Odpornos¢ na wystepowanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 8mm: brak rys,
Mrozoodporno$c¢: prébki po badaniu nie powinny wykazywac zmian

Odpornosc¢ na starzenie: prébki po badaniu nie powinny wykazywa¢ zmian barwy w masie
Odpornos¢ na uderzenia z tynkiem mineralnym min. >0,1[J]

Zaprawa do mocowania pilyt z welny mineralnej, wodo- i mrozoodporna, paroprzepuszczalna, o dobrej
przyczepnosci do podtoza i ptyt z wetny mineralnej:

Przyczepnos$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym min. >0,3[MPa]

Przyczepnos¢ do betonu po 24 h zanurzenia w wodzie min. >0,3[MPa]

Przyczepnos$¢ do betonu po 5 cyklach termiczno wilgotnosciowych min. =0,3[MPa]

Przyczepnos$¢ do wetny lamelowej min. >0,1[MPa]

Przyczepnos$¢ do wetny zwyktej min. >0,015[MPa]

Zaprawy powinna posiadac atest PZH, aprobate ITB, $wiadectwo potwierdzajgce spetnienie wymogow z zakresu
higieny radiacyjne;j.

2.4.3. Plyty termoizolacyjne:

A. Plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego, samogasnacego (EPS 70-040
Fasada) maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysoko$ci 25 m powyzej poziomu
terenu. Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie — metoda klejenia,
za pomocg tacznikdw mechanicznych lub metodg taczong. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane
(piéro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnosS¢ potgczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe,
frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegdtowe wymagania dla
ptyt ze styropianu ekspandowanego okre$la norma PN-EN 13163; minimalne wymagane parametry okresla
ponizsza tabela:

Parametr Kody klas lub pozioméw Minimalne wymagania
Grubos¢ T2 +/- 1 [mm)]
Dtugosc L2 +/- 2 [mm]
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Szerokosc W2 +/- 2 [mm]

Prostokatnos¢ na dtugosci i szerokosci S2 +/- 2/1000 [mm/mm]
Klasa tolerancji wymiarow: ptaskosc¢ P3 +/- 10 [mm]
Wytrzymato$¢ na zginanie BS115 >115 [kPa]
Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu CS(10)70 >70 [kPa]
wzglednym

Stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych DS(N)2 +/- 0,2 [%]
warunkach laboratoryjnych

Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach  DS(70,-)2 <2 [%]
temperatury i wilgotnosci

Poziom odksztatcenia w okreslonych warunkach Nie dotyczy
obcigzenia Sciskajacego i temperatury

Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do TR 100 >100[kPa]
powierzchni czotowych

Wspotczynnik przewodzenia ciepta - <0,040[W/(mK)]
Reakcja na ogien Euroklasa E

Styropian samogasngcy

Wyrdb powinien posiadac atest higieniczny, aprobate ITB

B. plyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach $cian
budynkéw zwtaszcza w pasach niepalnych na granicy stref pozarowych oraz na styku z innymi budynkami. Zakres
stosowania wetny na elewacji — wg projektu architektonicznego (patrz oznaczenie granic stref oraz tresc
ekspertyzy rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawcy budowlanego, stanowiacej
podstawe do uzyskania odstepstwa komendy wojewodzkiej strazy pozarnej).

Ptyty z wetny mineralnej zwyktej wymagajg w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z weiny lamelowej
mogaq by¢, zaleznie od wiasciwosci podtoza, tylko klejone. Szczegétowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej
okresla norma PN-EN 13162; minimalne wymagane parametry okresla ponizsza tabela:

Parametr Kody klas lub pozioméw | Minimalne wymagania
Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu CS(10) >30 [kPa]
wzglednym

Stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych DS(N)2 <1 [%]
warunkach laboratoryjnych

Poziom nasigkliwosci wody przy krétkotrwatym WS 1 kg/m?
catkowitym zanurzeniu

Poziom nasigkliwosci wody przy dtugotrwatym, | WL(P) 3 kg/m?
catkowitym zanurzeniu

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU 1

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta - <0,037 [W/(mK)]
Reakcja na ogien Euroklasa Al

Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do TR >10[kPa]

powierzchni czotowych

Wyrdb powinien posiadac atest higieniczny, aprobate ITB

2.4.4. taczniki mechaniczne:

taczniki do mocowania styropianu do podtoza — z plastikowym (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub
metalowym trzpieniem, wbijane, wyposazone w talerzyki dociskowe.

taczniki do mocowania wetny mineralnej do podioza — z metalowym trzpieniem, z talerzykami; gtebokosc¢
zakotwienia kotkdéw w warstwie $ciany z bloczkdw z betonu komérkowego powinna wynosi¢ min. 6¢cm., gtebokosc¢
zakotwienia kotkdw w warstwie Sciany z betonu powinna wynosi¢ min. 2.5cm.,

Minimalna ilos¢ tacznikéw 8 szt. na 1 m?
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taczniki powinna posiadac aprobate ITB oraz atest PZH

Do mocowania termoizolacji za pomocg tagcznikdw mechanicznych mozna przystapi¢ najwczesniej po uptywie ok.
24 h od przyklejenia ptyt. Pierwszg czynnoscig jest nawiercenie otworu o gtebokosci zgodnej z zaleceniami
producenta dla danej dtugosci tacznika. W otworze, po usunieciu kurzu, umieszcza sie tacznik. Kolejng czynnoscia
jest wbicie (w przypadku tacznikdw wbijanych) lub wkrecenie trzpienia (faczniki wkrecane). Niedopuszczalne jest
uszkodzenie struktury materiatu termoizolacyjnego przez tacznik. Gtéwka facznika powinna by¢ zlicowana z
powierzchnig ptyt termoizolacyjnych.

2.4.5. Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowi),
zawierajgca wypetniacze (takze witdkna) masa, nanoszona na powierzchnie piyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana
jest siatka zbrojgca; wodo- i mrozoodporna, paroprzepuszczalna, o dobrej przyczepnosci do ptyt styropianowych
oraz wetny mineralnej. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

Przyczepnos¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym min. =0,3[MPa]

Przyczepnos$¢ do styropianu min. >0,1[MPa]

Przyczepnos¢ do wetny lamelowej min. >0,1[MPa]

Przyczepnos¢ do wetny zwyktej min. =0,015[MPa]

Pozostate parametry wg pkt. 2.4.2.

Zaprawa powinna posiadac atest PZH, aprobate ITB, $wiadectwo potwierdzajgce spetnienie wymogow z zakresu
higieny radiacyjnej.

2.4.6. Siatka zbrojgca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) wtapiana w zaprawe
zbrojgca; minimalne wymagane parametry okresla ponizsza tabela:

Gramatura min. 145 g/m2

Rodzaj splotu Uniemozliwiajacy przesuwanie sie oczek

Wymiary oczek w Swietle min 3,5x3,5 [mm] +/- 10% max 6x6 [mm] +/- 10%

Strata prazenia w temp. +625°C 10-25% masy

Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, N, badana na 32. warunkach laboratoryjnych >1500 [N]

prébach przechowywanych 28 dni: 33. 5% roztworze wodnym wodorotlenku sodu
>800 [N]

Przyczepno$¢ miedzywarstwowa: >0,1 [MPa]

Odpornos¢ na uderzenia z tynkami mineralnymi >1[J]

(okreslona w stanie powietrzno-suchym)

Siatka powinna posiadac atest PZH oraz aprobate ITB

2.4.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

Podktadowa masa tynkarska:

Srodek gruntujgcy pod tynki mineralne. Ogranicza i wyréwnuje chtonno$¢ podtoza nie zmniejszajgc jego
paroprzepuszczalnosci:

Przyczepnos$¢ do podtoza betonowego:

- na sucho: >1,5 [MPa]

- na mokro: >1,0 [MPa]

Mrozoodporno$¢: zaprawa nie powinna wykazywac zmian, spekan, tuszczenia sie i odpadania od podtoza po min.
25 cyklach zamrazania i odmrazania

Alkalioodporno$¢: wyprawa poddana dziataniu $rodowiska alkalicznego nie powinna wykazywaé zmian wygladu
ani zmian przyczepnosci w poréwnaniu z probkg wzorcowg

Masa powinna posiadac $wiadectwo radiacyjne

Masa powinna posiadac aprobate ITB

Masa powinna posiadac¢ atest PZH

Tynk mineralny cienkowarstwowy:

Tynk mineralny cienkowarstwowy przeznaczony do malowania farbami elewacyjnymi, wodoodporny,
paroprzepuszczalny, odporny na mikropekniecia, umozliwiajgcy nakfadanie maszynowe; minimalne wymagania
okresla ponizsza tabela:

Faktura baranek grubosci max. 1,5mm

Reakcja na ogien: klasa min. A2 s1 d0

Przepuszczalno$¢ po wymaganych cyklach sezonowania >0,5 N/mm?

Kategoria wytrzymatosci na Sciskanie: min. CSII (od 1,5 do 5,0 N/mm?2)
Absorpcja wody: kategoria min. W1
Przepuszczalno$¢ wody badana po wymaganych max. <1 ml/cm? po 48 godzinach
cyklach sezonowania:

Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej [W]: 15 +/-1

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: max. 0,93 W/mK
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Tynk powinien posiada¢ $wiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej
Tynk powinien posiadac aprobate ITB
Tynk powinien posiada¢ atest PZH

2.4.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe stosowane systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkéow
cienkowarstwowych.

Farba elewacyjna akrylowa:

Gotowa do uzycia farba jednosktadnikowa, hydrofobowa — chronigca malowane podtoze przed wilgocia
przenikajgca z zewnatrz, odporna na zwietrzenie, odpady atmosferyczne oraz wszelkie rodzaje agresywnych
sktadnikdéw zawartych zaréwno w podtozu, jak i w Srodowisku naturalnym, odporna na dziatanie $wiatta i
promieniowania UV.

Wyglad powtoki: matowa

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego [p]: <13000

Odpornos¢ powtoki na szorowanie na mokro: >5000 cykli

Przepuszczalnos¢ pary wodnej przez powtoke V: =140 g/m? 24h

Przepuszczalno$¢ wody W: mata W<0,1 [kg/ m2 h0>]

Stopien przyczepnosci [wg PN-80/C-81531]: 1

Farba powinna posiada¢ atest PZH

2.4.9. Okfadziny — oktadziny z ptyt gresowych nalezy zastosowac na dobudéwce do budynku ,B” oraz w strefach
wejsciowych.

Ptytki gresowe muszg by¢ mrozoodporne klejone na zaprawie mrozoodpornej.

Minimalne wymagania dla ptytek gresowych stosowanych na zewnatrz:

Nasigkliwos¢ <0,5% zalecana <0,1% wg PN-EN ISO 10545-3

Wytrzymato$¢ na zginanie =35 N/mm? zalecana min. 45 N/mm? wg PN-EN ISO 10545-3

Odpornosc¢ na Scieranie wgtebne max. 175 mm3 zalecana <135mm3 PN-EN ISO 10545-6

Ptytki powinny by¢ mrozoodporne zgodnie z normg PN-EN ISO 10545-12

Do mocowania ptytek ceramicznych nalezy uzy¢é mineralnej zaprawy klejowej przeznaczonej do stosowania w
BSO.
Wytrzymato$¢ zaprawy na rozcigganie po 28 dniach powinna wynosi¢ minimum 6 N/mm?2.

2.5. Izolacja termiczna posadzek na gruncie

Plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego, samogasngcego (EPS 100-038 Podtoga);
przeznaczone do wykonania izolacji termicznych przenoszacych érednie obcigzenia mechaniczne. Minimalne
wymagania okresla ponizsza tabela:

Parametr Kody klas lub pozioméw Minimalne wymagania
Grubos¢ T1 +/- 2 [mm)]

Dtugos¢ L1 +/- 3 [mm]
Szerokosc wi1 +/- 3 [mm]
Prostokatnos¢ na dtugosci i szerokosci S1 +/- 5/1000 [mm/mm]
Klasa tolerancji wymiarow: ptaskosc¢ P3 +/- 10 [mm]

Poziomy wytrzymatosci na zginanie BS150 >150 [kPa]

Poziomy naprezenia $ciskajgcego przy 10% CS(10)100 >100 [kPa]
odksztatceniu wzglednym

Klasy stabilnosci wymiarowej w statych DS(N)5 +/- 0,5 [%]
normalnych warunkach laboratoryjnych

Poziomy stabilno$ci wymiarowej w okreslonych DS(70,-)2 <2 [%]

warunkach temperatury i wilgotnosci

Poziomy odksztatcenia w okreslonych warunkach  DLT(1)5 <5

obcigzenia Sciskajgcego i temperatury

Poziomy wytrzymato$ci na rozcigganie Nie dotyczy

prostopadte do powierzchni czotowych

Wspotczynnik przewodzenia ciepta - <0,038[W/(mK)]
Reakcja na ogien Euroklasa E

Deklarowany opor cieplny RD dla gr. 10cm 2,6 [m2K/W]
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wyrobu

Styropian samogasngcy

Wyrdb powinien posiadac atest higieniczny, aprobate ITB
Na izolacji termicznej ze styropianu nalezy utozy¢ jako warstwe rozdzielcza, zabezpieczajac ptyty przed wilgocia i
penetrowaniem masy podktadu (wylewki) pomiedzy szczeliny ptyt styropianowych — folie PE gr. 0,2mm.

2.6. Izolacja termiczna stropodachow

Ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego, samogasnacego (EPS 100-038 Dach);
przeznaczone do wykonania izolacji termicznych przenoszacych $rednie obcigzenia mechaniczne, Wykonczenie
ptyt: krawedzie gtadkie lub frezowane na zaktadke (gtebokos¢ frezu — 15 [mm]), minimalne wymagania okresla
ponizsza tabela:

Parametr Kody klas lub pozioméw Minimalne wymagania
Grubo$c T1 +/- 2 [mm]

Dtugosc L1 +/- 3 [mm]
Szeroko$¢ wi1 +/- 3 [mm]
Prostokatnos¢ na dtugosci i szerokosci S1 +/- 5/1000 [mm/mm]
Klasa tolerancji wymiarow: ptaskosc P3 +/- 10 [mm]

Poziomy wytrzymatosci na zginanie BS150 >150 [kPa]

Poziomy naprezenia Sciskajacego przy 10% CS(10)100 >100 [kPa]
odksztatceniu wzglednym

Klasy stabilnosci wymiarowej w statych DS(N)5 +/- 0,5 [%]
normalnych warunkach laboratoryjnych

Poziomy stabilnosci wymiarowej w okreslonych DS(70,-)2 <2 [%]

warunkach temperatury i wilgotnosci

Poziomy odksztatcenia w okre$lonych warunkach  DLT(1)5 <5

obcigzenia Sciskajacego i temperatury

Poziomy wytrzymatosSci na rozcigganie Nie dotyczy

prostopadte do powierzchni czotowych

Wspotczynnik przewodzenia ciepta - <0,038[W/(mK)]
Reakcja na ogien Euroklasa E

Deklarowany opdr cieplny RD dla gr. 10cm 2,6 [m2K/W]

wyrobu

Styropian samogasnacy

Wyrdb powinien posiadac atest higieniczny, aprobate ITB

2.7. Izolacje akustyczne:

2.7.1 Izolacje akustyczne na stropach:

W celu poprawy parametréw akustycznych przegrdd stropowych stosuje sie podtogi o konstrukcji ptywajacej z
izolacjg akustyczng z mat do izolacji akustycznej np. Ethafoam 222-E grubosci 0,5 cm utozonych poziomo na
stropie oraz dylatacje obwodowa oddzielajgcg podtoge od $cian pomieszczenia w celu unikniecia przekazywania
sie drgan na Sciany i elementy konstrukcyjne budynku. Dylatacje takg stanowi mata akustyczna wywinieta na
$ciane na odpowiednia wysoko$¢. W ten sam sposéb nalezy dylatowac progi taczace posadzki dwdch
pomieszczen.

Do izolacji akustycznej uzywac mat akustycznych np. Ethafoam 222-E gr. 0,5 cm.

Ponizej przedstawiono parametry techniczne mat do izolacji akustycznej (na podstawie badan laboratoryjnych).

Wiasciwosci Norma Wynik

2
15kN/m " przy 10% odksztatceniu

2
Naprezenia Sciskajace DIN 53577 35 kN/m  przy 25% odksztatceniu
2
50kN/m przy 50% odksztatceniu
Zdolnoéci sprezystego DIN 53577 Mata poddana przez 22 godziny obcigzeniu wywotujgcemu
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odksztatcenia odksztatcenie 50% w temperaturze 23°C odzyskata po 24
godzinach 85% swoijej pierwotnej grubosci

iy 3

Gestosc Min 30 kg/m

Wytrzymatosc na DIN 535771 1,2 Nmm w kierunku mniejszej wytrzymatosci

rozerwanie
e ASTM < 0,5% przy badaniu poprzez catkowite zanurzenie
NasigkliwosC woda C-272-53 przez z(llph Y Pop
3177:1959
Odpornosc¢ na BS 2

przenikanie pary wodnej Przenikalnos¢ pary: 39/m przez 24 h (odpornosé

na przenikanie pary 52 MNs/g)

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okreSleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymdg koniecznosci wytacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej
Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na
rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
(ZUAT).

2.9. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.10. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robot ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczna (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

— Srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

— materiaty suche — przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywac w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000 —
7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robdt elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,

105



szpachelki, faty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie
talerzykdéw i krgzkdw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2, Transport materiatow

Materialy wchodzace w sklad BSO nalezy transportowac¢ zgodnie z wymaganiami producentdw materiatow,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji Srodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie.

Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich
jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalewy wykorzystaé materiaty wyscidtkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2.Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykona¢ projekt robdt ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektdw nowo budowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie powodujgcy
powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

— przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypeic przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykonac¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykona¢ roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowag podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy,

— wykonac zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3.Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ ocene poditoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i réwnosci.

Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitdw i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Proba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gltadkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). OkreSlone s3 one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej nalezy odwotac sie do norm
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dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

Tloé¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikdéw, miarodajnych dla catej
powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy istniejgcych —
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera,
zrywarki).

Mozna takze wykonac probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegdlnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii  wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

— oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usunagC zanieczyszczenia, pozostatosci $rodkdw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

— usunac¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawcza),

— usunac przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

— w przypadku istnigjgcych podtozy usungé warstwe ztoszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkdw i warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rozne
rodzaje Scierniw), ciSnieniowg) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podioza, powstate ubytki
wypetni¢ zaprawg wyréwnawczg,

— wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed
oddziatywaniem opaddw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektdre systemy zawierajg
odmiany materiatdw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ Srodek gruntujacy na cata
jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe
cokotowq (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i
listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw
wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.

Nanies$¢ zaprawe klejgca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackéw
i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zabkowana na catej powierzchni
ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezny zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawa na catej powierzchni. Nie nalezy
dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie piyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka uszczelniajaca. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po

zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Dtugos¢ tgcznikdéw zalezna jest od grubosci piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podifoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otwordw
umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich piyt izolacji termicznej, naroznikdw, listew,
profili, kgtownikow, tasm i paskéw siatki zbrojace;j.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie piyt izolacji termicznej naciggng¢ pacag warstwe zaprawy zbrojacej (klejgcej), natozy¢ i wtopi¢ w nig
za pomocag pacy siatke zbrojacg, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy
zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa, siatka nie powinna mie¢ dziur ani
postrzepien, szerokos¢ zakladéw — min. 10cm.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujgcy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych
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Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej, niz po uptywie
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase
tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna szczegétowa (w ST nalezy te wymagania opisac). Sposob
wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie
tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw
$rodowiskowych.

5.6. Wykonanie izolacji akustycznej na stropach miedzypietrowych:

Powierzchnia stropu zelbetowego powinna by¢ wypoziomowana i gtadka a wszelkie ostre czgstki powinny byc¢ z
niej usuniete, aby zapobiec formowaniu sie mostkdw akustycznych pomiedzy stropem a posadzkg na skutek
uszkodzenia warstwy elastycznej. Wadliwie wykonany strop z nierdwnosciami i wystajgcymi zen ostrymi
czasteczkami powinien by¢ zatarty na gtadko lub wyréwnany warstwg piaskowo-cementowg, lub tez na stropie
nalezy utozy¢ dodatkowg warstwe maty akustycznej (typu Ethafoam).

Maty akustyczne (Ethafoam 222-E) powinny by¢ luzno utozone bezposrednio na stropie a krawedzie powinny
zachodzi¢ na siebie na szeroko$¢ 100 mm i by¢ sklejone tasma. To uchroni przed przedostawaniem sie betonu w
trakcie wykonania posadzki oraz przed przesuwaniem sie mat.

Materiat jest tatwy w obrdbce i moze byc¢ ciety przy uzyciu zwyktego noza. Miejsca uszkodzone w czasie instalacji
powinny by¢ naprawione aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw akustycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktdre beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonac oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentdw towarzyszacych wysytce materiatdw przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uszytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt.
2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podioza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robédt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robét
zanikajgcych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podfoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), réwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia piyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania
detali elewacji — dylatacji, stykdw i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
potozenia talerzykdw (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania
jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach piyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robot ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
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— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétdéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy
zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze przygotowane podtoza
nadawaty sie do wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezny przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robdt.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonac¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych z zastosowaniem
systemdw ocieplania Scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczagce warunkéw odbioru a podane dalej w
pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemdw ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa
2004 r. M. in. zgodnie z trescig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania
normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic¢ sie w nastepujacych granicach:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni Odchylenie
tynku powierzchni tynku od i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji
pionowego poziomego
III nie wieksze niz 3 mm nie wieksze niz 2 nie wieksze niz 3 mm na nie wieksze niz
i w liczbie nie wiekszej mm na 1 m i ogétem 1 miogotem nie wiecej 3mmnalm
niz 3 na catej dtugosci nie wiecej niz 4 mm niz 6 mm na catej
faty kontrolnej 2 m w pomieszczeniach do | powierzchni
3,5 m wysokosci oraz | miedzy przegrodami
nie wiecej niz 6 mm w | pionowymi (Sciany, belki
pomieszczeniach itp.)
powyzej 3,5 m
wysokosci

Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze niz 10
mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i
staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,,CE”, oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B".
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia Scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci Scian w
stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi
warstwy ocieplane;j.

7.2.2. Z powierzchni potracg sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordw wieksze od 1 m2, doliczajac
w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robdt zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podioza, klejenie piyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
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gruntowanie.

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdétowa specyfikacjg
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych
do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koficowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powofana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezny ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdétowej) i przedstawic je
ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
oceng wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
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uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robdt
obliczona na podstawie:

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw

elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatow elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

— gruntowanie podfoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni piyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkéw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robdt
ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otwordw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz
z docieciem potagczen na naroznikach wklestych i wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w
naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki, oktadziny,
ewent. malowanie,

— usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i

ewentualnych zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z
zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleni owych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan
mogq by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw
montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegbtowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamoéwienia (ST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetna
mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow Zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano- zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betonéw komdrkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkdw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.

2016 z 2003 roku z pozniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z

dnia 30 kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr

19, poz. 177 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia
12 maja 2004 r.).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ociepleni, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplenn z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;j.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
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— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — kgczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom I Budownictwo ogolne czes¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych
Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych.
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ST.01.08.00.

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
KRYCIE DACHU PAPA

Kod CPV 45261210-9

Spis tresci:

1 Wstep

1.1. Przedmiot ST

1.2, Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robét objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
2. Materiaty

3. Sprzet

4, Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane

114




1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robodt
w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1 wymagan ogolnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana przy realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z dwoch warstw papy
termozgrzewalnej na izolacji termicznej z wetny mineralnej na dachach budynkéw wymienionych w pkt. 1.1.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatow wykorzystywanych do
krycia dachow, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw
pokry¢ dachowych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okreSleniami podanymi w ST
~Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przedstawiono w ST
»~Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robot dotyczaca wykonywania pokry¢ dachowych

Dokumentacje robot dotyczacg wykonywania pokry¢ dachowych stanowig:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn.
zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamdwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobdw,

— protokotly odbiordw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci skladowe dokumentacji robdt z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

— rzut dachu, zawierajgcy m.in. uksztattowanie spadkéw dachowych, rozmieszczenie wpustéw dachowych,

— przekroje poprzeczne budynku,

— widoki elewadji

— w razie potrzeby - rysunki detali architektonicznych.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg
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techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze s to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za
Jregionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiac identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkgji i terminu przydatnosci do stosowania.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw uzytych do wykonywania pokry¢ dachowych

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Pokrycie dachowe powinno spetnia¢ warunek NRO.

2.2.1. Pokrycie dachu z papy

Jako wierzchnig warstwe nalezy stosowac pape termozgrzewalng wierzchniego krycia gr. 5,0mm, z wkiadka
nosng z wiokniny poliestrowej, papa powinna by¢ wykonczona posypka ochronng np. tupkiem, natomiast dolna
warstwa powinna by¢ pokryta szybko topliwg folia. Jako warstwe podkladowa nalezy stosowaé pape
termozgrzewalng podktadowa gr. 4mm z wkiadka no$na z widkniny poliestrowej, dostosowang do mechanicznego
mocowania, wierzchnia strona papy powinna by¢ wykonczona posypka drobnoziarnista.

Papa powinna mie¢ dopuszczenie producenta do stosowania z wetng mineralna.

Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej

Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-em mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz 0°C. Temperatury stosowania w/w pap mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych ( ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy
prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady: - podtuzny — 10 cm -
poprzeczny — 12 do 15 cm Przy matym nachyleniu dachu do 10% papy nalezy ukfadac¢ pasami rownolegtymi do
okapu, a przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu.

Renowacja starych pokry¢ papowych

Renowacja starych warstw papowych polega na naprawie uszkodzen ( odspojen, pecherzy, fatd, zgrubien,
pekniec itp. ). Odspojenia i pecherze nalezy nacig¢ ,na krzyz”, wywinac i osuszy¢, a nastepnie zgrzac¢ lub podkleic
lepikiem asfaltowym. Fatdy i zgrubienia nalezy Scig¢ i wyréwnac¢. W przypadku rozlegtych uszkodzen pap, nalezy
je wycig¢ az do podtoza, po czym wklei¢ faty z nowych pap. W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym
pokryciem, co wystepuje w wiekszosci naprawianych dachdéw, nalezy zastosowac system wentylacyjny sktadajacy
sie z kominkéw wentylacyjnych ( 1 sztuka na 40+60 m2 dachu ).

Obrobka kominow

Zmurszatg czes$¢ komindw przemurowac. Wykonac czapki kominowe. W nakrywie wykonac¢ kapinosy. Dolng czesc¢
kominéw obrobi¢ papg do wysokosci 15 cm na catym obwodzie, zamontowa¢ kaplistwy, przy czym od strony
kalenicy wykonuje sie odboje.

Opierzenia ogniomuréw, gzymsow wykonac z blachy ocynkowanej. Przed potozeniem blachy na murze utozyc
paroizolacje z papy asfaltowej.

Wymagania dla papy:

- sita zrywajgca na pasku szer. 5 cm wzdtuz / w poprzek 800 N / 600 N, wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu
wzdtuz i poprzek 40%, gietko$¢ w obnizonych temperaturach na watku @ 30 mm - 25° C, odporno$¢ na dziatanie
wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C, grubos¢ papy: 5,2 + 0,2 mm.

Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczegdlnosci dotycza:

1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach;

2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;

4) Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzszg niz 30 mm, nie
wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy;

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;

6) Wymiary papy w rolce:

— dtugosc:
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20 m (£ 0,20 mm),

40 m (£ 0,40 mm),

60 m (£ 0,60 mm),

— szerokosc¢:

90, 95, 100, 105, 110 cm (£ 1 cm).

2.2.2. Izolacja termiczna stropodachow

Izolacje termiczng dachu stanowi wetha mineralna do stosowania na dachach, umozliwiajgca chodzenie osobom z
personelu obiektu.

Szczegdty dotyczace robdt termoizolacyjnych podano w specyfikacji technicznej ST-07.

Wetna mineralna - typy docieplenia z wetny mineralnej opisano na rzutach poszczegélnych kondygnacji oraz na
przekrojach pionowych.

Wymagania:

« wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy;

* ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwos¢. Ptyty do ocieplania stropodachow
pod bezposrednie krycie papa powinny spetniac wymagania:

« Scisliwo$¢ pod obcigSeniem 4kPa nie wieksza niS 6% poczatkowej grubosci; wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg
prostopadta do powierzchni nie mniejsza niS 2kPa; nasiakliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz
j 40% suchej masy. Mata z wetny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych Do docieplenia stropodachdw , oraz
stropodachdw stykajgcych sie z powietrzem atmosferycznym.

e Atest higieniczny PZH: B-1810/95

« Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000 Certyfikat bezpieczerstwa: B/32/410/99

» Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny Maksymalna temperatura uzytkowa: 200°C Wspdtczynnik przewodzenia
ciepta w temp. 10° < 0,034 W/mxK

Mata z wetny mineralnej z widkien szklanych pokryta jednostronnie folig aluminiowa.

Poza funkcja izolacji paroszczelnej [patrz p,. 2.4.2. petni zasadniczo funkcje izolacji cieplnej].
e Atest higieniczny PZH: B-1810/95

¢ Aprobata techniczna: AT/99-02-0811

« Certyfikat bezpieczenstwa: B/32/61/2000

« Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny

¢ Maksymalna temperatura uzytkowa: 200°C

* Paroprzepuszczalnosc: 0,05 g/ [m2 x 24h] Zastosowana grubos¢ - 50mm

2.2.3. Paroizolacja z folii PE:
Folia izolacyjna paroszczelna, gr. min. 0,25 mm, wytrzymato$¢ odpornos¢ na temperature - 40 °C - +50 °C.

2.2.4. Srodek gruntujacy.
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2.2.5. kaczniki mechaniczne do pokry¢ bitumicznych.

2.2.6. Obrobki blacharskie, opierzenia:

2.2.6.1. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,6 mm do 0,75 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowa — réwng warstwg cynku (275
g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majacg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce. Wystepuje w
arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.6.2. Inne blachy ptaskie:

blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x 2000 mm lub
1250x2000 mm.

2.2.6.3. Plyty OSB do wykonania opierzenia gornej potaci attyki.

Do gornej potaci attyki (czapki) zamocowac ptyte OSB, ktéra utatwi mocowanie obrébki blacharskiej (w
przypadku, kiedy Sciany zewnetrzne sg dodatkowo docieplane, ptyte OSB nalezy wypusci¢ poza obrys attyki na
odcinek réwny grubosci docieplenia plus 2-3 cm).

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do wykonywania pokry¢ dachowych

Materiaty do wykonywania pokry¢ dachowych moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace
warunki:

— odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

— sg wihasciwie opakowane i oznakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

— maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
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2.4. Warunki przechowywania i sktadowania wyroboéw do wykonywania pokry¢ dachowych

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub
$wiadectwie.

3) Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zawilgoceniem i
zabezpieczajacych przed dziataniem promieni stonecznych oraz nadmiernym nagrzewaniem, w odlegtosci co
najmniej 120 cm od Zrddet ciepta.

4) Rolki nalezy uktada¢ w stosy na rdwnym podtozu w pozycji stojgcej w jednej warstwie, zabezpieczone przed
przewracaniem i uszkodzeniami. Stosy powinny zawieraC nie wiecej niz 1200 szt. rolek papy, a odlegtos¢ miedzy
stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

5) Na placu budowy rolki papy nalezy przechowywa¢ w mozliwie najkorzystniejszych warunkach.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robat.

Do prawidtowego wykonania pokrycia dachowego niezbedny jest nastepujacy asortyment narzedzi:

— palnik gazowy z wezem i reduktorem,

— butla z gazem propan-butan lub propan,

— noéz do ciecia papy,

— szpachelka,

— przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania — rurka (lub kij) odpowiednio wygieta z jednej strony,
— rolka dociskowa z silikonowym watkiem.

Podczas prac dekarskich nalezy stosowac sie do obowigzujgcych przepisow BHP (praca na wysokosci, przepisy
przeciwpozarowe itp.). Z tego powodu podczas pracy na dachu musi znajdowac sie sprzet gasniczy oraz apteczka
pierwszej pomocy wyposazona w Srodki przeciwko poparzeniom.

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuza do wykonywania detali i obrébek z pap zgrzewalnych.
Waz do palnikéw gazowych powinien mie¢ dtugo$¢ min. 15 m, aby umozliwiat swobodne poruszanie sie z
palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko
szronienia butli gazowych (szczegodlnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.
Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewdw i ich wygtadzania oraz do sprawdzania poprawnosci wykonanych
spoin.

Pracownik majacy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegolnych detali praktycznie nie
dotyka reka papy lecz postuguje sie w tym celu szpachelka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosc
materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow.

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w pozycji stojacej na
réwnym podtozu, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.

Rolki papy nalezy ukfada¢ tak, aby uniemozliwi¢ ich przemieszczanie sie podczas transportu. Mogg by¢
przewozone w kontenerach lub na paletach. Roztadunek nalezy przeprowadza¢ z nalezyta starannoscia.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rolek ze srodka transportowego.

1) rolki papy powinny by¢ po $rodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem
lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-89/B-
27617;

3) rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;

4) rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy
warstwami — 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zakres prac:

- Przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
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- Gruntowanie podioza

- Utozenie paroizolacji,

- Utozenie izolacji termicznej,

- Utozenie papy nawierzchniowej z mocowaniem mechanicznym i metodg zgrzewania.

W zakres prac wchodza czynnosci i materiaty pomocnicze, oblachowania, obrdbki attyk, $wietlikdw, podstaw
dachowych, wtazdéw i innych elementéw dachowych.

5.2. Mocowanie plyt termoizolacyjnych.

Do mocowania ptyt termoizolacji (styropian EPS 100) tacznikami mechanicznymi, nalezy dobraé ich rodzaj w
zaleznosci od rodzaju podtoza (beton, blacha trapezowa) oraz wielko$¢ facznikdw w zaleznosci od grubosci
ocieplenia; ilosci tacznikdw przypadajacych na 1m2 sg zalezne od strefy dachu i nalezy przestrzega¢ zalecen
podanych przez producenta (Srednio 4 szt./m2); ten sposdb mocowania daje mozliwo$¢ przymocowania
termoizolacji wraz z papg podktadowag (uwaga: papa asfaltowg zgrzewalng podkfadowa przeznaczong do tego
typu mocowania) luzno utozong, zamocowang tgcznikami mechanicznymi na brzegach wstegi papy i zgrzana tylko
na zaktadach.

Jezeli termoizolacja jest ze styropianu, pod zaktadami papy podkiadowej nalezy utozy¢ pasy papy asfaltowej
tradycyjnej, aby uniemozliwi¢ uszkodzenie styropianu od ptomienia palnika przy zgrzewaniu zaktaddw.

taczniki nalezy kotwi¢ w warstwie konstrukcyjnej dachu (nie w gtadzi cementowej).

W przypadku uktadania podwdjnej warstwy izolacji termicznej warstwy uktada¢ mijankowo — przesuniecie
warstwy gérnej w stosunku do warstwy dolnej powinno wynosi¢ 50% szerokosSci ptyty, co zapobiega efektowi
~Klawiszowania” ptyt.

5.3. Wymagania ogolne dla podtozy
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za$
podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2
m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw
ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu
albo listwy o przekroju trojkgtnym.
Przed elementami wystajgcymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy — wykona¢ odboje o gdrnej krawedzi
nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowej.
Uwaga: Wymagania ogolne — dla wykonania podtozy np. z ptyt styropianowych — podane sg w specyfikacjach
technicznych wykonania tych elementéw konstrukcyjnych obiektow.
Na przygotowane ocieplenie nalezy natozy¢ pape termozgrzewalng podktadowa. Jako wierzchnig warstwe nalezy
zastosowac pape termozgrzewalng wierzchniego krycia. Nalezy wywing¢ wierzchnig warstwe papy na elementy
pionowe S$cian, attyk do wysokosci min. 15cm ponad ptaszczyzne dachu i dodatkowo zamocowaé obrdbke
blacharska.
W przypadku przyklejania pap do podtoza z piyt izolacji termicznej nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy bez
wypetniaczy na goraco.
— Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosic:

od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,

od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podioze ze styropianu.
— Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktdrych wykonano
dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.
— Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a
nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikngé tworzenia sie
garbow po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze byc luzno zwinieta w rolke i
rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy muszag by¢ smarowane lepikiem zaréwno
podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.
— Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym dziataniem
promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie
na pape wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z
posypki mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majacej aprobate
techniczna.
— Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg by¢ wykonywane tylko na podtozach
betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sie klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na
podtozach z ptyt izolacji termicznej, styropianu, wetny mineralnej itp. Odstepstwo od tego
wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania
zapisanego w aprobacie technicznej.
— Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowac pape o zwiekszonej
wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajgcg wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie
techniczne;j.

- Dla podtozy z ptyt izolacji termicznej wymagana jest taka ich wytrzymatos¢ oraz sztywnos¢, aby pod wptywem
przewidywanych naciskéw zewnetrznych nie nastepowaty uszkodzenia pokrycia.

Wymagania te spetnione s3 przez:
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ptyty styropianowe (ze styropianu samogasnacego) odmiany PS-E FS 20,
34. ptyty warstwowe ze styropianu oklejonego papa
- ptyty z wetny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezposrednie krycie papa,
- innego rodzaju ptyty termoizolacyjne dopuszczone do stosowania pod bezposrednie krycie papa.

Przed przystgpieniem do uktadania ptyt termoizolacyjnych ze styropianu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ spadkéw
oraz wykonac wszystkie poprzedzajgce roboty typu: montaz Swietlikow, wywietrznikdw, masztow antenowych,
itp.

Podtoze z ptyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne opady) przez
niezwtoczne utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

5.4. Ogolne zasady ukiadania pap

Zakres stosowania pap termozgrzewalnych jest zgodny z ogdlnymi zasadami wykonywania prac
hydroizolacyjnych.

Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych nalezy
przestrzegac kilku podstawowych zasad:

— nalezy zapoznac sie ze stanem dachu, rodzajem konstrukcji nosnej i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw,
— nalezy dokonac¢ pomiaréw potaci dachowej, wraz z ustaleniem spadkdéw i sposobu odprowadzenia wody z potaci
dachowej, sprawdzic ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanowac roztozenie poszczegdlinych pasow
papy; pomocne jest sporzadzenie podrecznego projektu pokrycia wraz z rozplanowaniem pasow papy, zwtaszcza
w przypadku bardziej skomplikowanych ksztattéw potaci dachowej,

— nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich podczas opaddéw atmosferycznych, zwiaszcza na mokrej lub oblodzonej
powierzchni dachu, oraz przy silnym wietrze,

— nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w temperaturze ponizej:

+5°C — w przypadku pap oksydowanych,

0°C — w przypadku pap modyfikowanych SBS.

Temperature, przy ktorej mozna prowadzi¢ prace dekarskie, mozna obnizy¢ do —5°C dla pap modyfikowanych
SBS pod warunkiem, ze rolki papy beda przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych co najmniej przez dobe
(w temp. ok. +16°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

— minimalny spadek dachu powinien byc taki, aby zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wody z catej pofaci dachu i
nie mniejszy niz 1% (zalecane minimalne nachylenie to 2%).

5.5. Metoda uktadania pap termozgrzewalnych

1) Prace dekarskie rozpoczynamy od przygotowania podtoza (sposoby przygotowania podioza podano w opisie
technologicznym ponizej).

2) wykonujemy wstepng obrébke ogniomurdw, attyk, cokotéw itp. papa podktadowa, a takze montujemy kliny
odbojowe.

3) Przed utozeniem na dachu papa powinna zosta¢ rozwinieta na pofaci dachowej i pozostawiona w celu jej
wyprostowania (wazne zwlaszcza w przypadku pap modyfikowanych SBS, gdyz materiat ten posiada tzw. pamiec¢
ksztattu).

4) Rolke papy rozktadamy w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, w celu przymiarki. Nastepnie, po przymiarce i
ewentualnym przycieciu i dopasowaniu, zwijamy rolke z jednej strony do potowy i zgrzewamy, a nastepnie
zwijamy z drugiej strony i zgrzewamy.

5) Pasy papy taczymy ze sobg na zakfady:

— wzdtuz rolki 8 cm,

— zaktad poprzeczny 10-20 cm.

6) Miejsca zaktaddw poprzecznych przy papach nawierzchniowych podgrzewamy palnikiem, a nastepnie
szpachelkg wciskamy posypke w asfalt na catej powierzchni zakfadu.

7) Pape termozgrzewalng uktadamy, rozgrzewajac palnikiem podtoze oraz spodnig warstwe papy, az do momentu
zauwazalnego stopienia bitumu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. O prawidtowym
zgrzaniu papy $wiadczy wyptyw masy asfaltowej o grubosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci i szerokosci rolki. W
przypadku niepojawienia sie wyptywu nalezy docisng¢ zaktad przy uzyciu watka silikonowego.

Uwaga! Brak wyptywu masy bitumicznej $wiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy do podtoza.

8) W celu poprawienia estetyki miejsce wyptywu masy bitumicznej mozna uzupetic posypka.

9) Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby byly przesuniete wzgledem siebie o 50% szerokosci rolki
(zaktady poprzeczne i podtuzne nie moga zachodzi¢ na siebie). Narozniki pap lezacych na spodzie przycinamy pod
katem 459 w celu unikniecia zgrubien na zaktadach.

5.4 Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej na podiozu betonowym z izolacja
termiczna

Podtoze powinno mie¢ odpowiednig sztywno$¢ i wytrzymato$¢. Materiatami nadajgcymi sie do termoizolacji dachu
pfaskiego sa:

— wetna mineralna wg warstw na przekrojach,

— warstwowe plyty izolacyjne laminowane papa

— pltyty z welny mineralnej twardej (posiadajgce odpowiednie dopuszczenia),

— plyty ze szkta spienionego (posiadajgce odpowiednie dopuszczenia),
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— inne materiaty termoizolacyjne przeznaczone do stosowania pod bezposrednie krycie papa.

Uktadanie izolacji termicznej powinno odbywaé sie w sposéb, ktéry zapewni catkowitg jej ochrone przed
zawilgoceniem (natychmiastowe szczelne utozenie warstwy papy podkfadowej).

1) Na podtozu betonowym utozy¢ paroizolacje. Podtoze nalezy uprzednio zagruntowac.

2) Utozy¢ warstwe izolacji termicznej (w przypadku ukfadania podwdjnej warstwy izolacji termicznej warstwy
uktada¢ mijankowo — przesuniecie warstwy gérnej w stosunku do warstwy dolnej powinno wynosi¢ 50%
szerokosci ptyty, co zapobiega efektowi ,klawiszowania” ptyt).

3) Utozyc¢ kliny z wetny mineralnej ksztattujgce spadki.

4) Roztozy¢ warstwe papy podktadowej i zamocowac jg mechanicznie do podtoza betonowego specjalnymi
tacznikami teleskopowymi (orientacyjna ilos¢ tgcznikdw na m2 wg zalecen producenta papy oraz dodatkowo wg
obliczen dla danego obiektu) oraz zgrza¢ jg na zaktadach. W miejscach zakladéw nalezy roztozy¢ pod papa
(zwkaszcza przy ociepleniu z ptyt styropianowych) pasy z papy podktadowej o szerokosci min. 25 cm.

5) Zgrzac warstwe papy wierzchniego krycia.

6) W miejscach intensywnego ruchu pieszego na dachu nalezy wykona¢ chodniki z papy zgrzewalnej
nawierzchniowej z posypka w innym kolorze anizeli pokrycie dachu.

7) - Obrobki attyk i innych elementdw wystepujgcych na dachu (potaczenia ptaszczyzny poziomej z pionowg)
nalezy wykona¢ w uktadzie dwuwarstwowym, stosujgc warstwe z papy podktadowej, mocowang mechanicznie do
podtoza, do ktdrej nastepnie nalezy zgrzac na catej powierzchni pape wierzchniego krycia.

8) Obrdbki z pap (attyk, podstaw $wietlikdw, podstaw dachowych itp.) wykonywac¢ dwuwarstwowo w uktadzie
pap jak dla potaci z zastosowaniem izoklindw styropianowych i mocowania mechanicznego gornych krawedzi pap
do gdrnej pofaci attyki (dla attyk o max. wys. 80cm) lub przez listwy aluminiowe do Scian (styk listew z podtozem
uszczelni€). Wysoko$¢ wyciagniecia obrdbek z pap nad powierzchnie potaci gotowego pokrycia nie mniejsza niz
15cm.

9) W zatamaniu, narozniku wklestym izolacje nalezy dodatkowo wzmocni¢. Wywinieta na powierzchnie $ciany
izolacje pionowa nalezy dodatkowo umocowa¢ mechanicznie do Sciany i zabezpieczyé przed zsuwaniem.

10) Obrobki dylatacji konstrukcyjnych, wpustéw dachowych wykonywac scisle wg zalecen/instrukcji producenta
papy. Nie nalezy wykonywa¢ obrobek papami z wktadkg z welonu szklanego.

5.2. Warunki techniczne wykonania obrébek blacharskich

Wszystkie obrobki blacharskie wykonywane z taSm systemowych oraz z blachy stalowej
ocynkowanej

- wykonac je z blachy gr. 0,6 - 0,75 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania podktaddéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola konncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji.

Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

¢) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

d) Kontrola prawidtowosci pokrycia

Kontrola wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych technicznych.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

e w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonywania robdt dekarskich, np.
kontrola wykonania podioza, kontrola wykonania warstwy termoizolacyjnej, kontrola wykonania warstwy
podktadowej,

e w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu robdt dekarskich z
uwzglednieniem zardwno warstwy wierzchniej, jak i sposobu wykonania obrébek dekarskich detali, sposobu
odprowadzenia wody z potaci dachowej, poprawnosci wykonania instalacji odgromowej, itp.

Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonania pokry¢ papowych podano w normie PN-80/B10240.

Orientacyjna ocena prawidtowosci wykonania pokrycia papowego polega na:

e ocenie przylegania pokrycia do podtoza na catej powierzchni, bez widocznych fatd, pecherzy stwarzajacych
mozliwos¢ powstania zastoisk wodnych,
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e ocenie powierzchni pokrycia pod katem braku jakichkolwiek uszkodzen mechanicznych typu pekniecia,

e ocenie zaktadéw poszczegdlnych arkuszy papy pod katem doktadnosci sklejenia i kierunku wykonania zgodnie
ze spadkiem potaci dachowej,

e ocenie powierzchni pokrycia pod katem réwnomiernego roztozenia warstwy posypki badz powtoki odblaskowej,
chroniagcych pokrycie przed przyspieszonym starzeniem w wyniku dziatania czynnikéw atmosferycznych,

e ocenie powierzchni pokrycia pod katem braku zanieczyszczen wynikajgcych z prowadzenia robdt
wykonczeniowych elementéw ponaddachowych lub $cian budynkéw sasiadujgcych z przedmiotowym dachem.

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,,CE”, oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B".
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowg robot jest:
Komplet - rozliczenie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na podstawie zaawansowania procentowego
elementéw stanowigcych komplet

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru robat
Podstawe do odbioru wykonania robdt pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Odbior podioza

8.2.1. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzac za pomocg faty

kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocq szablonu z podziatka milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyc 5 mm.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiordw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czeSciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentdw pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene
pokrycia,

— w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i
ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4. Odbiodr pokrycia z papy

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem
przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie szerokosci zakladdw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czesciowych i koncowych przez
pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.
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8.5. Zakonczenie odbioru

8.5.1. Odbidr pokrycia papg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu papa

Kwoty ryczattowe za wykonanie pokrycia dachowego uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— przygotowanie materiatow do krycia dachu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— pokrycie dachu papa (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
Polska Norma PN — EN 13163:2004 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”

Polska Norma PN — B — 20132:2005 ,, Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Zastosowania.”

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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OKLADZINY Z PLYT GK, SCIANY Z PLYT GK

Kod CPV 45410000-4

Spis tresci:

1 Wstep

1.1. Przedmiot ST

1.2, Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robét objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
2. Materiaty

3. Sprzet

4, Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1 wymagan ogdélnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana przy realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych ST

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukciji
Scian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowe;.

— Oktadziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane s3 recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

— ,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,lewa” piyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz
zaktadkowe potgczenia kartonu.

— Sciany z ptyt gipsowo - kartonowych na ruszcie stalowym :

- do petnej wysokosci pomieszczen ruszt na profilu o szerokosci 75mm oraz 100mm; w pomieszczeniach
mokrych stosowac¢ podwdjnie ptyty wodoodporne. Sciany wypeni¢ wetng mineralna.

Uwaga! W miejscu montazu stolarki drzwiowej wstawi¢ profil drewniany o przekroju 7,5x10,0cm, montowany do
profilu ceowego rusztu stalowego scianki.

- Sciany do wysokosci 30cm i posadzki w pomieszczeniach tazienek przed wykonaniem oktadzin zewnetrznych
(ptytek ceramicznych i gresowych) zaimpregnowac¢ malujac folig w ptynie (zgodnie z wytycznymi producenta).

- Scianki instalacyjne w pomieszczeniu WC (na petng wysokos$¢ pomieszczenia): obudowa 2x plyta gips.-karton
wodoodporna. Element montazowy przeznaczony do miski ustepowej wiszgcej ze sptuczka podtynkows, przycisk
uruchamiany od przodu.

- Obudowa szachtéw instalacyjnych i wentylacyjnych

- Sufity z ptyt gips-karton o grubosci 1,25cm na stelazu stalowym. W pomieszczeniach “mokrych” stosowac ptyte
wodoodporng. Malatura farbg emulsyjng matowa, biatg. W pomieszczeniach mokrych stosowac¢ farbe
przeznaczong do tego typu pomieszczen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

-Program Zapewnienia Jakosci— dokument opisujacy zapewnienie jakosci, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”?
wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ uzupetniona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

UWAGA: WSZYSTKIE SCIANY’W BUDYNKU SKLASYFIKOWANYM JAKO KLASA ,B” ODPORNOSCI
OGNIOWEJ MUSZA POSIADAC ODPORNOSC EI 30. W OBIEKCIE NIE MA SCIAN BEZKLASOWYCH.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogoéine” pkt 2

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 —
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych
Tablica 1

Lp. | Wymagania GKB GKF GKBI GKFI wodo- i
zwykia ognioodporna wodoodporna ognioodporna
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1 2 3 4 5 6

Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
Przyczepnos$¢ kartonu karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
do rdzenia gipsowego sposob, aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujgc
odklejania sie od rdzenia
3 | Wymiary i tolerancje [mm] grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; 318+0,5
szerokos$¢ 1200 (+0; -5,0)
dtugosc [2000,3000] (+0; -6)
prostopadtos¢ réznica w diugosci przekatnych <=5
4 | Masa 1m2 9,5 <=9,5 - - -
ptyty o _ —
grubosci [kg]  1%° <=125 11,0-13,0 <=125 11,0-13,0
15 <=15,0 13,5-16,0 <=15,0 13,5-15,0
18 <=18,0 16,0-19,0 - -
Wilgotnosé [%] <=10,0
Trwatos¢ struktury przy - >=20 - >=20
opalaniu [min.]
Nasigkliwos¢ [%6] - - <=10 <=10
Oznakowanie | napis natylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos$¢; PN .................... ;
stronie data produkcji
ptyty
kolor Szary jasny Szary jasny Zielony jasny Zielony jasny
kartonu
Barwa napisu | niebieska czerwona niebieska czerwona
Tabela 2
Grubos¢ Odlegtosé PROBA ZGINANIA
nominalna ptyty  podpor | [mm] o .
gipsowej [mm] Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
prostopadle do réwnolegle do prostopadle do réwnolegle do
kierunku kierunku kierunku kierunku
widkien kartonu | wiékien kartonu | widkien kartonu | widkien kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1
15 600 600 180 0,8 1
>18,0 720 500 - - -

Ptyta gipsowo — kartonowa — typ A (GKB) - standardowa:

do wykonywania poszy¢ lub oktadzin lekkich systemoéw oktadzin Sciennych, $cian dziatowych, sufitow
podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowanej izolacyjnosci akustycznej

przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%

produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materiatéw budowlanych (wg normy
PN-EN 13501-1)

Ptyta gipsowo — kartonowa — typ H2 (GKBI) — impregnowana:
do wykonywania poszy¢ lub oktadzin lekkich systemoéw oktadzin Sciennych, $cian dziatowych, sufitow
podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowanej izolacyjno$ci akustycznej
zmniejszony stopien wchtaniania wody w poréwnaniu do standardowych i ogniochronnych ptyt g-k
przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza
70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%
produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materiatdéw budowlanych (wg normy
PN-EN 13501-1)

Ptyta gipsowo — kartonowa — typ DF (GKF) — ogniochronna:
jako poszycie we wszystkich systemach np. Rigips sklasyfikowanych pod wzgledem odpornosci ogniowej (wg
normy PN-EN 13501-2:2007)
do stosowania tam gdzie wymagana jest najwieksza odpornos¢ ptyt na dziatanie wysokich temperatur
najwyzsze dla ptyt g-k bezpieczenstwo stosowania w warunkach podwyzszonych temperatur i pozaru
zwiekszona spojnosé rdzenia gipsowego przy dziataniu wysokich temperatur
kontrolowana gestosc¢ rdzenia gipsowego plyty
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przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%

produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogieh materiatéw budowlanych (wg normy
PN-EN 13501-1)

ptyta w r6zowym kartonie oznaczona czerwonym opisem na krawedzi

Ptyta gipsowo — kartonowa — typ DFH2 (GKFI) — ogniochronna, impregnowana:

do wykonywania poszy¢ lub oktadzin lekkich systemoéw okfadzin Sciennych, $cian dziatowych, sufitéw
podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowanej odporno$ci ogniowej i izolacyjnosci akustycznej

zmniejszony stopien wchtaniania wody w poréwnaniu do standardowych i ogniochronnych ptyt g-k

zwigkszona spojnos¢ rdzenia gipsowego przy dziataniu wysokich temperatur

kontrolowana gestosc¢ rdzenia gipsowego plyty

przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza
70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%
i podwyzszonych wymaganiach w zakresie ognioodpornosci

produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materiatéw budowlanych (wg normy
PN-EN 13501-1)

2.3 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4. Gladz gipsowa/ gipsowa masa szpachlowa do szpachlowania ztgczy ptyt gipsowo-kartonowych

Do szpachlowania zigczy ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gtadzie gipsowe/ gipsowe masy szpachlowe
produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

Gipsowa masa szpachlowa powinna spetnia¢ wymagania normy EN 13963. Zaleca sie stosowanie w potgczeniu
z tasmg zbrojgca, co gwarantuje brak peknie¢ na potgczeniu piyt g-k.

2.5 Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych
Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane przez firmy
specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

2.6. Akcesoria dla suchej zabudowy

2.6.1. Zestaw profili Sciennych i sufitowych stosowanych w suchej zabudowie wnetrz (profile pionowe — stupki,
profile poziome, profile gtdéwne sufitowe, profile przyscienne

Profile powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 14195:2006 ,Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla
systemoéw z plyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan”.

Gatunek stali DX51D+Z zgodny z normg PN-EN 10327:2006 , Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane
ogniowo w sposob ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.”

2.6.2. Profile naroznikowe, tasmy naroznikowe z wktadkg metalowa ocynkowang

2.6.3. Akcesoria montazowe — elementy mocujgce — np. wieszaki, uchwyty, taczniki, katowniki, wkrety, kotki.

- Wkrety:

Wkrety — do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili z blachy 0,6 mm

Wkrety — do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili oscieznicowych z blachy 2,0 mm

Wkrety — do mocowania profili w uchwytach ES, uchwytach elastycznych oraz innych potgczeniach typu metal—
metal

Materiat: stal niskoweglowa fosfatowana galwanicznie

Gwint: zgodny z DIN 7970-1985, DIN 7504-1996

2.6.4. Tasmy akustyczne, tasmy przektadkowe, tasmy spoinowe, siatki spoinowe samoprzylepne.

= Siatki spoinowe samoprzylepne do potgczen miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi:
Wiasciwosci materiatu:
Materiat: wtdkno szklane o gramaturze 60 g/m2
Szeroko$c¢ siatki: 45 mm i 150 mm
Sposob uzycia: Miejsce stosowania musi by¢ czyste i suche. Naciskajgc mocno nalezy naklei¢ tasme na ztgcze
lub pekniecie. Natozy¢ warstwe masy szpachlowej tak aby pokry¢ tasme wypetniajac catkowicie ztgcze lub
pekniecie. Nadmiar masy szpachlowej usungé pacg. Po wyschnigciu wyréwnaé papierem lub siatkg Scierna.
Ewentualne ubytki wyréwnac¢ masg szpachlowg wykonczajacg i ponownie przeszlifowac.
Pomalowac farbg podktadowg a nastepnie kryjaca.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdine” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt
4

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podkfadach dystansowych.
Pierwsza plyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podkiadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietdw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Przechowywanie mas szpachlowych: Sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w suchym i niezmrozonym
miejscu. Otwarte opakowania nalezy szczelnie zamykac i zuzy¢ w ciggu 3 miesiecy od otwarcia. Produkt nalezy
wykorzysta¢ w terminie wskazanym na nadruku na worku.

4.3. Transport ptyt

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktore
umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubo$ci 9,5
mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

— Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

- Montaz sufitbw podwieszonych mozna rozpoczagé po zainstalowaniu i sprawdzeniu instalacji wentylaciji
mechanicznej i klimatyzacji oraz po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych i
c.0.

— Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddéw.

— Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60
do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz Scian dziatowych gipsowo — kartonowych

5.3.1. Wykonanie robét winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentaciji techniczne;j.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z catoscig
dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentaciji (dotyczy to zwtaszcza
projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania.

5.3.2. Sciany dziatlowe szkieletowe sktadaja sie z pojedynczej, metalowej konstrukgji (lub podwéjnej) oraz
dwustronnie montowanych oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zwyktych A /GKB , impregnowanych H2 /GKBI,
ogniochronnych F/GKF i ogniochronnych impregnowanych FH2/GKFI.

Konstrukcja metalowa tgczona jest na calym obwodzie z sgsiadujgcymi elementami budowli.

Oktadziny $cian szkieletowych skfadajg sie z jednej, dwdch ptyty. Pusta przestrzen $cian szkieletowych moze
zosta¢ wypetniona materiatem izolacyjnym ze wzgledu na wymogi odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci
akustycznej, jak rowniez mozna w niej umiescic¢ instalacje (np. elektryczne, sanitarne) .

Dylatacje konstrukcyjne budynku muszg zosta¢ powtdrzone w konstrukcji $cian szkieletowych. W przypadku
$cian cigglych wymagane jest umieszczanie szczelin dylatacyjnych w rozstawie ok. 15 m.

Na profile obwodowe, przeznaczone do wykonywania potgczen z sgsiadujgcymi elementami budowli, przyklei¢
przed montazem od spodu tasmg akustyczng. W przypadku wymagan dotyczacych izolacyjnosci akustycznej
potgczenie doszczelni¢ starannie kitem Sciennym.

Profile obwodowe mocowac¢ do sgsiednich elementéw budowli za pomocg odpowiednich do danego podtoza
tacznikow.

Ptyty gipsowo - kartonowe mocowac¢ do konstrukcji pionowo z zachowaniem odstepu od podtoza o szerokosci ok.
1cm.

Rozstaw wkretow 25 cm (w przypadku oktadziny dwuwarstwowej rozstaw wkretdw pierwszej warstwy moze
zostac zwiekszony do 75 cm).

W przestrzeni wewnatrz $ciany utozy¢ materiat izolacyjny i poprowadzi¢ instalacje.

Styki podtuzne ptyt rozmieszcza¢ "na mijanke”.

Przy stosowaniu ptyt o dtugosci mniejszej od wysokosci pomieszczenia, styki poziome rozmieszczac z
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przesunieciem co najmniej 400 mm.

Materiaty do szpachlowania: tasmy spoinowe i masy szpachlowe.

Krawedzie docinane ptyt gipsowo — kartonowych nalezy szpachlowac¢ z wykorzystaniem tasmy spoinowej. Przy
oktadzinach wielowarstwowych spoiny spodnich warstw wypetni¢ masg szpachlowg. £by wkretow
zaszpachlowac.

Zastosowanie mas szpachlowych:

- wypetni¢ podtuzne i poprzeczne spoiny masg szpachlowa; poprzeczne spoiny lekko zwilzyé przed stosowaniem
masy (usuniecie pytu i poprawa przyczepnosci),

- w przypadku stosowania tasmy zbrojacej, wklei¢ ja w $wiezg mase i wyrdwnac powierzchnie spoiny,

- po zwigzaniu masy szpachlowej spoine wyroéwnaé¢ masg finiszowa,

- nie stosowaé w pomieszczeniach o temperaturze powietrza nizszej niz +5°C oraz wyzszej niz +30°C.

- Szpachlowanie mozna wykonywac dopiero wtedy, gdy nie wystepujg wigksze odksztatcenia ptyt, np. wskutek
zmian wilgotnosci lub temperatury.

Obrébka powierzchni:
- Przed naniesieniem powtoki malarskiej lub innego rodzaju oktadziny, ptyty nalezy zagruntowac.
- Rodzaj srodka gruntujgcego nalezy dostosowac¢ do rodzaju powtoki malarskiej / oktadziny.

5.3.3. W projekcie zastosowano nastepujgce rodzaje scian dziatowych gipsowo — kartonowych:

Sciana dziatowa gr. 125mm o klasie odpornosci ogniowej min EI30

- 2x ptyta gipsowo - kartonowa gr. 12,5mm

- konstrukcja z profili stupkowych np. cw 75 ultrastil co 60cm + profile poziome np. uw 75 ultrastil
- wypetnienie z wetny mineralnej gesto$¢ min 14-60 kg/m3 gr. 75mm np. aku-ptyta

- 2x ptyta gipsowo - kartonowa gr. 12,5mm np. rigips rigimetr a/h2 (gkb/gkbi)

Uwaga:

1. w pomieszczeniach tzw. "mokrych" zastosowacé ptyty gkbi - stosowac rowniez ptynng folie uszczelniajgcg
(naroza wewnetrzne $cian, styk $ciany i posadzki uszczelnia¢, wtapiajgc w saniflex tasme uszczelniajgcg)
2. izolacyjnos¢ akustyczna Ra1=55db (wetna o gestosci 14-60kg/m3)

3. maks. wys. Sciany 5,0m

4. wykonczenie powierzchni wg projektu wykonawczego

5. W pomieszczeniach "mokrych" przy umywalkach, natryskach wykonaé¢ izolacje przeciwzalewowg np. z
elastycznej masy uszczelniajgcej (w naroznikach $ciana - podtoga wklei¢ tasmy uszczelniajace)

OBUDOWA PIONOW INSTALACYJNYCH gr. 80 mm o klasie odporno$ci ogniowej min EI30,

- 2x ptyta gipsowo - kartonowa gr. 15mm

- konstrukcja z profili stupkowych np. CW 50 ultrastil co 60cm + profile poziome np. UW 50 ultrastil
- wypetnienie z wetny mineralnej gestos¢ min 45-70 kg/m3 gr. 50mm.

OBUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH gr. do 28cm, min EI30,

- 2x ptyta gipsowo - kartonowa gr. 12,5mm

- konstrukcja z profili stupkowych np. cw 75 ultrastil co 30cm (zageszczony rozstaw) + profile poziome np. uw 75
ultrastil (zageszczony rozstaw)

- wypetnienie z wetny mineralnej gestos¢ min 14-60 kg/m3 gr. 75mm np.aku-ptyta

- wypetnienie z wetny mineralnej gestos¢ min 14-60 kg/m3 gr. 75mm np. aku-ptyta

- konstrukcja z profili stupkowych np. cw 75 ultrastil co 30cm (zageszczony rozstaw) + profile poziome np. uw 75
ultrastil (zageszczony rozstaw)

- 2x ptyta gipsowo - kartonowa gr. 12,5mm np. rigips rigimetr h2 (gkbi)

Uwaga:
1. wykonczenie powierzchni wg projektu wykonawczego
2. w pomieszczeniach tzw. "mokrych" zastosowac ptyty gkbi
- stosowac réwniez ptynng folie uszczelniajacg np saniflex firmy schomburg
(naroza wewnetrzne $cian, styk $ciany i posadzki uszczelniaé, wtapiajgc w saniflex
tasme uszczelniajgcy)
3. izolacyjnos¢ akustyczna Ra1=52db (wetna o gestosci 14-60kg/m3)
4. maks. wys. $ciany 4,5m
5. W pomieszczeniach "mokrych" przy umywalkach, natryskach wykonaé izolacje przeciwzalewowg np. z
elastycznej masy uszczelniajgcej (w naroznikach $ciana - podtoga wklei¢ tasmy uszczelniajgce)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
+~Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegdlnosci powinna byé oceniana:
— rownos¢ powierzchni piyt,
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— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

— wilgotnos$¢ i nasigkliwosc,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie produkty powinny posiadaé¢ deklaracje zgodnosci ,CE”, oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Komplet — rozliczenie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na podstawie zaawansowania procentowego
elementéw stanowigcych komplet

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okres$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét okladzinowych z piyt
gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i umy¢ wodag

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidlowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kgcie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ kgtami prostymi
lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentaciji.

Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzac za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
przecinajacych sie

pionowego poziomego

ptaszczyzny i
odchylenia krawedzi od
linii prostej

ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacji

nie wieksza niz 2 mmiw
liczbie nie wiekszej niz 2
na catej dlugosci taty
kontrolnej o dtugosci 2 mb

nie wieksze niz 1,5 mm na | nie wieksze niz 2 mm na 1 | nie wieksze niz 2 mm

1 mb i ogétem nie wiecej
niz3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
mm wysokos$ci oraz nie
wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

mb i ogétem nie wiecej niz
3 mm na catej powierzchni
ograniczonej scianami,
belkami itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogoine” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci zostaly okreslone w umowie o roboty budowlane.
Kwoty ryczattowe za wykonanie powierzchni suchego tynku uwzgledniajg :- dla wszystkich technologii (czynnosci

przygotowawcze):

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbioérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
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— przygotowanie podtoza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach z ksztattownikédw metalowych:

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
- dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

— szpachlowanie potaczen i stykdw plyt ze Scianami i stropami,

— zabezpieczenie spoin tasmg papierowa,

— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czesé 1:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien

PN-93/B-02862 Odpornosc¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitéw podwieszanych
oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pifnczow.
Informator-Poradnik ,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakow 1996 r.
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ST.01.10.00. TYNKI WEWNETRZNE

Kod CPV 45411000

Spis tresci:

1 Wstep

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robét objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
2. Materiaty

3. Sprzet

4, Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robot w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1 wymagan ogaélnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana przy realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych wewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje
wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie warstwy wyrownawczej,

— wykonanie tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do robét
tynkarskich, wymagan w zakresie rob6t przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbiorow
tynkow zwykiych.

— Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujgcg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte
zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

— Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.

Wymagania i badania przy odbiorze”.

— Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

— Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100
p. 3.3.2.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaét:

- tynkowanie powierzchni zaprawg cementowo-wapienng odpowiadajgcg normie PN-70/B-10100, tynk kategorii Il
(dotyczy pomieszczen ,mokrych”)

- tynk cienkowarstwowy z gipsu szpachlowego (dotyczy pozostatych pomieszczen).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczajg:

— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej,

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

— procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosc¢ dolnej
warstwy tynku.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogoéine” pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
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2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

- do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
$rednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte”.

- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701; 1997
,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonegdo, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6. Tynk gipsowy
Tynk cienkowarstwowy z zaprawy gipsowej wg wytycznych w PN-B-10 | 06: 1997.
Opakowania dla gipsu szpachlowanego okreslajg sposob przygotowania mieszanki szpachlowe;j.

2.7. Warunki przyjecia na budowe materiatéow i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét tynkarskich
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnos$ci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatéw.

2.8.Warunki przechowywania materiatéw i wyrob6w do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyroboéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny byé uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny
wody.

Cement przechowywany moze by¢ w nastepujgcych miejscach:

a) cement luzem - w magazynach specjalnych,

b) cement workowy - w sktadach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamknietych.
Inne warunki transportu i skladowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy BN-88/B- 6731-08.

Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta.
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Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtozy — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki
z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt
4.

4.2. Transport materiatéw

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.

- Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

— Przew6z kruszyw moze sie odbywac dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem. W/w zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

— Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice

drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muroéw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

— Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
diuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu
1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i
substanciji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajac
je lampa benzynowa.

— Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normag PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.7. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

5.5. Wykonanie tynkéw gipsowych
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5.5.1. Przygotowanie podtoza

Tynki gipsowe mozna wykonywac¢ na podtozach mineralnych z cegly ceramicznej, wapienno-piaskowej, z betonu
zwyktego i komoérkowego oraz ptyt wibrowo-cementowych. Nie zaleca sie natomiast stosowania tych wyrobéw na
podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.

Podtoze powinno byé oczyszczone z brudu, kurzu, ttuszczéw i réwne, bez wybrzuszen. Metalowe elementy
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie - na przyktad przez pomalowanie farbg antykorozyjng. Na potgczeniach
dwdch rodzajow materiatu trzeba przyklei¢ pas siatki nylonowej szerokosci 30 cm, o oczkach 5 x 5 mm. Siatke
nalezy rowniez zastosowac przy wypetnianiu zaprawg bruzd na instalacje elektryczne.

Na czas tynkowania okna zabezpiecza sie folig, o$cieznice drzwiowe - tasmg malarska, a puszki i gniazdka -
specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem.

Sciany o duzej powierzchni dzieli sie na pola szerokosci okoto 2 m, przyklejajac w takich odstepach listwy
prowadzace. Przed rozpoczeciem tynkowania naroza wzmacnia sie, naklejajgc narozniki. Przed utozeniem tynku
podtoze nalezy zagruntowac. Gtadkie powierzchnie (na przykfad betonowe) trzeba koniecznie pokry¢ srodkiem
zwigkszajgcym ich szorstkos¢ i przyczepnos¢. Podtoza bardzo chtonne, takie jak beton komérkowy, oraz
nierownomiernie wchfaniajace wilgoc¢, jak cegta, nalezy natomiast pokry¢ srodkiem uszczelniajgcym.
5.5.2.Przygotowanie zapraw tynkarskich

Gipsowg zaprawe tynkarskg uzyskuje sie poprzez zmieszanie fabrycznie przygotowanej mieszanki z odpowiednig
iloscig wody. Jesli zaprawa bedzie uktadana maszynowo, wode i suchg mieszanke miesza sie w agregacie
tynkarskim.

5.5.3. Wykonanie tynkéw

Uktadanie tynkoéw nalezy rozpocza¢ po wyschnieciu $cian i sufitdw, tak aby ich wilgotnos¢ nie przekraczata 2-3%.
Muszg tez juz by¢ zakonczone wszelkie prace instalacyjne, zamontowane o$cieznice drzwiowe i okna, a
temperatura w pomieszczeniach utrzymywac sie w granicach od +5°C do +25°C. Tynki uktada sie, zaczynajgc od
sufitu i przechodzac dalej do Scian.

5.5.4. Wykonanie mechaniczne tynkow

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkdw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu jest
nastepujaca:

a) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

b) mechaniczne wykonanie obrzutki,

¢) mechaniczne wykonanie narzutow,

d) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

e) reczne wykanczanie tynkow, tj. wykonanie osciezy itp.

Doktadng recepture zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii sktadnikéw lub
przy zmianie wilgotnosci dostarczonych sktadnikow.

Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosi¢ nie
mniej niz 2 minuty.

Kazdorazowo nalezy sprawdzac¢ stan wezy oraz ich potgczen i mocowan. Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy
przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwigkszenia poslizgu zaprawy.

Koncowke tynkarska, nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadtowo - posuwistym,

zachowujgc optymalna odlegto$¢ koncéwki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:

a) nanoszenie obrzutki i gtadzi - przy srednicy dyszy 11+12 mm ok. 40 cm, przy srednicy dyszy 13+14 mm ok. 30
cm,

b) nanoszenie narzutu - przy $rednicy dyszy 11+12 mm ok. 20 cm, przy Srednicy dyszy 13 — 14 mm ok. 18cm.
Narzut nalezy $ciggac paca drewniang.

Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy miedzy pasmami
nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypetnia sie przerwy miedzy pasmami. Grubo$¢ gtadzi po
recznym jej wyréwnaniu powinna wynosi¢ 2 mm.

5.5.5. Prace wykonczeniowe

Tynki gipsowe schna, w zaleznosci od pogody, od 7 do 14 dni. W czasie ich wysychania w pomieszczeniach
nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, ale trzeba unika¢ przeciggéw i bezposredniego nastonecznienia.

Aby mozna byto tynki malowac, ich wilgotnos¢ nie moze przekraczac¢ 1%. Do malowania mozna stosowac farby
klejowe, emulsyjne, olejne, tapety natryskowe. Nie zaleca sie natomiast malowania tych tynkéw farbami
wapiennymi.

Tynki gipsowe, na ktore bedzie naktadana glazura, zaciera sie bez ostatecznego wygtadzania.

Przed natozeniem ptytek nalezy zagruntowac tynk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot (ewentualnie innych materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonania
robét) i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania przygotowania podiozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
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b) rownosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c¢) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,

f) chtonnosci podioza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez ocene wyglgdu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie robot

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.

6.4.2. Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.4.3. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.5. Badania w czasie odbioru robét

6.5.1. Badania tynkoéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3.
i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

— zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowo$ci przygotowania podtozy,

— mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robot
tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane
podtoza nadawaly sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadfa ponizej 0°C.
6.5.2.0pis badan

6.5.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-85/B-04500.
Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak
gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepno$ci).

Przyczepnos¢ miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzgdu zwanego
miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. probg krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej
uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramoéw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500
gramoéw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.
6.5.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ miotkiem
Baronnie’go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.5.2.1. niniejszej ST.

6.5.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie swiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.

6.5.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm
w taki sposéb, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone.

Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢
wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalezy przyjmowac¢ warto$¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2 wycigc
jeden dodatkowy otwor.

6.5.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych.
Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dionia.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych rob6t malarskich nalezy sprawdzaé w sposéb nastepujacy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzyé wodg za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzic¢ prébe
odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250 graméw; proba ta
powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).

6.5.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
70/B-10100.

6.5.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem wygladu powierzchni
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otynkowanych wg pkt. 6.5.2.5. niniejszej ST.
Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,CE”, oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Komplet — rozliczenie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na podstawie zaawansowania procentowego
elementow stanowigcych komplet

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogéine” pkt. 8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podioza.

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczyscic¢ i umy¢ woda.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3.
niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podtoza zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do
naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno byé odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbiodr tynkow

8.3.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogag
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j

taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.3.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z podioza,
pils$ni itp.,

— trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3.4. Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

— ocene wynikoéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

8.3.5. Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw
budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunaé nieprawidtowosci wykonania tynkéw w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawic
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je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustaleh umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczania i ptatnosci

Zasady rozliczenia i ptatno$ci zostaty okre$lone w umowie o roboty budowlane.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty tynkowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem odpowiednich
srodkow zwiekszajgcych przyczepnosc¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
w trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- wykonanie tynkow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdow zapewnienia jakosci i
zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”,
wydanie ITB — 2003 rok.
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1.3. Zakres robét objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
2. Materiaty

3. Sprzet
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5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robot w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1 wymagan ogdélnych.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie;

- pokrycie podidg ptytkami (posadzki) ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

- pokrycie scian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasno$ci materiatéw, wymagan i sposobéw oceny
podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych z plytek, oraz ich odbiory.

Specyfikacja obejmuje réwniez wyktadziny - okresla wymagania odnosnie wtasnosci materiatéw oraz wykonania.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponize;j:

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw
powierzchni podfoza.

Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca - powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podfoze oraz zwiekszajgca przyczepnosc
powtoki ochronne;j.

Faseta - wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne powszechnie stosowane wymagania
dotyczgce robdét podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7,

1.6. Dokumentacja robét posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja wykonania robé6t posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawieraé¢ co najmniej

nastepujgce informacje i rozwigzania dotyczace:

- materiatdbw do wykonywania posadzek i oktadziny z ptytek i wyktadzin,

- lokalizacji i warunkéw uzytkowania,

- rodzaju i stanu podiozy pod posadzki i oktadziny.

W dokumentacji powinny by¢ zawarte:

- wymagania dla podtoza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatow do
napraw,

- specyfikacje materiatéw do wykonania posadzek i oktadzin z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty odniesienia
(normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania posadzek i okladzin z plytek z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,
- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek

- wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,

- zasady konserwacji posadzek i oktadzin.

1.7.Podstawa opracowania
Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta miedzy inwestorem a jednostkg projektowa.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw budowlanych podano w ST "Czes$¢ ogdina”.

2.2.Plytki ceramiczne i kamienne
Typy oktadzin ceramicznych zgodne ze wskazanymi w projekcie wykonawczym.

2..2.1. Ptytki gresowe podtogowe
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Rodzaj ptytek jest opisany szczegétowo w opisie i na rysunkach w projekcie wykonawczym.

2.2.4. plytki ceramiczne Scienne

Rodzaj ptytek jest opisany szczegétowo w opisie i na rysunkach w projekcie wykonawczym.

2.3. Zaprawa samopoziomujgca
Parametry przyktadowej masy:

- masa samopoziomujgca (sucha mieszanka) cienkowarstwowa pod posadzki gr. 5-30 mm, posiadajgca
dopuszczenie do stosowania w budownictwie (masa powinna spetnia¢ warunki stosowania pod wyktadziny

elastyczne)

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach

powyzej 25 MPa

Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach

powyzej 8 MPa

Przyczepnos$¢ do betonu

powyzej 3 MPa

Swobodny skurcz

max. 0,05%

Grubos$¢ warstwy

od 5 mm do 30 mm

Zuzycie suchej mieszanki

ok. 1,7 kg/m? na kazdy mm grubosci

Proporcje mieszania

4,3 litra wody na 25 kg

Czas zuzycia

15 min.

Temperatura stosowania

od +10°C do +30°C

Szybkos¢ uktadania

- pompa: do 500 m2/godz.

- recznie: do 50 m2/godz.

- ruch pieszy: 2-4 godz.
Czas utwardzania pieszy g

pH ok. 11

(wewnetrzna $rednica pierscienia: 50 mm, wysokos$¢
pierécienia: 22 mm)

Srednica rozptywu w pierscieniowym tescie
ptynnosci ABS

130-140 mm
Opakowania: worki 25 kg
Palety: 40 x 25 kg = 1000 kg

6 miesiecy od daty produkciji przy sktadowaniu na
paletach w oryginalnych opakowaniach i w suchych
warunkach.

Przechowywanie:

2.4. Pozostate materiaty

zaprawy klejowe do ptytek ceramicznych, zaprawa do fugowania , grunt do gruntowania podtozy mineralnych, kit
do wypetnienia szczelin dylatacyjnych wg PN-74/B-30175 , listwy progowe mosiezne do potgczenia réznych
typédw posadzek

2.5. woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut

3. SPRZET
Wymagania ogélne wg ST "Czes$¢ ogolna".
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$¢ ogdlna”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na
stan i jakos$¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1.0ktadziny z ptytek ceramicznych

5.1.1.Wykonanie warstwy wyréwnawczej z masy samopoziomujgcej

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie, np.: przez $rutowanie, frezowanie lub skucie (nie szlifowac). Podioza
zattuszczone olejami lub smarami odttusci¢ odpowiednim preparatem i/lub wypali¢. Stabe lub migkkie podtoza
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(np. asfalt), mogace ulegac spekaniom i odksztatceniom pod wptywem obcigzen, usungé. Oczyszczone, suche,
naprawione i starannie odkurzone podtoze zagruntowaé¢ srodkiem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia (3-5
godzin).

Warstwa gruntujgca zwieksza przyczepnos$¢ zaprawy do podtoza, utatwia jej poziomowanie, zapobiega powstaniu
pecherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed zwigzaniem. Gruntowanie powtérzy¢, jezeli zaprawa bedzie
uktadana pdzniej niz 24 godziny od ostatniego gruntowania.

5.2.2. Przygotowanie zaprawy

Zaprawe wymieszac z wodg w proporcji 4,3 | czystej wody na 25 kg suchej mieszanki. Parametry zaprawy
kontrolowa¢ na biezgco przy uzyciu pierscieniowego testu ptynnosci ABS. W przypadku uktadania recznego do
naczynia z doktadnie odmierzong iloscig wody wsypa¢ zaprawe i mieszac przez 2-3 min. za pomocg wiertarki
wolnoobrotowej z mieszadtem do uzyskania jednorodnej masy. Odstawi¢ na okoto 5 minut i ponownie lekko
wymieszaé. Przygotowywac porcje, ktére zostang zuzyte w ciggu 15 min.

5.2.3. Wykonanie

Wiegksze powierzchnie przeznaczone do utozenia zaprawy powinny byé podzielone na dziatki robocze za pomoca
samoprzylepnej tasmy z gagbki. Szerokos¢ dziatki jest uzalezniona m.in. od wydajnosci stosowanej pompy oraz
grubo$ci nanoszonej warstwy, zwykle wynosi 10-12 m. Progi, schody, wpusty, itp. oddzieli¢ w podobny sposéb.
Po wylaniu mase rozprowadzi¢ na zgdang grubo$¢ za pomoca stalowej pacy zebatej. Niewielkie powierzchnie
mozna uktadac recznie. W takim przypadku zaleca sie wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby. W trakcie
wysychania materiatu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczen, ale nalezy unikac przeciggdw. Temperatura
otoczenia i podioza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 7 dni powinna by¢ wyzsza niz +10°C. Nie jest
wymagane stosowanie membran pielggnacyjnych.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywac¢ wodg, stwardniate usuwa¢ mechanicznie. Szczegdlnie w przypadku
uktadania za pomocg pomp nalezy pamieta¢ o czyszczeniu urzadzenia i weza, za kazdym razem, gdy przerwa w
pracy bedzie dtuzsza niz 10 minut.

5.2.4. Srodki bezpieczenstwa

Wyréb zawiera cement - wymieszany z wodg daje odczyn alkaliczny. Podjg¢ dziatania zapobiegajgce pyleniu lub
ochlapaniu zaprawg. Nie wdychag, chroni¢ oczy i skére. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast
przemy¢ wodg i zasiegna¢ porady lekarza, skére umy¢ mydtem i wodg. Przechowywacé poza zasiegiem dzieci.

5.3. Wytyczne ogodlne wykonania oktadzin $ciennych

Po odpowiednim przygotowaniu podtoza uktadanie glazury nalezy zacza¢ od zamocowania na $cianie prostej,
gtadkiej taty drewnianej lub aluminiowej. Do zamocowania taty nalezy uzy¢ poziomicy i wyznaczy¢ poziom, od
ktérego zaczniemy ukfadanie ptytek, pamietajac o powigkszeniu wymiaru ptytki o podwaojny wymiar spoiny.
Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada sie juz po utozeniu terakoty.

Do uktadania oktadzin ceramicznych lub kamiennych na Scianach przeznaczone sg zaprawy klejowe. Ich wybér
zalezy od rodzaju okfadziny oraz podtoza, na ktérym zamierzamy jg wykonac. Wszystkie zaprawy klejowe
wymagajg starannego wyréwnania podtoza, gdyz grubos$¢ warstwy sklejania waha sie od 3,5 mm do 5 mm.

Po przygotowaniu zaprawy klejowej nanosi sie jg rownomiernie na sciane stalowg paca zebatg. Zaprawe naktada
sie wstepnie gtadka strong pacy, a nastepnie rozprowadza po powierzchni Sciany czescig zebatg. Wielkosé
zebow pacy zalezy od wielkos$ci ptytek i stopnia perforacji ich spodniej ptaszczyzny.

Zaprawy klejowe, w zaleznosci od rodzaju, zachowujg swoje wtasciwosci klejace przez okoto 10-45 minut,
dlatego nalezy rozprowadzac¢ klej tylko na takiej powierzchni (okoto | m2), na jakiej mozemy utozy¢ ptytki w tym
czasie. Zaprawe rozprowadzi¢ na catej szerokosci Sciany, tak aby mozna byto utozy¢ okoto dwdch rzeddw plytek.
Zaleca sie wykonanie testu aby sprawdzi¢, czy natozona na Sciane zaprawa klejowa posiada jeszcze wtasciwosci
klejace. Polega on na przycisnieciu palcow reki do potozonej zaprawy. Jedli klej pozostaje na palcach, wéwczas
mozna kontynuowac przyklejanie ptytek. jesli zas palce pozostajg czyste nalezy usunaé starg warstwe kleju ze
Sciany i nanies¢ nowa.

Przyklejanie ptytek nalezy rozpoczg¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli z rozplanowania wynika, ze powinna
sie tam znalez¢ cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka musi by¢ docinana, nalezy rozpocza¢ od przyklejania drugiej
catej plytki w odpowiednim dla niej miejscu. Plytke opieramy o tate i przyciskamy reka do sciany (ptytki o
wiekszym rozmiarze dobija sie dodatkowo gumowym mtotkiem). Po docisnieciu ptytki klej powinien pokrywaé catg
jej powierzchnie (min. 2/3 powierzchni). Nadmiar zaprawy klejowej. ktdra wydostanie sie przez spoing, nalezy
usung¢, zanim stwardnieje, a zabrudzong czes¢ ptytki przemy¢ wilgotng gabkg. Czas korygowania potozenia
ptytki wynosi 10 minut (w przypadku klejéw lub 30 minut w przypadku kleju dyspersyjnego.

Po utozeniu pierwszego rzedu ptytek umiesci¢ krzyzaki dystansowe o wymiarze dopasowanym do szerokosci
spoiny, ktérg chcemy uzyskac. Szerokos$¢ spoiny dobra¢ w zaleznosci od wielkosci ptytek (im wieksze ptytki, tym
szersza spoina) oraz od temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu (im wiecksze wahania tych parametrow, tym
szersze spoiny). Kolejne rzedy plytek uktada¢ w sposdb analogiczny. Nalezy pamietac, aby pionowe linie spoin
uktadaly sie doktadnie pionowo. Jako ostatnie przykleja sie ptytki docinane w narozach i przy osciezach. Przed
ich przyklejeniem nalezy zamocowac listwy wykonczeniowe do glazury, czyli "Flizéwki" o profilu wewnetrznym lub
zewnetrznym. Chronig one naroza przed wyszczerbieniem, maskujg dociete krawedzie ptytek, a takze dobrane
kolorystycznie do barwy ptytek i fugi, stanowig estetyczne wykonczenie catosci oktadziny. Po dobraniu wiasciwej
wysokosci profilu nalezy wcisngé ramie montazowe listwy w zaprawe klejowg (rozprowadzong na szerokosé
okoto 5 cm) w narozniku. Nalezy wyréwnac jego potozenie na catej dtugosci i zaszpachlowaé ramie montazowe
zaprawg klejowg. Ptytki uktadamy na narozach nalezy tak utozy¢, aby nie wystawaty ponad wysokos¢ profilu
(krawedzie ptytek powinny styka¢ sie z zaokragleniem profilu). Folie ochronne z flizéwek nalezy usuwaé dopiero
po utozeniu catosci oktadziny. Po utozeniu ostatniego rzedu plytek zdja¢ tate, uwazajgc przy tym, aby nie
obluzowac¢ przyklejonej pierwszej warstwy plytek. Jesli pod tatg znajduje sie zaprawa, nalezy sg ostroznie usung¢
szpachelka. Po utozeniu terakoty doklejamy pierwszy rzad ptytek. Nanosimy zaprawe klejowg na czes¢ sciany, na
ktorej ma by¢ utozony pierwszy rzad ptytek, i uktadac glazure zgodnie z wczesniejszym opisem. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba docig¢ na odpowiednig wysokos$¢, na skutek np. podniesienia sie poziomu posadzki po utozeniu
terakoty czy tez w wyniku pewnych nieréwnosci podtoza.
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5..4.Wytyczne ogdlne wykonania oktadzin podtogowych

Ptytki podtogowe uktadac podobnie jak scienne. Do uktadania oktadzin ceramicznych lub kamiennych na
podtogach przeznaczone sg atestowane zaprawy klejowe. Wybér kleju zalezy od rodzaju oktadziny oraz podtoza.
Wszystkie w.w. zaprawy klejowe wymagajg starannego wyréwnania podtoza, gdyz grubos¢ warstwy sklejania
wynosi 5 mm. Uktadanie terakoty lub innych ptyt podtogowych nalezy zaczaé od najbardziej eksponowanego
naroznika w pomieszczeniu. Na naniesionym kleju uktadamy ptytki, dociskajgc i dobijajgc je gumowym mtotkiem
(jest to szczegdlnie wazne w przypadku uktadania ptyt duzego formatu). Wykonujac oktadzine przy pomocy
atestowanego kleju , mozna poming¢ rownanie podtoza pod warunkiem, Ze nieréwnosci nie przekraczajg 2cm.
Ma on takze lepszg przyczepno$¢ do duzych ptyt oraz ptyt o silnie profilowanej powierzchni spodu. Stosujgc go
nalezy jednak pamieta¢ o wykonaniu na podtozu (przed natozeniem wtasciwej warstwy kleju) cienkiej, zamknietej
z podtozem warstwy kontaktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST "Cze$¢ ogdina”
Poszczegdlne etapy wykonania oktadzin $cian ptytkami ceramicznymi powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

2. jakos¢ uzytych materiatow

3. kontrole zgodnosci materiatu z zaméwieniem

4. kompletnos¢ wykonania robot

5. kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw, pomiarach, badaniach oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robét.
Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowe;.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
zgodnos$c¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkfadu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowatate,
- sprawdzenie spadkow podkiadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i
spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin z dokumentacjg
projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich wykonania ma wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robét, rodzaju i grubosci kompozycji kiejgcej oraz innych robét ,zanikajgcych".

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, kidére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy

- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badah dokonanych przed przystgpieniem robot
i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg i oktadzin Scian z ptytek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzacé
wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
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dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokos$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzyé szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnos$cig do 0,5 mm,
- grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubo$é
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6-5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i
wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i oktadzin z ptytek

6.5.1. Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastgpujgce wymagania:

- cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktdrych
réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnos¢) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na diugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,
- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1 mi 3 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy okfadzin dla
ktérych ré6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

- grubosé warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na
diugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,CE”, oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU
7.1.Wymagania ogdélne
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST "Czes$¢ ogdina”

7.2. Jednostki obmiarowe

Oktadziny z ptytek ceramicznych i posadzki z terakoty

Komplet — rozliczenie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na podstawie zaawansowania procentowego
elementow stanowigcych komplet.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Warunki odbioru okfadzin z ptytek ceramicznych

Badanie podtoza, zaleznie od jego rodzaju (mur ceglany, sciany z elementéw prefabrykowanych, tynk), nalezy
przeprowadzac¢ zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla tych robét budowlanych. Badanie powinno polegaé
na:

- sprawdzeniu protokotéw odbioru robét poprzedzajgcych,

- sprawdzeniu przygotowania podtoza.

Badanie podkiadu lub warstwy wyréwnawczej nalezy w przypadku klejenia ptytek zbadaé grubos¢ warstwy kleju.
Prawidtowos¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze cze$ciowym przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar.

Badanie materiatéw oktadzinowych i ewent. klejéw (w przypadku oktadzin z ptytek przyklejanych) nalezy
przeprowadzac¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o jako$ci i zapiséw w dzienniku budowy. Bezposrednio
nalezy sprawdzac dobér kolorystyczny ptytek, brak rys lub odpryskow itp.

Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach:
gluchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,

- prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggnigcie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do | mm (sprawdzenie za pomocg poziomicy i pionu
murarskiego),
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- prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadiych do siebie kierunkach
taty kontrolnej o dlugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielko$ci przes$witu za
pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,

- wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzgcych watpliwosci - przez
pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

- jednolitosci barwy ptytek.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbidr podiéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.

Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3.
dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj.
zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robo6t posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizone;j
wytrzymato$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem korcowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg.

Odbidr ostateczny dokonuje sie na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz
dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawczg

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- protokéty odbioru podtoza,

- protokéty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materla’fow

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. '

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porownac¢ je z wymaganiami i wielkosciami toleranc;ji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub okfadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke iub oktadzing i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki iub oktadziny,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z zamdwieniem.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Zgodnie z Warunkami Kontraktowymi
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV
45000000-7,

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Zasady rozliczenia i ptatnosci zostaty okreslone w umowie o roboty budowlane.

Kwoty ryczattowe wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich $rodkéw zwiekszajgcych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

- o0sadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét posadzkowych i oktadzinowych,
- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
oktadanych ptytkami,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatéw w sposob podany w szczegdtowej specyfikacji
technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Dokumentacja projektowa

10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej:

10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

1. PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

2. PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN 13010545-1:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru.

4. PN-EN ISO 10545-2:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

5. PN-EN ISO 10545-3:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej
oraz gestosci catkowite;j.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigce;.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.
8. PN-EN ISO 10545-6:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.
9. PN-EN ISO 10545-7:2000

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych.
10. PN-EN ISO 10545-8:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

12. PN-EN ISO 10545-10:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.

13. PN-EN 1SO 10545-10:1999/Ap1:2003 jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na pekniecia wioskowate ptytek szkliwionych.
15. PN-EN ISO 10545-12:1999

Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemiczne;.

17. PN-EN 1SO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.
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20. PN-EN ISO 10545-16:2001

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie matych réznic barwy.

21. PN-EN 101:1994

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

22. PN-EN 12004:2002

Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

24. PN-EN 12002:2005

Kleje do ptytek - Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejéw i zapraw do spoinowania.
25. PN-EN 12808-1:2000

Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek - Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
26. PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

28. PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do murow-Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu),
29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

30. PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do murow - Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru).
31. PN-EN 1015-12:2002

Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na
obrzutke i do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000

Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie wspofczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych
zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

34. PN-EN 197-1:2002

Cement-Czes$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

36. PN-EN 197-2:2002

Cement- Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

37. PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane - Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

38. PN-EN 459-2:2003

Wapno budowlane - Czes$¢ 2: Metody badan.

39. PN-EN 459-3:2003

Wapno budowlane - Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

40. PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

41. PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

43. PN-B-30041:1997

Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

44. PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

46. PN-92/B-01302

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.

47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

49. PN-EN 13813:2003

Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty - Wtasciwosci i wymagania.

10.4. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z. 2087).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, péz. 1118 z pdozn.
Zmianami).

10.5. Rozporzadzenia

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, p6z. 1133).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, péz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,p0z664,
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, pdz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, p6z. 2041).
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-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, p6z.
1126).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, p6z. 690 z p6zn. zmianami).

10.6. Inne dokumenty i instrukcje

-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-7,
wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
-Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B zeszyt 5 Okfadziny i wyktadziny z ptytek
ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok
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ST.01.12.00.

OKLADZINY POSADZEK | SCIAN PCV

Kod CPV 45430000-0

Spis tresci:

1 Wstep

1.1. Przedmiot ST

1.2 Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robét objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
15. Ogolne wymagania dotyczace robot
2. Materiaty

3. Sprzet

4., Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robot

8. Odbior robot

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robot w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1 wymagan ogoélnych.

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

W szczegolnosci zakres obejmuje, zgodnie z dokumentacjg projektows :

- wykonanie posadzek z wykfadzin z tworzyw sztucznych rulonowych - PCV

Zakres montazu obejmuje : przeszlifowanie podktadu z zaprawy cementowej, gruntowanie, wykonanie wylewki
samopoziomujgcej ok. 3 mm, potozenie wyktadziny.

- montaz listew przysciennych i progowych.

1.4.Podstawa opracowania
Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta miedzy inwestorem a jednostkg projektows.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych podano w ST "Cze$¢ ogdina”.

2.2 Wykfadziny PCV

2.2.1. WYKLADZINA PCV
Rodzaj wyktadziny okreslono w dokumentacji projektowej.

Wymagania techniczne dla wyktadzin podtogowych antyposlizgowych

-Specjalna antyposlizgowa higieniczna wyktadzina podiogowa 3D,

-Elastyczna bezkierunkowa heterogeniczna specjalna antyposlizgowa wyktadzina PVC (safety flooring)

wg EN 13845,

-zawierajgca granulki tlenku aluminium w warstwie bazowej oraz okruchy kwarcu na powierzchni, -warstwa
Scieralna z przejrzystego PVC nadajgca podtodze efekt gtebi 3D.

-Wyktadzina podtogowa zabezpieczona fabrycznie w procesie produkcji technologig na bazie poliuretanowej —
wgtebnie (w grubosci warstwy uzytkowej) - zatrzymujgcag wnikanie brudu i wspomagajgca tatwe czyszczenie.
-Stopien ochrony przed poslizgnieciem gwarantujgcy prawdopodobienstwo poslizgniecia sie na mokrej lub
zapylonej podtodze mniejsze niz 1:1.000.000 (jeden do miliona).

-Produkt ekologiczny, wykorzystujgcy surowce ze zrodet odnawialnych (bio-plastyfikator) oraz wykorzystujgcy
surowce z recyklingu.

-Warstwa spodnia wzmocniona siatkg stabilizujgcg z poliestrowo-celulozowego wtékna szklanego.

-Istotne parametry fizyko-mechaniczne wyktadziny:

-grubos¢ catkowita 2,0 mm (wg EN 428),

-grubosc¢ warstwy uzytkowej 0,8 mm (wg EN 429),

-ciezar 2,4 kg/m2 (wg EN 430),

-Europejska klasyfikacja uzytkowa 34&43 (wg EN 685).

-Powierzchnia wykfadziny antyposlizgowa, zapobiegajgca potencjalnym poslizgnieciom i potknigciom - zaréwno
na sucho jak i na mokro (przypadkowe rozlanie si¢ cieczy) — klasa antyposlizgowosci R10 (R-rating wg DIN
51130),

-parametr = 36 dla metody TRRL Pendulum (test wahadta - niskie ryzyko poslizgu - patrz wyzej zagwarantowanie
odpowiedniej ochrony przed poslizgnieciami na poziomie prawdopodobienstwa mniejszego niz 1:1.000.000) —
odpowiednia odpornos$¢ na poslizg potwierdzona obiema wymienionymi metodami,

-parametr Esf wg EN 13845.

-Wyktadzina musi zawiera¢ wbudowany w catej grubosci warstwy uzytkowej trwaty bakteriostat zapobiegajgcy
namnazaniu sie bakterii (np. altrosan bakteriostat).

-Wodoodporna (wg EN 13553),

-elastyczna (wg EN 435),

-odpornos¢ barw na swiatto co najmniej 6 (wg EN 20105-B02),

-izolacji dzwiekowej, co najmniej 5 dB (wg ISO 140-8),

-0 odpornosci ogniowej (wg EN 13501-1 : 2002) klasa Bs-s1.

-Odpornos¢ na scieranie - ubytek mniejszy niz 10% przy badaniu ponad 50.000 cykli (wg EN 13845), -odporna na
wgniecenia (<0,10 mm wg EN 433),

-odporna na fotele na kotkach (wg EN 425) o dobrej odpornosci chemicznej (wg EN 423),

-odpornos¢ na: kwasy, srodki alkaliczne, sole oraz substancje organiczne (z wyjatkiem ketondw).

Podtoze pod utozenie wyktadziny winno by¢ mocne, rowne, gtadkie i suche, bez rys i spekan. Usung¢ wszelkie
pyly, zagruntowaé. Do utozenia wyktadziny winien zosta¢ uzyty klej do odpowiedniego rodzaju wyktadzin PVC.
Wyktadzine zaleca sie wywijac¢ na sciang na wysokos¢ 100-150 mm, na uksztattowanym tuku o promieniu ca. 40
mm (zaleca sie zastosowanie gotowych profili). Dla uzyskania dobrych efektéw estetycznych na Scianie powinno
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sie zastosowac profile zakanczajgce (np. profil C7) pod ktére wsunieta jest krawedz wyktadziny. Potgczenia
arkuszy wyktadzin nalezy spawac na gorgco przy uzyciu specjalnego sznura spawalniczego (sznur powinien
pochodzi¢ od producenta wyktadziny lub by¢ przez niego rekomendowany).

W miejscach przejscia przez podtoge rurek, lub w miejscach gdzie nie jest mozliwe spawanie na gorgco, oraz do
innych uszczelnien, gdy niemozliwe spawanie nalezy uzy¢ masy uszczelniajgcej do wyktadzin PVC w kolorze
wykfadziny.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy umy¢ wyktadzine srodkami do czyszczenia okresowego oraz
preparatem do codziennej pielegnacji, uzy¢ srodkéw do czyszczenia wyktadzin PVC polecanych przez
producenta wyktadziny, nie stosowac preparatow zawierajgcych olejek sosnowy.

Uwaga: dla zachowania parametréw antyposlizgowych wyktadziny antyposlizgowej nie akrylowac.

Do codziennej pielegnacji oraz okresowego czyszczenia uzywac¢ odpowiednich srodkéw do czyszczenia i
pielegnaciji obiektowych wykfadzin PVC polecanych przez producenta wyktadziny. Nie stosowac¢ preparatéw
zawierajgcych olejek sosnowy. Do czyszczenia recznego zalecane uzycie mopa z mikrofibry. Przy czyszczeniu
recznym ptukaé obficie wodg.

2.2.3. Okleiny $cienne

-system oktadzin $ciennych w postaci nienasigkliwych arkuszy czystego PCV, satynowe,

-ptyty o grubosci 2,5mm,

-szerokos¢ arkuszy 1,22m,

-okfadzina trudnozapalna,

-odporna na srodki dezynfekcyjne,

-odporna na dziatanie temperatury w zakresie do +60 st. Celsjusza,

-materiat odporny na udarnos¢ — na uderzenia zaréwno na ptaskg powierzchnie jak i przy uderzeniu w naroznik,
-gestos¢ 1,39 g/m3,

-modut elastycznosci E (wg 1ISO 527) 3550 Mpa,

-odpornos¢ na uderzenia — spetnia 1ISO 179/1eU (KJ/m2),

-twardos$¢ wg skali Shore’a D (wg ISO 868) 79,

-sita zginajaca (wg ISO 178) 79, 8 Mpa,

-sita rozciggajgca (wg ISO 527) 48 Mpa,

-wspotczynnik absorpcji wody wg (ISO 62) mniejszy niz 0,1 %,

-nasigkliwos¢ (wspotczynnik MVTR) (wg ASTME96) 0,120 gram/m2/24 godz., odpornos¢ na przenikanie pary
wodnej,

-materiat oktadziny sztywny i termoformowalny - w naroznikach pomieszczen - wewnetrznych i zewnetrznych —
przy filarach i wegarkach oktadzina uksztattowana za pomocg termoformowania — dopasowywana bezposrednio
na miejscu montazu — technologia zapewniajaca uzyskanie ciggtych i wyoblonych powierzchni w narozach -
zabronione potgczenia arkuszy w naroznikach.

Uwaga: planujgc zagiecia nalezy zwréci¢ uwage, aby potgczenia ptyt nastepowaty co najmniej 30 cm od
naroznika.

Mocowanie do podtoza Sciany na catej powierzchni przy uzyciu systemowego kleju poliuretanowego
dwusktadnikowego i akcesoriéw montazowych rekomendowanych przez producenta. Wymagania dla
$ciany: +/- 3 mm odchylenia na 2 metrowej tacie budowlanej dla potgczen systemowej listwy i uszczelki flexi-joint,
+/- 2 mm na 3 metrowej tacie dla  potgczen zgrzewanych.

Potaczenia miedzy arkuszami: doktadne, szczelne za pomocg specjalnego systemu profili
potaczeniowych i jednoczesnie uszczelniajgcych (flexi-joint) lub zgrzewane przy pomocy systemowego
sznura spawalniczego z PCV w tym samym kolorze, co arkusz okladziny.

Przy instalacji nalezy zwrdci¢ uwage, aby zachowa¢ 2 mm szczeliny na ekspansje materiatu przy
oscieznicach i przy sufitach. Szczeliny technologiczne zostang wypetnione silikonem neutralnym w
kolorze okfadziny i sg one konieczne dla zapewnienia mozliwosci pracy arkusza na duzej powierzchni.

3. SPRZET
Wymagania ogélne wg ST "Czes$¢ ogolna".
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$¢ ogodlna”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na
stan i jakos$¢ transportowanych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
5.1. Wyréwnanie podktadu masg samopoziomujgca.

Parametry przyktadowej masy :
- masa samopoziomujgca (sucha mieszanka) cienkowarstwowa pod posadzki gr. 5-30 mm, posiadajgca
dopuszczenie do stosowania w budownictwie

Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach powyzej 25 MPa
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Wytrzymatos$é na zginanie po 28 dniach

powyzej 8 MPa

Przyczepnosc¢ do betonu

powyzej 3 MPa

Swobodny skurcz

max. 0,05%

Grubos¢ warstwy

od 5 mm do 30 mm

Zuzycie suchej mieszanki

ok. 1,7 kg/m2 na kazdy mm grubosci

Proporcje mieszania

4,3 litra wody na 25 kg

Czas zuzycia

15 min.

Temperatura stosowania

od +10°C do +30°C

Szybkos¢ uktadania

- pompa: do 500 m2/godz.
- recznie: do 50 m2/godz.

Czas utwardzania

- ruch pieszy: 2-4 godz.

pH

ok. 11

(wewnetrzna $rednica pierscienia: 50 mm, wysokos$c¢

Srednica rozptywu w pierscieniowym tescie pierscienia: 22 mm)

ptynnosci ABS

130-140 mm
Opakowania: worki 25 kg
Palety: 40 x 25 kg = 1000 kg

6 miesiecy od daty produkcji przy sktadowaniu na
paletach w oryginalnych opakowaniach i w suchych
warunkach.

Przechowywanie:

Przygotowanie podtoza

Podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie, np.: przez srutowanie, frezowanie lub skucie (nie szlifowac¢). Podtoza
zattuszczone olejami lub smarami odttusci¢ odpowiednim preparatem i/lub wypali¢. Stabe lub miekkie podtoza
(np. asfalt), mogace ulegac spekaniom i odksztatceniom pod wptywem obcigzen, usung¢. Oczyszczone, suche,
naprawione i starannie odkurzone podtoze zagruntowaé¢ srodkiem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia (3-5
godzin).

Warstwa gruntujgca zwieksza przyczepnosc zaprawy do podioza, utatwia jej poziomowanie, zapobiega powstaniu
pecherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed zwigzaniem. Gruntowanie powtorzy¢, jezeli zaprawa bedzie
uktadana pdzniej niz 24 godziny od ostatniego gruntowania.

Przygotowanie zaprawy

Zaprawe wymieszac z wodg w proporcji 4,3 | czystej wody na 25 kg suchej mieszanki. Parametry zaprawy
kontrolowa¢ na biezgco przy uzyciu pierscieniowego testu ptynnosci ABS. W przypadku uktadania recznego do
naczynia z doktadnie odmierzong iloscig wody wsypaé zaprawe i mieszac przez 2-3 min. za pomocg wiertarki
wolnoobrotowej z mieszadtem do uzyskania jednorodnej masy. Odstawi¢ na okoto 5 minut i ponownie lekko
wymieszaé. Przygotowywac porcje, ktére zostang zuzyte w ciggu 15 min.

Wykonanie

Wieksze powierzchnie przeznaczone do utozenia zaprawy powinny by¢ podzielone na dziatki robocze za pomoca
samoprzylepnej tasmy z ggbki. Szerokos¢ dziatki jest uzalezniona m.in. od wydajnosci stosowanej pompy oraz
grubo$ci nanoszonej warstwy, zwykle wynosi 10-12 m. Progi, schody, wpusty, itp. oddzieli¢ w podobny sposéb.
Po wylaniu mase rozprowadzi¢ na zgdang grubo$¢ za pomocg stalowej pacy zebatej. Niewielkie powierzchnie
mozna uktadac recznie. W takim przypadku zaleca sie wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby. W trakcie
wysychania materiatu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczen, ale nalezy unika¢ przeciggéw. Temperatura
otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 7 dni powinna by¢ wyzsza niz +10°C. Nie jest
wymagane stosowanie membran pielggnacyjnych.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywac wodg, stwardniate usuwac¢ mechanicznie. Szczegolnie w przypadku
uktadania za pomocg pomp nalezy pamieta¢ o czyszczeniu urzadzenia i weza, za kazdym razem, gdy przerwa w
pracy bedzie dtuzsza niz 10 minut.

Srodki bezpieczenstwa

Wyréb zawiera cement - wymieszany z wodg daje odczyn alkaliczny. Podjg¢ dziatania zapobiegajace pyleniu lub
ochlapaniu zaprawg. Nie wdychag, chroni¢ oczy i skore. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast
przemy¢ wodg i zasiegna¢ porady lekarza, skére umy¢ mydtem i wodg. Przechowywacé poza zasiegiem dzieci.

5.2. Wytyczne wykonania posadzki z PCV :

Podktad pod posadzke nalezy wykonac zgodnie z w/w wytycznymi, jego wilgotnosé nie moze by¢ wieksza niz 3%.
Materialy do wykonania posadzki powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub swiadectwom ITB. Wyktadzina
powinna posiada¢ nadruk lub etykiete na spodzie. Dla klejow, preparatéw wygtadzajgcych i gruntujgcych
dodatkowo powinien by¢ podany sposéb ich uzycia.

Stosowane kleje powinny zapewniac¢ trwate potgczenie przyklejonej wyktadziny z podtozem. Uzyte kleje nie
powinny oddziatywa¢ szkodliwie na podktad i wyktadzine.

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy,
odstajgcych brzegéw itp. Wszelkie zanieczyszczenia nalezy niezwtocznie usungé.
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Do wygtadzania powierzchni podktadu zastosowaé masy wygtadzajgce zapewniajgce nalezytg przyczepnosé do
podkfadu, krotki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujgce obnizenia wlasciwosci wytrzymatosciowych
podkfadu. Grubos¢ warstwy wygtadzajgcej 1-2 mm.

Do gruntowania powierzchni podkiadow zastosowac preparaty o krétkim czasie wsigkania i schniecia, niepalne,
nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiatéw podtogowych

Do wykanczania posadzek przy Scianach stosowa¢ odpowiednie listwy cokotowe

Do wykanczania powierzchni posadzki PCV stosowac¢ specjalne pasty emulsyjne nie oddziatujace szkodliwie na
wyktadzine i na zdrowie

Do wykonania posadzki przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych stanu surowego,
wykonczeniowych i instalacyjnych po ich prébie cisnieniowe;j

W trakcie wykonywania w/w robét temperatura w pomieszczeniach powinna wynosi¢ min. 15°C (takze na kilka dni
przed robotami oraz w okresie wysychania kleju). Podktad powinien by¢ dokfadnie oczyszczony i odkurzony. Jesli
podkiad wykazuje slady pytu, to nalezy go zagruntowaé

Sposéb utozenie Scisle wg instrukciji danego produktu

- Spoiny taczeniowe powinny przebiega¢ prostopadle do Sciany z oknami. W obrebie intensywnego ruchu nie
stosuje sie spoin potgczeniowych.. Sztukowanie arkuszy na diugosci jest niedopuszczalne

- Styki arkuszy powinny by¢ dopasowane przez jednoczesne przeciecie obu zachodzgcych na siebie arkuszy.
Spoina nie powinna by¢ wieksza niz 0.5 mm

- Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny w
pomieszczeniu

- Powierzchnia posadzki z PCV powinna by¢ réwna i pozioma. Dopuszczalne nieréwnosci przy badaniu
dwumetrowa tatg nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

- Polgczenia posadzki z PCV z innymi posadzkami nalezy wykona¢ za pomocg listew progowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST "Czes$¢ ogolna”

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac :

- Jakosci uzytych materiatow

- Jakos$¢ przygotowanego podtoza

- Jakos¢ wykonania posadzki

- Kompletnosci wykonania robot

- Kontrole wykonania cato$ci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektows i instrukcjg producenta

- Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw, pomiarach, badaniach oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,,CE”, oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST "Czes$¢ ogdina”

7.2. Jednostki obmiarowe
Komplet — rozliczenie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na podstawie zaawansowania procentowego
elementéw stanowigcych komplet

8. ODBIOR ROBOT

Odbiodr koncowy posadzki :
r~«h wykonang posadzke porownac z projektem — ogledziny, pomiary
Bh sprawdzi¢ jako$¢ uzytych materiatow
B<h sprawdzi¢ dotrzymanie warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplne, wilgotnosciowe)

na podstawie zapisow w dzienniku budowy

1. sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny przez ogledziny ,wzrokowe”

2. sprawdzi¢ prawidlowos¢ uksztattowania powierzchni posadzki (2 m tata)

3. sprawdzi¢ potgczenie posadzki z podktadem (ogledziny, nacisk, opukanie)

4. sprawdzi¢ prawidtowos$¢ osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wktadek dylatacyjnych
itp. (przez ogledziny)

5. sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania stykow materiatdéw posadzkowych (prostolinijnosc,
szerokos¢ spoin)

6. sprawdzi¢ wykonczenie posadzki i prawidtowo$¢é zamocowania cokotow

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatnosci zostaty okreslone w umowie o roboty budowlane

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Dokumentacja projektowa

10.2.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
- BN-76/8841-21 - Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie
obowiagzujace)

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw wraz z kartami technicznymi produktéow

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.

2016 z 2003 roku z pézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z

dnia 30 kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr

19, poz. 177 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia
12 maja 2004 r.).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 .

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126).

155



ST.01.13.00. ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8

Spis tresci:

1 Wstep

1.1 Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robét objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
2. Materiaty

3. Sprzet

4., Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa pfatnosci

10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1 wymagan ogdéinych.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana przy realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) obiektéw budowlanych nie
narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnoscij.n.

- przygotowanie podtoza {wg pkt. 5.3.),

- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnos$nie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do robét
malarskich, wymagan i sposobéw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich
wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow
budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.

W szczegdlnosci zakres robét obejmuje :

- malowanie sufitow i $cian farbami do wnetrz (wskazanymi w dokumentacji projektowej) nastepujgcych typow
powierzchni :

- malowanie tapet z wtdkna szklanego

- nowych tynkéw gipsowych i cementowo- wapiennych

- okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych

- malowanie farbg zmywalng (wskazang w dokumentaciji projektowej) scian do wysokosci sufitdw podwieszanych
w pomieszczeniach wskazanych w dokumentaciji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachldwkg) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktdrej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktory tworzy powtoke
transparentngpo pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub

emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng fgkowg terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcieficzalne wodg - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne wodg.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.}, pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek fub past do zarobienia woda.

1.5.Podstawa opracowania
Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta miedzy inwestorem a jednostkg projektowa.
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2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow budowlanych podano w ST "Czes$¢ ogodlna”.

2.2. Farby lateksowe wskazane w dokumentacji projektowe;j.

2.3. MATERIALY POMOCNICZE

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza

- Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

2.3.1. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. 2 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegotowej),

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobéw,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, pdz. 84 z pézn. zmianami), posiadajg karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3
lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego {Dz. U. Nr
140, p6z. 1171 z pdzn. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatéow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, p6z. 1679, z pdzn. zmianami),

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét malarskich
powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatdw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.3.3.  Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robot malarskich

Materiaty i wyroby do robo6t malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny
wodY.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne wg ST "Czes¢ ogodlna".

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
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- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne wg ST "Czes¢ ogolna”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na
stan i jakos$¢ transportowanych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1.  Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7

5.2.  Warunki przystgpienia do robo6t malarskich

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatéw.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

« catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjagtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych {biaty montaz) oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

» wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

» utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

+ catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka niezostata
wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywac po:

» wykonaniu tzw. biatego montazu,

* utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

 oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w szczegotowej specyfikacji technicznej dla robot murowych. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie
wypetnione zaprawg réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢
uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza jej obszar
oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnosé, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza
Lp. Rodzaj farby wilgotnos¢
podtoza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczat nych 4
wodg
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych
wod3 iub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny byé naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie
moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegotowej specyfikacji
technicznej dla robo6t tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy. ttuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladéw starej farby ani pytu po
starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg zalecang przez
producenta wyrobéw malarskich.

3) Wilgotno$c¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
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podanych w tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podioza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wigkszej niz
12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekdw i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i
oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢
naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobate techniczng.

5.3.6. Podioza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byé
naprawione masg szpachlowg na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podioza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$c¢ nie wigksza niz 4% oraz powierzchnig
dokfadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczeh. Wkrety mocujace nie powinny
wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

* przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewnetrznych),

« w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

+ w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura poditoza nie przewyzszyta
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robd6t malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzic¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej
niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrodet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢
i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robdt malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczagé, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
« informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposob przygotowania farby do malowania,

* sposo6b naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

« zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

« zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje wymienione w
pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczgce powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych.

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i

na szorowanie oraz na reemulgacje, e

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podfoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki
odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb

na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze $rodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, prze$witéw i sladow pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku. Dopuszcza sie
chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Przy jednowarstwowej powtoce
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malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie dopuszcza sie w tego rodzaju
powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powlok, . -

c) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez, w
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniang,

¢) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg {za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujgcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu. Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powilokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw

2 tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm ,

b) chropowato$¢ powtoki od powiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
C) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugo$ci na liniach styku odmiennych barw,
d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych Powtoki z lakierow powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg
b) nie mie¢ $ladéw pedzla, smug, plam, zaciekdéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos$¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

Nalezy zapewni¢ bezpieczehstwo pracy robotnikdw oraz osob postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robot budowlanych.
Zakres prac malarskich obejmuje :

1) Przygotowanie powierzchni - oczyszczenie z zabrudzen, kurzu, itd.

2) Gruntowanie powierzchni (wg karty technicznej produktu)

3) Malowanie (wg karty technicznej produktu)

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST "Czes¢ ogdlna”

6.2.Kontrola prac malarskich

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych prac
malarskich z opisowg czescig dokumentacji projektowej (rodzaj farb i ich kolorystyka), kontrole protokotéw badan
oraz protokotdw odbioréw czesciowych podfoza i podktadéw. Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonanych prac ze
szczegolnym uwzglednieniem estetyki wykonania robét i sposobu wykonania stykéw z innymi rodzajami
wykohczenia powierzchni scian.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna wystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Badania powiok

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorykolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac¢
powtornie.

6.2.1.Kontrola podioza :

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni
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sprawdzenie wsigkliwosci

sprawdzenie wyschniecia podioza

sprawdzenie czystosci

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna wystagpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Roéwnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle dziennym
lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni suchg,
czysta reka.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdow. W przypadku watpliwosci nalezy
pobrac¢ prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagows.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2.Badania powtok :

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac :

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

sprawdzenie wygladu zewnetrznego

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku

sprawdzenie odpornosci na wycieranie

sprawdzenie przyczepnosci powtoki

sprawdzenie odpornosci na zmywanie

6.2.3.Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot :

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powloki z wzorcem producenta

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang
lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby

d) sprawdzenie przyczepnosci powioki:

na podtozach mineralnych i mineralno-wiéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé
powtoki nalezy uznac¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powltoki mokrg namydlong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocag migkkiego pedzla

Powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie

zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang
przes$wity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérykolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé
powtdrnie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU i OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdéine" Kod CPV 45000000-7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

Komplet — rozliczenie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na podstawie zaawansowania procentowego
elementéw stanowigcych komplet

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podfoza.
Odbidr poditozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami dotyczgcymi podiozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidiowo, t;.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowg) i zezwoli¢ na przystgpienie do
robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
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nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inzynieria i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy Odbioér czesciowy polega na ocenie iiosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot

dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa
takg forme przewiduje).

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robédt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza sie na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robaét,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji
projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powtoke
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehnstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Inzyniera i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamoéwieniem.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Zgodnie z Warunkami Kontraktowymi.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Zasady rozliczenia i ptatno$ci zostaty okreslone w umowie o roboty budowlane

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich

Podstawe rozliczania robot malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony

zakres robét obejmujacy roboty malarskie.

Kwota ryczaltowa obejmujgca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastepujacych prac
malarskich oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robét
malarskich, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

- zabezpieczenie podidg iinnych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot malarskich,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,
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- ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentac;ji projektowej i szczegotowej specyfikacii
technicznej,

- proby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu roboét elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatbw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposdb podany w szczegdtowej specyfikaciji
technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw-Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery-Metoda siatki nacigé.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i
sufity - Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie  olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

10 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci {tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, pdz.
2087 z pézn. zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, p6z. 1118).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, p6z. 84 z
poézn. zmianami).

10.3. Rozporzgdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, péz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, péz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, p6z. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, p6z. 2041 z
po6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, péz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120. poz.
1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tecinicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, p6z. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z2002 r. Nr 140, p6z. 1171 z pézn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, p6z. 1679 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogdine Kod CPV 45000000-7,
wydanie || OWEOB Promaocja - 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4
.Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne", wydanie ITB - 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
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ST.01.14.00.

SUFITY PODWIESZONE KASETONOWE, ROZBIERALNE

Kod CPV 45214400-4

Spis tresci:

1 Wstep

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robét objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
roboét w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$c¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu obowigzujacych przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnosci majgcych na celu montaz sufitéw
podwieszanych systemowych na ruszcie stalowym.

W zakres tych rob6t wechodza:

- sprawdzenie z jakiego materiatu wykonany jest strop zasadniczy, naniesienie siatki konstrukcji na stropie
zasadniczym oraz wytrasowanie miejsc montazu wieszakéw,

- zaznaczenie na $cianach linii poziomow sufitu i montaz listew przysciennych,

- montaz stalowej konstrukcji nosnej — na wieszakach wieszane sg profile gtbwne i poprzeczne,

- wykonanie montazu w koordynacji z wykonawcg branzy teletechnicznej i elektrycznej montowanych nad sufitami
urzgdzen, wykonania przej$¢ przez sufity,

- montaz piyt,

- wykonczenie styku ze sciang katownikiem przy$ciennym lub listwg cieniowa.

Uwaga: miejscowo wystepujace obrzeza sufitow systemowych wykonane z ptyt gipsowo — kartonowych podano w
specyfikacji technicznej ST-09.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogodlng
Specyfikacjg Techniczng pkt.1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa,
ST. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

Przed przystapieniem do montazu sufitdw na ruszcie powinny zosta¢ zakonczone wszelkie roboty stanu
surowego wraz z montazem instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wentylacyjnych, c.o. wodno —
kanalizacyjnych, itd. Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WWymagania ogdine”
pkt 2.

2.2. Rodzaje sufitdbw podwieszonych przyjetych w projekcie:
Rodzaje sufitow podwieszanych okreslono w dokumentacji projektowe;j.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoine” pkt 3.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét wykonczeniowych pozostawia sie w uznaniu wykonawcy.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét

- poziomica lub poziomica laserowa,
- wiertarki udarowe,

- wkretarki elektryczne,

- Srubokrety,

- nozyce do ciecia profili metalowych,
- n6z do przycinania krawedzi ptyt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt
4.

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktéry pozwoli unikng¢ uszkodzenia i
odksztatcen przewozonych materiatéw. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z

przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba $rodkéw transportu, musi gwarantowac ciggtosé
prowadzenie prac budowlanych.
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Wyroby wchodzgce w sktad zestawu do wykonywania sufitbw podwieszanych nalezy przechowywac i przewozic¢
W sposOb zabezpieczajgcy je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z
wytycznymi ich producentow.

Ptyty i konstrukcje w opakowaniach fabrycznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, zamknietych,
suchych. Nalezy obchodzi¢ sie delikatnie (materiat miekki, akustyczny). Nie wolno chodzi¢ po opakowaniach, nie
wolno rzucaé opakowaniami, nie wolno obcigzac¢ ich dodatkowymi ciezarami.

Opakowania materiatéw nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢
je przed przewracaniem i uszkodzeniami, brzegi opakowan nalezy chroni¢ przed obiciem.

Wyroby do montazu sufitbw podwieszanych powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujgce
dane:

- nazwe i adres producenta,

- oznaczenie ( nazwe handlowa),

- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
Wykonawca prowadzgcy roboty montazowe podlega przepisom prawa budowlanego.

Podczas montazu sufitow podwieszonych temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna w zadnym razie by¢
nizsza niz 7st.C, aby umozliwi¢ prawidtowe warunki pracy specjalistédw. Podczas budowy jak tez przy
pozniejszym uzytkowaniu budynku wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie powinna przekraczaé granicy 90 % ew. 95
% przy temperaturze 30st.C.

5.2. Stosowanie

Sufit podwieszony powinien byé wykonany zgodnie z projektem opracowanym indywidualnie dla kazdego obiektu.
Konstrukcje nos$ng sufitu podwieszonego stanowi ptaski ruszt z belek stalowych/aluminiowych zawieszany na
wieszakach do konstrukcji stropu. Konstrukcyjny uktad rusztowy stanowig pola o nastepujgcych modutach:

- 1200 x 600,

- 600 x 600.

Uktady rusztow mozna realizowaé w dowolnych konfiguracjach, montowanych z belek no$nych: gtéwnych i
poprzecznych, zatrzaskowo w sposéb mechaniczny.

Do podwieszenia rusztu stosowane sg wieszaki stalowe regulowane oraz wieszaki o statej wysoko$ci, mocowane
tylko do gtéwnych belek nosnych.

Przy $cianach nalezy stosowaé elementy przyscienne: katowniki i listwy przy$cienne oraz ceowniki, jezeli
krawedz sufitu nie dotyka Sciany,

Rozstawy elementéw rusztu wynosza:

- rozstaw belek gtéwnych — 1200 mm,

- rozstaw belek poprzecznych — 600,

- rozstaw wieszakow nie moze przekracza¢ 1200 mm.

Ptyty wypetniajce nalezy uktadac, opierajac je wszystkimi krawedziami na stopkach belek. Ptyty nie powinny mie¢
rozwarstwien i peknie¢, a welony i tkaniny z wibkna szklanego powinny by¢ dobrze zwigzane z warstwg widknistg
piyty.

Klipsy i blaszki przyciskajce ptyty nalezy stosowaé w pomieszczeniach, w ktérych przewidywane jest silne
przewietrzanie i wytwarzanie podcisnienia powietrza. Elementami uzupetniajgcymi sg elementy do budowy klap
rewizyjnych, wywietrznikéw, oswietlenia, obudowy kolumn, itp. (wedtug katalogu producenta).

Masa jednostkowa sufitdw waha sie w granicach od 1,5 do 6,0 kg/m2.

Nosnos¢ i sztywnos¢ sufitu jest dostateczna dla przeniesienia obcigzen od ciezaru wlasnego konstrukcji
metalowej rusztu, ciezaru ptyt wypetniajcych oraz dodatkowych obcigzen punktowych przytozonych do konstrukcji
rusztu przy spetnieniu nastgpujcych warunkow:

- minimalna odlegto$¢ pomiedzy dwoma obcigzeniami punktowymi nie moze by mniejsza od 1 m,

- wartos¢ obcigzen z uwagi na rozny ciezar ptyt wypetniajgcych nie moze przekraczaé wartosci podanych w
tablicy zamieszczonej ponizej:

Obcigzenie ptytami wraz z rusztem Obcigzenie punktowe
do 30 N/m2 50N
od 30 do 50 N/m2 40 N
do 130 N/m2 10N

Przy podanych obcigzeniach ugiecie belek nosnych nie powinno przekraczaé 1/500 ich rozpietosci.
Nosnos¢ wieszakoéw z uwagi na dopuszczalne ugiecie 4 mm oraz site niszczgcg dla poszczegdinych typow
wieszakéw podano w tablicy zamieszczonej ponizej:

Typ wieszaka Nosnos¢ Sita niszczaca [N]
przy ugieciu 4 mm [N]

wieszak regulowany 235 1010

wieszaki — zamocowanie - 642
bezposrednie
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Obciagzenie przenoszone przez wieszak (suma wszystkich obcigzen sktadowych) powinno byc¢:

- trzy razy mniejsze od sity niszczgcej wieszak,

- mniejsze od nosnosci wieszaka przy ugieciu 4 mm.

- Liczba wieszakéw w stosunku do powierzchni nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7 szt./m2.

Elementy kotwigce powinny by¢ dobierane w zaleznosci od rodzaju konstrukcji stropu. Elementy kotwigce moga
by¢ projektowane indywidualnie lub mogg by¢ stosowane konstrukcyjne kotki lub kotwy dopuszczone do obrotu i
stosowania. Elementy mocujgce listwy w $cianie réwniez powinny by¢é odpowiednio dobrane w zalezno$ci od
rodzaju konstrukcji sciany.

5.3. Montaz sufitéw podwieszanychi:)]

Sufity nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg systemowg przy zastosowaniu systemowego asortymentu materiatow
i wyrobdw.

Wymagania dla sufitbw podwieszanych zostaty opisane PN-EN 13964:2004 ,Sufity podwieszane. Wymagania i
metody badan”.

Montaz sufitu podwieszonego powinien odbywac sie na jak najp6zniejszym etapie budowy. Prace nalezy
rozpoczaé dopiero po zakonczeniu wszelkich prac ,na mokro” lub powodujgcych zapylenie miejsca montazu ptyt.
Jezeli Inwestor podejmie decyzje o wczesniejszym montazu sufitu podwieszonego, nalezy jego po zamontowaniu
dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i kurzem poprzez oklejenie powierzchni folia.

Nalezy sprawdzi¢, z jakiego materiatu wykonany jest strop zasadniczy, do ktérego bedg mocowane wieszaki
sufitu podwieszanego. Nalezy pamietac, ze dopuszczalne sg tylko kotki metalowe — ze wzgledow ppoz.

Przed przystgpieniem do montazu wieszakéw nalezy na stropie zasadniczym nanies¢ siatke konstrukciji sufitu
podwieszanego oraz wytrasowaé miejsca montazu wieszakow:

- dla formatow standardowych — co 1,2 mb w linii profili gtdwnych (max. odlegtos¢ od $ciany 600mm).
Roéwnoczesnie na $cianach pomieszczenia zaznaczamy linie pozioméw sufitu podwieszanego i przystepujemy do
montazu listwy przysciennej.

Przy formatach standardowych na poprawnie zmontowanych wieszakach wieszamy profile gléwne, co 1200 mm
zgodnie ze szkicem montazowym producenta. Cato$¢ uzupetniamy profilami poprzecznymi 600 mm.
Wykonhczenie styku ze $ciang katownikiem przySciennym lub listwg cieniowa.

Nalezy pamigta¢ o bardzo doktadnym wypoziomowaniu konstrukcji. Pomiarem sprawdzajgcym doktadnosc
montazu jest rowniez sprawdzenie przekatnych pol powstatych po zmontowaniu konstrukcji. Do tak
przygotowanej konstrukcji nalezy zamontowac ptyty.

Aby unikng¢ zabrudzenia powierzchni licowej ptyt podczas prac zwigzanych z montazem /demontazem lub
konserwacjg sufitu, nalezy zawsze uzywaé czystych bawetnianych rekawiczek. Nalezy unika¢ umieszczania piyt
w przestrzeni nad sufitem podwieszonym, gdyz moga one ulec uszkodzeniu na ostrych krawedziach profili, itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola wykonania poszczegolnych elementéw systemu sufitdw podwieszanych powinna obejmowac:
- sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem piyt

- kontrole zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

- kontrole materiatéw - jako$ci,

- kontrole prawidtowo$ci i doktadnosci wykonania.

- sprawdzenie powierzchni ptyty:

- ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen, naroznikéw i krawedzi, bez pekniec
- sprawdzenie wymiaroéw — odchyiki:

grubosé (I gatunek) 12,5 +0,5 mm

szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm

dtugosé (I gatunek) 2000 — 4000 +£10 mm

- sprawdzenie utozenia — wszystkie ptyty powinny $cisle przylegac do profili,

- sprawdzenie uszczelnien.

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,CE”, oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiaru

Komplet — rozliczenie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na podstawie zaawansowania procentowego
elementéw stanowigcych komplet.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogéine” pkt. 8.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych konieczny jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony przez
wykonawce. W czasie wykonywania robét konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w ktdrym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczgce konstrukcji rusztu

metalowego oraz wypetnienia z ptyt.

8.2. Odbior materiatow.
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Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw powinien obejmowaé
sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze rob6t
zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z
kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi
normami.

8.3. Odbidr techniczny robdét.

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé ich czesciowy odbior, ktéry powinien objg¢ nastepujgce
zagadnienia:

- sprawdzanie liniowo$ci montazu piyt,

- sprawdzanie doktadnosci wykonania obrébek krawedzi piyt,

- sprawdzanie wypoziomowania sufitu,

- sprawdzanie szerokosci szczeliny pomiedzy ptytami

Po zakonczeniu prac sporzadzony zostanie protokét odbioru koncowego.
Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawic przy odbiorze robot:
- zatwierdzong dokumentacje techniczng,

- oznaczenia CE,

- Swiadectwo pochodzenia materiatu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczania i ptatnosci

Zasady rozliczenia i ptatnosci zostaty okreslone w umowie o roboty budowlane.
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje.

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu

- ustawienie i rozbiorke rusztowan

- przygotowanie podtoza

- przygotowanie i montaz rusztu metalowego do stropow

- przymocowanie ptyt

- usuniecie resztek i odpadéw materiatéw z miejsca pracy

- likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzgdkowaniem terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

-PN — EN 13501-1 - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynku. Cz.1 Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien.

-PN — EN ISO 11654 — Wskaznik pochtaniania dzwigku.

-PN — EN 13964 — Sufity podwieszane wymagania i metody badan.

-PN — EN 12354-6 — Akustyka okreslania wtasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie wtasciwo$ci
elementow. Cz. 6 Pochtanianie dzwigku w pomieszczeniach.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robot w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1 wymagan ogdélnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana przy realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
Slusarki okiennej i drzwiowej, Scian ostonowych stupowo — ryglowych, klap oddymiajgcych, pasm Swietlnych.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdéine”
pkt 2.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw

2.2.1. Profile aluminiowe wg PN - EN 515: 1996, PN - EN 573-3:1998
* Stop aluminium EN AW-6060 PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996
(AIMgSi0,5F22 DIN1725 T.1)

» Gestos¢ 2700 [kg/m3]

» Wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej a=23.5x10-6[1/K]

» Modut sprezystosci wzdtuznej Younga E=70000[MPa]

» Wspétczynnik Poisson’a v=0,3

» Wytrzymato$¢é na rozcigganie Rm min=215[MPa]

* Umowna granica plastycznosci R0,2 min=160[MPa]

» Odchyitki wymiarowe PN-EN 12020-2 (DIN17615 T.3, DIN1748 T.4)
» Wiasnosci mechaniczne PN-EN 755-2:2001 (DIN1748 T.1)

* Spetniajg wymagania PN-EN 755-1:2001

Profile aluminiowe zaprojektowano jako lakierowane proszkowo.

Na proces lakierowania sktada sie:

* przygotowanie powierzchni (oczyszczenie, odtluszczenie),

* wstepna obrébka chemiczna (chromianowanie),

* napylanie proszku lakierniczego

* wygrzewanie w wysokiej temperaturze w celu polimeryzacji lakieru

Grubos¢ uzyskiwanej w ten sposdb powtoki lakierowanej na powierzchniach dekoracyjnych
(widocznych po zmontowaniu konstrukcji) wynosi powyzej 60um.

Wspdétczynnik przenikania ciepta dla ram:

- okien Ur < 2 W/m2K.

- drzwi Ur < 2,8 W/m2K.

- Systeméw okien ognioodpornych oraz okien otwieranych od zewnatrz Ur < 2,8 W/m2K.

Przektadki termiczne (izolatory)

* Przektadki termiczne wykonane sg w postaci paséw z poliamidu wzmocnionego wtoknem szklanym PA 6,6
GF25 wg DIN 1694 1. Przekfadki termiczne charakteryzujg sie bardzo duzg wytrzymatoscia, oraz rozszerzalnoscig
cieplng zblizong do aluminium, co zapobiega rozrywaniu ztgcz na granicy poliamid-aluminium przy duzych
zmianach temperatur na elewacji budynkow.

Wiasciwy sposéb zagniatania przektadki termicznej gwarantuje przewidziang w normach wytrzymatos¢ profilu
zespolonego.

* Izolatory, przez ktdére zespalane sg listwy dociskowe mocujgce oktadziny elewacyjne sciany ze stupami i
ryglami, wykonane sg z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych wiasciwosciach izolacyjnych.

2.2.2. Uszczelki

Uszczelki przyszybowe

* Uszczelki przyszybowe osadzane w ghiazdach aluminiowych, stuzg do uszczelniania szyb w
pasach przeziernych i nieprzeziernych, wykonane sg z kauczuku syntetycznego EPDM wg
DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2, ISO 3302-1

* Potgczenia narozy uszczelek klei sie specjalnym klejem zgodnie z technologig lub stosuje
gotowe narozniki gumowe.
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2.2.3. Akcesoria tgczace
Ztgczki narozne, wkrety, sruby, podktadki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej — systemowe.

2.2.4. Szyby

Szkio

* Do obliczeh statycznych nalezy przyja¢, ze 1 m2 szkta o grubosci 1 mm wazy 2,5 kg.

» Elementy aluminiowe stosowane na zewnatrz szklone sg szybami zespolonymi, dobieranymi w taki sposéb, aby
spetniaty wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynkéw zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami krajowymi oraz normy PN-B-02151-03 w zakresie ochrony przeciwdzwigkowej pomieszczen.

2.2.4.1. Rodzaje szyb zespolonych

Szyby zespolone zgodnie z wymogami hormy PN-EN 1279-5:2006

Szyby zespolone jednokomorowe - uktad szyb oddzielonych od siebie ramka dystansowa, wypetniona sitem
molekularnym, stanowigcym pochfaniacz pary wodnej, potgczonych na obwodzie spoiwem zapewniajgcym
wiasciwg szczelnos¢ uktadu. Wewnatrz szyby zespolonej moze znajdowac sie argon lub inne gazy.

Izolacyjna dwukomorowa szyba zespolona - uktad skfadajgcy sie z dwdch tafli szkta powlekanego oraz
umieszczonej pomiedzy nimi jednej tafli szkta hartowanego; pomiedzy taflami, potaczonymi za pomoca tzw.
,cieptej ramki” dystansowej, znajduja sie hermetycznie zamkniete komory wypetnione gazem. W zaleznosci od
potrzeb i zyczen klienta, komory mozna wypei¢ argonem lub innym gazem:

Poszczegodlne tafle szkta nalezy dobra¢ w sposob zapewniajgcy optymalne wykorzystanie ich potagczonych
wihasciwosci w szybie zespolonej. Zewnetrzne tafle izolacyjnej dwukomorowej szyby zespolonej nalezy wykonac z
tzw. szkfa niskoemisyjnego. Swoje wlasciwosci zawdzigcza ono naniesionej na powierzchnig niewidocznej
powtoce z tlenkdw metali, ktéra umozliwia przenikanie do wnetrza promieni stonecznych. Energia stoneczna
absorbowana jest przez $ciany i wyposazenie pomieszczen, a nastepnie emitowana w formie ciepta w ré6znych
kierunkach. W tym momencie powioka przejmuje funkcje tarczy, zapobiegajgc ucieczce ciepta z pomieszczen w
okresie grzewczym. Powloka zawsze znajduje sie wewnagtrz dwukomorowej szyby zespolonej. W/w rozwigzanie
zabezpiecza réwniez przed nadmiernym przegrzaniem pomieszczen w lecie — wowczas tafle szyby zespolonej
potozong od zewnatrz budynku nalezy zastapi¢ taflg szkta do kontroli dziatania promieni stonecznych, ktore
zapewnia wystarczajgcg przepuszczalnos¢ swiatta, jednoczesnie chronigc przed upatami. Szkta selektywne to
szkta tgczace kontrole stoneczng z wysokim wspétczynnikiem przenikania $wiatta. Srodkowa tafla zwykle
wykonana jest ze szkta bazowego. Z uwagi na znaczne wahania temperatury wewngtrz szyby zespolonej,
niezaleznie od rodzajéw uzytego szkia wszystkie dwukomorowe szyby zespolone posiadajg srodkowg tafle ze
szkta bazowego poddanego procesowi hartowania lub utwardzania.

- Zabezpieczenie przed mechanicznym przecigzeniem przez uderzenie - w przypadku pekniecia szkta folia PVB
powstrzymuije fragmenty szkta na miejscu.

- Zabezpieczenie przed promieniowaniem UV - zabezpieczenie przed promieniowaniem UV stanowig folia PVB
oraz pokrycie tafli szkta /wewnatrz komory/ tlenkami metali.

2.2.4.2. Ksztatt i wymiary szyb zespolonych

Grubos$¢é nominalna szyby zespolonej — suma grubosci poszczegodlnych szyb i szerokosci ramek dystansowych.
Odchytki grubosci szyb zespolonych w stosunku do grubosci nominalnej okresla norma PN-EN 1279-5:2006.
Szyby zespolone nalezy oznacza¢ podajgc nastepujgce dane :

- grubos¢ szkiet i ich nazwy,

- szerokos$¢ ramki ( ramek ),

- wymiary : szeroko$¢ i wysoko$c.

- Ksztatt i wymiary szyb zespolonych - szyby zespolone, majgce ksztatt prostokatny, nie mogg by¢ wieksze niz
wyznaczony prostokat otrzymany przez powiekszenie wymiaréw nominalnych o dopuszczalna odchytke plusowa
lub mniejsze niz wyznaczony prostokat pomniejszony o dopuszczalna odchytke minusowa. Boki wyznaczonych
prostokgtow powinny by¢ réwnolegte do siebie i mie¢ wspdiny srodek wg normy PN-EN 1279-5:2006. Dopuszcza
sie, po uzgodnieniu miedzy producentem i odbiorca, produkcje szyb zespolonych o innych ksztattach niz
prostokatne.

Kazdorazowo nalezy okresli¢ wszystkie wymiary zgodnie z Katalogiem Figur zawartym w Il cze$ci Normy. W
przypadku braku mozliwosci okreslenia ktéregokolwiek wymiaru w figurze, nalezy dostarczyé szablon wielkosci 1
: 1 wykonany z twardej tektury lub sklejki. Krawedziami szyb sg zewnetrzne krawedzie szablonu. W przypadku
szyb zespolonych wykonanych na podstawie szablonu dopuszcza sie tolerancje wymiaréw + 2 mm.

Grubos¢ szyby zespolonej nie powinna odbiega¢ od grubosci nominalnej uzgodnionej miedzy producentem a
odbiorca o wiecej niz odchyiki zawarte w normie PN-EN 1279-5:2006.

2.2.4.3. Minimalne wymagania dla zestawdw szybowych przyjete w projekcie:
Wspétczynnik przenikania ciepta dla zestawu szybowego:

max. Uk = 0,8 W/m2K.

Zestawy szklane w projektowanych oknach powinny spetnia¢ minimum nastepujgce wymagania (zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego — wg PFU):

-wspotczynnik przenikania ciepta dla zestawu Umax=0,8W/m2K
-przepuszczalnos¢ swiatta stonecznego LT -62-80%

-odbicie na zewnatrz Swiatta stonecznego LRE - 14-22%

- przepuszczalnosé bezposrednia energii stonecznej T - do 38%

- odbicie energii stonecznej RE - powyzej 15%

- przepuszczalnos¢ catkowita energii stonecznej g - do 0,53

- absorbcja energii stonecznej - powyzej 47%
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Okna zlokalizowane w $cianach od strony potudniowej i zachodniej nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
nadmierng insolacja.
Okna zlokalizowane na parterze we wszystkich projektowanych obiektach nalezy wykonac jako antywtamaniowe.

2.2.4.4. Wymagania ogolne dla szyb:

Wewnetrzne powierzchnie szyb zespolonych powinny by¢ czyste, nie dopuszcza sie przeciekow spoiwa do
wnetrza szyby oraz braku ciggtosci mas uszczelniajgcych.

W szybach jednokomorowych ze szkta float niedopuszczalne jest przesuniecie szyb wzgledem siebie powyzej
Imm.

Przestrzen miedzy szybami, podstawa ramki dystansowej i obrzezem powinna by¢ catkowicie wypetniona masa
uszczelniajgca.

Dopuszcza sie menisk wklesty nie wiekszy niz 1 mm. Wyroszenie pary wodnej wewnatrz szyby nie powinno
nastgpi¢ w temperaturze wyzszej niz — 35 st. C.

Szyba zespolona powinna by¢ szczelna. Po przeprowadzeniu 10 cykli podgrzewania do temperatury 70 st. C i
chtodzenia do temperatury + 18 st. C 5 st. C, wyroszenie pary wodnej sprawdzone po 24 h nie powinno wystgpic
w temperaturze wyzszej niz - 35 st. C.

Ramka dystansowa o szerokosci 16 mm. Stosuje sie ramki dystansowe giete w narozach (fgczone na bokach w
maksimum 3 miejscach) lub ramki ciete. Przerwa w tgczeniu ramek nie moze by¢ wieksza niz 1 mm.
Przewodno$¢ cieplna - mniejsza niz 0,007 W/K. Ramka dystansowa stykajgca sie ze szczeliwem silikonowym
musi by¢ catkowicie zgodna. Najlepsza zgodnos¢ ze szczeliwami silikonowymi wykazujg profile i uszczelki
zawierajgce 100% polimer silikonowy.

2.2.4.5. Cechowanie:

Wedtug normy PN-EN 1279-5:2006 wewnatrz kazdej szyby zespolonej na ramce dystansowej nalezy umiesci¢ w

sposoéb trwaty co najmniej znak producenta, date produkcji oraz znak bezpieczenstwa B.

Standardem stato sie umieszczenie dodatkowych informaciji takich jak: numer zamoéwienia, pozycja w
zamowieniu, budowa szyby, okreslony wspdfczynnik przenikania ciepta, czy inne oznaczenia na zyczenie
odbiorcy.

Standardowe opakowanie stanowig stojaki metalowe typu L lub A. Szyby zespolone powinny by¢ ustawione na
stojakach. Stojaki powinny by¢ metalowe, przy czym podstawa stojaka z bokami powinna stanowi¢ kat prosty.
Wszystkie czesci metalowe stojaka, ktore stykajg sie z szybami zespolonymi powinny by¢ wytozone guma, lub
innym materiatem amortyzujacym. Szyby zespolone ustawiane na stojakach powinny by¢ zabezpieczone
tasmami przed przesuwaniem sie. Miedzy szybami nalezy stosowa¢ przektadki korkowe, tekturowe lub
drewniane.

2.2.4.6. Przechowywanie:

Szyby zespolone powinny byé przechowywane w pomieszczeniach krytych, suchych, przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz bezposrednim promieniowaniem stonecznym, o
temperaturze nie przekraczajgcej 40 st. C.

2.2.4.7. Badania:

Sprawdzanie ksztattu i wymiarow nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich przymiaréw lub sprawdzianow.
Sprawdzanie szerokosci i dlugosci odbywa sie za pomocg miary zwijanej, sprawdzanie grubosci za pomocg
suwmiarki lub mikrometru.

Sprawdzanie jakosci szkta i wykonania szyb zespolonych polega na ogledzinach prowadzonych okiem
nieuzbrojonym w warunkach naturalnego o$wietlenia na tle matowego, czarnego ekranu z odlegto$ci 60 cm.
Wady niewidoczne z tej odlegtosci nie sg kwalifikowane jako wady.

Dopuszczalne wady:
Oceny szyb zespolonych dokonuje sie zgodnie z tabela:

Lp. | Nazwa wady Wystepowanie wad w szybie zespolonej o powierzchni
Do 1,0m2 Od 1,0 do 2,0m2 Powyzej 2,0m2
1 Wady punktowe w postaci niedopuszczalne niedopuszczalne niedopuszczalne
wtrgcen ciat obcych
2 Wady punktowe i liniowe w | niedopuszczalne niedopuszczalne niedopuszczalne
postaci pecherzy:
- pecherze pekajgce i
otwarte
- pecherze zamkniete Dopuszczalne 2 szt. O Dopuszczalne 3 szt. Dopuszczalne 5 szt.
wymiarze max. 2mm O wymiarze max. O wymiarze max.
2mm 2mm
w pasie brzeznym
dopuszczalne o wymiarze do | w pasie brzeznym w pasie brzeznym
3mm, nieskupione* dopuszczalne o dopuszczalne o
wymiarze do 3mm, | wymiarze do 3mm,
nieskupione* nieskupione*
3 Wady liniowe w postacirys | Dopuszczalne o fgcznej Dopuszczalne o Dopuszczalne o
dtugosci do 40mm i tacznej diugosci do | tgcznej diugosci do
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maksymalnej dtugosci 45mm i maksymalnej  50mm i maksymalnej
pojedynczej rysy do 15mm dtugosci pojedynczej | dtugosci pojedynczej

rysy do 15mm rysy do 15mm
w pasie brzeznym
dopuszczalne rysy w pasie brzeznym w pasie brzeznym
pojedyncze o dtugosci do dopuszczalne rysy | dopuszczalne rysy
20mm?* pojedyncze o pojedyncze o
diugosci do 20mm* | dlugosci do 20mm*
4 Wady w postaci Dopuszczalne pojedyncze o | Dopuszczalne Dopuszczalne
wyszczerbien i odpryskow najwiekszym wymiarze do pojedyncze o pojedyncze o
przy krawedziach 3,0 mm* najwiekszym najwiekszym
wymiarze do 3,0 wymiarze do 3,0 mm*
mm*

* Pas brzezny o szerokosci 20mm

UWAGA 1: * nie dotyczy szyb zespolonych przeznaczonych do szklenia strukturalnego.
UWAGA 2: Szyby zawierajgce szkto z powtokami ocenia sie zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1096-1:2001.
Szyby zawierajgce szklo warstwowe ocenia sie zgodnie z wytycznymi norm PN-EN ISO 12543-1+6.

2.2.5. Silikon strukturalny /szczeliwo do szklenia strukturalnego/ — wymagana Aprobata Techniczna ITB
Dwusktadnikowe szczeliwo silikonowe /dwusktadnikowy kauczuk silikonowy/ do szklenia strukturalnego,
spetniajgce wymagania norm europejskich w zakresie szklenia strukturalnego.

Wymagania:

- bardzo dobra przyczepnos¢ do réznych nieporowatych podtozy: szkiet powlekanych, emaliowanych i
refleksyjnych, anodowanego i malowanego farbami poliestrowymi aluminium oraz stali nierdzewnej,
- wysoki poziom wiasciwosci mechanicznych,

- utwardzanie bezzapachowe i nie korozyjne,

- odporny na dziatanie ozonu,

- stabilna lepko$¢ sktadnikow A i B, nie wymagajacy podgrzewania,

- odporny na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych, na dziatanie promieniowania UV, ciepta i wilgoci,
- stabilno$¢ w zakresie temperatur : -50°C do 150°C,

- wysoka odporno$c¢ na starzenie, skurcz, pekanie i odbarwienie,

- wysoka elastycznos¢ i odksztatcalnos¢,

- bezrozpuszczalnikowy.

Wiasciwosci po zmieszaniu:

- konsystencja pasta niesptywajgca,

- gestos¢ 1,30 kg/l, czas pracy (25°C / 50% w. w.) 10 do 30 minut,

- czas osiggniecia pytosuchosci (23°C / 50% w. w.) 80 do 100 minut,
- niekorozyjny.

Wiasciwosci mechaniczne:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie 0,95 MPa

- wytrzymatos$é na rozerwanie 6,0 kN/m

- wydtuzenie catkowite 130 %

- twardos$¢ Shore A 40

- dynamiczne obcigzenie projektowe szczeliwa 140.000 Pa

- statyczne obcigzenie projektowe szczeliwa 15.000 Pa

- zakres temperatur pracy -50 °C do +150°C.

Przechowywanie:

- Materiat przechowywa¢ w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w suchych warunkach w temp. od
+10°C do +30°C. Chroni¢ przed bezposrednim promieniowaniem stonecznym i mrozem.

2.2.6. Podktad pod silikon strukturalny

Podkfad stosowany w celu poprawy jakosci i przyczepnosci szczeliw silikonowych do podtozy nieporowatych.
Stosowac¢ podktad kompatybilny /jeden producent, ta sama chemia utwardzania/ z zastosowanym szczeliwem do
szklenia strukturalnego.

2.2.7. Szkio bezpieczne /wg PN-EN 12150 -1:2002/

Szkto o podwyzszonej wytrzymatosci mechanicznej na uderzenie z wymagana dla szkta bezpiecznego drobna
struktura odtamkow /tzw. siatka spekan/.

Wymiary i tolerancje dla szyb hartowanych okresla norma PN-EN 12150 -1:2002.

Szyby hartowane powinny by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaty /nadruk, wytrawienie, piaskowanie/.
Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujgce informacje:

- nazwe i znak firmowy producenta,

- numer normy PN-EN 12150-1.

Dla szyb do innych zastosowan niz budowlane nie stosuje sie trwatego oznakowania. W takim przypadku
zamowienie na takie szyby powinno posiada¢ zapis informujacy o zastosowaniu. Na szybach nie nanosi sie
trwatego znaku, natomiast stosuje sie inne oznakowanie szyb/opakowan z szybami, np. etykiety.
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Ocene wizualng szyb przeprowadza sie w warunkach o$wietlenia dziennego. Jako dopuszczalne uwaza sie
wszelkie wady niewidoczne z odlegtosci 60 cm.

Wysokos$¢ oszklonej czesci okna nie moze by¢é mniejsza niz 1,3m, zaprojektowano okna spetniajgce ten warunek.
Wyjatkowo w budynku ,D”, ze wzgledéw, uzytkowych, w pomieszczeniach magazynéw zastosowano okna o
nizszej wysokosci

Wymiary i tolerancje:

- Tolerancje dla dlugosci bokéw + 1mm.

- Roznica przekatnych dla szyb o dtugosci bokéw: do 2000 mm —do 1 mm, powyzej 2000 mm — do 2mm.

- Prostoliniowos¢: wypukto$¢ catkowita : max 0,003mm/mm, pomiaru dokonuje sie wzdtuz krawedzi szyby i
przekatnych; wypuktos¢ lokalna : max 0,5mm/ 300mm, pomiar wykonuje sie wzdtuz krawedzi szyby w odlegtosci
25mm od niej.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaj sprzetu uzywanego do w/w robot pozostawia sie w gestii Wykonawcy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot,
przepiséw BHP oraz przepiséw planu Bioz zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
Materiat nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatéw w tym wzgledzie. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, planu Bioz, przepisami o ruchu
drogowym oraz w sposob nie kolidujgcy z wewnetrznymi przepisami obowigzujgcymi na terenie obiektu.
Wszystkie przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zamoknieciem.

4.2. Transport i roztadunek

Transport realizowany jest przez producenta, przez specjalistyczne zestawy samochoddéw ciezarowych,
przystosowane do przewozenia szkta. Roztadunek stojakéw ze szklem z samochodu jest przeprowadzany przez
odbiorce. Podczas transportu nalezy zwrdéci¢ uwage, by nie uszkodzi¢ tasmy, ktéra oklejone sa krawedzie szyb.
Odbiorca jest odpowiedzialny za prawidtowy przebieg roztadunku. Odbiér wiasny odbywa sie na zyczenie i ryzyko
odbiorcy (w zakresie sttuczek i uszkodzen szkta podczas transportu).

4.3. Transport i przechowywanie szyb zespolonych ognioodpornych:

Normalne warunki oznaczajg, ze temperatura miedzy warstwami szkta nie moze by¢ nizsza od -10°C i wyzsza od
+45 ° C. Ma to zastosowanie zaréwno do transportu jak i przechowywania tafli szkta na placu budowy.

Klient powinien zapozna¢ sie ze specyficznymi wymaganiami dotyczacymi transportu i stosowania produktow. W
przypadku jakichkolwiek watpliwosci dotyczgcych takich wymagan i zaniedbania uzyskania od dostawcy
informag;ji i instrukcji, wszelkie gwarancje tracg waznos$¢. Ma to rowniez zastosowanie do nieprzestrzegania
0gdlnie znanych zasad technologicznych podawanych w normach, instrukcjach dotyczgcych instalowania,
transportu i czyszczenia.

Metody transportowania i przechowywania muszg zapewnic¢ zabezpieczenie kazdej tafli szkta. Tafle szkta mogag
by¢ transportowane i przechowywane wyfgcznie w potozeniu pionowym.

Nalezy zabezpiecza¢ krawedzie szkfa, aby zapewni¢ odpowiednig jako$¢ uszczelnienia.

Obszar krawedzi oraz zabezpieczenie krawedzi tafli szkta muszg pozostaé nienaruszone réwniez po dostawie,
nie mogg one zosta¢ uszkodzone ani podlega¢ obrébce. Obejmuje to oddziatywanie termiczne (spawanie,
grzejniki w zbyt matej odlegtosci, itp.), mechaniczne (takie jak ciecie, szlifowanie, zmiana krawedzi i narozy, itp.)
lub chemiczne (zetkniecie sie z niewtasciwymi materiatami

uszczelniajgcymi, rozpuszczalnikami, itp.), ktére mogtyby wplywaé na zespoty szkta ognioodpornego.

Wszystkie formatki ognioodpornego szkta musza by¢ przechowywane w suchym miejscu, zabezpieczonym przed
bezposrednim dziataniem stonca lub innych zrédet ciepta. Podobnie, muszg one by¢ chronione przed dziataniem
niskich temperatur ponizej -10°C.

Gwarancja traci waznos¢, jezeli po dostawie szkto podlegato zmianom lub obrébce, dokonywanym przez klienta
lub strony trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody producenta.

Spawanie w miejscu gdzie znajduje sie szklo ognioodporne wymaga zabezpieczenia powierzchni szkta przeciw
odpryskom lub iskrom pochodzgcym od spawania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca prowadzonych robo6t budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz planem Bioz.

5.2. Zasady wykonania robét w zakresie montazu slusarki aluminiowej na budowie
Montaz Scian o konstrukcji stupowo-ryglowej oraz okien i drzwi zaleca sie powierzy¢ odpowiednio
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przeszkolonym i przygotowanym brygadom montazowym.
Podczas montazu nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji montazu opracowanej przez producenta. Uwaga:
Przed zamowieniem $lusarki aluminiowej nalezy bezwzglednie dokonaé pomiaru otwordéw okiennych na budowie.

5.2.1. Zamocowanie okien i drzwi

Nowoczesne okna i drzwi aluminiowe zachowujg swoje bardzo dobre wiasciwosci eksploatacyjne pod warunkiem,
ze zostanie prawidtowo wykonany montaz elementéw do $cian budynku. Na prawidtowe wbudowanie okna w mur
majg wpltyw nastepujgce czynnosci:

* Przygotowanie otworu w $cianie budynku

Otwor w murze, w ktérym ma byé zamontowane okno lub drzwi powinien mie¢ wymiary odpowiednio wieksze od
zewnetrznych wymiarow oscieznicy okna lub drzwi. Otwor powinien by¢ szerszy o 2-4 cm od szerokosci
oscieznicy (po 1-2 cm z kazdej strony) oraz wyzszy o 6-8 cm (1-2 cm na gorze i 5-6 cm na dole) w przypadku
okna i 1-2 cm (1-2 cm na gorze) w przypadku drzwi. Katy otworu powinny mie¢ 90°, a przekatne nie powinny sie
rézni¢ o wiecej niz 1 cm, co mozna fatwo sprawdzi¢ za pomoca tasmy lub sznurka. Jezeli otwér w murze jest
wiekszy od zalecanego, wéwczas zuzywa sie¢ bezzasadnie wigecej materiatu izolacyjnego, natomiast, jezeli naroza
nie zachowujg kata prostego, moze dojs¢ do deformacji geometrii oscieznicy.

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne otworu powinny by¢ mozliwie gtadkie, bez ubytkéw. Dolna powierzchnia
otworu powinna by¢ jednolita, rowna, zbudowana z warstwy materiatu, na ktérym stabilnie mozna oprze¢ okno.

» Ustawienie oscieznicy w murze

Okno ustawiamy na progu podokiennym, ktéry stanowi rura stalowa i izolujgcy element tworzywowy. Potozenie
okna wzgledem muru powinno by¢ takie, aby izoterma 10°C przechodzita przez tg konstrukcje. Tylko wéwczas
unikniemy zjawiska skraplania si¢ pary wodnej na wewnetrznej stronie okna w normalnych warunkach
uzytkowania. W murze warstwowym izolowanym wetng mineralng lub styropianem izoterma ta znajduje sie w
pasie materiatu izolacyjnego, dlatego tez na jego gtebokosci powinno by¢ montowane okno.

W przypadku $ciany ocieplanej od zewnatrz okno zaleca sie montowac blisko pasa zewnetrznej izolacji. Okna i
drzwi powinny by¢ wypoziomowane a szczelina miedzy konstrukcja aluminiowa, a murem z obydwu stron
powinna by¢ jednakowa.

* Mocowanie okna/drzwi w murze

Okna i drzwi zaleca sig mocowac za pomoca kotew stalowych lub kotkdw i wkretow ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej. Zamocowanie musi gwarantowac¢ kompensacje dylatacji termicznej konstrukcji aluminiowej. Po
kazdej stronie konstrukcji nalezy stosowac co najmniej 2 punkty mocowania. Punkty mocowania powinny byé
rozmieszczone zgodnie z ponizszym schematem.

» Regulacja oku¢ obwiedniowych

Nowoczesne okna wyposazone sg w okucia obwiedniowe ryglujgce skrzydta w kilku miejscach na catym ich
obwodzie z funkcjami otwierania i uchylania sterowanymi jedng klamkg okna. Okucie obwiedniowe jest
mechanizmem bardzo precyzyjnym, posiadajgcym jednak tolerancje kilku milimetréw na ich regulacje w trzech
kierunkach. Regulacji nalezy dokona¢ po zamontowaniu skrzydet w oscieznicy.

* Wykonanie izolacji okna

Nowoczesne okno aluminiowe charakteryzuje sie wysoka izolacyjnoscig cieplng i catkowitg szczelnoscig na
przenikanie wody i wiatru. Chcac te parametry zachowac dla catego otworu okiennego, nalezy takze uszczelni¢
szczeling pomiedzy oscieznicg a murem tak, aby byta ona odporna na przenikanie ciepta i wody. W tym celu
najczesciej wykorzystuje sie wetne mineralng, pianki montazowe lub watki polietylenowe, masy silikonowe, tasmy
rozprezne oraz folie wiatroszczelne i paroizolacyjne.

Warstwa izolacji wokét oscieznicy powinna byc¢ jednolita, bez przerw i o jednakowej grubo$ci. Po zewnetrznej
stronie wykonujemy izolacje wiatroszczelna, szczegdlnie starannie wzdtuz dolnej ramy, narozy i styku z obrébkg
blacharska. Nalezy pamietaé, aby zapewni¢ bardzo dobrg izolacje na przenikanie pary po stronie wewnetrznej
szczeliny montazowej. Jesli wneki otworéw okiennych tynkowane sg po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej to
okno lub drzwi nalezy tak zabezpieczy¢, aby tynk nie stykat si¢ z powierzchnig wyrobu. Wapno oraz cement majg
szczegolnie szkodliwy wplyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwtaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne.
Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty “mokre” do minimum. W przypadku zetknigcia zaprawy z
powierzchnig aluminium nalezy natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie dopuscic¢ do jej stwardnienia). Brak
przemycia moze spowodowac trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

* Czes¢ okien zostata wyposazona w nawiewniki higrosterowalne — doktadne dane znajduja sie w rysunkach
Projektu Wykonawczego — Zestawienie wewnetrznej Slusarki okienne;.

5.2.2. Montaz Scian o konstrukcji stupowo-ryglowej

Montaz Sciany o konstrukcji stupowo-ryglowej powinien odbywac¢ sie¢ zgodnie z wczesniej przygotowanym
projektem technicznym (opracowanym przez dostawce/wykonawce lub producenta), ktéry uwzglednia wszystkie
wymagania i zatozenia architektoniczne i budowlane oraz zawiera miedzy innymi specyfikacje materiatowg
elementow, rozwigzania szczegotowe weztow konstrukcyjnych, oraz schematy montazowe.

Przed przystgpieniem do montazu $ciany nalezy:

+ doktadnie przeanalizowa¢ dokumentacje montazowg $ciany, ktéra pozwoli na okreslenie kolejnosci montazu
oraz umozliwi sprawdzenie przygotowania obiektu do montazu,

« dokonac¢ sprawdzenia zgodnosci dostaw elementéw aluminiowych i innych ze specyfikacjg materiatowg zawartg
w projekcie,

* sprawdzi¢ wypoziomowanie poszczegdlnych kondygnacji, rozpoczynajgc od poziomu zerowego,

* sprawdzi¢ szerokos¢ otwordw w $Scianach lub dtugosé stropow kondygnacji budynkow,

* sprawdzi¢ wypoziomowanie ostatniej kondygnacji z uwzglednieniem muréw stuzgcych do montazu attyk,

* sprawdzi¢ zachowanie pionéw i wypoziomowanie stropéw do ktérych przez wsporniki i okucia mocowane sg
stupy nosne $ciany.

Sposoby montazu ramy aluminiowej:

Systemy Scian o konstrukcji stupowo-ryglowej pozwalajg na zastosowanie kilku wariantéw montazu w zaleznosci
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od potrzeb i wymagan narzuconych warunkami budowy. Rézne warianty montazu mozna stosowac¢ dzieki
zastosowaniu potgczen naktadkowych stupa i rygla, oraz specjalnym tgcznikom.

Sposdb montazu wybiera wykonawca sciany stupowo — ryglowej.

» Montaz segmentowy ramy aluminiowej ztozonej ze stupéw i rygli, z wykorzystaniem stupa potéwkowego. Jest to
typowy sposdb montazu sciany ostonowej zawieszanej o duzej dtugosci, jego podstawowg zaletg jest szybkos¢
montazu, ktérg osigga sie przez zmontowanie stupow i rygli w warsztacie tacznie z zatozeniem uszczelek
przyszybowych oraz uszczelnieniem weztéw.

Nastepnie gotowe segmenty sg transportowane na budowe.

» Montaz ramy aluminiowej ztozonej ze stupow i rygli w catosci, wykorzystywany gtéwnie do $cian wypetniajgcych.
Posiada podobne zalety jak sposdb montazu segmentowego.

» Montaz drabinowy, wykorzystywany m.in. do $cian ostaniajgcych klatki schodowe. Montaz polega na
przygotowaniu drabin ztozonych ze stupdw i rygli. Nastgpnie drabiny sg transportowane na budowe oraz
mocowane do wspornikéw. Pomiedzy drabiny montuje sie rygle.

» Montaz stup-stup-rygle wykorzystywany gtéwnie w przypadku koniecznosci dostarczenia na budowe Sciany w
elementach, (np. brak odpowiedniego transportu) lub w przypadku, kiedy zachodzi konieczno$¢ montowania
poszczegdlnych stupéw indywidualnie. Montaz tego typu posiada wade w postaci wysokich kosztéw montazu,
wynikajgcych z przeniesienia znacznej czesci prac na budowe.

» Montaz stup-rygle-stup wykorzystywany w podobnych przypadkach jak wariant poprzedni.

Montaz uszczelek

W celu zapewnienia wtasciwej szczelnosci Sciany na przenikanie wody i powietrza montuje sie uszczelki
przyszybowe wewnetrzne i zewnetrzne oraz uszczelnia wezet potgczenia stup-rygiel. Uszczelki klei sie klejem
szybkoschnacym, a szczeliny potgczen wypetnia masg silikonowa.

Montaz wypetnien

Do wypetnien stosowanych w fasadach aluminiowych zaliczamy: szyby, panele izolacyjne, okna i drzwi oraz inne
wynikajgce z projektu technicznego. Mozliwe jest montowanie wypetnien o ré6znych grubo$ciach zgodnie z
tabelami szklenia. Szyby podczas montazu nalezy podeprze¢ specjalnymi wspornikami aluminiowymi oraz
podktadkami tworzywowymi w odlegtosci ok. 150 mm od krawedzi pionowej szyby.

Montaz listew dociskowych i maskujgcych

Listwy dociskowe majg za zadanie mocowac elementy wypetnien i przykrecane sg do stupdw oraz rygli za
pomocg wkretdw samowiercgcych lub samogwintujgcych. Gwarancjg prawidtowego docisku jest wtasciwie
dobrana tolerancja poszczegolnych elementéw oraz prawidtowo nastawione sprzegto wkretarki ktére powinno
dawa¢ moment osadzenia 500 [Ncm]. Listwy dociskowe montuje sie z zatozonymi uprzednio uszczelkami a
nastepnie uszczelnia potgczenie listwy pionowej z poziomg.

Nastepnie zatrzaskuje sie listwy maskujace najpierw pionowe, a nastepnie poziome. Po zakonczeniu montazu
listew maskujgcych nalezy wykona¢ montaz elementéw zamykajgcych Sciane z bokéw, géry i dotu.

5.2.3. Montaz szyb w oknach i drzwiach

Szklenie powinno by¢ wykonywane na specjalnie przygotowanym stanowisku gwarantujgcym zachowanie
prostopadtosci ksztattownikow w narozach.

Uszczelke zewnetrzna, przyszybowa, w zaleznosci od jej typu, przycina sie w narozach ram okien i drzwi lub
montuje w sposob ciggly, bez przycinania w narozach, fgczac konce uszczelki w potowie dtugosci gornej
poprzeczki ramy. Konce uszczelki nalezy tgczy¢ klejac je klejem szybkoschngcym.

Nastepnie nalezy zatozy¢ w miejscach pokazanych na schematach specjalne podkfadki przyszybowe.
Wyrézniamy dwa rodzaje podkiadek stosowanych do szklenia:

» Podktadki nosne - podktadki przeznaczone do przeniesienia ciezaru szyby na rame okna lub drzwi.

» Podktadki dystansowe - dobrane zestawy podktadek ustalajgcych potozenie szyby i zabezpieczajgcych przed jej
przemieszczeniem.

Nastepnie zatrzaskuje si¢ listwy przyszybowe poziome i pionowe, odpowiednio dobrane w zaleznosci od grubosci
szyby. Pomiedzy szybe a listwy przyszybowe wsuwa sie starannie dociete uszczelki wewnetrzne, przyszybowe.
W systemie MB-70 uszczelki te nalezy zlicowa¢ z zewnetrznymi powierzchniami listew przyszybowych.
Prawidtowo dobrane podktadki przyszybowe i uszczelki gwarantujg rownomierne roztozenie obcigzen
dziatajgcych na zawiasy podczas otwierania okien lub drzwi.

5.2.4. Montaz parapetéw:

wykonac¢ spadki pod parapet zewnetrzny z zaprawy cementowej. Parapet zewnetrzny powinien by¢ wpuszczony
pod dolng rame (zaleca sie stosowanie listwy progowej, ktéra zapewni stabilniejsze zamocowanie $lusarki,
ponadto utatwi to wtasciwy montaz parapetdw, pod ramiak)

Parapet wewnetrzny powinien by¢ natomiast osadzony (na kleju montazowym lub piance) w dolnej czesci oscieza
po zakonczeniu montazu okna i jego uszczelnieniu na obwodzie. Ptaszczyzna styku parapetu z o$cieznicg
powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetraciji wody i pary wodnej w przestrzeni pod oscieznica.
Wysokos$¢ gory parapetu wewnetrznego od poziomu wykonczonej posadzki powinna wynosi¢ minimum 90cm,
zaprojektowano goére parapetu na wysokosci 90,5cm.

5.2.3. Szyby zespolone.

Szkio stosowane do oszklen strukturalnych podlega ocenie zgodnie z wymaganiami dla szkta w budownictwie.
Montaz:

Certyfikaty i Aprobaty Techniczne ITB sg wydawane na kompleksowe systemy przegréd tzn. ze badaniom
ogniowym poddawane jest szkfo + konstrukcja. Montaz, max wymiary szkta i mozliwo$¢ zastosowania danego
zespolenia okreslajg Aprobaty Techniczne ITB.

Mycie i czyszczenie szkia:

Powierzchnia szkfa powinna by¢ regularnie myta w zaleznosci od stopnia zabrudzenia. Zabrudzen statych, takich
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jak zaprawa cementowa, nie wolno usuwac¢ na sucho. W tym celu powierzchnie szyby nalezy obficie zwilzy¢
czysta woda w celu odmoczenia i zmycia twardych i ostrych czgstek.

Ttuszcz i pozostatosci mas uszczelniajgcych nalezy usungé np. spirytusem lub izopropanolem, a nastepnie
sptukac obficie woda.

Zabrudzenia na powtokach silikonowych OPACI — COAT mozna zmywac¢ wytgcznie woda. Do czyszczenia
powiok refleksyjnych, znajdujgcych sie na pozycji 1 nie nalezy uzywac jakichkolwiek substancji zrgcych i
alkalicznych (fluor, chlor), ani proszkéw czyszczacych, gdyz moga one uszkodzi¢ powloke. Mycie powinno
odbywac sie z uzyciem zwyktych detergentéw , a do usuwania zabrudzen w postaci ttustych plam mozna uzy¢ np.
acetonu, przestrzegajgc zasad stosowania tych srodkdw. Producenci szkta refleksyjnego zalecajg stosowanie do
czyszczenia powtoki refleksyjnej zawiesiny zawierajacej tlenek ceru ( 50+160 g /I wody).

5.2.4. Podkifad pod silikon, silikon strukturalny

Podtoze:

Nalezy oczy$ci¢ wszystkie zagtebienia i rowki pod szyby, usung¢ wszystkie ciata obce oraz zanieczyszczenia
takie jak smary, olej, kurz, woda, szron, zanieczyszczenia powierzchni oraz powtoki ochronne. Podtoza
nieporowate, takie jak szkto i aluminium musza by¢ oczyszczone za pomoca odpowiedniego rozpuszczalnika,
zalecanego przez producenta podktadu i szczeliwa. Rozpuszczalnik nalezy naktada¢ i usuwac za pomocg czystej
szmatki wolnej od olejow i nie pozostawiajacej wtoskow.

Podktad nalezy naktada¢ na powierzchnie podioza przy pomocy pozbawionej widkien $ciereczki.

Wilgotnos¢ podtoza - podtoze musi by¢ suche.

Wymiarowanie szczelin:

- gtebokos¢ spoiny — min. 6 mm

- grubos¢ spoiny — min. 6 mm

Glebokos¢ spoiny musi by¢ zawsze réwna bgdz wieksza niz grubos¢ spoiny.

Stosunek gtebokosci do grubosci powinien wynosi¢ 1:1 do 3:1.

Spoina strukturalna musi by¢ wypetniona przy uzyciu standardowo stosowanych metod.

Projektujac spoine nalezy zapewni¢ dostep powietrza, aby umozliwi¢ wigzanie sie silikonu.

Zalecany zakres temperatury naktadania wynosi +10°C do 40°C.

Przy nizszych temperaturach podtoze musi by¢ wolne od pary i wilgoci. Temperatura podtoza przekraczajgca
+50°C wplywa negatywnie na utwardzanie i przyczepnos¢ szczeliwa do podtoza.

Czas wykonywania uszczelnienia

Poniewaz warunki otoczenia nie mogg by¢ kontrolowane na placu budowy, powierzchnia ztgcza musi by¢
oczyszczona i zagruntowana a panele muszg zosta¢ umieszczone i uszczelnione w ciggu 1 godziny lub krocej.
Sposoby aplikacji /narzedzia:

Do mieszania silikonu strukturalnego nie nalezy stosowaé mieszania recznego ani mieszadet recznych, ze
wzgledu na przedostawanie sie powietrza, ktére zmienia wtasciwosci fizyczne utwardzonego szczeliwa. W celu
uzyskania optymalnych wtasciwosci fizycznych szczeliwa silikonowego zaleca sie, aby sktadnik podstawowy i
utwardzacz zostaty doktadnie wymieszane za pomoca mieszadta bezpowietrznego znajdujgcego sie w
wyposazeniu mieszalnikow i pistoletéw do silikondw dwusktadnikowych. Szczeliwo powinno zosta¢ wymieszane
w proporcji sktadnika bazowego do utwardzacza wg instrukcji producenta. Szczeliwo nadaje sie do zastosowania
przez 10-30 minut.

Procedura naktadania masy uszczelniajgcej

Szczeliwo nalezy naktadaé w ciggtym procesie za pomocg pistoletu recznego lub pompy. Delikatnie obrabia¢
szczeliwo do czasu utworzenia sie skorki, co zwykle trwa 5 do 10 minut.

Podczas obrdbki unika¢ stosowania wilgotnych srodkéw do obrabiania, takich jak woda z mydtem lub
rozpuszczalnik. zaleca sie suche techniki obrabiania. Nie nalezy wybiera¢ nadmiaru szczeliwa do momentu
catkowitego wypetnienia zagtebienia ztgcza.

Obszary przylegajgce do ztacza powinny zosta¢ zamaskowane celem uzyskania prostych linii ztgczy. Nie
dopuszcza¢ do zetkniecia tasmy maskujgcej z oczyszczonymi powierzchniami, do ktérych ma przylegac
szczeliwo.

W przypadku stosowania tasm maskujgcych nalezy je usung¢ przed zwigzaniem powierzchni masy
uszczelniajgcej /wciggu 15 minut od natozenia masy/.

Szczeliwo nalezy delikatnie obrabia¢ do czasu utworzenia sie skorki, co zwykle trwa 5 do 10 minut.

Obrobka ztgcza powinna zosta¢ wykonana jednym ptynnym ruchem, w ciggu 5 minut po natozeniu szczeliwa.
Tasmy maskujgce usung¢ natychmiast po wykonaniu obrébki ztgcza. Uszczelnienie nie wymaga konserwacji.
Do momentu petnego zwigzania silikonu nalezy stosowac¢ petne tymczasowe mocowania mechaniczne. Silikon
zazwyczaj utwardza sie w ciagu 1 do 4 tygodni lub dtuzej, w zaleznosci od rozmiaréw ztgcza, temperatury i
wilgotnosci wzglednej. Tymczasowe mocowania mechaniczne mogg zosta¢ usuniete dopiero po catkowitym
zwigzaniu szczeliwa i osiggnieciu petnej przyczepnosci.

W przypadku uszkodzenia uszczelnienia nalezy wymieni¢ uszkodzona cze$c¢. Szczeliwo bedzie przylega¢ do
utwardzonego szczeliwa silikonowego, ktdrego powierzchnia zostata zdrapana lub zeszlifowana.
Przeciwwskazania:

Nie stosowac¢ na podtozach bitumicznych, gumie naturalnej, kauczuku, chloroprenie, EPDM lub na materiatach,
ktére moga wydziela¢ oleje, plastyfikatory, rozpuszczalniki.

Nie stosowac¢ w zamknietych miejscach bez doptywu powietrza gdyz wilgo¢ w nim zawarta jest niezbedng do
utwardzenia silikonu.

Silikon nie jest polecany do spoin zanurzonych, poddanych duzym obcigzeniom mechanicznym i $cieraniu.
Wydzielany w czasie utwardzania kwas octowy moze korodowac niektdre metale: miedz, brgz, otéw, srebro
zwierciadlane.

5.2.5. Szkto bezpieczne /wg PN-EN 12150-1:2002/
Producent szkta bezpiecznego dostarcza tafle na podstawie zaméwienia okreslajgcego: wymiary i ksztatt szkta
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wystepujgce w nim naciecia i otwory obrébki krawedzi.

Wszystkie obrébki wykonuje sie przed procesem hartowania. Dostarczone przez producenta tafle szklane nie
mog3a by¢ poddane dalszej obrdbce /szlifowanie ciecie, frezowanie, wiercenie/.

Wymagania:

Srednica otworéw w szkle hartowanym nie moze by¢ mniejsza niz grubo$¢ szyby. Otwory nie mogg byé
umieszczone blizej krawedzi niz w odlegtosci 2x grubos¢ szyby. Odlegtosé pomiedzy obrzezami sgsiadujacych
otwordw nie moze by¢ mniejsza niz 2 x grubos$¢ szyby. Otwory w poblizu naroznikéw muszg by¢ umieszczone w
odlegtosci wiekszej niz 6 x grubosé szyby.

5.4. Zasady montazu i instalacji zestawdéw szklanych ognioodpornych:

Przed zainstalowaniem kazda tafla szkta ognioodpornego musi zosta¢ sprawdzona na wystepowanie widocznych
wad lub uszkodzen. Tafle z wadami lub uszkodzone nie mogg by¢ zainstalowane.

Montaz szyby musi by¢ zgodny z instrukcjg naklejong na szybie. Trwate znakowanie szyby, tzn. okragly stempel
znamionowy, powinien by¢ zawsze znajdowac sie w dolnym narozu szyby. W przypadku btednego montazu
nastepuje utrata gwarancji.

Instalowane ognioodporne szkto musi by¢ chronione przed temperaturami nizszymi od -10°C i wyzszymi od
+45°C. Nie wolno wiec instalowac zespotéw szkta ogniochronnego w poblizu grzejnikdw lub reflektoréw
punktowych jezeli temperatura miedzywarstwy ognioodpornej moze osiggng¢ statg temperature wyzszg od
+45°C.

Nalezy réwniez unika¢ akumulacji ciepta za szybami, spowodowanej zamontowanymi roletami lub zastonami.
Przy stosowaniu szkta w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci, przewidywanym oddziatywaniu wiatru wiekszym
od 1,5 kN/m2, nachylonych lub poziomych ramach okiennych lub stosowaniu szkta na wysokosci powyzej 1200 m
nad poziomem morza nalezy uprzednio poinformowaé¢ dostawce o warunkach, w jakich szkto ma by¢ stosowane i
uzyskaé jego akceptacje na pismie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos$é z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementow

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

— sprawdzenie wymiardéw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

— sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

— stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja,

Roboty podlegajg odbiorowi.

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,CE”, oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
Komplet — rozliczenie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na podstawie zaawansowania procentowego
elementéw stanowigcych komplet

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Zasady rozliczenia i ptatnosci zostaty okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia stanéw.
PN-B-02151-3 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - I1zolacyjnos¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania

PN-EN 1279-5:2006 Szkio w budownictwie — Izolacyjne szyby zespolone — Czes$¢ 5: Ocena zgodnosci wyrobu z
norma.
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ST.01.16.00. ROBOTY POZOSTALE ( LISTWY ODBOJOWE, NAROZNIKI, OSPRZET DLA

NIEPELNOSPRAWNYCH)
Kod CPV 45453000-7

Spis tresci:

1 Wstep

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robét objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1 wymagan ogéinych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa

-montaz na korytarzach listew odbojnicowych z tworzywa sztucznego szer. 20 cm,

-zabezpieczenie naroznikdw Scian listwami kgtownikowymi ochronnymi z PCV i stalowymi

-montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych w wc niepetnosprawnych przy : umywalkach, wc, natryskach,
-montaz listew dylatacyjnych — konstrukcyjnych.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw budowlanych podano w ST "Czes$¢ ogdlna”.

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja i posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.2 Materiaty

2.2.1. Odbojnice systemowe gotowe wykonane z tworzywa akrylowo-winylowego szerokosci 200 mm mocowane
do $cian za pomocg kleju montazowego , systemowe za$lepki koncowe. Dtugo$é handlowa — 4,00 m.

2.2.2. Narozniki ochronne systemowe gotowe z tworzywa akrylowo-winylowego mocowane na naroznikach $cian
za pomoca kotkéw rozporowych. Budowa naroznika : profil aluminiowy mocowany za pomoca kotkéw do $ciany.
Ostona z tworzywa mocowana do profila na zatrzaski. Na koncach naroznika wystepujg systemowe zaslepki
koncowe. Szerokos¢ ramion naroznika 50 mm. Dtugos¢ handlowa — 3,00 m .

2.2.3. Uchwyty dla niepetnosprawnych w tazience przy : umywalce, wc systemowe gotowe wykonane z
nierdzewnej stali polerowanej z rur karbowanych o srednicy @ 32 mm lub malowanej proszkowo bgdz z materiatu
cieptego, rownowaznego wytrzymatosciowo.

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$¢ ogodlna". Kod CPV 45000000-7
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$¢ ogolna". Kod CPV 45000000-7

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na
stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
5.1.Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne wg ST "Czes$¢ ogodlna". Kod CPV 45000000-7

5.2. Wykonanie robot:

5.2.1. Odbojnice systemowe gotowe wykonane z tworzywa akrylowo-winylowego szerokosci 200 mm mocowac
do scian za pomoca kleju montazowego do stabilnej powierzchni, odttuszczonej i oczyszczonej z kurzu, na
koncach zatozy¢ systemowe zaslepki koncowe

5.2.2. Narozniki ochronne. Profil stalowy aluminiowy no$ny mocowac¢ do naroznika $ciany za pomoca kotkéw
rozporowych. Ostone wiasciwg z tworzywa mocowacé do profila na zatrzaski. Na kohcach naroznika zamontowac
systemowe zaslepki kohcowe.

2.2.3. Uchwyty dla niepetnosprawnych w tazience przy : umywalce, wc mocowac za pomocg kotkow
rozporowych.

Wszystkie elementy nalezy montowac zgodnie z kartg techniczng produktu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST "Czes¢ ogdlna" Kod CPV 45000000-7
Poszczegdlne etapy wykonania robé6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
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ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie jakosci rob6t powinno obejmowac kontrole :

zgodnos¢ lokalizacji montazu elementéw z dokumentacjg projektowg
zgodnosc¢ typow elementéw z dokumentacjg projektowg
poprawno$ci mocowania do podtozy

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Wymagania ogdéine

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST "Czes¢ ogdlna" Kod CPV 45000000-7

Poszczegdlne etapy wykonania robot muszg by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robot (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgtoszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wilasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
nalezy prowadzi¢ w miare postepu roboét, kontrolujgc ich jakosé.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzic¢ roboty do zgodno$ci z normg i
Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Do robét zanikajgcych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza do klejenia ptyt
odbojnic,

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegétowa specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych
do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inzyniera i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg.

Odbiodr ostateczny przeprowadza sie na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej
oceny wizualne;j.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i odbioréow czesciowych,

- instrukcje producenta pochwytéw

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz
dokonac oceny wizualnej.

Roboty dodatkowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty dodatkowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezny ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je
ponownie do odbioru,

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Inzyniera i Wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamodwieniem.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji
Zgodnie z Warunkami Kontraktowymi

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Zasady rozliczenia i ptatnosci zostaty okreslone w umowie o roboty budowlane

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych (obowigzujgce)
- Instrukcje montazu producentow

- Karty techniczne produktow

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.

2016 z 2003 roku z pézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z

dnia 30 kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr

19, poz. 177 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakimi

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia

12 maja 2004 r.).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki,

ITB 2003 .

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci,

wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu

oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci

wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).

184



ST.01.17.00. SLUSARKA STALOWA ( BALUSTRADY, DASZKI, ZALUZJE)
kod CPV - 45453000-7

Spis tresci:

1 Wstep

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robét objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
15. Ogolne wymagania dotyczgce robot
2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robot

8. Odbior robot

9. Podstawa pfatnosci

10. Przepisy zwigzane

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robét w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1 wymagan ogélnych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
W szczegdlnosci zakres obejmuje roboty jak nizej , w zakresie wykonania, dostawy i montazu nastepujgcych

elementow :

- balustrady schodowe zewnetrzne i wewnetrzne

- balustrada pochylni nps

- ogrodzenie stalowe, systemowe

- zaluzje na dachu

- daszki szklane

- podkonstrukcje central wentylacyjnych i urzadzen.

1.4.Podstawa opracowania
Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta miedzy inwestorem a jednostkg projektowa.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdline
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow budowlanych podano w ST "Czes¢ ogdlna”.
— balustrady schodowe:

Elementy wykonane w zaktadzie prefabrykacji konstrukcji stalowych lub w firmie specjalistycznej
produkujacej balustrady zgodnie z dokumentacjg projektowa. Elementy  balustrad zabezpieczone
antykorozyjnie.
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System montazu zgodnie z dokumentacjg projektowgq i producenta.

Specyfikacja elementéw sktadowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

o balustrady wewnetrzne iz zewnetrzne - pochwyty dla niepetnosprawnych, daszki - ze stali
nierdzewnej.

3. SPRZET I MASZYNY
Wymagania ogolne wg ST "Czes¢ ogdina".
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne wg ST "Czes¢ ogdlna".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu ktore nie wptyng niekorzystnie na
stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Magazynowanie i transport wyrobow gotowych
(dotyczy arkuszy, zwojow, potproduktdw, produktdw gotowych)

W czasie transportu lub przenoszenia wyrobow gotowych nalezy:

- unikac rzucania (zrzucania) wyrobdw,

- przesuwania, ciggniecia zwtaszcza po szorstkich, nierdwnych, zanieczyszczonych podtozach
Nieprzestrzeganie powyzszych zasad i zalecen moze spowodowac:

- czesciowg lub catkowitg deformacje wyrobow,

- powstanie rys i peknie¢. W przypadku gtebokich rys mogq powstac pekniecia podczas formowania, giecia
i montazu elementdw. W/w pekniecia mogg réwniez sie pojawi¢ w pozniejszym czasie w wyniku
rozszerzania sie i kurczenia metalu zwigzanego ze zmianami temperatury.

- wyroby muszg by¢ sktadowane na suchej, ptaskiej, gtadkiej i czystej powierzchni w pozycji dogodnej

- wszystkie wyroby muszg by¢ tadowane, roztadowywane, transportowane i magazynowane w warunkach
uniemozliwiajacych kontakt z wilgocia.

- wyroby muszg by¢ magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na drewnianych, czystych
paletach uniemozliwiajgcych deformacje produktow

- w pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzic do gwattownych zmian temperatury,
powodujacych skraplanie sie pary wodnej na wyrobach

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
0Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST "Czes$¢ ogdlna”.
Ze wzgledu na roboty specjalistyczne w zakresie zadaszenia z poliweglanu i elementéw elewacyjnych zaleca sie

aby zostata one wykonane przez firme autoryzowang przez producenta systemu.
- Pochwyty mocowac do Scian za pomocg kotkdw rozporowych.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogolne
0Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST "Czes$¢ ogdlna".

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow

- zgodnosci z projektem

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerangji

- jakosci powtok antykorozyjnych

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

7.1.Wymagania ogodlne
Ogdine wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST "Czes¢ ogdlna”.
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7.2, Jednostki obmiarowe
Komplet — rozliczenie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na podstawie zaawansowania procentowego
elementéw stanowigcych komplet

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST "Czes¢ ogdina".

Podczas odbioru nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ wykonania elementéw z dokumentacjg projektowa.

Dla poszczegdlnych typdw robot nalezy kierowac sie wskazowkami wg Warunkdéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, instrukcjami producentéw oraz kartami technicznymi produktow .

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostac okreslone w umowie o roboty budowlane.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Dokumentacja projektowa
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej:

10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych (obowigzujace)

- Instrukcje montazu producentéw
- Karty techniczne produktow

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.

2016 z 2003 roku z p6zniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z

dnia 30 kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr

19, poz. 177 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia
12 maja 2004 r.).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych
Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdw budowlanych.
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KONSTRUKCJE STALOWE

Kod CPV 45223100-7

Spis tresci:

1 Wstep

1.1 Przedmiot ST

1.2, Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robét objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
15. Ogolne wymagania dotyczgce robot
2. Materiaty

3. Sprzet

4., Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa pfatnosci

10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robot w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1 wymagan ogolnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu obowigzujacych przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot zwigzanych z montazem konstrukgji stalowych.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.

1.3.1. Wymogi formalne.
Montaz i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny by¢ zlecone przedsiebiorstwo majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwa jakos$¢ wykonania.
Konstrukcja winna by¢ wykonana $cisle wg rysunkéw oraz dokumentacji zwigzanych wymienionych w pkt. 1.3.3.
Wykonawstwo i montaz konstrukcji musi by¢ zgodne z wymogami horm:

- PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
- Konstrukcja stalowa winna by¢ po wykonaniu zaopatrzona przez wytworce i montazyste w Swiadectwa jakosci
wykonania
- Konstrukcja stalowa musi bezwzglednie spetnia¢ wymagania odpornosci pozarowej stosownie do klasy
odpornosci pozarowej budynku w ktérym zostanie zabudowana. Na wykonawcy konstrukcji stalowej spoczywa
obowigzek dobrania odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych i ich wtasciwego zastosowania.
- Kolorystyke powtok malarskich wykonczeniowych wykonawca uzgodni z autorem projektu.
- Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni sie dokfadnie zaznajomi¢ z cato$cig
dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji (dotyczy to projektu
organizacji robot i projektu montazu konstrukgii).
- Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robaét.
- w przypadku zmian w dokumentacji projektowej dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych moggcych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektu nalezy uzyska¢ akceptacje projektantow.
1.3.2.Warunki organizacyjne.
Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji (dotyczy to projektu
organizacji robot i projektu montazu konstrukgii).
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdinych
opracowan przed przystgpieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga byé
dokonywane w trakcie wykonania robét, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian
dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wptyw na nosnosc¢ obiektu
nalezy uzyskac¢ akceptacje projektantow.
1.3.3.Dokumentacja zwigzana.
Niezaleznie od dokumentacji wykonawczej - przed przystgpieniem do danego rodzaju robot muszg byé
sporzadzone nastepujace dokumentacje uzupetniajgce:
- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej
- technologia spawania,
- 0goIny projekt organizacji budowy
- projekt organizacji montazu

Projekt technologii spawania powinien by¢ opracowany przez specjaliste spawalnika i zawiera¢ miedzy innymi:

- dobdr parametrow spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania (spawanie reczne,
potautomatyczne, automatyczne) zaréwno dla prac warsztatowych jak i dla prac montazowych,

- okreslenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztatcen i naprezen spawalniczych, a
takze najdogodniejszego dostepu do spoin.

Wszystkie dokumentacje uzupetniajgce winne by¢ uzgodnione z autorskim biurem projektéw.

2. MATERIALY
Do wykonania catosci konstrukcji nalezy zastosowac¢ stale gatunkéw wg wymagan projektowych - zgodnie z
rysunkami.
Stal wbudowana w konstrukcje musi posiadac¢ atest hutniczy.
Materialy do zabezpieczen konstrukcji stalowej muszg posiada¢ odpowiednie atesty, Swiadectwa i dopuszczenia.
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementoéw konstrukcji stalowych powinna odpowiadaé
wymaganiom norm:

35. PN-EN 10020:2003
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36. PN-EN 10027-1:1994
37. PN-EN 10027-2:1994
38. PN-EN10021:1997

39. PN-EN10079:1996

40. PN-EN10204+AK:1997
41. PN-90/H-01103

42. PN-87/H-01104

43. PN-88/H-01105

Wyroby walcowane — ksztattowniki:

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-93452:1997, PN-
EN 10024:1998,

- ceowniki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003,

- kgtowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-
2:1998/Ap2003,

ppp- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000.

Wyroby walcowane — blachy
- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-76/H-92325.

taczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do fgczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:
PN-1SO1891:1999, PN-1SO8992:1996 a ponadto:

- Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1S04014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-
91/M-82342, PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO887:2002, PN-1SO10673:2002, PN-77/M82008,
PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039

Materialy do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ normie PN-EN752:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiadaé normie PN-(!/M-69430

- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-73/M69355, PN-67/M-69356.
Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac¢ atesty i certyfikaty, powinny trwate ocechowanie. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt w ktérym znajduja sie nie dopuszczone do stosowania materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

2.1. KONSTRUKCJA STALOWA

konstrukcja stalowa obejmuje :

- ostony i obudowy urzgdzen na dachu,

- schody stalowe, drabiny, balustrady,

- konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia i agregaty,
- pomosty kratowe.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

3.1 Sprzet do transportu i montazu konstrukg;ji

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogélnym.

W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: zurawie, podnosniki, aparaty bezpieczenstwa powinny byé
sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen
mechanicznych.

Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny byé
odpowiednio przeszkolone.

3.2 Sprzet do robdét spawalniczych

- Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjng.

- Spadki napiecia pragdu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%,

- Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

- Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone i powinny by¢ odebrane przez Inzyniera,

- spawarki powinny stac na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow atmosferycznych,
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
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- stanowisko robocze powinno byé urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczni wentylacja,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
Wysyiki elementéw montazowych mozna dokonywaé dopiero po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych w
zakresie przewidzianym do wykonania w wytwaorni.

Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na srodki transportowe w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona
byta stateczno$¢ elementu oraz wykluczona mozliwo$¢ ich uszkodzenia.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywacé zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych
urzadzen.

Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny byé
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST -00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajagcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale sSrodkéw , ktore zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci , ukladu geometrycznego i wymiary konstrukcji.

5.1.Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji

5.1.1.Wykonawstwo warsztatowe.

Ciecie materiatu:

Ciecia elementéow mozna dokonywa¢ gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzgdzen automatycznych lub
poétautomatycznych.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu, ostre brzegi nalezy wyréwnac i
stepi¢ przez wyokraglenie. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrébki te brzegi, ktére majg by¢
poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania.

Prostowanie i giecie elementéw:

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizny R sg
mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w normie PN-B-06200. Nie dopuszcza sie odksztatcania
na zimno elementéw ze stali o grubosci ponad 12mm.

W przypadkach, gdy nie zachodzg warunki jw. prostowania nalezy dokonywac¢ na gorgco po podgrzaniu do
temperatury kucia i zakonczy¢ w temperaturze nie nizszej niz 950°C. Obszar nagrzewania materiatu powinien by¢
1,5 do 2 razy wiekszy niz obszar odksztatcony Chtodzenie elementéw powinno odbywac¢ sie wolno, w
temperaturze otoczenia nie nizej niz 5°C bez uzycia wody. Podczas prostowania i giecia powinny by¢
przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

Przygotowanie elementéw do spawania:

Ukosowanie brzegéw elementoéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym usuwajgc
zgorzeliny i nieréwnosci. Powierzchnie brzegdéw powinny byé na tyle gtadkie, aby parametry charakteryzujgce
powierzchnie ciecia wg PN-M.-69774 nie byly wigksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy gtebokim przetopie materiatu
rodzimego nie wieksze niz klasy 3-3-3-3.

Dopuszczalna nieliniowos¢ ciecia recznego wynosi 20% grubosci materiatu cigtego, lecz nie wiecej niz 1,5 mm.
Krawedzie ciete gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez oszlifowanie)
na gtebokosé 1 mm.

Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowa¢ zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-6901S.

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
wiasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie
wiekszg od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubosé spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé
mniejszg: 0 5% - dla spoin czotowych o0 10% - dla pozostatlych Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady
lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki prze-
topu, kratery i nawisy lica.

Roboty spawalnicze:
Nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowang technologig spawania. Konstrukcje
stalowe zaliczone sg do | klasy konstrukcji spawanych.

Skfadanie zespotéw

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére po
montazu beda niedostepne.

Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac dotrzymanie wymagan dokfadnosci zespotdw i
wykonania potgczen wedtug zatgczonej tabeli.

| Rodzaj odchytki | Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
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Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci lecz nie wiecej

czesci ram jak 10 mm

Skrecenie preta - 0,002 dtugosci lecz nie wiecej
niz 10 mm

Odchytki ptaskosci potek, - 2 mm na dowolnym odcinku

Scianek Srodnikéw 1000 m

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz nie
wiecej niS 5 mm

Przesuniecie srodnika - 0,006 wysokosci

Wygiecie srodnika - 0,003 wysokosci

Dtugos¢ elementu

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytgczeniowy swobodny
do 500 500-1000 1000-2000 051015203,05,08,0 2525254,06,010,016,0

2000-4000 4000-8000
8000-16000 16000-32000

5.1 .2. Przechowywanie konstrukcji

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujgcych ja od bezposredniego stykania sie z
gruntem i woda.

Konstrukcje nalezy ta uktadac, aby nie dopuéci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wod opadowych lub $niegu
oraz zapewnic jej statecznosé i zabezpieczy¢ przed trwatym odksztatceniem.

5.1.3.Montaz konstrukcji na budowie

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktdre zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardéw konstrukcji. Prace montazowe
nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym przez wykonawce.

Prace przygotowawcze w zakresie montazu konstrukgiji:

1) oczyszczenie miejsc montazu elementdw konstrukcji

2) wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukgcji

3) wytrasowanie miejsc otwordw pod $ruby kotwigce przy pomocy wczes$niej przygotowanych szablonéw,
wykonanie otworéw pod sruby kotwigce, osadzenie $rub kotwigcych.

Przed przystagpieniem do robot przy scalaniu elementéw wysytkowych, cato$¢ konstrukcji ustawiona na
fundamentach/ podtozu winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodnosci ksztattu z
wymogami dokumentacji projektowej. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.

Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na
rysunkach montazowych. tgczniki i elementy ztgczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i
przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposéb naprawy powinien by¢ uzgodniony z osobg
uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wplywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czesc¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wtasnosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.

W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku nie sprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm.
Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywac za pomocg przebijakdw a w razie koniecznosci rozwierca¢. W
przypadkach, w ktorych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest
odpowiednia korekta elementdw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

Przed przystapieniem do usuwania podpar¢ montazowych nalezy dokonac¢ kontroli i odbioru wszystkich potgczen
montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Konstrukcja stalowa podlega kontroli w nastepujgcym zakresie:

- biezgcej kontroli

- wykonawstwa w wytworni

- sprawdzenia stopnia czystosci konstrukcji przed przystgpieniem do robét malarskich
- biezacej kontroli prac montazowych

- kontroli jakosci spawania

6.1. Kontrola konstrukcji stalowej
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- Dostarczone na budowe elementy konstrukcji stalowej powinny by¢ odebrane komisyjne pod wzgledem:
- kompletnosci dostawy,
- zgodnosci elementow z Dokumentacja Projektowa, pod wzgledem stanu technicznego,
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,
- kompletno$ci dokumentaciji,
- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,
- zgodno$ci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

Wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane sg w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 PN-B 06200.

- Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Elementow konstrukcji nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty.

Odbiodr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania, nalezy usungé¢ przed
montazem.

6.2. Tolerancja wymiaréw

6.2.1.Uwagi ogdlne

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowa¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje
inaczej.

6.2.2.Dopuszczalne odchyiki od wymiaréw i potozenia konstrukciji

Tolerancje i dopuszczalne odchytki elementéw stalowych wg PN-B-06200:

- usytuowanie w planie osi stupa w poziomie stopy: +/- Imm

- odlegto$¢ miedzy sasiednimi stupami: +/- 10mm

- potozenie stupa na poziomie fundamentéw i pieter wzgledem prostej taczacej sgsiednie fundamenty: +/- 5mm
- pochylenie stupa miedzy poziomami sgsiednich stropéw: +/wysoko$¢/500

- pochylenie stupa jednokondygnacyjnego: +/- wysokos¢ / 300

- poziom belki  +/- 1mm

- réznica poziomow na koncach belek - mniejsza z wartosci: dtugo$é/500 lub 2 mm

- poziomy sasiednich belek: +/- 1 mm
- odlegtos$¢ miedzy sasiednimi belkami: +/- 2mm
- poziomy sasiednich stropow: +/- 10mm

6.2.3. Kontrola jakosci robét w zakresie montazu konstrukcji stalowej:

- sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacjg Projektowa,

- wykonanie pomiaroéw sprawdzajacych konstrukcji, sprawdzenie wielkosci odchytek w stosunku do wielkosci
okreslonych w projekcie sprawdzenie poprawnosci wykonania potaczen, stykow montazowych i kotwienia,

6.2.4. Kontrola jakosci rob6t w zakresie potgczen srubowych:

- zastosowanie w potgczeniach wiasciwych srub,

- jako$¢ wyrobow srubowych,

- przygotowania powierzchni styku,

- sprawdzeniu szczelno$ci potgczenia srubowego szczelinomierzem,

- sprawdzenie wielkosci skrecenia srubami sprezajgcymi dokonuje sie w ilosci 10% $rub, a jezeli liczba Srub jest
mnigjsza niz 20 — dwa potgczenia,

- sprawdzenia potgczen srubowych nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN -B-06200.

- sprawdzenie wpisow w Dzienniku budowy z odbioréw czesciowych elementoéw montazu (podlewki, regulaciji,
stezenia itp.)

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,CE”, oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”.

7. OBMIAR ROBOT
Komplet — rozliczenie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na podstawie zaawansowania procentowego
elementow stanowigcych komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.1.0dbidr robdét warsztatowych

Odbiory czesciowe:

odbidr warsztatowo wykonanej konstrukgji, odbidr scalania konstrukcji na montazu

Odbior koncowy:

podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

- atestacje materiatow

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng, rysunkami warsztatowymi
- sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych
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- sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania

- sprawdzenie wynikéw kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. Odbidr zakonczony winien byé
sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszelkie niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan,
itp.), a takze Swiadectwo jakosci wykonania wystawione przez wytworce.

8.2.0dbidr robét montazowych
Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytworni.

8.3.0dbidr koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakohczenia robét
montazu konstrukcji stalowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie. Zakres
czynnosci odbioru koncowego okreslony jest w PN-B-06200, specyfikacji Wymagania Ogélne oraz w Kontrakcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczenia i ptatnosci zostaty okreslone w umowie o roboty budowlane.

uwzgledniaja:

- w zakresie wykonania konstrukcji: dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji, przygotowanie i dostarczenie
rysunkow warsztatowych, czyszczenie, trasowanie, wiercenie, obrobke maszynowg, pasowanie ukosowanie,
spawanie, montaz i obrébke termiczng, kontrole kwalifikacji spawaczy, prowadzenie badan robét spawalniczych
wraz z zastosowaniem metod nie niszczgcych, oznakowanie elementéw konstrukcji wg kolejnosci ich montazu na
budowie;

- w zakresie montazu na budowie: wykonanie i rozbidrke konstrukcji rusztowan i stezen montazowych montaz
wstepny z regulacja geometrii, sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i monterow, state potaczenia elementow
konstrukcji przez spawanie i skrecanie na sruby, wykonanie oston dla robét spawalniczych badania potgczen,
oczyszczenie stanowiska pracy, dostarczenie i usunigcie materiatébw ustugowych;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne projektowanie.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania badania techniczne przy odbiorze.

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i niskostopowe;j.

PN-H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowki, prety i ksztattowniki walcowane na gorgco.

PN-M.-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw
do spawania.

PN-M.-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.
PN-M.-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegow
do spawania.

PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i badania.
PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali niskostopowych
0 podwyzszonej wytrzymatosci.

PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-M.-69770 Radiologia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w ztgczach doczotowych ze stali.
Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania.

PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych a podstawie radiograméw.

PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwos$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych
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ST.01.19.00 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW KONSTRUKCJI
STALOWYCH

Kod CPV 45442200-9
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1.3. Zakres robét objetych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
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5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1 wymagan ogéinych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséw bhp.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich robot wykonywanych na budowie majgcych na celu zabezpieczenie
antykorozyjne elementdéw i konstrukgji stalowych, nie dotyczy natomiast czynnosci wykonywanych w
wytworni.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw, wymagan w
zakresie przygotowania powierzchni i sposobéw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok
przeciwkorozyjnych oraz ich odbioréw.

Wymagania te podano dla elementéw i konstrukcji stalowych:

— zabezpieczanych catkowicie na budowie,

— zabezpieczanych powtokami gruntowymi w wytworni i malowanych wyrobami malarskimi na budowie,
— zabezpieczanych systemami malarskimi w wytworni i ostatecznie malowanych na budowie,

— zabezpieczanych powtokami metalowymi.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.

1.3.1. Wymogi formalne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg

projektowa, specyfikacjami technicznymi. Ogélne wymagania dotyczgce roboét podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7,

Montaz i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny by¢ zlecone przedsiebiorstwo majagcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwa jakos¢ wykonania.
Konstrukcja winna by¢ wykonana $cisle wg rysunkéw oraz dokumentacji zwigzanych wymienionych w
pkt. 1.3.3.
Wykonawstwo i montaz konstrukcji musi by¢ zgodne z wymogami norm:

- PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
- Konstrukcja stalowa winna by¢ po wykonaniu zaopatrzona przez wytworce i montazyste w Swiadectwa jakosci
wykonania
- Konstrukcja stalowa musi bezwzglednie spetnia¢ wymagania odpornosci pozarowej stosownie do klasy
odpornosci pozarowej budynku w ktérym zostanie zabudowana. Na wykonawcy konstrukcji stalowej spoczywa
obowigzek dobrania odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych i ich wiadciwego zastosowania.
- Kolorystyke powlok malarskich wykonczeniowych wykonawca uzgodni z autorem projektu.
- Przed przystagpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomié z cato$cig
dokumentac;ji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji (dotyczy to projektu
organizacji robét i projektu montazu konstrukgc;ji).
- Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robdét.
- w przypadku zmian w dokumentacji projektowej dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych moggcych mieé¢ wpltyw na nosnos¢ obiektu nalezy uzyskaé akceptacje projektantéw.

1.3.2.Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomic z catoscig
dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentac;ji (dotyczy to projektu
organizacji robét i projektu montazu konstrukgciji).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢
dokonywane w trakcie wykonania robot, tylko po uzyskaniu akceptaciji Inzyniera, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektu
nalezy uzyskac¢ akceptacje projektantow.
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1.3.3.Dokumentacja zwigzana.

Dokumentacje robot przeciwkorozyjnych stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania

uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyroboéw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobdw,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty antykorozyjne nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegétowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét przeciwkorozyjnych opracowanej dla konkretnego

przedmiotu zamdéwienia. Powinny one zawieraé miedzy innymi:

— zestawienie elementéw konstrukcyjnych stalowych,

— wymagania dla konstrukcji przyjmowanych na budowie wraz z zakresem dopuszczalnych wad i

uszkodzen powtok malarskich lub metalowych i sposobami ich usuniecia,

— technologie wykonania zabezpieczen, ich kolejnos¢ i miejsce wykonania (w wytworni czy na budowie),

— charakterystyke zabezpieczen przeciwkorozyjnych konstrukcji wraz z podaniem liczby i rodzajow powtok i ich
usytuowania w obiekcie,

— okreslenie liczby i wielkosci powierzchni referencyjnych,

— specyfikacje i charakterystyke materiatéw koniecznych do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych, z
powotaniem odpowiednich dokumentéw odniesienia (normy, aprobaty techniczne) oraz podaniem petnych nazw i
symboli handlowych wyrobdw,

— dla robét tego wymagajacych plan ,bioz”, sporzgdzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

— wymagania i warunki odbioru wykonanych zabezpieczen przeciwkorozyjnych,

— warunki uzytkowania i renowacji zabezpieczen przeciwkorozyjnych.

Przyktadowe zawarto$ci dokumentacji projektowych dotyczgcych inwestycyjnych i renowacyjnych prac
przeciwkorozyjnych za pomoca ochronnych systeméw malarskich podane sg w PN-EN 1ISO 12944-8:2001.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami w

niniejszej ST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 207. poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,Nr 92. poz. 881).

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pbzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.1. W robotach malarskich przeciwkorozyjnych mozna stosowac:

— farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

— farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81921:2004,

— farby olejne i alkidowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

— emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

— farby chlorokauczukowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81910:2002,

— emalie chlorokauczukowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81608:1998,

— farby poliwinylowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81903:2002,

— emalie poliwinylowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i
PN-C-81609:2002/Ap1:2004,

— farby epoksydowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-81912:1997,
PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001,

— emalie epoksydowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PN-C-81932:1997,
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— emalie poliuretanowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81935:2001,

— farby krzemianowo-cynkowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81919:2002 i
PN-C-81919:2002/Ap1:2004,

— inne wyroby malarskie gruntujgce i nawierzchniowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych.

2.2. Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakgji, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— utwardzacze do wyrobow lakierowych,

— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

— piasek filtracyjny kwarcowy, zwirek filtracyjny, srut tamany zeliwny i staliwny, $rut cigety z drutu,
elektrokorund itp.

Wszystkie ww. materiaty muszg mieé wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.3. Woda

Przy czyszczeniu zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody oraz naktadaniu
powiok z farb wodorozcienczalnych nalezy wykorzystywa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.4. Warunki przyjecia wyrobéw malarskich na budowe.

Wyroby malarskie moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polska Norma lub
aprobata techniczna),

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a takze karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia stosowania wyrobu,

— farby, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, srodki odtluszczajgce i zmywajace, w zakresie wynikajgcym z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11 poz. 84 z

pdzn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171),

— opakowania wyrobow malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn. 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substanc;ji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami),

— sg przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowania powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem
gwarancji wyrobu).

Przyjecie wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Niedopuszczalne jest stosowanie do zabezpieczenh antykorozyjnych wyrobow nieznanego pochodzenia.
2.5. Warunki przyjecia elementow i konstrukcji od dostawcy

2.5.1. Elementy i konstrukcje zabezpieczone catkowicie na budowie.

Podstawe przyjecia na budowe elementow i konstrukgji catkowicie zabezpieczanych przed korozja na
budowie stanowig:

— dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi,

— dokumenty producenta,

— prawidtowe oznaczenia wyrobéw,

— wtasciwy stan powierzchni elementow.

Na podstawie projektu, dokumentéw producenta i oznaczen sprawdza sig, czy dostarczone elementy
odpowiadajg zamowieniu.

Stan powierzchni elementow konstrukcyjnych powinien odpowiada¢ wymaganiom dokumentac;ji projektowej i
odpowiedniej specyfikaciji technicznej.

Wyniki sprawdzenia nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy.

2.5.2. Elementy i konstrukcje zabezpieczone w wytwoérni powtokami gruntowymi i malowane na budowie
wyrobami malarskimi nawierzchniowymi

Podstawe przyjecia na budowe elementdw i konstrukcji zabezpieczonych powtokami gruntowymi w wytworni
stanowia:

— dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierajgce miedzy innymi zestawienie
elementow konstrukcyjnych stalowych oraz charakterystyke powtok gruntowych wykonywanych w

wytworni,

— oznakowanie elementéw,

— dokumenty z wytwérni, w ktérej wykonano powtoki gruntowe (dokumenty powinny zawiera¢ dane o
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przygotowaniu powierzchni, zastosowanych wyrobach malarskich, ilosci warstw oraz grubosci powtok
gruntowych).

Kazda partia elementow przychodzgca na budowe powinna byé oznakowana i przestana z dokumentami
zawierajgcymi nastepujgce dane:

— nazwe zamawiajgcego, numer i date zamdwienia,

— nazwe i znak wytwaércy,

— oznaczenie wyrobu hutniczego, symbole handlowe elementow,

— charakterystyke powtok gruntowych (jako$¢ przygotowania powierzchni, nazwa farby, data aplikacji,
wyniki oceny grubosci powtok),

— liczbe i mase partii elementow.

Wszystkie dane dotyczgce charakterystyki elementow i powtok gruntowych podane w dokumentaciji
projektowej i odpowiedniej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji wytworni muszg by¢ zgodne.
Ocene witasciwosci powtok gruntowych wykonuje sig¢ zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej. Kontrola kazdej partii elementéw obejmuje badania w zakresie:

— grubosci powtoki wedtug PN-EN 1SO 2808:2000 lub PN-EN ISO 2178:1998,

— wygladu powtoki wedtug PN-EN 1SO 12944-7:2001,

— przyczepnosci powtoki wedtug PN-EN 1SO 2409:1999 lub PN-EN ISO 4624:2004.

Wiasciwosci powtok gruntowych powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w projekcie, specyfikaciji
technicznej oraz w normie PN-EN 1SO 12944-7:2001.

Dopuszczalne sg uszkodzenia powlok gruntowych nie wymagajace naprawy oraz podlegajgce na
budowie naprawie, a takze zabrudzenia, ktére mozna usung¢ zgodnie z zaleceniami dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Przyjecie elementéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, zawierajgcym
wyniki sprawdzenia wszystkich okre$lonych powyzej danych dotyczacych charakterystyki elementow i
powtok gruntujgcych.

2.5.3. Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami malarskimi w wytwérni

Podstawe przyjecia na budowe elementow i konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi w wytwérni
stanowia:

— dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierajgce miedzy innymi zestawienie
elementow konstrukcyjnych stalowych oraz charakterystyke powtok wykonywanych w wytwérni,

— dokumenty z wytworni, w ktorej wykonano powtoki, zawierajgce dane o powtokach i ich wiasciwosciach
podlegajgcych kontroli przy ocenie i odbiorze.

Kazda partia elementoéw przychodzaca na budowe powinna byé oznakowana i przestana z dokumentami
zawierajgcymi nastepujgce dane:

— nazwe zamawiajgcego, numer i date zaméwienia,

— nazwe i znak wytworcey,

— oznaczenie wyboru hutniczego, symbole handlowe elementow,

— charakterystyke powtok ochronnych wykonanych w wytwérni,

— zakres badan wiasciwosci powtoki podlegajgcy kontroli, wyniki badan przeprowadzone w wytworni,

— liczbe i mase partii elementow.

Wszystkie dane dotyczace charakterystyki elementéw i powtok ochronnych przestane z wytwérni z
odpowiednimi dokumentami muszg byé zgodne z danymi w dokumentac;ji projektowej i odpowiedniej
specyfikacji technicznej.

Ocene witasciwosci powlok na elementach konstrukcji wykonuje sie zgodnie z zaleceniami dokumentagciji
projektowej i specyfikacji technicznej. Kontrola dla kazdej partii elementéw musi obejmowac badania w zakresie:
— grubosci powtoki wedtug PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN 1SO 2178:1998,

— wygladu powtoki wedtug PN-EN ISO 12944-7:2001,

— przyczepnosci powtoki wedtug PN-EN 1SO 2409:1999 lub PN-EN ISO 4624:2004.

Wiasciwosci powtok powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz w normie PN-EN ISO 12944-7:2001.

Dopuszcza sie okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej uszkodzenia powtok
malarskich, ktére podlegajg naprawie na budowie oraz zabrudzenia, ktére mozna usung¢ zgodnie z
zaleceniami projektu.

Przyjecie elementéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy zawierajgcym
wyniki sprawdzenia wszystkich okre$lonych powyzej danych dotyczgcych charakterystyki elementéw i
powtok malarskich.

2.5.4. Elementy i konstrukcje ocynkowane zanurzeniowo w wytworni.

Podstawe przyjecia na budowe elementow i konstrukcji ocynkowanych w wytworni (cynkowni) stanowia:

— dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierajgce miedzy innymi zestawienie
elementéw konstrukgcji stalowych oraz charakterystyke powtok cynkowych obejmujgcg wymagania w zakresie:
obrébki powierzchniowej, odmiany powtoki, jakosci, przyczepnosci do podtoza catkowitej masy powtoki na obu
stronach elementu,

— dokumenty z wytwérni (cynkowni), w ktorej wykonano powtoki cynkowe (dokumenty powinny zawiera¢ dane
dotyczgce elementéw konstrukcji oraz informacje o powierzchni cynkowanego podtoza i kapieli cynkowej wedtug
PN-EN 1SO 1461:2000).

Kazda partia ocynkowanych elementéw, dostarczanych na budowe powinna mie¢ przeprowadzone badania w
zakresie:

A. Wygladu powtoki cynkowej oraz wielkosci i sposobu naprawy wad
Powtoka cynkowa powinna by¢ srebrzysta, wolna od zgrubien/pecherzy (np. miejsc, w ktdrych nie jest
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potgczona z podtozem, miejsc chropowatych, odpryskéw cynku) i innych wad miejscowych.

Niedopuszczalne sg pozostatosci topnikdw i resztek zuzla cynkowego, a takze zgrubienia cynku, jesli
przeszkadzajg w uzytkowaniu elementu stalowego zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszczalne jest wystepowanie:

— ciemno- i jasnoszarych obszaréw (na przyktad wzér w formie siatki szarych obszaréw), jezeli powloka ma
zatozong minimalna grubosé,

— nieznacznej nierdwnos$ci powierzchni zewnetrznej,

— biatej rdzy (korozji cynku) na elementach sezonowanych.

Dopuszczalne sg takze Slady po naprawach, jezeli fagczna powierzchnia podlegajgca naprawie, nie

przekracza 0,5% powierzchni catkowitej elementu. Pojedynczy obszar, na ktérym brakowato powtoki nie moze
przekracza¢ wielkosci 10 cm2. Jesli istniejg wieksze obszary bez powtoki, to dany element nalezy ocynkowaé na
nowo, o ile umowa nie stanowi inacze;.

Naprawa powinna by¢ wykonana za pomocg natryskiwania cieplnego cynkiem (wedtug PN-EN

22063:1996) albo przez odpowiednie pokrycie farba z pytem cynkowym, w zakresie stosowania takich
systeméw. Mozliwe jest rowniez zastosowanie stopdw lutowniczych na bazie cynku. Zamawiajgcy powinien by¢
poinformowany o zastosowanej metodzie naprawy.

Naprawa powinna obejmowac usunigcie zanieczyszczeh oraz niezbedne czyszczenie i przygotowanie
powierzchni uszkodzonego miejsca w celu zapewnienia wymaganej przyczepno$ci.

Grubos$¢ powtoki na naprawianym obszarze powinna by¢ co najmniej o 30 ym wieksza od wymaganej

wedtug tablicy 1 grubosci miejscowej powtoki cynkowe;.

Powierzchnia elementéw ocynkowanych po chromianowaniu nie powinna wykazywac miejsc nie

pokrytych powtoka chromianowa, przy czym:

— dopuszczalny jest brak powtoki chromianowej w miejscach napraw powtoki cynkowej oraz w miejscach styku z
oprzyrzadowaniem technologicznym,

— powtoki mogg by¢ bezbarwne lub od jasnozottych do oliwkowobrunatnych, w zaleznosci od rodzaju
chromianowania,

— dopuszczalne jest wybarwienie z domieszka koloru niebieskiego (od zéttoniebieskiego do zielononiebieskiego),
a takze wyglad matowoszary, jezeli jest to odbiciem stanu powierzchni podtoza

cynkowego,

— nie dopuszcza si¢ barwy czarnej w wyniku chromianowania cynku.

B. Grubosci powtoki

Grubos¢ powioki bada sie metodami nieniszczacymi wedtug PN-EN ISO 2178:1998 lub PN-EN ISO

2808:2000. Dopuszczalng minimalng miejscowg grubosé powtoki oraz minimalng grubo$¢ srednig nalezy ocenié
wedtug tablicy 1.

Pomiaréw grubosci powtoki nie powinno sie przeprowadzac w poblizu:

— krawedzi, w odlegtosci mniejszej niz 10 mm od krawedzi elementu obrabianego,

— powierzchni przecinanych palnikiem,

— narozy.

Tablica 1. Grubos¢ powiok cynkowych

Elementy i ich grubosc Grubosc miejscowa Grubosc srednia powtoki

mm powioki (wartosc (wartosc minimalna)
minimalna) um
pum

Stal =6 70 85

Stal=23do<6 55 70

Stal21,5do <3 45 55

Stal< 1,5 35 45

Zeliwo 2 6 70 80

Zeliwo < 6 60 70

C. Przyczepnosci

Powtoka cynkowa powinna wykazywacé taka przyczepnos¢ do stalowego podtoza, aby w wyniku badania nie
wystapity odwarstwienia. Przyczepnos¢ cynku do podtoza powinna by¢ sprawdzana jedynie w uzasadnionych
przypadkach, metodami okreslonymi miedzy zamawiajgcym a wykonawca powtoki.

Przyczepnos¢ powtoki cynkowej do podtoza (stali) mozna okresli¢ metodg jakosciowg lub dzwiekows.

Badanie przyczepnosci metodg jakosciowg polega na przecieciu powtoki az do podfoza rylcem

grawerskim lub innym ostrym narzedziem. Na powierzchni ptaskiej nalezy wykonac¢ cztery rysy rownolegte i cztery
pod katem 60° do poprzednich, wszystkie w odstepach 3 mm. Przyczepnos$¢ powtoki nalezy uznac za wtasciwg,
jesli zaden z 9 rombow nie odpadt od podtoza. Do przeprowadzenia badania przyczepnosci powtoki do podtoza
nalezy pobrac elementy w ilosci 5% losowo wybranych z kazdej partii okreslonego asortymentu. Uszkodzong
powtoke cynkowa po badaniu nalezy naprawié¢ farba z pytem cynkowym.

Na zgdanie zamawiajgcego, w uzgodnieniu z zaktadem cynkowniczym, przyczepno$¢ mozna okresli¢

metodg dzwiekowg. Badanie przyczepnosci podtoza metodg dzwiekowg polega na dziesieciokrotnym

opukaniu kontrolowanego elementu w $rodku i na koncu, mtotkiem o masie 250 g i wystuchaniu
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wydawanego dzwieku. Dzwiek petny metaliczny swiadczy o dobrej przyczepnosci powtoki do podtoza.
Dzwiek gtuchy $wiadczy o ztej przyczepnosci do podtoza. Mtotek powinien mieé¢ powierzchnie kulista o
promieniu 20 mm. Sita uderzenia powinna by¢ taka, aby na powierzchni powtoki nie powstaty widoczne
wgtebienia.

Wszystkie dane dotyczgce charakterystyki elementéw i powtoki zawarte w dokumentacji projektowej i
odpowiedniej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji z cynkowni musza by¢ zgodne.

2.6. Warunki przechowywania materiatdw do robét przeciwkorozyjnych.

2.6.1. Warunki przechowywania wyrobéw malarskich do robét przeciwkorozyjnych.

Materiaty do robo6t malarskich antykorozyjnych nalezy sktadowac na budowie w oryginalnych, szczelnie
zamknigtych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych,
najkorzystniej w temperaturze 5-25°C, z dala od zrédet ognia i ciepfa.

Czesciowo zuzyte opakowania mogg zosta¢ ponownie szczelnie zamknigte i uzyte pozniej, jezeli inaczej

nie podano w kartach technicznych producenta farb. Czesciowo zuzyte opakowania powinny by¢ wyraznie
oznakowane.

2.6.2. Warunki przechowywania elementéw konstrukcji stalowej na placu budowy

A. Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie

Elementy i konstrukcje stalowe bez zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy przechowywaé¢ na budowie w
miejscach suchych, najlepiej pod wiatami. Sktadowac¢ elementy nalezy na podkfadach z betonu, drewna, kamieni
lub stali, na wysokosci co najmniej 30 cm od poziomu gruntu. Czas sktadowania nie powinien przekraczac 1
miesigca.

Dopuszcza sie dluzsze skltadowanie pod warunkiem wykonania zabezpieczen czasowych,

zachowujgcych trwato$é w przewidywanym okresie sktadowania.

B. Elementy i konstrukcje zabezpieczone powtokami gruntowymi w wytworni i malowane na budowie wyrobami
malarskimi nawierzchniowymi

Elementy i konstrukcje stalowe z powtokami gruntowymi powinny by¢ przechowywane w miejscach

suchych, zadaszonych lub w magazynach. Nie wolno ich przechowywa¢ w warunkach bezposredniego
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych. Sktadowaé¢ elementy nalezy na podktadach z drewna, betonu,
kamienia lub stali na wysokosci co najmniej 30 cm od poziomu terenu. Czas sktadowania nie powinien by¢
diuzszy niz 2 miesigce. W przypadku diuzszego czasu sktadowania zagruntowane elementy nalezy poddac¢
dokfadnej kontroli, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzen powstatych podczas sktadowania.

C. Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami malarskimi w wytworni

Elementy i konstrukcje stalowe zabezpieczone systemami malarskimi przechowuje sie w takich samych
warunkach jak elementy z powtokami gruntowymi. Przy czym czas sktadowania tych elementow nie
powinien by¢ dtuzszy niz dopuszczalny okres gwaranc;ji.

D. Elementy i konstrukcje ocynkowane

Ocynkowane elementy konstrukcji stalowych nalezy przechowywaé¢ w srodowisku o kategorii korozyjnosci
atmosfery nie wiekszej niz C2 wedtug PN-EN 12500:2002. Elementy powinny by¢ rozmieszczone tak, by nie byty
narazone na uszkodzenia mechaniczne.

Sktadowaé elementy nalezy na podktadach, na wysokosci co najmniej 30 cm od poziomu terenu.

E. Wszystkie elementy konstrukcji stalowych sktadowane w pakietach, niezaleznie od stanu zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego ich powierzchni powinny by¢ poprzektadane drewnianymi przektadkami o wysokosci
umozliwiajgcej swobodne wprowadzenie zawiesia linowego, celem dalszego ich transportu.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych moga
by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robét.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych zestawéw malarskich.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Przyktadowy sprzet i narzedzia do wykonania robét przeciwkorozyjnych:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— pistolety igtowe, szlifierki, miotki udarowe, szczotki druciane obrotowe,

— sprezarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,

— pedzle i wafki,

— urzgdzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,

— mieszadta napedzane wiertarka elektryczna,

— drabiny i rusztowania.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow stosowanych do
wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych.
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4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST czesé ,WymaganiaOgélne”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢é wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki

sposoéb aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowaé¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-89/C-81400 ,Wy

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot:
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST cze$¢ ,Wymagania ogdine”.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych
konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich..

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw , ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymato$ci , uktadu geometrycznego i wymiary konstrukcji.

Podwykonawca robét antykorozyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje z wykonywania
podobnych zabezpieczen antykorozyjnych konstrukgcji stalowych na obiektach inzynieryjnych.

Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy,

do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych obiektow inzynieryjnych,

dokonuje Inzynier. Wykonawca nie moze przenie$¢ wykonywania zabezpieczenia

antykorozyjnego do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany przez Inzyniera bez zgody

Inzyniera.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu malarskiego oraz
zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-7:2001.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robo6t powinna miescic¢ sie w granicach od +
5°C do +25°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna
powietrza w czasie wykonywania robo6t powinna by¢ nie wigksza niz 80%.

5.2. Zakres wykonywania robét

5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych podwieszonych lub stojgcych
Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST dotyczacej
rusztowan.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm:

PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO

8504-2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501 -2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-

97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi w
kartach technicznych stosowanych materiatéw.

Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy powierzchnie przedmuchaé
sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w

kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnosnie:

- stanu podtoza,

- temperatury,

- wilgotnosci.

5.2.3. Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkéw gruntujgcych, bedgcych elementem danego
zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczna

5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatéw bedacych elementem danego
zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powtok
malarskich winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart
technicznych Producenta i aprobat technicznych.
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Metody nanoszenia materiatéw malarskich:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakreséw temperatur
otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.

Przystgpienie od kolejnych etapow robét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do
Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST czes¢ ,Wymagania ogoélne”.

Kontrola robét obejmuje:

- stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta.

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu, sprawdzenie
dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),

- kontrole prawidtowos$ci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng jednorodnosci
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.),

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z

wartoscig podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta;

grubos¢ te okresla sie jako srednig arytmetyczng z kijku pomiaréw w miejscach

wskazanych przez Inzyniera; grubo$¢ okresla sie metodami nieniszczacymi;

sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001.

- oznaczenie przyczepno$ci powioki malarskiej.

Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Komplet — rozliczenie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na podstawie zaawansowania procentowego
elementéw stanowigcych komplet

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz poleceniami
Inzyniera.

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST czes¢ ,,Wymagania ogoéine”.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok przeciwkorozyjnych elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania powtok. W pierwszej kolejnosci
nalezy dokonaé odbioru elementéw i konstrukcji stalowych przyjmowanych od dostawcy oraz odbioru powtok
natozonych w wytwérni na elementy i konstrukcje. Odbioréw tych dokonuje sie na podstawie wynikéw badan
okreslonych w pkt. 2.5. niniejszej specyfikacji.

W nastepnej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ odbiér powierzchni przygotowanych do naktadania powtok.
Przy odbiorze przygotowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.2.

niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczgcymi przygotowania powierzchni
do nakfadania powtok, okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej

zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze powierzchnia zostata

prawidtowo przygotowana, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna i zezwoli¢ na
przystapienie do naktadania powiok.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie powierzchni nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdéw koniecznych do usunigecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania
powierzchni.

Powtoki gruntowe i migdzywarstwowe naktadane na przygotowana powierzchnie podlegajg odrebnym
odbiorom, o ile taki wymdg zapisany jest w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej bgdz
wykonywane byty one w krytycznym etapie. Krytycznym etapem jest na przyktad zmiana odpowiedzialnosci za
prace malarskie lub dtugie odstepy czasu miedzy natozeniem powtok gruntowych i nastepnych powtok.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czesciowy

QOdbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.
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Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny

Odbiodr koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw
budowlanych,

— protokoty odbioru elementéw i konstrukcji stalowych, powtok wykonanych w wytwdérni oraz protokoty odbioru
przygotowanych powierzchni i powtok wykonywanych w krytycznych etapach,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne wyrobéw lub instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja zobowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty przeciwkorozyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny zabezpieczenie przeciwkorozyjne nie powinno byc¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartos$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzZej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robot przeciwkorozyjnych, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét przeciwkorozyjnych z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST czes¢ ,Wymagania ogdine.

Zasady rozliczenia i ptatno$ci zostaty okreslone w umowie o roboty budowlane.
Kwoty ryczattowe obejmujgce zabezpieczenie antykorozyjne uwzgledniajg :

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdéw przewidzianych do wykonania robdt,

- opracowanie ,Projektu organizacji robét wraz z harmonogramem,

- montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

- montaz i demontaz ewentualnych namiotow,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- przygotowanie materiatéw do zabezpieczenia antykorozyjnego,

- wykonanie warstwy gruntujgcej,

- wykonanie warstw wierzchnich powtoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego,
- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych
przez Inzyniera.

- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,

- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robét.

Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-EN 12500:2002

Ochrona materiatéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja,
okreslanie i ocena korozyjnosci atmosfery.
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PN-EN 22063:1996

Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy.

PN-EN ISO 1461:2000

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.
PN-EN [SO 2178:1998

Powtoki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym. Pomiar grubo$ci powtok. Metoda magnetyczna.
PN-EN [SO 2409:1999

Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-EN [SO 2808:2000

Farby i lakiery. Oznaczanie grubo$ci powtoki.

PN-EN ISO 4624:2004

Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN ISO 8502-2:2000

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania stuzgce do
oceny czystosci powierzchni. Laboratoryjne oznaczanie chlorkdéw na oczyszczonych powierzchniach.
PN-EN ISO 8502-3:2000

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania stuzgce do
oceny czystosci powierzchni. Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do
malowania (metoda z tasma samoprzylepna).

PN-EN ISO 8502-4:2000

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania stuzgce do
oceny czystosci powierzchni. Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed
nakladaniem farby.

PN-1SO 8502-5:2002

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania stuzgce do
oceny czystosci powierzchni. Oznaczanie chlorkéw na powierzchniach stalowych przygotowanych do
malowania (metoda rurki wskaznikowej).

PN-EN ISO 8502-6:2000

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktoéw. Badania stuzgce do
oceny czystosci powierzchni. Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczen do analizy. Metoda Bresle’a.
PN-EN ISO 8502-9:2002

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania stuzgce do
oceny czystosci powierzchni. Czes¢ 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN ISO 8503-2:1999

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Charakterystyki
chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-sciernej. Metoda stopniowania
profilu powierzchni stalowych po obrobce strumieniowo-sciernej. Sposéb postepowania z uzyciem wzorca.
PN-EN ISO 12944-1:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukgcji stalowych za pomocag ochronnych systeméw malarskich.
Czesc¢ 1: Ogolne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-2:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk.

PN-EN ISO 12944-3:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw malarskich.
Czes¢ 3: Zasady projektowania.

PN-EN ISO 12944-4:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukgcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich.
Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

PN-EN 1SO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systeméw malarskich.

Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN ISO 12944-6:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw malarskich.
Czes¢ 6: Laboratoryjne metody badan wtasciwosci.

PN-EN ISO 12944-7:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukgcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich.
Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzoér prac malarskich.

PN-EN ISO 12944-8:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich.
Czes¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczgcej nowych prac i renowacji.

PN-1SO 8501-1:1996

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena
czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena
czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

PN-ISO 8501-1/Ad1:1998

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena
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czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok (Dodatek Ad 1).
PN-ISO 8501-1/Ad1:1998/Ap1:2002

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena
czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok (Dodatek Ad 1).
PN-ISO 8501-2:1998

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow. Wzrokowa ocena
czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po
miejscowym usunieciu tych powtok.

PN-ISO 8501-2:1998/Ap1:2002

Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena
czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po
miejscowym usunieciu tych powtok.

PN-H-04642:2000

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania stuzgce do
oceny czystosci powierzchni. Terenowe oznaczanie rozpuszczalnych produktow korozji zelaza.
PN-H-04684:1997

Ochrona przed korozja. Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopdw na konstrukcje
stalowe i wyroby ze stopow zelaza.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych (tom I, czesc 3) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Warszawa 2004 r.
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ST.01.20.00 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty
ziemne

Kod CPV 45110000-1

Spis tresci:

1 Wstep

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robét objetych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

15. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar rob6t

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
rozbidrki obiektow i podtozy.

W zakres tych robo6t wehodza:

- rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego

- rozebranie nawierzchni z mieszanek betonowo-bitumicznych

- rozbiérka elementéw zelbetowych trybun

2. Materiaty
2.1. Dla robét materiaty nie wystepuija.

3. Sprzet

Rozbidrka bedzie realizowana przez specjalistyczng firme przy pomocy sprzetu zmechanizowanego jak : koparka
z ramieniem 22m i nozycami tngcymi, koparka z mtotem wyburzeniowym, koparka z tyzka, koparka ze szczeka
kruszgcg, tadowarka.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy: teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng, wodno-kanalizacyjng oraz
wszelkie istniejgce uzbrojenie. Nalezy zabezpieczy¢ istniejgcy drzewostan.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozkuwac¢ elementy zelbetowe wzdtuz zbrojenia nosnego dla unikniecia zawalenia tych elementow, tak aby nie
spowodowac runiecia ptyt. W tym czasie nie prowadzi¢ zadnych prac ponizej prowadzonych prac rozbiérkowych.
Po usunigciu na danym poziomie elementow zelbetowych, demontowa¢ konstrukcje nosng przez ciecie
palnikami. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania. Konstrukcja stalowa zostanie
pocieta ( palniki acetylenowe, szlifierki katowe) i przewieziona na atestowane sktadowisko ztomu.

Powstaty po rozbiérce wykop zasypaé gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami. Wierzchnig warstwe
grubosci 0,2 m zasypac¢ gruntem rodzimym. Teren splantowac i oczy$ci¢ z resztek materiatéw.

6.0bmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
Rozbiorki obiektéw kubaturowych.

7. Odbiér robét
Wszystkie roboty . podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9. Uwagi szczegotowe

9.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowani a zakwalifikuje Inzynier.
9.2. llosci robot rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji
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