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Lp.   Podstawa   Nr spec. 

techn.   
Opis i wyliczenia   j.m.   Poszcz.   Razem   

1         Elewacja frontowa     

1.1         Roboty zabezpieczające     

1  

d.1. 

1  

 KNR 2-02   
0925 -01   
   

   Osłony okien folią polietylenową   m2         

         1,30*1,62*2+1,19*1,22*2+2,20*2,07*3   m2   20,778      

               RAZEM   20,778 

2  

d.1. 

1  

 KNR 2-02  
0925  -

01  analogia   

   Osłony parapetów okiennych folią polietylenową   m2         

         <parapety okienne>[1,30*2+1,19*2+2,20*3]*0,30   m2   3,474      

               RAZEM   3,474 

3  

d.1. 

1  

 KNR 2-02   
0925 -01   
   

   Osłony drzwi wejściowych folią polietylenową   m2         

         2,00*2,10   m2   4,200      

               RAZEM   4,200 

1.2         Malowanie ścian i ościeży     

4  

d.1. 

2  

 KNR 4-01   
0535 -05   
   

   Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku   m         

         7,00   m   7,000      

               RAZEM   7,000 

5  

d.1. 

2  

 KNR 9-13  
0101  -

01  analogia   

   Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową   m2         

         <elewacja>5,54*6,55+6,00*7,41+10,73*7,64+5,36*0,51*0,5*2-<okno>   
1,30*1,62*2-1,19*1,22*2-2,20*2,07*3-<drzwi wejściowe>2,00*2,10   

m2   140,480      

               RAZEM   140,480 

6  

d.1. 

2  

 KNR 0-23  
2611  -

02  analogia   

   Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie   m2         

         <elewacja>5,54*6,55+6,00*7,41+10,73*7,64+5,36*0,51*0,5*2-<okno>   
1,30*1,62*2-1,19*1,22*2-2,20*2,07*3-<drzwi wejściowe>2,00*2,10   

m2   140,480      

               RAZEM   140,480 

7  

d.1. 

2  

 ZKNR C-2  
0101  -

04  analogia   

   Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierz 

chni   
 -m2         

         <elewacja>5,54*6,55+6,00*7,41+10,73*7,64+5,36*0,51*0,5*2-<okno>   
1,30*1,62*2-1,19*1,22*2-2,20*2,07*3-<drzwi wejściowe>2,00*2,10   

m2   140,480      

               RAZEM   140,480 

8  

d.1. 

2  

 NNRNKB   
  202   

 113402 

analogia   

   (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe   m2         

  
         <elewacja>5,54*6,55+6,00*7,41+10,73*7,64+5,36*0,51*0,5*2-<okno>   

1,30*1,62*2-1,19*1,22*2-2,20*2,07*3-<drzwi wejściowe>2,00*2,10   
m2   140,480      
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               RAZEM   140,480 

9  

d.1. 

2  

 KNR 0-33   
0128 -01   
   

   Malowanie elewacji farbą silikonową   m2         

         <elewacja>5,54*6,55+6,00*7,41+10,73*7,64+5,36*0,51*0,5*2-<okno>   
1,30*1,62*2-1,19*1,22*2-2,20*2,07*3-<drzwi wejściowe>2,00*2,10   

m2   140,480      

               RAZEM   140,480 

10 

d.1. 

2  

 KNR 9-13  
0101-01  
analogia   

   Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową   m2         

         <ościeża>{<okno>[1,30+1,62*2]*2+[1,19+1,22*2]*2+[2,20+2,07*2]*3+< 

drzwi wejściowe>[2,00+2,10*2]}*0,20   
m2   8,312      

               RAZEM   8,312 

11 

d.1. 

2  

 KNR 0-23  
2611-02  
analogia   

   Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie   m2         

         <ościeża>{<okno>[1,30+1,62*2]*2+[1,19+1,22*2]*2+[2,20+2,07*2]*3+< 

drzwi wejściowe>[2,00+2,10*2]}*0,20   
m2   8,312      

               RAZEM   8,312 

12 

d.1. 

2  

 ZKNR C-2  
0101-04  
analogia   

   Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierz 

chni   
 -m2         

         <ościeża>{<okno>[1,30+1,62*2]*2+[1,19+1,22*2]*2+[2,20+2,07*2]*3+< 

drzwi wejściowe>[2,00+2,10*2]}*0,20   
m2   8,312      

               RAZEM   8,312 

   
Lp.   Podstawa   Nr spec. 

techn.   
Opis i wyliczenia   j.m.   Poszcz.   Razem   

13 
d.1. 

2 

 NNRNKB   
  202   

  113402 

analogia   

   (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe   m2         

         <ościeża>{<okno>[1,30+1,62*2]*2+[1,19+1,22*2]*2+[2,20+2,07*2]*3+< 

drzwi wejściowe>[2,00+2,10*2]}*0,20   
m2   8,312      

               RAZEM   8,312 

14 
d.1. 

2 

  KNR 0-33   
0128 -01   
    

   Malowanie elewacji farbą silikonową   m2         

         <ościeża>{<okno>[1,30+1,62*2]*2+[1,19+1,22*2]*2+[2,20+2,07*2]*3+< 

drzwi wejściowe>[2,00+2,10*2]}*0,20   
m2   8,312      

               RAZEM   8,312 

15 
d.1. 

2 

 KNR 2-02  
0510  -

04   analogia   

   Rury spustowe - z demontażu   m         

         7,00   m   7,000      

               RAZEM   7,000 

1.3         Wyprawa tynkarska na cokole       

16 
d.1. 

3 

  KNR 4-01   
0819 -15   
    

   Rozebranie wykładziny ściennej z płytek   m2         

         <cokół>22,30*0,45   m2   10,035      

               RAZEM   10,035 
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17 
d.1. 

3 

 KNR 4-01   
  0108-09   
  0108-10    

   Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 

odle łość 18 km   
g-m3         

  

         <cokół>22,30*0,45*0,01   m3   0,100      

               RAZEM   0,100 

18 
d.1. 

3  

   

  kalk. 

własna 

   

   
    

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku   m3         

         <cokół>22,30*0,45*0,01   m3   0,100      

               RAZEM   0,100 

19 
d.1. 

3  

  KNR 0-23   
2611 -01   
   

   Przygotowanie starego podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie   m2         

         <cokół>22,30*0,45   m2   10,035      

               RAZEM   10,035 

20 
d.1. 

3  

 KNR 0-23  
2611  -

02  analogia   

   Przygotowanie starego podłoża  - jednokrotne gruntowanie emulsją   m2         

         <cokół>22,30*0,45   m2   10,035      

               RAZEM   10,035 

21 
d.1. 

3  

 KNR 0-23  
2612  -

06  analogia   

   Przyklejenie warstwy siatki na ścianach   m2         

         <cokół>22,30*0,45   m2   10,035      

               RAZEM   10,035 

22 
d.1. 

3  

 KNR 0-23  
0933  -

01  analogia   

   Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego 

wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej 

masy tynkarskiej   

m2         

         <cokół>22,30*0,45   m2   10,035      

               RAZEM   10,035 

23 
d.1. 

3  

 KNR 0-23  
0933  -

02  analogia   

   Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego 

wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i 

powierzchnie poziome   

m2         

         <cokół>22,30*0,45   m2   10,035      

               RAZEM   10,035 

1.4         Roboty porządkowe     

24 
d.1. 

4  

  KNR 4-01   
1215 -04   
   

   Mycie po robotach malarskich okien zespolonych   m2         

         1,30*1,62*2+1,19*1,22*2+2,20*2,07*3   m2   20,778      

               RAZEM   20,778 

25 
d.1. 

4  

 KNR 4-01  
1215  -

05  analogia   

   Mycie po robotach malarskich parapetów okiennych   m2         

         <parapety okienne>[1,30*2+1,19*2+2,20*3]*0,30   m2   3,474      
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               RAZEM   3,474 

  
26 

d.1. 
4  

  KNR 4-01   
1215 -02   
   

   Mycie po robotach malarskich drzwi   m2         

         2,00*2,10   m2   4,200      

  

               RAZEM   4,200 

Lp.   Podstawa   Nr spec. 

techn.   
Opis i wyliczenia   j.m.   Poszcz.   Razem   

1.5         Rusztowanie z czasem pracy       

27  

d.1. 

5  

KNR 2-02  
1610-01   

   Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m   m2         

         5,54*7,00+6,00*7,85+10,73*8,55   m2   177,622      

               RAZEM   177,622 

28  

d.1. 

5  

KNR 2-02  
1613-01   

   Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych 

wysokości do 10 m   
m2         

         5,54*7,00+6,00*7,85+10,73*8,55   m2   177,622      

               RAZEM   177,622 

29  

d.1. 

5  

NNRNKB   
 202   

1622a01   

   (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych   m2         

         5,54*7,00+6,00*7,85+10,73*8,55   m2   177,622      

               RAZEM   177,622 

30  

d.1. 

5  

KNR 2-02 r.  
16 z.sz.5.15 

   
    

Czas pracy rusztowań grupy 1   
(poz.:1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,24,25)   

         

2        Elewacja zachodnia boczna       

2.1         Roboty zabezpieczające       

31  

d.2. 

1  

KNR 2-02  
0925-01   

   Osłony okien folią polietylenową   m2         

         1,32*1,35*2*8+1,30*1,60*2*9   m2   65,952      

               RAZEM   65,952 

32  

d.2. 

1  

KNR 2-02  

 0925-01 

analogia   

   Osłony parapetów okiennych folią polietylenową   m2         

         <parapety okienne>[1,32*2*8+1,30*2*9]*0,30   m2   13,356      

               RAZEM   13,356 

2.2         Malowanie ścian i ościeży       

33  

d.2. 

2  

KNR 4-01  
0535-05   

   Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku   m         

         7,20*5   m   36,000      
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               RAZEM   36,000 

34  

d.2. 

2  

KNR 9-13  

 0101-01 

analogia   

   Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową   m2         

         <elewacja>27,06*7,12+23,55*6,83-<okno>1,32*1,35*2*8-1,30*1,60*2*9  m2   287,562      

               RAZEM   287,562 

35  

d.2. 

2  

KNR 0-23  

 2611-02 

analogia   

   Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją   m2         

         <elewacja>27,06*7,12+23,55*6,83-<okno>1,32*1,35*2*8-1,30*1,60*2*9  m2   287,562      

               RAZEM   287,562 

36  

d.2. 

2  

ZKNR C-2  

 0101-04 

analogia   

   Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierz 

chni   
 -m2         

         <elewacja>27,06*7,12+23,55*6,83-<okno>1,32*1,35*2*8-1,30*1,60*2*9  m2   287,562      

               RAZEM   287,562 

37  

d.2. 

2  

NNRNKB   
 202   

113402 

analogia   

   (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe   m2         

         <elewacja>27,06*7,12+23,55*6,83-<okno>1,32*1,35*2*8-1,30*1,60*2*9  m2   287,562      

               RAZEM   287,562 

38  

d.2. 

2  

KNR 0-33  
0128-01   

   Malowanie elewacji farbą silikonową   m2         

         <elewacja>27,06*7,12+23,55*6,83-<okno>1,32*1,35*2*8-1,30*1,60*2*9  m2   287,562      

               RAZEM   287,562 

39  

d.2. 

2  

KNR 9-13  

 0101-01 

analogia   

   Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową   m2         

         <ościeża>{<okno>[1,32+1,35*2]*2*8+[1,30+1,60*2]*2*9}*0,20   m2   29,064      

               RAZEM   29,064 

40  

d.2. 

2  

KNR 0-23  

 2611-02 

analogia   

   Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją   m2         

         <ościeża>{<okno>[1,32+1,35*2]*2*8+[1,30+1,60*2]*2*9}*0,20   m2   29,064      

               RAZEM   29,064 

   
Lp.   Podstawa   Nr spec. 

techn.   
Opis i wyliczenia   j.m.   Poszcz.   Razem   

41 

d.2. 

2  

 ZKNR C-2   

 0101-04 

analogia   

   Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierz 

chni   
 -m2         

         <ościeża>{<okno>[1,32+1,35*2]*2*8+[1,30+1,60*2]*2*9}*0,20   m2   29,064      

               RAZEM   29,064 
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42 

d.2. 

2  

 NNRNKB   
 202   

113402 

analogia   

   (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe   m2         

         <ościeża>{<okno>[1,32+1,35*2]*2*8+[1,30+1,60*2]*2*9}*0,20   m2   29,064      

               RAZEM   29,064 

43 

d.2. 

2  

 KNR 0-33  
0128-01   

   Malowanie elewacji farbą silikonową   m2         

         <ościeża>{<okno>[1,32+1,35*2]*2*8+[1,30+1,60*2]*2*9}*0,20   m2   29,064      

               RAZEM   29,064 

  

44 

d.2. 

2  

 KNR 2-02   

 0510-04 

analogia   

   Rury spustowe - z demontażu   m         

         7,20*5   m   36,000      

               RAZEM   36,000 

2.3         Wyprawa tynkarska na cokole     

45 

d.2. 

3  

 KNR 4-01  
0819-15   

   Rozebranie wykładziny ściennej z płytek   m2         

         <cokół>27,06*0,22+23,55*0,35   m2   14,196      

               RAZEM   14,196 

46 

d.2. 

3  

 KNR 4-01   
 0108-09   
0108-10    

   Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 

odle łość 18 km   
g-m3         

         <cokół>[27,06*0,22+23,55*0,35]*0,01   m3   0,142      

               RAZEM   0,142 

47 

d.2. 

3  

   

 kalk. własna 

   
    

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku   m3         

         <cokół>[27,06*0,22+23,55*0,35]*0,01   m3   0,142      

               RAZEM   0,142 

48 

d.2. 

3  

 KNR 0-23  
2611-01   

   Przygotowanie starego podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie   m2         

         <cokół>27,06*0,22+23,55*0,35   m2   14,196      

               RAZEM   14,196 

49 

d.2. 

3  

 KNR 0-23   

 2611-02 

analogia   

   Przygotowanie starego podłoża  - jednokrotne gruntowanie emulsją   m2         

         <cokół>27,06*0,22+23,55*0,35   m2   14,196      

               RAZEM   14,196 

50 

d.2. 

3  

 KNR 0-23   

 2612-06 

analogia   

   Przyklejenie warstwy siatki na ścianach   m2         

         <cokół>27,06*0,22+23,55*0,35   m2   14,196      
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               RAZEM   14,196 

51 

d.2. 

3  

 KNR 0-23   

 0933-01 

analogia   

   Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego 

wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej 

masy tynkarskiej   

m2         

         <cokół>27,06*0,22+23,55*0,35   m2   14,196      

               RAZEM   14,196 

52 

d.2. 

3  

 KNR 0-23   

 0933-02 

analogia   

   Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego 

wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i 

powierzchnie poziome   

m2         

         <cokół>27,06*0,22+23,55*0,35   m2   14,196      

               RAZEM   14,196 

2.4         Malowanie elementów stalowych    

53 

d.2. 

4  

 KNR 7-12   

 0101-02 

analogia   

   Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia 

czystości konstrukcji krat okiennych   
m2         

         1,30*1,60*4   m2   8,320      

               RAZEM   8,320 

54 

d.2. 

4  

 KNR 7-12   

 0105-02 

analogia   

   Odtłuszczanie krat okiennych   m2         

         1,30*1,60*4   m2   8,320      

               RAZEM   8,320 

   
Lp.   Podstawa   Nr spec. 

techn.   
Opis i wyliczenia   j.m.   Poszcz.   Razem   

55  

d.2. 

4  

KNR 7-12  

 0206-02 

analogia   

   Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi krat okienny chm2         

         1,30*1,60*4   m2   8,320     

               RAZEM   8,320 

56  

d.2. 

4  

KNR 7-12  

 0206-02 z. 

sz.1.4. 

analogia   

   Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi krat 

okienny - następna warstwa   
chm2         

         1,30*1,60*4   m2   8,320     

               RAZEM   8,320 

57  

d.2. 

4  

KNR 7-12  

 0214-02 

analogia   

   Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi krat okiennych   m2         

         1,30*1,60*4   m2   8,320     

               RAZEM   8,320 

2.5         Roboty porządkowe       

58  

d.2. 

5  

KNR 4-01  
1215-04   

   Mycie po robotach malarskich okien zespolonych   m2         

         1,32*1,35*2*8+1,30*1,60*2*9   m2   65,952      
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               RAZEM   65,952 

59  

d.2. 

5  

KNR 4-01  

 1215-05 

analogia   

   Mycie po robotach malarskich parapetów okiennych   m2         

         <parapety okienne>[1,32*2*8+1,30*2*9]*0,30   m2   13,356      

               RAZEM   13,356 

2.6         Rusztowanie z czasem pracy       

60  

d.2. 

6  

KNR 2-02  
1610-01   

   Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m   m2         

         27,06*7,34+23,55*7,18   m2   367,709      

               RAZEM   367,709 

61  

d.2. 

6  

KNR 2-02  
1613-01   

   Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych 

wysokości do 10 m   
m2         

         27,06*7,34+23,55*7,18   m2   367,709      

               RAZEM   367,709 

62  

d.2. 

6  

NNRNKB   
 202   

1622a01   

   (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych   m2         

         27,06*7,34+23,55*7,18   m2   367,709      

               RAZEM   367,709 

63  

d.2. 

6  

KNR 2-02 r.  
16 z.sz.5.15 

   
    

Czas pracy rusztowań grupy 2   
(poz.:31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,53,54,55,56,57,58,59)  

         

3        Elewacja północna frontowa       

3.1         Roboty zabezpieczające       

64  

d.3. 

1  

KNR 2-02  
0925-01   

   Osłony okien folią polietylenową   m2         

         0,47*0,40+1,33*1,05+1,30*1,37+2,32*1,70*6+2,32*2,09*2+0,96*1,62*6+ 

0,96*1,73*8+0,96*1,62*8+0,69*1,62*2*3   
 m2   78,493      

               RAZEM   78,493 

65  

d.3. 

1  

KNR 2-02  

 0925-01 

analogia   

   Osłony parapetów okiennych folią polietylenową   m2         

         <parapety okienne>[0,47+1,33+1,30+2,32*6+2,32*2+0,96*6+0,96*8+ 

0,96*8+0,69*2*3]*0,30   
m2   14,076      

               RAZEM   14,076 

66  

d.3. 

1  

KNR 2-02  
0925-01   

   Osłony drzwi wejściowych folią polietylenową   m2         

         1,56*2,94+1,02*2,07   m2   6,698     

               RAZEM   6,698 

3.2         Malowanie ścian i ościeży       

67  

d.3. 

2  

KNR 4-01  
0535-05   

   Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku   m         
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         7,00*4   m   28,000      

               RAZEM   28,000 

68  

d.3. 

2  

KNR 9-13  

 0101-01 

analogia   

   Przygotowanie podłoża  - zmycie myjką ciśnieniową   m2         

   
Lp.   Podstawa   Nr spec. 

techn.   
Opis i wyliczenia   j.m.   Poszcz.   Razem   

         <elewacja>5,24*1,58+8,09*6,90+41,48*7,01+4,46*0,40-<okno>0,47*0,4 
0  

1,33*1,05-1,30*1,37-2,32*1,70*6-2,32*2,09*2-0,96*1,62*6-  

0,96*1,73*80,96*1,62*8+0,69*1,62*2*3-<drzwi 

wejściowe>1,02*2,071,56*2,94   

-m2   284,882      

               RAZEM   284,882 

69  

d.3. 

2  

KNR 0-23  

 2611-02 

analogia   

   Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją   m2         

         <elewacja>5,24*1,58+8,09*6,90+41,48*7,01+4,46*0,40-<okno>0,47*0,4 
0  

1,33*1,05-1,30*1,37-2,32*1,70*6-2,32*2,09*2-0,96*1,62*6-  

0,96*1,73*80,96*1,62*8+0,69*1,62*2*3-<drzwi 

wejściowe>1,02*2,071,56*2,94   

-m2   284,882      

  

               RAZEM   284,882 

70  

d.3. 

2  

ZKNR C-2  

 0101-04 

analogia   

   Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierz 

chni   
 -m2         

         <elewacja>5,24*1,58+8,09*6,90+41,48*7,01+4,46*0,40-<okno>0,47*0,4 
0  

1,33*1,05-1,30*1,37-2,32*1,70*6-2,32*2,09*2-0,96*1,62*6-  

0,96*1,73*80,96*1,62*8+0,69*1,62*2*3-<drzwi 

wejściowe>1,02*2,071,56*2,94   

-m2   284,882      

               RAZEM   284,882 

71  

d.3. 

2  

NNRNKB   
 202   

113402 

analogia   

   (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe   m2         

         <elewacja>5,24*1,58+8,09*6,90+41,48*7,01+4,46*0,40-<okno>0,47*0,4 
0  

1,33*1,05-1,30*1,37-2,32*1,70*6-2,32*2,09*2-0,96*1,62*6-  

0,96*1,73*80,96*1,62*8+0,69*1,62*2*3-<drzwi 

wejściowe>1,02*2,071,56*2,94   

-m2   284,882      

               RAZEM   284,882 

72  

d.3. 

2  

KNR 0-33  
0128-01   

   Malowanie elewacji farbą silikonową   m2         

         <elewacja>5,24*1,58+8,09*6,90+41,48*7,01+4,46*0,40-<okno>0,47*0,4 
0  

1,33*1,05-1,30*1,37-2,32*1,70*6-2,32*2,09*2-0,96*1,62*6-  

0,96*1,73*80,96*1,62*8+0,69*1,62*2*3-<drzwi 

wejściowe>1,02*2,071,56*2,94   

-m2   284,882      

               RAZEM   284,882 

73  

d.3. 

2  

KNR 9-13  

 0101-01 

analogia   

   Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową   m2         

         <ościeża>{<okno>[0,47+0,40*2]+[1,33+1,05*2]+[1,30+1,37*2]+[2,32+   
1,70*2]*6+[2,32+2,09*2]*2+[0,96+1,62*2]*6+[0,96+1,73*2]*8+[0,96+1,62* 

2]*8+[0,69+1,62*2]*2*3+<drzwi wejściowe>[1,02+2,07*2]+[1,56+2,94*2]}* 

0,20   

m2   
  

37,280      
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               RAZEM   37,280 

74  

d.3. 

2  

KNR 0-23  

 2611-02 

analogia   

   Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją   m2         

         <ościeża>{<okno>[0,47+0,40*2]+[1,33+1,05*2]+[1,30+1,37*2]+[2,32+   
1,70*2]*6+[2,32+2,09*2]*2+[0,96+1,62*2]*6+[0,96+1,73*2]*8+[0,96+1,62* 

2]*8+[0,69+1,62*2]*2*3+<drzwi wejściowe>[1,02+2,07*2]+[1,56+2,94*2]}* 

0,20   

m2   
  

37,280      

               RAZEM   37,280 

75  

d.3. 

2  

ZKNR C-2  

 0101-04 

analogia   

   Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierz 

chni   
 -m2         

         <ościeża>{<okno>[0,47+0,40*2]+[1,33+1,05*2]+[1,30+1,37*2]+[2,32+   
1,70*2]*6+[2,32+2,09*2]*2+[0,96+1,62*2]*6+[0,96+1,73*2]*8+[0,96+1,62* 

2]*8+[0,69+1,62*2]*2*3+<drzwi wejściowe>[1,02+2,07*2]+[1,56+2,94*2]}* 

0,20   

m2   
  

37,280      

               RAZEM   37,280 

76  

d.3. 

2  

NNRNKB   
 202   

113402 

analogia   

   (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe   m2         

         <ościeża>{<okno>[0,47+0,40*2]+[1,33+1,05*2]+[1,30+1,37*2]+[2,32+   
1,70*2]*6+[2,32+2,09*2]*2+[0,96+1,62*2]*6+[0,96+1,73*2]*8+[0,96+1,62* 

2]*8+[0,69+1,62*2]*2*3+<drzwi wejściowe>[1,02+2,07*2]+[1,56+2,94*2]}* 

0,20   

m2   
  

37,280      

               RAZEM   37,280 

77  

d.3. 

2  

KNR 0-33  
0128-01   

   Malowanie elewacji farbą silikonową   m2         

         <ościeża>{<okno>[0,47+0,40*2]+[1,33+1,05*2]+[1,30+1,37*2]+[2,32+   
1,70*2]*6+[2,32+2,09*2]*2+[0,96+1,62*2]*6+[0,96+1,73*2]*8+[0,96+1,62* 

2]*8+[0,69+1,62*2]*2*3+<drzwi wejściowe>[1,02+2,07*2]+[1,56+2,94*2]}* 

0,20   

m2   
  

37,280      

               RAZEM   37,280 

   
Lp.   Podstawa   Nr spec. 

techn.   
Opis i wyliczenia   j.m.   Poszcz.   Razem   

78  

d.3. 

2  

KNR 2-02  

 0510-04 

analogia   

   Rury spustowe - z demontażu   m         

         7,00*4   m   28,000      

               RAZEM   28,000 

3.3         Wyprawa tynkarska na cokole       

79  

d.3. 

3  

KNR 4-01  
0819-15   

   Rozebranie wykładziny ściennej z płytek   m2         

         <cokół>5,24*0,34+8,09*0,43+41,48*0,32   m2   18,534      

               RAZEM   18,534 

80  

d.3. 

3  

KNR 4-01   
 0108-09   
0108-10    

   Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 

odle łość 18 km   
g-m3         

         <cokół>[5,24*0,34+8,09*0,43+41,48*0,32]*0,01   m3   0,185     

               RAZEM   0,185 
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81  

d.3. 

3  
 kalk. własna 

   
    

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku   m3         

         <cokół>[5,24*0,34+8,09*0,43+41,48*0,32]*0,01   m3   0,185     

               RAZEM   0,185 

82  

d.3. 

3  

KNR 0-23  
2611-01   

   Przygotowanie starego podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie   m2         

         <cokół>5,24*0,34+8,09*0,43+41,48*0,32   m2   18,534      

 

               RAZEM   18,534 

83  

d.3. 

3  

KNR 0-23  

 2611-02 

analogia   

   Przygotowanie starego podłoża  - jednokrotne gruntowanie emulsją   m2         

         <cokół>5,24*0,34+8,09*0,43+41,48*0,32   m2   18,534      

               RAZEM   18,534 

84  

d.3. 

3  

KNR 0-23  

 2612-06 

analogia   

   Przyklejenie warstwy siatki na ścianach   m2         

         <cokół>5,24*0,34+8,09*0,43+41,48*0,32   m2   18,534      

               RAZEM   18,534 

85  

d.3. 

3  

KNR 0-23  

 0933-01 

analogia   

   Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego 

wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy 

tynkarskiej   

m2   
    

      

         <cokół>5,24*0,34+8,09*0,43+41,48*0,32   m2   18,534      

               RAZEM   18,534 

86  

d.3. 

3  

KNR 0-23  

 0933-02 

analogia   

   Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego 

wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i 

powierzchnie poziome   

m2         

         <cokół>5,24*0,34+8,09*0,43+41,48*0,32   m2   18,534      

               RAZEM   18,534 

3.4         Roboty porządkowe       

87  

d.3. 

4  

KNR 4-01  
1215-04   

   Mycie po robotach malarskich okien zespolonych   m2         

         0,47*0,40+1,33*1,05+1,30*1,37+2,32*1,70*6+2,32*2,09*2+0,96*1,62*6+ 

0,96*1,73*8+0,96*1,62*8+0,69*1,62*2*3   
 m2   78,493      

               RAZEM   78,493 

88  

d.3. 

4  

KNR 4-01  

 1215-05 

analogia   

   Mycie po robotach malarskich parapetów okiennych   m2         

         <parapety okienne>[0,47+1,33+1,30+2,32*6+2,32*2+0,96*6+0,96*8+ 

0,96*8+0,69*2*3]*0,30   
m2   14,076      

               RAZEM   14,076 

89  

d.3. 

4  

KNR 4-01  
1215-02   

   Mycie po robotach malarskich drzwi   m2         

         1,56*2,94+1,02*2,07   m2   6,698     
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               RAZEM   6,698 

3.5         Rusztowanie z czasem pracy       

90  

d.3. 

5  

KNR 2-02  
1610-01   

   Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m   m2         

         5,24*1,92+8,09*7,33+41,48*7,33+4,46*0,40   m2   375,193      

               RAZEM   375,193 

91  

d.3. 

5  

KNR 2-02  
1613-01   

   Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych 

wysokości do 10 m   
m2         

         5,24*1,92+8,09*7,33+41,48*7,33+4,46*0,40   m2   375,193      

               RAZEM   375,193 

   
Lp.   Podstawa   Nr spec. 

techn.   
Opis i wyliczenia   j.m.   Poszcz.   Razem   

92 

d.3. 

5  

 NNRNKB   
 202   

 1622a01   

   (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych   m2         

         5,24*1,92+8,09*7,33+41,48*7,33+4,46*0,40   m2   375,193      

               RAZEM   375,193 

93 

d.3. 

5  

 KNR 2-02 r. 
16 z.sz.5.15  

   

   
   

Czas pracy rusztowań grupy 3   
(poz.:64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,87,88)   

         

4         Elewacja wschodnia         

4.1         Roboty zabezpieczające         

94 

d.4. 

1  

 KNR 2-02   
0925-01   
   

   Osłony okien folią polietylenową   m2         

  

         1,34*1,37*2*2+2,21*1,38*2+0,45*0,35+2,32*1,72*2+0,70*1,12*2+0,74* 

0,72*3   
m2   24,748      

               RAZEM   24,748 

95 

d.4. 

1  

 KNR 2-02  
0925-01  
analogia   

   Osłony parapetów okiennych folią polietylenową   m2         

         <parapety  

okienne>[1,34*2*2+2,21*2+0,45+2,32*2+0,70*2+0,74*3]*0,30   
m2   5,547      

               RAZEM   5,547 

96 

d.4. 

1  

 KNR 2-02   
0925-01   
   

   Osłony drzwi wejściowych folią polietylenową   m2         

         1,00*2,10   m2   2,100      

               RAZEM   2,100 

4.2         Malowanie ścian i ościeży     

97 

d.4. 

2  

 KNR 4-01   
0535-05   
   

   Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku   m         

         7,65*2   m   15,300      
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               RAZEM   15,300 

98 

d.4. 

2  

 KNR 9-13  
0101-01  
analogia   

   Przygotowanie podłoża   - zmycie myjką ciśnieniową   m2         

         <elewacja>18,16*7,04+18,16*0,10*0,5- 

<okno>1,34*1,37*2*22,21*1,38*  2-0,45*0,35-

2,32*1,72*20,70*1,12*2-0,74*0,72*3-<drzwi wejściowe> 1,00*2,10   

m2   101,907      

               RAZEM   101,907 

99 

d.4. 

2  

 KNR 0-23  
2611-02  
analogia   

   Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją   m2         

         <elewacja>18,16*7,04+18,16*0,10*0,5- 

<okno>1,34*1,37*2*22,21*1,38*  2-0,45*0,35-

2,32*1,72*20,70*1,12*2-0,74*0,72*3-<drzwi wejściowe> 1,00*2,10   

m2   101,907      

               RAZEM   101,907 

100  

d.4.  
2  

 ZKNR C-2   

0101-04  
analogia   

   Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierz 

chni   
 -m2         

         <elewacja>18,16*7,04+18,16*0,10*0,5- 

<okno>1,34*1,37*2*22,21*1,38*  2-0,45*0,35-

2,32*1,72*20,70*1,12*2-0,74*0,72*3-<drzwi wejściowe> 1,00*2,10   

m2   101,907      

               RAZEM   101,907 

101  

d.4.  
2  

 NNRNKB   
 202   

 113402 

analogia   

   (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe   m2         

         <elewacja>18,16*7,04+18,16*0,10*0,5- 

<okno>1,34*1,37*2*22,21*1,38* 2-0,45*0,35-2,32*1,72*2- 

0,70*1,12*2-0,74*0,72*3-<drzwi wejściowe> 1,00*2,10   

m2   101,907      

               RAZEM   101,907 

102  

d.4.  
2  

 KNR 0-33  

 0128-01   
   

   Malowanie elewacji farbą silikonową   m2         

         <elewacja>18,16*7,04+18,16*0,10*0,5- 

<okno>1,34*1,37*2*22,21*1,38* 2-0,45*0,35-2,32*1,72*2- 

0,70*1,12*2-0,74*0,72*3-<drzwi wejściowe> 1,00*2,10   

m2   101,907      

               RAZEM   101,907 

103  

d.4.  
2 

 KNR 9-13   

0101-01  
analogia     

   Przygotowanie podłoża   - zmycie myjką ciśnieniową   m2         

         <ościeża>{<okno>[1,34+1,37*2]*2*2+[2,21+1,38*2]*2+[0,45+0,35*2]+ 
[2,32+1,72*2]*2+[0,70+1,12*2]*2+[0,74+0,72*2]*3+<drzwi wejściowe> 

[1,00+2,10*2]}*0,20   

m2   11,310      

               RAZEM   11,310 

   
Lp.   Podstawa   Nr spec. 

techn.   
Opis i wyliczenia   j.m.   Poszcz.   Razem   

104  

d.4.  
2  

 KNR 0-23  

 2611-02 

analogia   

   Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją   m2         

         <ościeża>{<okno>[1,34+1,37*2]*2*2+[2,21+1,38*2]*2+[0,45+0,35*2]+ 
[2,32+1,72*2]*2+[0,70+1,12*2]*2+[0,74+0,72*2]*3+<drzwi wejściowe> 

[1,00+2,10*2]}*0,20   

m2   11,310      

               RAZEM   11,310 

105  

d.4.  
2  

 ZKNR C-2  

 0101-04 

analogia   

   Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierz 

chni   
 -m2         
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         <ościeża>{<okno>[1,34+1,37*2]*2*2+[2,21+1,38*2]*2+[0,45+0,35*2]+ 
[2,32+1,72*2]*2+[0,70+1,12*2]*2+[0,74+0,72*2]*3+<drzwi wejściowe> 

[1,00+2,10*2]}*0,20   

m2   11,310      

               RAZEM   11,310 

106  

d.4.  
2  

 NNRNKB   
 202   

113402 

analogia   

   (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe   m2         

         <ościeża>{<okno>[1,34+1,37*2]*2*2+[2,21+1,38*2]*2+[0,45+0,35*2]+ 
[2,32+1,72*2]*2+[0,70+1,12*2]*2+[0,74+0,72*2]*3+<drzwi wejściowe> 

[1,00+2,10*2]}*0,20   

m2   11,310      

               RAZEM   11,310 

107  

d.4.  
2  

 KNR 0-33  

0128-01   
   Malowanie elewacji farbą silikonową   m2         

 

         <ościeża>{<okno>[1,34+1,37*2]*2*2+[2,21+1,38*2]*2+[0,45+0,35*2]+ 
[2,32+1,72*2]*2+[0,70+1,12*2]*2+[0,74+0,72*2]*3+<drzwi wejściowe> 

[1,00+2,10*2]}*0,20   

m2   11,310      

               RAZEM   11,310 

108  

d.4.  
2  

 KNR 2-02  

 0510-04 

analogia   

   Rury spustowe - z demontażu   m         

         7,65*2   m   15,300      

               RAZEM   15,300 

4.3         Wyprawa tynkarska na cokole       

109  

d.4.  
3  

 KNR 4-01  

0819-15   
   Rozebranie wykładziny ściennej z płytek   m2         

         <cokół>10,35*0,40*0,5+6,10*0,28   m2   3,778      

               RAZEM   3,778 

110  

d.4.  
3  

 KNR 4-01   
 0108-09   
0108-10    

   Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 

odle łość 18 km   
g-m3         

         <cokół>[10,35*0,40*0,5+6,10*0,28]*0,01   m3   0,038      

               RAZEM   0,038 

111  

d.4.  
3  

  

 kalk. własna 

   
    

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku   m3         

         <cokół>[10,35*0,40*0,5+6,10*0,28]*0,01   m3   0,038      

               RAZEM   0,038 

112  

d.4.  
3  

 KNR 0-23  

2611-01   
   Przygotowanie starego podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie   m2         

         <cokół>10,35*0,40*0,5+6,10*0,28   m2   3,778      

               RAZEM   3,778 

113  

d.4.  
3  

 KNR 0-23  

 2611-02 

analogia   

   Przygotowanie starego podłoża  - jednokrotne gruntowanie emulsją   m2         

         <cokół>10,35*0,40*0,5+6,10*0,28   m2   3,778      
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               RAZEM   3,778 

114  

d.4.  
3  

 KNR 0-23  

 2612-06 

analogia   

   Przyklejenie warstwy siatki na ścianach   m2         

         <cokół>10,35*0,40*0,5+6,10*0,28   m2   3,778      

               RAZEM   3,778 

115  

d.4.  
3  

 KNR 0-23  

 0933-01 

analogia   

   Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego 

wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej 

masy tynkarskiej   

m2         

         <cokół>10,35*0,40*0,5+6,10*0,28   m2   3,778      

               RAZEM   3,778 

116  

d.4.  
3  

 KNR 0-23  

 0933-02 

analogia   

   Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego 

wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i 

powierzchnie poziome   

m2         

         <cokół>10,35*0,40*0,5+6,10*0,28   m2   3,778      

               RAZEM   3,778 

   
Lp.   Podstawa   Nr spec. 

techn.   
Opis i wyliczenia   j.m.   Poszcz.   Razem   

4.4         Roboty porządkowe       

117  

d.4.  
4  

 KNR 4-01  

1215-04   
   Mycie po robotach malarskich okien zespolonych   m2         

         1,34*1,37*2*2+2,21*1,38*2+0,45*0,35+2,32*1,72*2+0,70*1,12*2+0,74* 

0,72*3   
m2   24,748      

               RAZEM   24,748 

118  

d.4.  
4  

 KNR 4-01  

 1215-05 

analogia   

   Mycie po robotach malarskich parapetów okiennych   m2         

         <parapety  

okienne>[1,34*2*2+2,21*2+0,45+2,32*2+0,70*2+0,74*3]*0,30   
m2   5,547      

               RAZEM   5,547 

119  

d.4.  
4  

 KNR 4-01  

1215-02   
   Mycie po robotach malarskich drzwi   m2         

  

         1,00*2,10   m2   2,100      

               RAZEM   2,100 

4.5         Rusztowanie z czasem pracy       

120  

d.4.  
5  

 KNR 2-02  

1610-01   
   Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m   m2         

         18,16*7,50   m2   136,200      

               RAZEM   136,200 

121  

d.4.  
5  

 KNR 2-02  

1613-01   
   Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych 

wysokości do 10 m   
m2         

         18,16*7,50   m2   136,200      
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               RAZEM   136,200 

122  

d.4.  
5  

 NNRNKB   
 202   

1622a01   

   (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych   m2         

         18,16*7,50   m2   136,200      

               RAZEM   136,200 

123  

d.4.  
5  

 KNR 2-02 r.  
16 z.sz.5.15 

   
    

Czas pracy rusztowań grupy 4   
(poz.:94,95,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,117,118)   

         

5        Elewacja południowa od dziedzińca       

5.1         Roboty zabezpieczające       

124  

d.5.  
1  

 KNR 2-02  

0925-01   
   Osłony okien folią polietylenową   m2         

         2,32*2,07*2*11+1,30*1,37*2+1,25*0,65+1,34*1,06+0,50*0,40*2   m2   111,848      

               RAZEM   111,848 

125  

d.5.  
1  

 KNR 2-02  

 0925-01 

analogia   

   Osłony parapetów okiennych folią polietylenową   m2         

         <parapety okienne>[2,32*2*11+1,30*2+1,25+1,34+0,50*2]*0,30   m2   17,169      

               RAZEM   17,169 

126  

d.5.  
1  

 KNR 2-02  

0925-01   
   Osłony drzwi wejściowych folią polietylenową   m2         

         1,67*1,90   m2   3,173      

               RAZEM   3,173 

5.2         Malowanie ścian i ościeży       

127  

d.5.  
2  

 KNR 9-13  

 0101-01 

analogia   

   Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową   m2         

         <elewacja>33,34*7,02+3,63*7,02+3,63*0,66*0,5+8,33*7,68+5,24*1,20+  
5,24*0,16*0,5-<okno>2,32*2,07*2*11-1,30*1,37*2-1,25*0,65-1,34*1,06-  
0,50*0,40*2-<drzwi wejściowe>1,67*1,90   

m2   216,388      

               RAZEM   216,388 

128  

d.5.  
2  

 KNR 0-23  

 2611-02 

analogia   

   Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją   m2         

         <elewacja>33,34*7,02+3,63*7,02+3,63*0,66*0,5+8,33*7,68+5,24*1,20+  
5,24*0,16*0,5-<okno>2,32*2,07*2*11-1,30*1,37*2-1,25*0,65-1,34*1,06-  
0,50*0,40*2-<drzwi wejściowe>1,67*1,90   

m2   216,388      

               RAZEM   216,388 

129  

d.5.  
2  

 ZKNR C-2  

 0101-04 

analogia   

   Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierz 

chni   
 -m2         

         <elewacja>33,34*7,02+3,63*7,02+3,63*0,66*0,5+8,33*7,68+5,24*1,20+  
5,24*0,16*0,5-<okno>2,32*2,07*2*11-1,30*1,37*2-1,25*0,65-1,34*1,06-  
0,50*0,40*2-<drzwi wejściowe>1,67*1,90   

m2   216,388      

               RAZEM   216,388 

   
Lp.   Podstawa   Nr spec. 

techn.   
Opis i wyliczenia   j.m.   Poszcz.   Razem   
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130  

d.5.  
2  

 NNRNKB   
 202   

 113402 

analogia   

   (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe   m2         

         <elewacja>33,34*7,02+3,63*7,02+3,63*0,66*0,5+8,33*7,68+5,24*1,20+  
5,24*0,16*0,5-<okno>2,32*2,07*2*11-1,30*1,37*2-1,25*0,65-1,34*1,06-  
0,50*0,40*2-<drzwi wejściowe>1,67*1,90   

m2   216,388      

               RAZEM   216,388 

131  

d.5.  
2  

 KNR 0-33  

 0128-01   
   

   Malowanie elewacji farbą silikonową   m2         

         <elewacja>33,34*7,02+3,63*7,02+3,63*0,66*0,5+8,33*7,68+5,24*1,20+  
5,24*0,16*0,5-<okno>2,32*2,07*2*11-1,30*1,37*2-1,25*0,65-1,34*1,06-  
0,50*0,40*2-<drzwi wejściowe>1,67*1,90   

m2   216,388      

               RAZEM   216,388 

132  

d.5.  
2  

 KNR 9-13   

0101-01  
analogia   

   Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową   m2         

 

         <ościeża>{<okno>[2,32+2,07*2]*2*11+[1,30+1,37*2]*2+[1,25+0,65*2]+   
[1,34+1,06*2]+[0,50+0,40*2]*2+<drzwi wejściowe>[1,67+1,90*2]}*0,20   

m2   32,856      

               RAZEM   32,856 

133  

d.5.  
2  

 KNR 0-23   

2611-02  
analogia   

   Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją   m2         

         <ościeża>{<okno>[2,32+2,07*2]*2*11+[1,30+1,37*2]*2+[1,25+0,65*2]+   
[1,34+1,06*2]+[0,50+0,40*2]*2+<drzwi wejściowe>[1,67+1,90*2]}*0,20   

m2   32,856      

               RAZEM   32,856 

134  

d.5.  
2  

 ZKNR C-2   

0101-04  
analogia   

   Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierz 

chni   
 -m2         

         <ościeża>{<okno>[2,32+2,07*2]*2*11+[1,30+1,37*2]*2+[1,25+0,65*2]+   
[1,34+1,06*2]+[0,50+0,40*2]*2+<drzwi wejściowe>[1,67+1,90*2]}*0,20   

m2   32,856      

               RAZEM   32,856 

135  

d.5.  
2  

 NNRNKB   
 202   

 113402 

analogia   

   (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe   m2         

         <ościeża>{<okno>[2,32+2,07*2]*2*11+[1,30+1,37*2]*2+[1,25+0,65*2]+   
[1,34+1,06*2]+[0,50+0,40*2]*2+<drzwi wejściowe>[1,67+1,90*2]}*0,20   

m2   32,856      

               RAZEM   32,856 

136  

d.5.  
2  

 KNR 0-33  

 0128-01   
   

   Malowanie elewacji farbą silikonową   m2         

         <ościeża>{<okno>[2,32+2,07*2]*2*11+[1,30+1,37*2]*2+[1,25+0,65*2]+   
[1,34+1,06*2]+[0,50+0,40*2]*2+<drzwi wejściowe>[1,67+1,90*2]}*0,20   

m2   32,856      

               RAZEM   32,856 

5.3         Wyprawa tynkarska na cokole       

137  

d.5.  
3 

 KNR 4-01  

 0819-15   
    

   Rozebranie wykładziny ściennej z płytek   m2         

         <cokół>45,30*0,20+5,24*0,10   m2   9,584      

               RAZEM   9,584 

138  

d.5.  
3 

 KNR 4-01   
 0108-09   
  0108-10    

   Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 

odle łość 18 km   
g-m3         
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         <cokół>[45,30*0,20+5,24*0,10]*0,01   m3   0,096      

               RAZEM   0,096 

139  

d.5.  
3 

  

 kalk. własna 

    

   
    

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku   m3         

         <cokół>[45,30*0,20+5,24*0,10]*0,01   m3   0,096      

               RAZEM   0,096 

140  

d.5.  
3 

 KNR 0-23  

 2611-01   
    

   Przygotowanie starego podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie   m2         

         <cokół>45,30*0,20+5,24*0,10   m2   9,584      

               RAZEM   9,584 

141  

d.5.  
3 

 KNR 0-23   

2611-02  
analogia     

   Przygotowanie starego podłoża  - jednokrotne gruntowanie emulsją   m2         

         <cokół>45,30*0,20+5,24*0,10   m2   9,584      

               RAZEM   9,584 

142  

d.5.  
3 

 KNR 0-23   

2612-06  
analogia     

   Przyklejenie warstwy siatki na ścianach   m2         

   
Lp.   Podstawa   Nr spec. 

techn.   
Opis i wyliczenia   j.m.   Poszcz.   Razem   

         <cokół>45,30*0,20+5,24*0,10   m2   9,584      

               RAZEM   9,584 

143  

d.5.  
3  

 KNR 0-23  

 0933-01 

analogia   

   Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego 

wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej 

masy tynkarskiej   

m2         

         <cokół>45,30*0,20+5,24*0,10   m2   9,584      

               RAZEM   9,584 

144  

d.5.  
3  

 KNR 0-23  

 0933-02 

analogia   

   Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego 

wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i 

powierzchnie poziome   

m2         

         <cokół>45,30*0,20+5,24*0,10   m2   9,584      

               RAZEM   9,584 

  

5.4         Roboty porządkowe         

145  

d.5.  
4  

 KNR 4-01  

1215-04   
   Mycie po robotach malarskich okien zespolonych   m2         

         2,32*2,07*2*11+1,30*1,37*2+1,25*0,65+1,34*1,06+0,50*0,40*2   m2   111,848      

               RAZEM   111,848 

146  

d.5.  
4  

 KNR 4-01  

 1215-05 

analogia   

   Mycie po robotach malarskich parapetów okiennych   m2         

         <parapety okienne>[2,32*2*11+1,30*2+1,25+1,34+0,50*2]*0,30   m2   17,169      
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               RAZEM   17,169 

147  

d.5.  
4  

 KNR 4-01  

1215-02   
   Mycie po robotach malarskich drzwi   m2         

         1,67*1,90   m2   3,173      

               RAZEM   3,173 

5.5         Rusztowanie z czasem pracy         

148  

d.5.  
5  

 KNR 2-02  

1610-01   
   Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m   m2         

         33,34*7,22+3,63*7,22+3,63*0,66*0,5+8,33*7,88+5,24*1,20   m2   340,050      

               RAZEM   340,050 

149  

d.5.  
5  

 KNR 2-02  

1613-01   
   Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych 

wysokości do 10 m   
m2         

         33,34*7,22+3,63*7,22+3,63*0,66*0,5+8,33*7,88+5,24*1,20   m2   340,050      

               RAZEM   340,050 

150  

d.5.  
5  

 NNRNKB   
 202   

1622a01   

   (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych   m2         

         33,34*7,22+3,63*7,22+3,63*0,66*0,5+8,33*7,88+5,24*1,20   m2   340,050      

               RAZEM   340,050 

151  

d.5.  
5  

 KNR 2-02 r.  
16 z.sz.5.15 

   
    

Czas pracy rusztowań grupy 5   
(poz.:124,125,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,145,146)   

         

6        Elewacja wschodnia od dziedzińca         

6.1         Roboty zabezpieczające         

152  

d.6.  
1  

 KNR 2-02  

0925-01   
   Osłony okien folią polietylenową   m2         

         2,20*2,10+1,30*1,62*2*2+1,60*1,62*2*6+1,30*1,37*2*3+1,30*1,37   m2   56,615      

               RAZEM   56,615 

153  

d.6.  
1  

 KNR 2-02  

 0925-01 

analogia   

   Osłony parapetów okiennych folią polietylenową   m2         

         <parapety okienne>[2,20+1,30*2*2+1,60*2*6+1,30*2*3+1,30]*0,30   m2   10,710      

               RAZEM   10,710 

154  

d.6.  
1  

 KNR 2-02  

0925-01   
   Osłony drzwi wejściowych folią polietylenową   m2         

         1,95*2,50+1,39*2,23   m2   7,975      

               RAZEM   7,975 

6.2         Malowanie ścian i ościeży       

155  

d.6.  
2  

 KNR 4-01  

0535-05   
   Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku   m         
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         7,10*3   m   21,300      

               RAZEM   21,300 

156  

d.6.  
2  

 KNR 9-13  

 0101-01 

analogia   

   Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową   m2         

         <elewacja>27,01*6,58+12,30*7,55-<okno>2,20*2,10-1,30*1,62*2*21,60  
1,62*2*6-1,30*1,37*2*3-1,30*1,37-<drzwi   wejściowe>1,95*2,50 

1,39*2,23   

*m2   

-  

206,001      

   
Lp.   Podstawa   Nr spec. 

techn.   
Opis i wyliczenia   j.m.   Poszcz.   Razem   

               RAZEM   206,001 

157  

d.6.  
2  

 KNR 0-23  

 2611-02 

analogia   

   Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją   m2         

 

         <elewacja>27,01*6,58+12,30*7,55-<okno>2,20*2,10-1,30*1,62*2*21,60  
1,62*2*6-1,30*1,37*2*3-1,30*1,37-<drzwi   wejściowe>1,95*2,50 

1,39*2,23   

*m2   

-  

206,001      

               RAZEM   206,001 

158  

d.6.  
2  

 ZKNR C-2  

 0101-04 

analogia   

   Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierz 

chni   
 -m2         

         <elewacja>27,01*6,58+12,30*7,55-<okno>2,20*2,10-1,30*1,62*2*21,60  
1,62*2*6-1,30*1,37*2*3-1,30*1,37-<drzwi   wejściowe>1,95*2,50 

1,39*2,23   

*m2   

-  

206,001      

               RAZEM   206,001 

159  

d.6.  
2  

 NNRNKB   
 202   

113402 

analogia   

   (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe   m2         

         <elewacja>27,01*6,58+12,30*7,55-<okno>2,20*2,10-1,30*1,62*2*21,60  
1,62*2*6-1,30*1,37*2*3-1,30*1,37-<drzwi   wejściowe>1,95*2,50 

1,39*2,23   

*m2   

-  

206,001      

               RAZEM   206,001 

160  

d.6.  
2  

 KNR 0-33  

0128-01   
   Malowanie elewacji farbą silikonową   m2         

         <elewacja>27,01*6,58+12,30*7,55-<okno>2,20*2,10-1,30*1,62*2*21,60  
1,62*2*6-1,30*1,37*2*3-1,30*1,37-<drzwi   wejściowe>1,95*2,50 

1,39*2,23   

*m2   

-  

206,001      

               RAZEM   206,001 

161  

d.6.  
2  

 KNR 9-13  

 0101-01 

analogia   

   Przygotowanie podłoża  - zmycie myjką ciśnieniową   m2         

         <ościeża>{<okno>[2,20+2,10*2]+[1,30+1,62*2]*2*2+[1,60+1,62*2]*2*6+ 
[1,30+1,37*2]*2*3+[1,30+1,37*2]+<drzwi wejściowe>[1,95+2,50*2]+ 

[1,39+2,23*2]}*0,20   

m2   24,744      

               RAZEM   24,744 

162  

d.6.  
2  

 KNR 0-23  

 2611-02 

analogia   

   Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją   m2         

         <ościeża>{<okno>[2,20+2,10*2]+[1,30+1,62*2]*2*2+[1,60+1,62*2]*2*6+ 
[1,30+1,37*2]*2*3+[1,30+1,37*2]+<drzwi wejściowe>[1,95+2,50*2]+ 

[1,39+2,23*2]}*0,20   

m2   24,744      
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               RAZEM   24,744 

163  

d.6.  
2  

 ZKNR C-2  

 0101-04 

analogia   

   Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierz 

chni   
 -m2         

         <ościeża>{<okno>[2,20+2,10*2]+[1,30+1,62*2]*2*2+[1,60+1,62*2]*2*6+ 
[1,30+1,37*2]*2*3+[1,30+1,37*2]+<drzwi wejściowe>[1,95+2,50*2]+ 

[1,39+2,23*2]}*0,20   

m2   24,744      

               RAZEM   24,744 

164  

d.6.  
2  

 NNRNKB   
 202   

113402 

analogia   

   (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe   m2         

         <ościeża>{<okno>[2,20+2,10*2]+[1,30+1,62*2]*2*2+[1,60+1,62*2]*2*6+ 
[1,30+1,37*2]*2*3+[1,30+1,37*2]+<drzwi wejściowe>[1,95+2,50*2]+ 

[1,39+2,23*2]}*0,20   

m2   24,744      

               RAZEM   24,744 

165  

d.6.  
2  

 KNR 0-33  

0128-01   
   Malowanie elewacji farbą silikonową   m2         

         <ościeża>{<okno>[2,20+2,10*2]+[1,30+1,62*2]*2*2+[1,60+1,62*2]*2*6+ 
[1,30+1,37*2]*2*3+[1,30+1,37*2]+<drzwi wejściowe>[1,95+2,50*2]+ 

[1,39+2,23*2]}*0,20   

m2   24,744      

               RAZEM   24,744 

166  

d.6.  
2  

 KNR 2-02  

 0510-04 

analogia   

   Rury spustowe - z demontażu   m         

         7,10*3   m   21,300      

               RAZEM   21,300 

6.3         Wyprawa tynkarska na cokole       

167  

d.6.  
3  

 KNR 4-01  

0819-15   
   Rozebranie wykładziny ściennej z płytek   m2         

         <cokół>39,32*0,43   m2   16,908      

               RAZEM   16,908 

   
Lp.   Podstawa   Nr spec. 

techn.   
Opis i wyliczenia   j.m.   Poszcz.   Razem   

168  

d.6.  
3  

 KNR 4-01   
 0108-09   
0108-10    

   Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 

odle łość 18 km   
g-m3         

         <cokół>39,32*0,43*0,01   m3   0,169      

               RAZEM   0,169 

169  

d.6.  
3  

  

 kalk. własna 

   
    

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku   m3         

  

         <cokół>39,32*0,43*0,01   m3   0,169      

               RAZEM   0,169 

170  

d.6.  
3  

 KNR 0-23  

2611-01   
   Przygotowanie starego podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie   m2         

         <cokół>39,32*0,43   m2   16,908      
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               RAZEM   16,908 

171  

d.6.  
3  

 KNR 0-23  

 2611-02 

analogia   

   Przygotowanie starego podłoża  - jednokrotne gruntowanie emulsją   m2         

         <cokół>39,32*0,43   m2   16,908      

               RAZEM   16,908 

172  

d.6.  
3  

 KNR 0-23  

 2612-06 

analogia   

   Przyklejenie warstwy siatki na ścianach   m2         

         <cokół>39,32*0,43   m2   16,908      

               RAZEM   16,908 

173  

d.6.  
3  

 KNR 0-23  

 0933-01 

analogia   

   Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego 

wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej 

masy tynkarskiej   

m2         

 

         <cokół>39,32*0,43   m2   16,908      

               RAZEM   16,908 

174  

d.6.  
3  

 KNR 0-23  

 0933-02 

analogia   

   Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego 

wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i 

powierzchnie poziome   

m2         

         <cokół>39,32*0,43   m2   16,908      

               RAZEM   16,908 

6.4         Roboty porządkowe     

175  

d.6.  
4  

 KNR 4-01  

1215-04   
   Mycie po robotach malarskich okien zespolonych   m2         

         2,20*2,10+1,30*1,62*2*2+1,60*1,62*2*6+1,30*1,37*2*3+1,30*1,37   m2   56,615      

               RAZEM   56,615 

176  

d.6.  
4  

 KNR 4-01  

 1215-05 

analogia   

   Mycie po robotach malarskich parapetów okiennych   m2         

         <parapety okienne>[2,20+1,30*2*2+1,60*2*6+1,30*2*3+1,30]*0,30   m2   10,710      

               RAZEM   10,710 

177  

d.6.  
4  

 KNR 4-01  

1215-02   
   Mycie po robotach malarskich drzwi   m2         

         1,95*2,50+1,39*2,23   m2   7,975      

               RAZEM   7,975 

6.5         Rusztowanie z czasem pracy     

178  

d.6.  
5  

 KNR 2-02  

1610-01   
   Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m   m2         

         27,01*7,01+12,30*7,98   m2   287,494      

               RAZEM   287,494 
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179  

d.6.  
5  

 KNR 2-02  

1613-01   
   Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych 

wysokości do 10 m   
m2         

         27,01*7,01+12,30*7,98   m2   287,494      

               RAZEM   287,494 

180  

d.6.  
5  

 NNRNKB   
 202   

1622a01   

   (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych   m2         

         27,01*7,01+12,30*7,98   m2   287,494      

               RAZEM   287,494 

181  

d.6.  
5  

 KNR 2-02 r.  
16 z.sz.5.15 

   
    

Czas pracy rusztowań grupy 6   
(poz.:152,153,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,175,176)   

         

7        Elewacja północna od dziedzińca         

7.1         Roboty zabezpieczające         

182  

d.7.  
1  

 KNR 2-02  

0925-01   
   Osłony okien folią polietylenową   m2         

   
Lp.   Podstawa   Nr spec. 

techn.   
Opis i wyliczenia   j.m.   Poszcz.   Razem   

         2,20*0,87*4+2,28*1,62*3   m2   18,737      

               RAZEM   18,737 

183  

d.7.  
1  

 KNR 2-02  

 0925-01 

analogia   

   Osłony parapetów okiennych folią polietylenową   m2         

         <parapety okienne>[2,20*4+2,28*3]*0,30   m2   4,692      

               RAZEM   4,692 

7.2         Malowanie ścian i ościeży         

184  

d.7.  
2  

 KNR 4-01  

0535-05   
   Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku   m         

         2,95+4,20   m   7,150      

               RAZEM   7,150 

185  

d.7.  
2  

 KNR 9-13  

 0101-01 

analogia   

   Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową   m2         

         <elewacja>22,88*3,91+28,98*2,83-<okno>2,20*0,87*4-2,28*1,62*3   m2   152,737      

               RAZEM   152,737 

186  

d.7.  
2  

 KNR 0-23  

 2611-02 

analogia   

   Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją   m2         

         <elewacja>22,88*3,91+28,98*2,83-<okno>2,20*0,87*4-2,28*1,62*3   m2   152,737      

               RAZEM   152,737 

  

187  

d.7.  
2  

 ZKNR C-2  

 0101-04 

analogia   

   Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierz 

chni   
 -m2         
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         <elewacja>22,88*3,91+28,98*2,83-<okno>2,20*0,87*4-2,28*1,62*3   m2   152,737      

               RAZEM   152,737 

188  

d.7.  
2  

 NNRNKB   
 202   

113402 

analogia   

   (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe   m2         

         <elewacja>22,88*3,91+28,98*2,83-<okno>2,20*0,87*4-2,28*1,62*3   m2   152,737      

               RAZEM   152,737 

189  

d.7.  
2  

 KNR 0-33  

0128-01   
   Malowanie elewacji farbą silikonową   m2         

         <elewacja>22,88*3,91+28,98*2,83-<okno>2,20*0,87*4-2,28*1,62*3   m2   152,737      

               RAZEM   152,737 

190  

d.7.  
2  

 KNR 9-13  

 0101-01 

analogia   

   Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową   m2         

         <ościeża>{<okno>[2,20+0,87*2]*4+[2,28+1,62*2]*3}*0,20   m2   6,464      

               RAZEM   6,464 

191  

d.7.  
2  

 KNR 0-23  

 2611-02 

analogia   

   Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją   m2         

         <ościeża>{<okno>[2,20+0,87*2]*4+[2,28+1,62*2]*3}*0,20   m2   6,464      

               RAZEM   6,464 

192  

d.7.  
2  

 ZKNR C-2  

 0101-04 

analogia   

   Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierz 

chni   
 -m2         

         <ościeża>{<okno>[2,20+0,87*2]*4+[2,28+1,62*2]*3}*0,20   m2   6,464      

               RAZEM   6,464 

193  

d.7.  
2  

 NNRNKB   
 202   

113402 

analogia   

   (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe   m2         

         <ościeża>{<okno>[2,20+0,87*2]*4+[2,28+1,62*2]*3}*0,20   m2   6,464      

               RAZEM   6,464 

194  

d.7.  
2  

 KNR 0-33  

0128-01   
   Malowanie elewacji farbą silikonową   m2         

         <ościeża>{<okno>[2,20+0,87*2]*4+[2,28+1,62*2]*3}*0,20   m2   6,464      

               RAZEM   6,464 

195  

d.7.  
2  

 KNR 2-02  

 0510-04 

analogia   

   Rury spustowe - z demontażu   m         

         2,95+4,20   m   7,150      

               RAZEM   7,150 

7.3         Wyprawa tynkarska na cokole     
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196  

d.7.  
3  

 KNR 4-01  

0819-15   
   Rozebranie wykładziny ściennej z płytek   m2         

         <cokół>22,88*0,35   m2   8,008      

   
Lp.   Podstawa   Nr spec. 

techn.   
Opis i wyliczenia   j.m.   Poszcz.   Razem   

               RAZEM   8,008 

197  

d.7.  
3  

 KNR 4-01   
 0108-09   
0108-10    

   Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 

odle łość 18 km   
g-m3         

         <cokół>22,88*0,35*0,01   m3   0,080      

               RAZEM   0,080 

198  

d.7.  
3  

  

 kalk. własna 

   
    

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku   m3         

         <cokół>22,88*0,35*0,01   m3   0,080      

               RAZEM   0,080 

  
 

199  

d.7.  
3  

 KNR 0-23  

2611-01   
   Przygotowanie starego podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie   m2         

         <cokół>22,88*0,35   m2   8,008      

               RAZEM   8,008 

200  

d.7.  
3  

 KNR 0-23  

 2611-02 

analogia   

   Przygotowanie starego podłoża  - jednokrotne gruntowanie emulsją   m2         

         <cokół>22,88*0,35   m2   8,008      

               RAZEM   8,008 

201  

d.7.  
3  

 KNR 0-23  

 2612-06 

analogia   

   Przyklejenie warstwy siatki na ścianach   m2         

         <cokół>22,88*0,35   m2   8,008      

               RAZEM   8,008 

202  

d.7.  
3  

 KNR 0-23  

 0933-01 

analogia   

   Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego 

wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej 

masy tynkarskiej   

m2         

         <cokół>22,88*0,35   m2   8,008      

               RAZEM   8,008 

203  

d.7.  
3  

 KNR 0-23  

 0933-02 

analogia   

   Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego 

wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i 

powierzchnie poziome   

m2         

         <cokół>22,88*0,35   m2   8,008      

               RAZEM   8,008 

7.4         Roboty porządkowe       
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204  

d.7.  
4  

 KNR 4-01  

1215-04   
   Mycie po robotach malarskich okien zespolonych   m2         

         2,20*0,87*4+2,28*1,62*3   m2   18,737      

               RAZEM   18,737 

205  

d.7.  
4  

 KNR 4-01  

 1215-05 

analogia   

   Mycie po robotach malarskich parapetów okiennych   m2         

         <parapety okienne>[2,20*4+2,28*3]*0,30   m2   4,692      

               RAZEM   4,692 

7.5         Rusztowanie z czasem pracy       

206  

d.7.  
5  

 KNR 2-02  

1610-01   
   Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m   m2         

         22,88*4,25+28,98*2,83   m2   179,253      

               RAZEM   179,253 

207  

d.7.  
5  

 KNR 2-02  

1613-01   
   Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych 

wysokości do 10 m   
m2         

         22,88*4,25+28,98*2,83   m2   179,253      

               RAZEM   179,253 

208  

d.7.  
5  

 NNRNKB   
 202   

1622a01   

   (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych   m2         

         22,88*4,25+28,98*2,83   m2   179,253      

               RAZEM   179,253 

209  

d.7.  
5  

 KNR 2-02 r.  
16 z.sz.5.15 

   
    

Czas pracy rusztowań grupy 7 
(poz.:   
182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,204,205)   

         

8        Elewacja wschodnia - sala sportowa       

8.1         Roboty zabezpieczające       

210  

d.8.  
1  

 KNR 2-02  

0925-01   
   Osłony okien folią polietylenową   m2         

         2,20*1,40*3   m2   9,240      

               RAZEM   9,240 

   
Lp.   Podstawa   Nr spec. 

techn.   
Opis i wyliczenia   j.m.   Poszcz.   Razem   

211  

d.8.  
1  

 KNR 2-02  

 0925-01 

analogia   

   Osłony parapetów okiennych folią polietylenową   m2         

         <parapety okienne>2,20*3*0,30   m2   1,980      

               RAZEM   1,980 

212  

d.8.  
1  

 KNR 2-02  

 0925-01 

analogia   

   Osłony drzwi wejściowych folią polietylenową   m2         
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         2,00*2,10+2,47*2,85   m2   11,240      

               RAZEM   11,240 

8.2         Malowanie ścian i ościeży         

  

213  

d.8.  
2  

 KNR 9-13  

 0101-01 

analogia   

   Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową   m2         

         <elewacja>25,23*7,31+3,65*0,63*0,5*2+9,77*7,65-<okno>2,20*1,40*3-  

< drzwi wejściowe>2,00*2,10-2,47*2,85   

m2   240,992      

               RAZEM   240,992 

214  

d.8.  
2  

 KNR 0-23  

 2611-02 

analogia   

   Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją   m2         

         <elewacja>25,23*7,31+3,65*0,63*0,5*2+9,77*7,65-<okno>2,20*1,40*3-  

< drzwi wejściowe>2,00*2,10-2,47*2,85   
m2   240,992      

               RAZEM   240,992 

215  

d.8.  
2  

 ZKNR C-2  

 0101-04 

analogia   

   Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierz 

chni   
 -m2         

         <elewacja>25,23*7,31+3,65*0,63*0,5*2+9,77*7,65-<okno>2,20*1,40*3-  

< drzwi wejściowe>2,00*2,10-2,47*2,85   
m2   240,992      

               RAZEM   240,992 

216  

d.8.  
2  

 NNRNKB   
 202   

113402 

analogia   

   (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe   m2         

         <elewacja>25,23*7,31+3,65*0,63*0,5*2+9,77*7,65-<okno>2,20*1,40*3-  

< drzwi wejściowe>2,00*2,10-2,47*2,85   
m2   240,992      

               RAZEM   240,992 

217  

d.8.  
2  

 KNR 0-33  

0128-01   
   Malowanie elewacji farbą silikonową   m2         

         <elewacja>25,23*7,31+3,65*0,63*0,5*2+9,77*7,65-<okno>2,20*1,40*3-  

< drzwi wejściowe>2,00*2,10-2,47*2,85   
m2   240,992      

               RAZEM   240,992 

218  

d.8.  
2  

 KNR 9-13  

 0101-01 

analogia   

   Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową   m2         

         <ościeża>{<okno>[2,20+1,40*2]*3+<drzwi wejściowe>[2,00+2,10*2]+ 

[2,47+2,85*2]}*0,20   
m2   5,874      

               RAZEM   5,874 

219  

d.8.  
2  

 KNR 0-23  

 2611-02 

analogia   

   Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją   m2         

         <ościeża>{<okno>[2,20+1,40*2]*3+<drzwi wejściowe>[2,00+2,10*2]+ 

[2,47+2,85*2]}*0,20   
m2   5,874      

               RAZEM   5,874 

220  

d.8.  
2  

 ZKNR C-2  

 0101-04 

analogia   

   Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierz 

chni   
 -m2         

         <ościeża>{<okno>[2,20+1,40*2]*3+<drzwi wejściowe>[2,00+2,10*2]+ 

[2,47+2,85*2]}*0,20   
m2   5,874      

               RAZEM   5,874 
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221  

d.8.  
2  

 NNRNKB   
 202   

113402 

analogia   

   (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe   m2         

         <ościeża>{<okno>[2,20+1,40*2]*3+<drzwi wejściowe>[2,00+2,10*2]+ 

[2,47+2,85*2]}*0,20   
m2   5,874      

               RAZEM   5,874 

222  

d.8.  
2  

 KNR 0-33  

0128-01   
   Malowanie elewacji farbą silikonową   m2         

         <ościeża>{<okno>[2,20+1,40*2]*3+<drzwi wejściowe>[2,00+2,10*2]+ 

[2,47+2,85*2]}*0,20   
m2   5,874      

               RAZEM   5,874 

8.3         Wyprawa tynkarska na cokole         

   
Lp.   Podstawa   Nr spec. 

techn.   
Opis i wyliczenia   j.m.   Poszcz.   Razem   

223  

d.8.  
3  

 KNR 4-01  

0819-15   
   Rozebranie wykładziny ściennej z płytek   m2         

         <cokół>35,03*0,30   m2   10,509      

               RAZEM   10,509 

224  

d.8.  
3  

 KNR 4-01   
 0108-09   
0108-10    

   Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 

odle łość 18 km   
g-m3         

 

         <cokół>35,03*0,30*0,01   m3   0,105      

               RAZEM   0,105 

225  

d.8.  
3  

  

 kalk. własna 

   
    

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku   m3         

         <cokół>35,03*0,30*0,01   m3   0,105      

               RAZEM   0,105 

226  

d.8.  
3  

 KNR 0-23  

2611-01   
   Przygotowanie starego podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie   m2         

         <cokół>35,03*0,30   m2   10,509      

               RAZEM   10,509 

227  

d.8.  
3  

 KNR 0-23  

 2611-02 

analogia   

   Przygotowanie starego podłoża  - jednokrotne gruntowanie emulsją   m2         

         <cokół>35,03*0,30   m2   10,509      

               RAZEM   10,509 

228  

d.8.  
3  

 KNR 0-23  

 2612-06 

analogia   

   Przyklejenie warstwy siatki na ścianach   m2         

         <cokół>35,03*0,30   m2   10,509      

               RAZEM   10,509 
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229  

d.8.  
3  

 KNR 0-23  

 0933-01 

analogia   

   Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego 

wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej 

masy tynkarskiej   

m2         

         <cokół>35,03*0,30   m2   10,509      

               RAZEM   10,509 

230  

d.8.  
3  

 KNR 0-23  

 0933-02 

analogia   

   Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego 

wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i 

powierzchnie poziome   

m2         

         <cokół>35,03*0,30   m2   10,509      

               RAZEM   10,509 

8.4         Roboty porządkowe         

231  

d.8.  
4  

 KNR 4-01  

1215-04   
   Mycie po robotach malarskich okien zespolonych   m2         

         2,20*1,40*3   m2   9,240      

               RAZEM   9,240 

232  

d.8.  
4  

 KNR 4-01  

 1215-05 

analogia   

   Mycie po robotach malarskich parapetów okiennych   m2         

         <parapety okienne>2,20*3*0,30   m2   1,980      

               RAZEM   1,980 

233  

d.8.  
4  

 KNR 4-01  

1215-02   
   Mycie po robotach malarskich drzwi   m2         

         2,00*2,10+2,47*2,85   m2   11,240      

               RAZEM   11,240 

8.5         Rusztowanie z czasem pracy         

234  

d.8.  
5  

 KNR 2-02  

1610-01   
   Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m   m2         

         25,23*7,61+3,65*0,63*0,5*2+9,77*7,95   m2   271,971      

               RAZEM   271,971 

235  

d.8.  
5  

 KNR 2-02  

1613-01   
   Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych 

wysokości do 10 m   
m2         

         25,23*7,61+3,65*0,63*0,5*2+9,77*7,95   m2   271,971      

               RAZEM   271,971 

236  

d.8.  
5  

 NNRNKB   
 202   

1622a01   

   (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych   m2         

         25,23*7,61+3,65*0,63*0,5*2+9,77*7,95   m2   271,971      

               RAZEM   271,971 

237  

d.8.  
5  

 KNR 2-02 r.  
16 z.sz.5.15 

   
    

Czas pracy rusztowań grupy 8   
(poz.:210,211,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,231,232)   
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Lp.   Podstawa   Nr spec. 

techn.   
Opis i wyliczenia   j.m.   Poszcz.   Razem   

9        Elewacja południowa od dziedzińca - sala sportowa       

9.1         Roboty zabezpieczające       

238  

d.9.  
1  

 KNR 2-02  

0925-01   
   Osłony okien folią polietylenową   m2         

         2,20*2,10*5+2,28*2,30*2*10   m2   127,980      

               RAZEM   127,980 

  

239  

d.9.  
1  

 KNR 2-02  

 0925-01 

analogia   

   Osłony parapetów okiennych folią polietylenową   m2         

         <parapety okienne>[2,20*5+2,28*2*10]*0,30   m2   16,980      

               RAZEM   16,980 

9.2         Malowanie ścian i ościeży      

240  

d.9.  
2  

 KNR 4-01  

0535-05   
   Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku   m         

         7,12*5   m   35,600      

               RAZEM   35,600 

241  

d.9.  
2  

 KNR 9-13  

 0101-01 

analogia   

   Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową   m2         

 

         <elewacja>47,30*7,40-<okno>2,20*2,10*5-2,28*2,30*2*10   m2   222,040      

               RAZEM   222,040 

242  

d.9.  
2  

 KNR 0-23  

 2611-02 

analogia   

   Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją   m2         

         <elewacja>47,30*7,40-<okno>2,20*2,10*5-2,28*2,30*2*10   m2   222,040      

               RAZEM   222,040 

243  

d.9.  
2  

 ZKNR C-2  

 0101-04 

analogia   

   Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierz 

chni   
 -m2         

         <elewacja>47,30*7,40-<okno>2,20*2,10*5-2,28*2,30*2*10   m2   222,040      

               RAZEM   222,040 

244  

d.9.  
2  

 NNRNKB   
 202   

113402 

analogia   

   (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe   m2         

         <elewacja>47,30*7,40-<okno>2,20*2,10*5-2,28*2,30*2*10   m2   222,040      

               RAZEM   222,040 

245  

d.9.  
2  

 KNR 0-33  

0128-01   
   Malowanie elewacji farbą silikonową   m2         

         <elewacja>47,30*7,40-<okno>2,20*2,10*5-2,28*2,30*2*10   m2   222,040      
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               RAZEM   222,040 

246  

d.9.  
2  

 KNR 9-13  

 0101-01 

analogia   

   Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową   m2         

         <ościeża>{<okno>[2,20+2,10*2]*5+[2,28+2,30*2]*2*10}*0,20   m2   33,920      

               RAZEM   33,920 

247  

d.9.  
2  

 KNR 0-23  

 2611-02 

analogia   

   Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją   m2         

         <ościeża>{<okno>[2,20+2,10*2]*5+[2,28+2,30*2]*2*10}*0,20   m2   33,920      

               RAZEM   33,920 

248  

d.9.  
2  

 ZKNR C-2  

 0101-04 

analogia   

   Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierz 

chni   
 -m2         

         <ościeża>{<okno>[2,20+2,10*2]*5+[2,28+2,30*2]*2*10}*0,20   m2   33,920      

               RAZEM   33,920 

249  

d.9.  
2  

 NNRNKB   
 202   

113402 

analogia   

   (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe   m2         

         <ościeża>{<okno>[2,20+2,10*2]*5+[2,28+2,30*2]*2*10}*0,20   m2   33,920      

               RAZEM   33,920 

250  

d.9.  
2  

 KNR 0-33  

0128-01   
   Malowanie elewacji farbą silikonową   m2         

         <ościeża>{<okno>[2,20+2,10*2]*5+[2,28+2,30*2]*2*10}*0,20   m2   33,920      

               RAZEM   33,920 

251  

d.9.  
2  

 KNR 2-02  

 0510-04 

analogia   

   Rury spustowe - z demontażu   m         

         7,12*5   m   35,600      

               RAZEM   35,600 

   
Lp.   Podstawa   Nr spec. 

techn.   
Opis i wyliczenia   j.m.   Poszcz.   Razem   

9.3         Roboty porządkowe         

252  

d.9.  
3  

 KNR 4-01  

1215-04   
   Mycie po robotach malarskich okien zespolonych   m2         

         2,20*2,10*5+2,28*2,30*2*10   m2   127,980      

               RAZEM   127,980 

253  

d.9.  
3  

 KNR 4-01  

 1215-05 

analogia   

   Mycie po robotach malarskich parapetów okiennych   m2         

         <parapety okienne>[2,20*5+2,28*2*10]*0,30   m2   16,980      

               RAZEM   16,980 
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9.4         Rusztowanie z czasem pracy         

254  

d.9.  
4  

 KNR 2-02  

1610-01   
   Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m   m2         

         47,30*7,40   m2   350,020      

               RAZEM   350,020 

255  

d.9.  
4  

 KNR 2-02  

1613-01   
   Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych 

wysokości do 10 m   
m2         

         47,30*7,40   m2   350,020      

               RAZEM   350,020 

256  

d.9.  
4  

 NNRNKB   
 202   

1622a01   

   (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych   m2         

  

         47,30*7,40   m2   350,020      

               RAZEM   350,020 

257  

d.9.  
4  

 KNR 2-02 r.  
16 z.sz.5.15 

   
    

Czas pracy rusztowań grupy 9 
(poz.:   
238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253)   

         

10        Elewacja zachodnia boczna     

10.1         Roboty zabezpieczające     

258 
d.  

10.1 

KNR 2-02  

0925-01   
    

   Osłony okien folią polietylenową   m2         

         2,20*2,10*2*13   m2   120,120      

               RAZEM   120,120 

259 
d.  

10.1 

KNR 2-02   

0925-01   
analogia   

   Osłony parapetów okiennych folią polietylenową   m2         

         <parapety okienne>[2,20*2*13]*0,30   m2   17,160      

               RAZEM   17,160 

10.2         Malowanie ścian i ościeży    

260 
d.  

10.2 

KNR 4-01  

0535-05   
    

   Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku   m         

         7,64*5   m   38,200      

               RAZEM   38,200 

261 
d.  

10.2 

KNR 9-13   

0101-01   
analogia   

   Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową   m2         

         <elewacja>43,87*7,64-<okno>2,20*2,10*2*13   m2   215,047      

               RAZEM   215,047 

262 
d.  

10.2 

KNR 0-23   

2611-02   
analogia   

   Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją   m2         
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         <elewacja>43,87*7,64-<okno>2,20*2,10*2*13   m2   215,047      

               RAZEM   215,047 

263 
d.  

10.2 

ZKNR C-2   

0101-04   
analogia   

   Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierz 

chni   
 -m2         

         <elewacja>43,87*7,64-<okno>2,20*2,10*2*13   m2   215,047      

               RAZEM   215,047 

264 
d.  

10.2 

NNRNKB   
202   

  113402 

analogia   

   (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe   m2         

         <elewacja>43,87*7,64-<okno>2,20*2,10*2*13   m2   215,047      

               RAZEM   215,047 

265 
d.  

10.2 

KNR 0-33  

0128-01   
    

   Malowanie elewacji farbą silikonową   m2         

         <elewacja>43,87*7,64-<okno>2,20*2,10*2*13   m2   215,047      

               RAZEM   215,047 

   
Lp.   Podstawa   Nr spec. 

techn.   
Opis i wyliczenia   j.m.   Poszcz.   Razem   

266 
d.  

10.2 

KNR 9-13   

0101-01   
analogia   

   Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową   m2         

         <ościeża>{<okno>[2,20+2,10*2]*2*13}*0,20   m2   33,280      

               RAZEM   33,280 

 
267 

d.  
10.2 

KNR 0-23   

2611-02   
analogia   

   Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją   m2         

         <ościeża>{<okno>[2,20+2,10*2]*2*13}*0,20   m2   33,280      

               RAZEM   33,280 

268 
d.  

10.2 

ZKNR C-2   

0101-04   
analogia   

   Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierz 

chni   
 -m2         

         <ościeża>{<okno>[2,20+2,10*2]*2*13}*0,20   m2   33,280      

               RAZEM   33,280 

269 
d.  

10.2 

NNRNKB   
202   

  113402 

analogia   

   (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe   m2         

         <ościeża>{<okno>[2,20+2,10*2]*2*13}*0,20   m2   33,280      

               RAZEM   33,280 

270 
d.  

10.2 

KNR 0-33  

0128-01   
    

   Malowanie elewacji farbą silikonową   m2         

         <ościeża>{<okno>[2,20+2,10*2]*2*13}*0,20   m2   33,280      



Zespół Szkolno-Przedszk. w Galewicach_PRZEDMIAR_2023 PRZEDMIAR   

- 35 -   

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 6678   

               RAZEM   33,280 

271 
d.  

10.2 

KNR 2-02   

0510-04   
analogia   

   Rury spustowe - z demontażu   m         

         7,64*5   m   38,200      

               RAZEM   38,200 

10.3         Roboty porządkowe       

272 
d.  

10.3 

KNR 4-01  

1215-04   
    

   Mycie po robotach malarskich okien zespolonych   m2         

         2,20*2,10*2*13   m2   120,120      

               RAZEM   120,120 

273 
d.  

10.3 

KNR 4-01   

1215-05   
analogia   

   Mycie po robotach malarskich parapetów okiennych   m2         

         <parapety okienne>[2,20*2*13]*0,30   m2   17,160      

               RAZEM   17,160 

10.4         Rusztowanie z czasem pracy       

274 
d.  

10.4 

KNR 2-02  

1610-01   
    

   Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m   m2         

         43,87*7,64   m2   335,167      

               RAZEM   335,167 

275 
d.  

10.4 

KNR 2-02  

1613-01   
    

   Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych 

wysokości do 10 m   
m2         

         43,87*7,64   m2   335,167      

               RAZEM   335,167 

276 
d.  

10.4 

NNRNKB   
202   

  1622a01   

   (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych   m2         

         43,87*7,64   m2   335,167      

               RAZEM   335,167 

277 
d.  

10.4 

KNR 2-02 r.  
16 z.sz.5.15 

    

   
    

Czas pracy rusztowań grupy 10 
(poz.:   
258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273)   

         

11        Kominy ponad dachem       

278  

d.11 

KNR 9-13  

 0101-01 

analogia   

   Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową   m2         

         <kominy>[1,20+0,35]*2*0,40*13   m2   16,120      

               RAZEM   16,120 

279  

d.11 

KNR 0-23  

 2611-02 

analogia   

   Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją   m2         

         <kominy>[1,20+0,35]*2*0,40*13   m2   16,120      
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               RAZEM   16,120 

280  

d.11 

ZKNR C-2  

 0101-04 

analogia   

   Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierz 

chni   
 -m2         

   
Lp.   Podstawa   Nr spec. 

techn.   
Opis i wyliczenia   j.m.   Poszcz.   Razem   

         <kominy>[1,20+0,35]*2*0,40*13   m2   16,120      

               RAZEM   16,120 

281  

d.11  
NNRNKB   
202   

113402 

analogia   

   (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe   m2         

         <kominy>[1,20+0,35]*2*0,40*13   m2   16,120      

               RAZEM   16,120 

282  

d.11  
KNR 0-33 

0128-01   
   Malowanie elewacji farbą silikonową   m2         

         <kominy>[1,20+0,35]*2*0,40*13   m2   16,120      

               RAZEM   16,120 

  

12        Modernizacja schodów wejściowych      

12.1         Wejście I      

283 
d.  

12.1 

KNR 4-01  

0212-03   
    

   Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych   m3         

         <podest>2,62*1,50*0,15+<stopnie>2,72*0,35*0,12*5   m3   1,161      

               RAZEM   1,161 

 
284 

d.  
12.1 

KNR 4-01   
0108-09   

  0108-10    

   Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 

odle łość 18 km   
g-m3         

         <podest>2,62*1,50*0,15+<stopnie>2,72*0,35*0,12*5   m3   1,161      

               RAZEM   1,161 

285 
d.  

12.1 
kalk. własna 

    

   
    

Koszt utylizacji gruzu na wysypsiku   m3         

         <podest>2,62*1,50*0,15+<stopnie>2,72*0,35*0,12*5   m3   1,161      

               RAZEM   1,161 

286 
d.  

12.1 

KNR 2-31   
0105-01   

  0105-02   

   Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy 

zagęszczeniu   
pom2         

         <podest>2,62*1,50+<stopnie>2,72*0,35*5   m2   8,690      

               RAZEM   8,690 

287 
d.  

12.1 

KNR 2-31  

0114-05   
    

   Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po 

zagęsz czeniu 15 cm   
-m2         

         <podest>2,62*1,50+<stopnie>2,72*0,35*5   m2   8,690      
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               RAZEM   8,690 

288 
d.  

12.1 

KNR 2-31  

0105-05   
    

   Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm 

grubość warstwy po zagęszczeniu   
 m2         

         <podest>2,62*1,50+<stopnie>2,72*0,35*5   m2   8,690      

               RAZEM   8,690 

289 
d.  

12.1 

KNR 2-31  

0302-04   
    

   Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej   
 m2         

         <podest>2,62*1,50+<stopnie>2,72*0,35*5   m2   8,690      

               RAZEM   8,690 

290 
d.  

12.1 

KNR 2-31  

0407-01   
    

   Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z 

wypeł nieniem spoin zaprawą cementową   
-m         

         <podest>2,62+1,50*2+<stopnie>[2,72+0,35*2]*5   m   22,720      

               RAZEM   22,720 

12.2         Wejście II   

291 
d.  

12.2 

KNR 4-01  

0212-03   
    

   Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych   m3         

         <podest>6,00*2,47*0,15+<stopnie>2,47*0,35*0,13*3   m3   2,560      

               RAZEM   2,560 

292 
d.  

12.2 

KNR 4-01   

0108-09   
  0108-10    

   Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 

odle łość 18 km   
g-m3         

         <podest>6,00*2,47*0,15+<stopnie>2,47*0,35*0,13*3   m3   2,560      

               RAZEM   2,560 

293 
d.  

12.2 
kalk. własna 

    

   
    

Koszt utylizacji gruzu na wysypsiku   m3         

         <podest>6,00*2,47*0,15+<stopnie>2,47*0,35*0,13*3   m3   2,560      

               RAZEM   2,560 

294 
d.  

12.2 

KNR 2-31   
0105-01   

  0105-02   

   Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy 

zagęszczeniu   
pom2         

         <podest>6,00*2,47+<stopnie>2,47*0,35*3   m2   17,414      

               RAZEM   17,414 

   
Lp.   Podstawa   Nr spec. 

techn.   
Opis i wyliczenia   j.m.   Poszcz.   Razem   

295 
d.  

12.2 

KNR 2-31  

0114-05   
    

   Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po 

zagęsz czeniu 15 cm   
-m2         

         <podest>6,00*2,47+<stopnie>2,47*0,35*3   m2   17,414      

               RAZEM   17,414 
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296 
d.  

12.2 

KNR 2-31  

0105-05   
    

   Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm 

grubość warstwy po zagęszczeniu   
 m2         

         <podest>6,00*2,47+<stopnie>2,47*0,35*3   m2   17,414      

               RAZEM   17,414 

297 
d.  

12.2 

KNR 2-31  

0302-04   
    

   Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej   
 m2         

         <podest>6,00*2,47+<stopnie>2,47*0,35*3   m2   17,414      

               RAZEM   17,414 

298 
d.  

12.2 

KNR 2-31  

0407-01   
    

   Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z 

wypeł nieniem spoin zaprawą cementową   
-m         

         <podest>6,00+2,47*2+<stopnie>[2,47+0,35*2]*3   m   20,450      

               RAZEM   20,450 

12.3         Wejście III       

299 
d.  

12.3 

KNR 4-01  

0212-03   
    

   Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych   m3         

         <podest>[5,78*2,09+3,89*4,24]*0,15    m3   4,286      

               RAZEM   4,286 

300 
d.  

12.3 

KNR 4-01   
0108-09   

  0108-10    

   Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 

odle łość 18 km   
g-m3         

         <podest>[5,78*2,09+3,89*4,24]*0,15    m3   4,286      

               RAZEM   4,286 

301 
d.  

12.3 
kalk. własna 

    

   
    

Koszt utylizacji gruzu na wysypsiku   m3         

         <podest>[5,78*2,09+3,89*4,24]*0,15    m3   4,286      

               RAZEM   4,286 

302 
d.  

12.3 

KNR 2-31   
0105-01   

  0105-02   

   Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy 

zagęszczeniu   
pom2         

         <podest>5,78*2,09+3,89*4,24   m2   28,574      

               RAZEM   28,574 

303 
d.  

12.3 

KNR 2-31  

0114-05   
    

   Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po 

zagęsz czeniu 15 cm   
-m2         

         <podest>5,78*2,09+3,89*4,24   m2   28,574      

               RAZEM   28,574 

304 
d.  

12.3 

KNR 2-31  

0105-05   
    

   Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm 

grubość warstwy po zagęszczeniu   
 m2         

         <podest>5,78*2,09+3,89*4,24   m2   28,574      

               RAZEM   28,574 
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305 
d.  

12.3 

KNR 2-31  

0302-04   
    

   Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej   
 m2         

         <podest>5,78*2,09+3,89*4,24   m2   28,574      

               RAZEM   28,574 

306 
d.  

12.3 

KNR 2-31  

0407-01   
    

   Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z 

wypeł nieniem spoin zaprawą cementową   
-m         

         <podest>5,78+2,09*2+3,89+4,24*2   m   22,330      

               RAZEM   22,330 

12.4         Wejście IV     

307 
d.  

12.4 

KNR 4-01  

0811-07   
    

   Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej   m2         

         <podest>1,62*0,85+<stopnie>1,62*[0,35+0,11]*4   m2   4,358      

               RAZEM   4,358 

308 
d.  

12.4 

KNR 4-01   

0108-09   
  0108-10    

   Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 

odle łość 18 km   
g-m3         

         [<podest>1,62*0,85+<stopnie>1,62*[0,35+0,11]*4]*0,02   m3   0,087      

               RAZEM   0,087 

309 
d.  

12.4 
kalk. własna 

    

   
    

Koszt utylizacji gruzu na wysypsiku   m3         

   
  

Lp.   Podstawa   Nr spec. 

techn.   
 Opis i wyliczenia     j.m.   Poszcz.   Razem   

         [<podest>1,62*0,85+<stopnie>1,62*[0,35+0,11]*4]*0,02     m3   0,087      

                 RAZEM   0,087 

 

310 
d.  

12.4 

 KNR 0-12   
1120-03   
    

   Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych 

metod  zwykłą   
ąm2         

         <podest>1,62*0,85+<stopnie>1,62*[0,35+0,11]*4     m2   4,358      

                 RAZEM   4,358 

13         Wymiana stolarki     

13.1         Roboty rozbiórkowe     

311 
d.  

13.1 

 KNR 4-01   
0354-05   
    

   Wykucie z muru ościeżnic  o powierzchni ponad 2 m2 (wraz z   

demontażem skrzydeł) - odzysk do ponownego montażu   
m2         

         1,20*1,20*2+2,00*2,10 <wejście nr 1>     m2   7,080      

         
  

2,00*2,10 <wejście nr 2>   m2   4,200 
     

         
  

2,00*2,02+0,48*2,00 <wejście nr 3>   m2   5,000 
     

         
  

2,45*0,70+(0,80+1,45)*2,05 <wejście nr 4>   m2   6,328 
     

         
  

(0,30+1,00)*2,05+0,95*1,50 <wejście nr 5>   
m2   4,090      
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1,00*2,05 <wejście nr 6>     m2   2,050   

    

                 RAZEM   28,748 

312 
d.  

13.1 

 KNR 4-01   
0354-04   
    

   Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2     szt.         

         2 <okna 1,20x120 wejście nr 1>     szt.   2,000      

                 RAZEM   2,000 

313 
d.  

13.1 

 KNR 4-01   
0355-02   
    

   Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki   

ościeżnic drzwiowych i okiennych   
szt.         

         6     szt.   6,000      

                 RAZEM   6,000 

314 

d.  

13.1 

 KNR 4-01   
0355-03   
    

   Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki   

skrz deł drzwiowych i okiennych   
y-szt.         

         10     szt.   10,000      

                 RAZEM   10,000 

315 

d.  

13.1 

 KNR 4-04   
 1107-01   
  1107-04    

   Transport zdemontowanej stolarki samochodem skrzyniowym z   

załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km   
t         

         0,80     t   0,800      

                 RAZEM   0,800 

316 
d.  

13.1 

 KNR 4-01   
0708-02   
    

   Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy  o 

cementow wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm   
 -m         

         (1,20+2,10+1,20+2,10*2)*2 <wejście nr 1>     m   17,400      

         (2,00+2,10*2)*2 <wejście nr 2>   m   12,400      

         
(2,16+2,58*2)*2 <wejście nr 3>   m   14,640 

     

         
(2,45+2,75*2)*2 <wejście nr 4>   m   15,900 

     

         
(1,50+3,00*2)*2 <wejście nr 5>   m   15,000      

         
(1,12+2,10*2)*2 <wejście nr 6>   m   10,640   

    

               RAZEM   85,980 

13.2         Roboty montażowe         

317 
d. 

13.2 

 KNR-W 2-  
02 1040  -
06   
    

   Witryny aluminiowe   m2         

         1,20*1,20*2 <wejście nr 1>   m2   2,880      

               RAZEM   2,880 

318 
d. 

13.2 

 KNR-W 2-  
02 1040  -
02   
    

   Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  - wejście nr 1   m2         

         2,10*2,10   m2   4,410      
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               RAZEM   4,410 

319 
d. 

13.2 

 KNR-W 2-  
02 1040  -
02   
    

   Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  - wejście nr 2   m2         

         2,00*2,10   m2   4,200      

               RAZEM   4,200 

320 
d. 

13.2 

 KNR-W 2-  
02 1040  -
02   
    

   Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z naswietlem - wejście nr 3   m2         

         2,16*2,58   m2   5,573      

               RAZEM   5,573 

321 
d. 

13.2 

 KNR-W 2-  
02 1040  -
02   
    

   Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z naswietlem - wejście nr 4   m2         

         2,45*2,75   m2   6,738      

               RAZEM   6,738 

   
Lp.   Podstawa   Nr spec. 

techn.   
Opis i wyliczenia   j.m.   Poszcz.   Razem   

322 
d.  

13.2 

KNR-W 2- 
02 1040-02   

    

   Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z naswietlem - wejście nr 5   m2         

         1,50*3,00   m2   4,500      

               RAZEM   4,500 

323 
d.  

13.2 

KNR-W 2- 
02 1040-01   

    

   Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - wejście nr 6   m2         

         1,12*2,10   m2   2,352      

               RAZEM   2,352 

  

13.3         Roboty budowlane    

324 
d.  

13.3 

NNRNKB   
202 113402  

    

   (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - ściany   m2         

 

         (1,20+2,10+1,20+2,10*2)*0,20 <wejście nr 1>   m2   1,740      

         
(2,00+2,10*2)*0,15 <wejście nr 2>   m2   0,930  

    

         
(2,16+2,58*2)*0,16 <wejście nr 3>   m2   1,171  

    

         
(2,45+2,75*2)*0,20 <wejście nr 4>   m2   1,590  

    

         
(1,50+3,00*2)*0,23 <wejście nr 5>   m2   1,725      

         
(1,12+2,10*2)*0,20 <wejście nr 6>   m2   1,064  

    

               RAZEM   8,220 

325 
d.  

13.3 

NNRNKB   
202 280403  

    

   (z.VI) Okładziny półek, parapetów i lad z płytek klinkierowych na 

zaprawi klejowej o grub.warstwy 5 mm - parapety wewnętrzne   
em2         
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         1,20*0,18*2 <parapet wewnętrzny>   m2   0,432      

               RAZEM   0,432 

326 
d.  

13.3 

NNRNKB   
202 280403  

    

   (z.VI) Okładziny półek, parapetów i lad z płytek klinkierowych na 

zaprawi klejowej o grub.warstwy 5 mm - parapety zewnętrzne   
em2         

         1,20*0,20*2 <parapet zewnętrzny>   m2   0,480      

               RAZEM   0,480 

327 
d.  

13.3 

KNR 4-01  

1204-02   
    

   Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznyc 

ścian   
hm   

  2   
      

         poz.324-poz.325   m2   7,788      

               RAZEM   7,788 

14        Poręcze dla NPS   

328  

d.14  
KNR 2-02 

1207-01   
   Poręcz ze stali nierdzewnej na wspornikach (dwa pochwyty)   m         

         4,00*2 <wejście nr 2>   m   8,000      

               RAZEM   8,000 

329  

d.14  
KNR 2-13 

1009-02   
   Obsadzenie kotew mocujących balustrady   szt.         

         32   szt.   32,000      

               RAZEM   32,000 

15        Podbitka drewniana - lakierowanie   

330  

d.15  
KNR 4-01 

0610-03 

analogia   

   Oczyszczenie ręczne podbitki   m2         

         38,50*(0,30+0,40)   m2   26,950      

               RAZEM   26,950 

331  

d.15  
KNR-W 2-   
02 1036-09   

   Boazerie - lakierowanie dwukrotne   m2         

         poz.330   m2   26,950      

               RAZEM   26,950 

16        Uszczelnienie dachu         

332  

d.16  
KNR 2-05 

1003-07   
   Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - 

uszczelnienie styków dachów kitem trwale plastycznym   
m         

         28,00*10,20*2   m   571,200      

               RAZEM   571,200 

   


