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Zespot Szkolno-Przedszk. w Galewicach_ PRZEDMIAR_2023 PRZEDMIAR

Lp. |Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Elewacja frontowa
11 Roboty zabezpieczajace
1/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1.0925 -01
1
1,30%1,62*2+1,19*1,22*2+2,20*2,07*3 m2 20,778
RAZEM 20,778
2|KNR 2-02 Ostony parapetéw okiennych folig polietylenowg m2
d.1.p925 -
1D1 analogia
<parapety okienne>[1,30*2+1,19*2+2,20*3]*0,30 m2 3,474
RAZEM 3,474
3/KNR 2-02 Ostony drzwi wejsciowych folig polietylenowa m2
d.1.0925 -01
1
2,00*2,10 m2 4,200
RAZEM 4,200
12 Malowanie scian i osciezy
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1.0535 -05
2
7,00 m 7,000
RAZEM 7,000
5/KNR 9-13 Przygotowanie podtoza - zmycie myjka cisnieniowg m2
d.1.p101 -
2D1 analogia
<elewacja>5,54*6,55+6,00*7,41+10,73*7,64+5,36*0,51*0,5*2-<okno> |mz2 140,480
1,30*1,62*2-1,19*1,22*2-2,20*2,07*3-<drzwi wejsciowe>2,00*2,10
RAZEM 140,480
6/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.1.p611 -
202 analogia
<elewacja>5,54*6,55+6,00*7,41+10,73*7,64+5,36*0,51*0,5*2-<okno> |mz2 140,480
1,30*1,62*2-1,19*1,22*2-2,20*2,07*3-<drzwi wejsciowe>2,00*2,10
RAZEM 140,480
7|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkow w tynkach do 5% powierz -m?
d.1.p101 - chni
2Dp4 analogia
<elewacja>5,54*6,55+6,00*7,41+10,73*7,64+5,36*0,51*0,5*2-<okno> |mz2 140,480
1,30*1,62*2-1,19*1,22*2-2,20*2,07*3-<drzwi wejsciowe>2,00*2,10
RAZEM 140,480
8/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1. 202
2113402
analogia
<elewacja>5,54*6,55+6,00*7,41+10,73*7,64+5,36*0,51*0,5*2-<okno> |m2 140,480
1,30*1,62*2-1,19*1,22*2-2,20*2,07*3-<drzwi wejsciowe>2,00*2,10
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RAZEM 140,480
9/KNR 0-33 Malowanie elewacji farba silikonowa m2
d.1.0128 -01
2
<elewacja>5,54*6,55+6,00*7,41+10,73*7,64+5,36*0,51*0,5*2-<okno> |mz2 140,480
1,30*1,62*2-1,19*1,22*2-2,20*2,07*3-<drzwi wejsciowe>2,00*2,10
RAZEM 140,480
10/KNR 9-13 Przygotowanie podtoza - zmycie myjka ci$nieniowg m2
d.1.0101-01
2analogia
<oscieza>{<okno>[1,30+1,62*2]*2+[1,19+1,22*2]*2+[2,20+2,07*2]*3+< |m2 8,312
drzwi wejsciowe>[2,00+2,10*2]}*0,20
RAZEM 8,312
11/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.1.2611-02
2analogia
<oscieza>{<okno>[1,30+1,62*2]*2+[1,19+1,22*2]*2+[2,20+2,07*2]*3+< |m2 8,312
drzwi wejsciowe>[2,00+2,10*2]}*0,20
RAZEM 8,312
12|ZKNR C-2 Przygotowanie poditoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5% powierz -m?
d.1.p101-04 chni
2analogia
<oscieza>{<okno>[1,30+1,62*2]*2+[1,19+1,22*2]*2+[2,20+2,07*2]*3+< |m2 8,312
drzwi wejsciowe>[2,00+2,10*2]}*0,20
RAZEM 8,312
Lp. |Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
13/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.| 202
2| 113402
analogia
<oscieza>{<okno>[1,30+1,62*2]*2+[1,19+1,22*2]*2+[2,20+2,07*2]*3+< |m2 8,312
drzwi wejsciowe>[2,00+2,10*2]}*0,20
RAZEM 8,312
14| KNR 0-33 Malowanie elewacji farbg silikonowa m2
d.1.p128 -01
2
<oscieza>{<okno>[1,30+1,62*2]*2+[1,19+1,22*2]*2+[2,20+2,07*2]*3+< |m2 8,312
drzwi wejsciowe>[2,00+2,10*2]}*0,20
RAZEM 8,312
15|KNR 2-02 Rury spustowe - z demontazu m
d.1.p510 -
2p4  analogia
7,00 m 7,000
RAZEM 7,000
1.3 Wyprawa tynkarska na cokole
16| KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2
d.1.p819 -15
3
<cokdt>22,30*0,45 m2 10,035
RAZEM 10,035
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17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymina  g-m®
d.1| 0108-09 odle to$¢ 18 km
3 0108-10
<cokot>22,30%0,45*0,01 m3 0,100
RAZEM 0,100
18 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.
kalk.
wtasna
<cokot>22,30%0,45*0,01 ms3 0,100
RAZEM 0,100
19| KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2
d.1.p611 -01
3
<cokot>22,30%0,45 m2 10,035
RAZEM 10,035
20|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.1.p611 -
3p2 analogia
<cokot>22,30%0,45 m2 10,035
RAZEM 10,035
21|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m2
d.1.p612 -
3D6 analogia
<cokot>22,30%0,45 m2 10,035
RAZEM 10,035
22|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego | m2
d.1.p933 - wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowe;j
3D1 analogia masy tynkarskiej
<cokot>22,30%0,45 m2 10,035
RAZEM 10,035
23|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego | m2
d.1.p933 - wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany pfaskie i
3D2 analogia powierzchnie poziome
<cokot>22,30%0,45 m2 10,035
RAZEM 10,035
14 Roboty porzadkowe
24| KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1.1215 -04
4
1,30%1,62*2+1,19*1,22*2+2,20*2,07*3 m2 20,778
RAZEM 20,778
25|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich parapetow okiennych m2
d.1.0215 -
4p5 analogia
<parapety okienne>[1,30*2+1,19*2+2,20*3]*0,30 m2 3,474
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RAZEM 3,474
26| KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.1.1215 -02
4
2,00*2,10 m2 4,200
RAZEM 4,200
Lp. |Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
15 Rusztowanie z czasem pracy
27|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.1.1610-01
5
5,54*7,00+6,00*7,85+10,73*8,55 m2 177,622
RAZEM 177,622
28| KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych |m2
d.1.1613-01 wysokosci do 10 m
5
5,54*7,00+6,00*7,85+10,73*8,55 m2 177,622
RAZEM 177,622
29/ NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1./202
5/1622a01
5,54*7,00+6,00*7,85+10,73*8,55 m2 177,622
RAZEM 177,622
30/ KNR 2-02'r. Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.16 z.sz.5.15 (poz.:1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,24,25)
5
2 Elewacja zachodnia boczna
2.1 Roboty zabezpieczajace
31| KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2.0925-01
1
1,32*1,35*2*8+1,30*1,60*2*9 m2 65,952
RAZEM 65,952
32| KNR 2-02 Ostony parapetéw okiennych folig polietylenowg m2
d.2./0925-01
1|analogia
<parapety okienne>[1,32*2*8+1,30*2*9]*0,30 m2 13,356
RAZEM 13,356
2.2 Malowanie $cian i osciezy
33|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.2.p535-05
2
7,20*5 m 36,000
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RAZEM 36,000
34|KNR 9-13 Przygotowanie podtoza - zmycie myjka cisnieniowg m2
d.2./0101-01
2|analogia
<elewacja>27,06*7,12+23,55*6,83-<okno>1,32*1,35*2*8-1,30*1,60*2*9 | m2 287,562
RAZEM 287,562
35|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.2./12611-02
2|analogia
<elewacja>27,06*7,12+23,55*6,83-<okno>1,32*1,35*2*8-1,30*1,60*2*9 | m2 287,562
RAZEM 287,562
36|/ZKNR C-2 Przygotowanie poditoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5% powierz -m?
d.2./0101-04 chni
2|analogia
<elewacja>27,06*7,12+23,55*6,83-<okno>1,32*1,35*2*8-1,30*1,60*2*9 | m2 287,562
RAZEM 287,562
37/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202
2/113402
analogia
<elewacja>27,06*7,12+23,55*6,83-<okno>1,32*1,35*2*8-1,30*1,60*2*9 | m2 287,562
RAZEM 287,562
38| KNR 0-33 Malowanie elewacji farbg silikonowa m2
d.2.p128-01
2
<elewacja>27,06*7,12+23,55*6,83-<okno>1,32*1,35*2*8-1,30*1,60*2*9 | m2 287,562
RAZEM 287,562
39| KNR 9-13 Przygotowanie podtoza - zmycie myjka ci$nieniowg m2
d.2./0101-01
2|analogia
<oscieza>{<okno>[1,32+1,35*2]*2*8+[1,30+1,60*2]*2*9}*0,20 m2 29,064
RAZEM 29,064
40|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.2./12611-02
2|analogia
<oscieza>{<okno>[1,32+1,35*2]*2*8+[1,30+1,60*2]*2*9}*0,20 m2 29,064
RAZEM 29,064
Lp. |Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
41|ZKNR C-2 Przygotowanie poditoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5% powierz -m?
d-2./0101-04 chni
2 analogia
<o$cieza>{<okno>[1,32+1,35*2]*2*8+[1,30+1,60*2]*2*9}*0,20 m2 29,064
RAZEM 29,064
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42/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202
2|113402
analogia
<oscieza>{<okno>[1,32+1,35*2]*2*8+[1,30+1,60*2]*2*9}*0,20 m2 29,064
RAZEM 29,064
43/KNR 0-33 Malowanie elewacji farba silikonowa m2
d.2.p128-01
2
<oscieza>{<okno>[1,32+1,35*2]*2*8+[1,30+1,60*2]*2*9}*0,20 m2 29,064
RAZEM 29,064
44/KNR 2-02 Rury spustowe - z demontazu m
d-2./0510-04
2 analogia
7,20*5 m 36,000
RAZEM 36,000
2.3 Wyprawa tynkarska na cokole
45/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.2.0819-15
3
<cokot>27,06%0,22+23,55*0,35 m2 14,196
RAZEM 14,196
46/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymina  g-m®
d.2./0108-09 odle to$¢ 18 km
3/0108-10
<cokot>[27,06*0,22+23,55*0,35]*0,01 m3 0,142
RAZEM 0,142
47 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku ma3
d'23' kalk. wtasna
<cokot>[27,06%0,22+23,55*0,35]*0,01 m3 0,142
RAZEM 0,142
48|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie |mz2
d.2.2611-01
3
<cokot>27,06%0,22+23,55*0,35 m2 14,196
RAZEM 14,196
49|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d-2./2611-02
3| analogia
<cokot>27,06%0,22+23,55*0,35 m2 14,196
RAZEM 14,196
50 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.2.12612-06
3 analogia
<cokot>27,06*0,22+23,55%0,35 m2 14,196
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RAZEM 14,196
51|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego | m2
d.2.{0933-01 wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej
3| analogia masy tynkarskiej
<cokot>27,06%0,22+23,55*0,35 m2 14,196
RAZEM 14,196
52|/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego | m2
d.2./0933-02 wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany pfaskie i
3|analogia powierzchnie poziome
<cokot>27,06%0,22+23,55*0,35 m2 14,196
RAZEM 14,196
2.4 Malowanie elementéw stalowych
53/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia m2
d.2.{0101-02 czystosci konstrukciji krat okiennych
4|analogia
1,30*1,60*4 m2 8,320
RAZEM 8,320
54 KNR 7-12 Odttuszczanie krat okiennych m2
d-2.10105-02
4|analogia
1,30*1,60*4 m2 8,320
RAZEM 8,320
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
55/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi krat okiennychm?
d.2./0206-02
4|analogia
1,30*1,60*4 m2 8,320
RAZEM 8,320
56 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi krat chm?
d.2./0206-02 z. okienny - nastepna warstwa
4|sz.1.4.
analogia
1,30*1,60*4 m2 8,320
RAZEM 8,320
57|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi krat okiennych m2
d.2./0214-02
4|analogia
1,30*1,60*4 m2 8,320
RAZEM 8,320
25 Roboty porzadkowe
58 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.2.1215-04
5
1,32*1,35*2*8+1,30*1,60*2*9 m2 65,952
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RAZEM 65,952
59|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich parapetow okiennych m2
d.2./1215-05
5|analogia
<parapety okienne>[1,32*2*8+1,30*2*9]*0,30 m2 13,356
RAZEM 13,356
2.6 Rusztowanie z czasem pracy
60| KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.2.1610-01
6
27,06*7,34+23,55*7,18 m2 367,709
RAZEM 367,709
61 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych |m2
d.2.1613-01 wysokosci do 10 m
6
27,06*7,34+23,55*7,18 m2 367,709
RAZEM 367,709
62| NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.|202
6/1622a01
27,06*7,34+23,55*7,18 m2 367,709
RAZEM 367,709
63|KNR 2-02 . Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2.16 z.sz.5.15 (poz.:31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,53,54,55,56,57,58,59)
6
3 Elewacja pétnocna frontowa
3.1 Roboty zabezpieczajace
64|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.3.0925-01
1
0,47*0,40+1,33*1,05+1,30*1,37+2,32*1,70*6+2,32*2,09*2+0,96*1,62*6+ mz2 78,493
0,96*1,73*8+0,96*1,62*8+0,69*1,62*2*3
RAZEM 78,493
65 /KNR 2-02 Ostony parapetéw okiennych folig polietylenowg m2
d.3./0925-01
1|analogia
<parapety okienne>[0,47+1,33+1,30+2,32*6+2,32*2+0,96*6+0,96*8+ |m2 14,076
0,96*8+0,69*2*3]*0,30
RAZEM 14,076
66|KNR 2-02 Ostony drzwi wejsciowych folig polietylenowag m2
d.3.0925-01
1
1,56*2,94+1,02*2,07 m2 6,698
RAZEM 6,698
3.2 Malowanie $cian i oSciezy
67 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.3.D535-05
2
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7,00*4 m 28,000
RAZEM 28,000
68 KNR 9-13 Przygotowanie podioza - zmycie myjkg ciSnieniowag m2
d.3./0101-01
2|analogia
Lp. |Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
techn.
<elewacja>5,24*1,58+8,09%6,90+41,48*7,01+4,46*0,40-<0kno>0,47*0,4 |-m? 284,882
0
1,33*1,05-1,30*1,37-2,32*1,70*6-2,32*2,09*2-0,96*1,62*6-
0,96*1,73*80,96*1,62*8+0,69*1,62*2*3-<drzwi
wejsciowe>1,02*2,071,56*2,94
RAZEM 284,882
69|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.3./2611-02
2|analogia
<elewacja>5,24*1,58+8,09%6,90+41,48*7,01+4,46*0,40-<0kno>0,47%0,4 |-m? 284,882
0
1,33*1,05-1,30*1,37-2,32*1,70*6-2,32*2,09*2-0,96*1,62*6-
0,96*1,73*80,96*1,62*8+0,69*1,62*2*3-<drzwi
wejsciowe>1,02*2,071,56*2,94
RAZEM 284,882
70[ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5% powierz -m?
d.3./0101-04 chni
2|analogia
<elewacja>5,24*1,58+8,09%6,90+41,48*7,01+4,46*0,40-<0kno>0,47*0,4 |-m? 284,882
0
1,33*1,05-1,30*1,37-2,32*1,70*6-2,32*2,09*2-0,96*1,62*6-
0,96*1,73*80,96*1,62*8+0,69*1,62*2*3-<drzwi
wejsciowe>1,02*2,071,56*2,94
RAZEM 284,882
71/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3./202
21113402
analogia
<elewacja>5,24*1,58+8,09%6,90+41,48*7,01+4,46*0,40-<0kno>0,47*0,4 |-m? 284,882
0
1,33*1,05-1,30*1,37-2,32*1,70*6-2,32*2,09*2-0,96*1,62*6-
0,96*1,73*80,96*1,62*8+0,69*1,62*2*3-<drzwi
wejsciowe>1,02*2,071,56*2,94
RAZEM 284,882
72|KNR 0-33 Malowanie elewac;ji farbg silikonowg m2
d.3.0128-01
2
<elewacja>5,24*1,58+8,09%6,90+41,48*7,01+4,46*0,40-<0kno>0,47*0,4 |-m? 284,882
0
1,33*1,05-1,30*1,37-2,32*1,70*6-2,32*2,09*2-0,96*1,62*6-
0,96*1,73*80,96*1,62*8+0,69*1,62*2*3-<drzwi
wejsciowe>1,02*2,071,56*2,94
RAZEM 284,882
73| KNR 9-13 Przygotowanie podfoza - zmycie myjkg cisnieniowg m2
d.3./0101-01
2|analogia
<oscieza>{<okno>[0,47+0,40*2]+[1,33+1,05*2]+[1,30+1,37*2]+[2,32+ m2 37,280
1,70*2]*6+[2,32+2,09*2]*2+[0,96+1,62*2]*6+[0,96+1,73*2]*8+[0,96+1,62*
2]*8+[0,69+1,62*2]*2*3+<drzwi wejéciowe>[1,02+2,07*2]+[1,56+2,94*2]}*
0,20
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RAZEM 37,280
74| KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.3./2611-02
2|analogia
<oscieza>{<okno>[0,47+0,40*2]+[1,33+1,05*2]+[1,30+1,37*2]+[2,32+ m2 37,280
1,70*2]*6+[2,32+2,09*2]*2+[0,96+1,62*2]*6+[0,96+1,73*2]*8+[0,96+1,62*
2]*8+[0,69+1,62*2]*2*3+<drzwi wejsciowe>[1,02+2,07*2]+[1,56+2,94*2]}"
0,20
RAZEM 37,280
75|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - uzupetienie ubytkéw w tynkach do 5% powierz -m?
d.3./0101-04 chni
2|analogia
<oscieza>{<okno>[0,47+0,40*2]+[1,33+1,05*2]+[1,30+1,37*2]+[2,32+ m2 37,280
1,70*2]*6+[2,32+2,09*2]*2+[0,96+1,62*2]*6+[0,96+1,73*2]*8+[0,96+1,62*
2]*8+[0,69+1,62*2]*2*3+<drzwi wejsciowe>[1,02+2,07*2]+[1,56+2,94*2]}"
0,20
RAZEM 37,280
76 [ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3./1202
2(113402
analogia
<oscieza>{<okno>[0,47+0,40*2]+[1,33+1,05*2]+[1,30+1,37*2]+[2,32+ m2 37,280
1,70*2]*6+[2,32+2,09*2]*2+[0,96+1,62*2]*6+[0,96+1,73*2]*8+[0,96+1,62*
2]*8+[0,69+1,62*2]*2*3+<drzwi wejsciowe>[1,02+2,07*2]+[1,56+2,94*2]}"
0,20
RAZEM 37,280
77|KNR 0-33 Malowanie elewacji farba silikonowa m2
d.3.0128-01
2
<oscieza>{<okno>[0,47+0,40*2]+[1,33+1,05*2]+[1,30+1,37*2]+[2,32+ m2 37,280
1,70*2]*6+[2,32+2,09*2]*2+[0,96+1,62*2]*6+[0,96+1,73*2]*8+[0,96+1,62*
2]*8+[0,69+1,62*2]*2*3+<drzwi wejsciowe>[1,02+2,07*2]+[1,56+2,94*2]}"
0,20
RAZEM 37,280
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
78 |KNR 2-02 Rury spustowe - z demontazu m
d.3./0510-04
2|analogia
7,00*4 m 28,000
RAZEM 28,000
3.3 Wyprawa tynkarska na cokole
79 |KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.3.Dp819-15
3
<cokot>5,24*0,34+8,09*0,43+41,48*0,32 m2 18,534
RAZEM 18,534
80 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na g-m?
d.3./0108-09 odle to$¢ 18 km
3/0108-10
<cokot>[5,24*0,34+8,09%0,43+41,48*0,32]*0,01 m3 0,185
RAZEM 0,185
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81 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku ma3
d.3. kalk. wlasna
3
<cokot>[5,24*0,34+8,09%0,43+41,48*0,32]*0,01 m3 0,185
RAZEM 0,185
82|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2
d.3.2611-01
3
<cok6t>5,24*0,34+8,09%0,43+41,48*0,32 m2 18,534
RAZEM 18,534
83|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.3./2611-02
3|analogia
<cokot>5,24*0,34+8,09%0,43+41,48*0,32 m2 18,534
RAZEM 18,534
84| KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.3./2612-06
3|analogia
<cokot>5,24*0,34+8,09%0,43+41,48*0,32 m2 18,534
RAZEM 18,534
85/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego |mz2
d.3./0933-01 wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy|
3|analogia tynkarskiej
<cokot>5,24*0,34+8,09%0,43+41,48*0,32 m2 18,534
RAZEM 18,534
86|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego |mz2
d.3./0933-02 wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i
3|analogia powierzchnie poziome
<cokot>5,24*0,34+8,09%0,43+41,48*0,32 m2 18,534
RAZEM 18,534
3.4 Roboty porzadkowe
87 /KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.3.1215-04
4
0,47*0,40+1,33*1,05+1,30*1,37+2,32*1,70*6+2,32*2,09*2+0,96*1,62*6+ mz2 78,493
0,96*1,73*8+0,96*1,62*8+0,69*1,62*2*3
RAZEM 78,493
88|/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich parapetow okiennych m2
d.3./1215-05
4|analogia
<parapety okienne>[0,47+1,33+1,30+2,32*6+2,32*2+0,96*6+0,96*8+ |m2 14,076
0,96*8+0,69*2*3]*0,30
RAZEM 14,076
89|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.3.1215-02
4
1,56*2,94+1,02*2,07 m2 6,698
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RAZEM 6,698
3.5 Rusztowanie z czasem pracy
90|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.3.1610-01
5
5,24*1,92+8,09*7,33+41,48*7,33+4,46*0,40 m2 375,193
RAZEM 375,193
91 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych |m2
d.3.1613-01 wysokosci do 10 m
5
5,24*1,92+8,09*7,33+41,48*7,33+4,46*0,40 m2 375,193
RAZEM 375,193
Lp. |Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
92|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3./202
5/1622a01
5,24*1,92+8,09*7,33+41,48*7,33+4,46*0,40 m2 375,193
RAZEM 375,193
93|KNR 2-02'r. Czas pracy rusztowan grupy 3
d.3.16 z.sz.5.15 (poz.:64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,87,88)
5
4 Elewacja wschodnia
4.1 Roboty zabezpieczajace
94/ KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.4.0925-01
1
1,34*1,37*2*2+2,21*1,38*2+0,45*0,35+2,32*1,72*2+0,70*1,12*2+0,74* | m2 24,748
0,72*3
RAZEM 24,748
95|KNR 2-02 Ostony parapetéw okiennych folig polietylenowg m2
d.4.p925-01
lanalogia
<parapety m2 5,547
okienne>[1,34*2*2+2,21*2+0,45+2,32*2+0,70*2+0,74*3]*0,30
RAZEM 5,547
96 KNR 2-02 Ostony drzwi wejsciowych folig polietylenowa m2
d.4.0925-01
1
1,00*2,10 m2 2,100
RAZEM 2,100
4.2 Malowanie $cian i osciezy
97|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej si¢ do uzytku m
d.4.p535-05
2
7,65*2 m 15,300
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RAZEM 15,300
98|KNR 9-13 Przygotowanie podioza - zmycie myjkg ciSnieniowg m2
d.4.p101-01
2analogia
<elewacja>18,16*7,04+18,16*0,10*0,5- m2 101,907
<okno>1,34*1,37*2*22,21*1,38* 2-0,45*0,35-
2,32*1,72*20,70*1,12*2-0,74*0,72*3-<drzwi wejsciowe> 1,00*2,10
RAZEM 101,907
99|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.4.2611-02
2analogia
<elewacja>18,16*7,04+18,16*0,10*0,5- m2 101,907
<okno>1,34*1,37*2*22,21*1,38* 2-0,45*0,35-
2,32*1,72*20,70*1,12*2-0,74*0,72*3-<drzwi wejsciowe> 1,00*2,10
RAZEM 101,907
100 |ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkdéw w tynkach do 5% powierz -m?
d.4. D101-04 chni
2analogia
<elewacja>18,16*7,04+18,16*0,10*0,5- m2 101,907
<okno>1,34*1,37*2*22,21*1,38* 2-0,45*0,35-
2,32*1,72*20,70*1,12*2-0,74*0,72*3-<drzwi wejsciowe> 1,00*2,10
RAZEM 101,907
101 INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4. 202
2|113402
analogia
<elewacja>18,16*7,04+18,16*0,10*0,5- m2 101,907
<okno>1,34*1,37*2*22,21*1,38* 2-0,45*0,35-2,32*1,72*2-
0,70*1,12*2-0,74*0,72*3-<drzwi wejsciowe> 1,00*2,10
RAZEM 101,907
102 |KNR 0-33 Malowanie elewacji farba silikonowa m2
d.4.]0128-01
2
<elewacja>18,16*7,04+18,16*0,10*0,5- m2 101,907
<okno>1,34*1,37*2*22,21*1,38* 2-0,45*0,35-2,32*1,72*2-
0,70*1,12*2-0,74*0,72*3-<drzwi wejsciowe> 1,00*2,10
RAZEM 101,907
103 |[KNR 9-13 Przygotowanie podioza - zmycie myjkg ciSnieniowg m2
d.4. 0101-01
2analogia
<oscieza>{<okno>[1,34+1,37*2]*2*2+[2,21+1,38*2]*2+[0,45+0,35*2]+ |mz2 11,310
[2,32+1,72*2]*2+[0,70+1,12*2]*2+[0,74+0,72*2]*3+<drzwi wejsciowe>
[1,00+2,10*2]}*0,20
RAZEM 11,310
Lp. [Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
104 [KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.4.|2611-02
2|analogia
<oscieza>{<okno>[1,34+1,37*2]*2*2+[2,21+1,38*2]*2+[0,45+0,35*2]+ |mz2 11,310
[2,32+1,72*2]*2+[0,70+1,12*2]*2+[0,74+0,72*2]*3+<drzwi wejsciowe>
[1,00+2,10*2]}*0,20
RAZEM 11,310
105 |ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5% powierz -m?
d.4.|0101-04 chni
2|analogia
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<o$cieza>{<okno>[1,34+1,37*2]*2*2+[2,21+1,38*2]*2+[0,45+0,35*2]+ |m:2 11,310
[2,32+1,72*2]*2+[0,70+1,12*2]*2+[0,74+0,72*2]*3+<drzwi wejSciowe>
[1,00+2,10*2]}*0,20
RAZEM 11,310
106 [INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4. (202
2(113402
analogia
<oscieza>{<okno>[1,34+1,37*2]*2*2+[2,21+1,38*2]*2+[0,45+0,35*2]+ |m:2 11,310
[2,32+1,72*2]*2+[0,70+1,12*2]*2+[0,74+0,72*2]*3+<drzwi wejsciowe>
[1,00+2,10*2]}*0,20
RAZEM 11,310
107 |[KNR 0-33 Malowanie elewacji farba silikonowa m2
d.4. 0128-01
2
<oscieza>{<okno>[1,34+1,37*2]*2*2+[2,21+1,38*2]*2+[0,45+0,35*2]+ |m:2 11,310
[2,32+1,72*2]*2+[0,70+1,12*2]*2+[0,74+0,72*2]*3+<drzwi wejSciowe>
[1,00+2,10*2]}*0,20
RAZEM 11,310
108 |[KNR 2-02 Rury spustowe - z demontazu m
d.4.|0510-04
2|analogia
7,65*2 m 15,300
RAZEM 15,300
4.3 Wyprawa tynkarska na cokole
109 |KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.4. 0819-15
3
<cokot>10,35%0,40*0,5+6,10*0,28 m2 3,778
RAZEM 3,778
110 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na g-md
d.4.|0108-09 odle to$¢ 18 km
3/0108-10
<cokot>[10,35*0,40*0,5+6,10*0,28]*0,01 m3 0,038
RAZEM 0,038
111 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.4. |kalk. wtasna
3
<cokot>[10,35*0,40*0,5+6,10*0,28]*0,01 m3 0,038
RAZEM 0,038
112 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2
d.4.2611-01
3
<cokot>10,35*0,40%0,5+6,10%0,28 m2 3,778
RAZEM 3,778
113 |[KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.4.|2611-02
3|analogia
<cokot>10,35%0,40*0,5+6,10*0,28 m2 3,778
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RAZEM 3,778
114 \KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.4.|2612-06
3|analogia
<cokot>10,35%0,4070,5+6,1070,28 m2 3,778
RAZEM 3,778
115 |KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego | m2
d.4.|0933-01 wyk. recznie na uprzednio przyg. podfozu - natozenie podktadowej
3|analogia masy tynkarskiej
<cokot>10,35%0,40*0,5+6,10*0,28 m2 3,778
RAZEM 3,778
116 |[KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego | m2
d.4.|0933-02 wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i
3|analogia powierzchnie poziome
<cokot>10,35%0,40*0,5+6,10*0,28 m2 3,778
RAZEM 3,778
Lp. |Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
4.4 Roboty porzadkowe
117 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.4. 1215-04
4
1,34*1,37*2*2+2,21*1,38*2+0,45*0,35+2,32*1,72*2+0,70*1,12*2+0,74* | m2 24,748
0,72*3
RAZEM 24,748
118 [KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich parapetow okiennych m2
d.4.|1215-05
4|analogia
<parapety m2 5,547
okienne>[1,34*2*2+2,21*2+0,45+2,32*2+0,70*2+0,74*3]*0,30
RAZEM 5,547
119 [KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.4. 1215-02
4
1,00*2,10 m2 2,100
RAZEM 2,100
4.5 Rusztowanie z czasem pracy
120 |KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.4.[1610-01
5
18,16*7,50 m2 136,200
RAZEM 136,200
121 |[KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych | m2
d.4.1613-01 wysokosci do 10 m
5
18,16*7,50 m2 136,200

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 6678
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RAZEM 136,200
122 |INNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4.|202
5|1622a01
18,16*7,50 m2 136,200
RAZEM 136,200
123 |[KNR 2-02 r. Czas pracy rusztowan grupy 4
d.4. 16 z.s2.5.15 (poz.:94,95,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,117,118)
5
5 Elewacja potudniowa od dziedzinca
5.1 Roboty zabezpieczajace
124 |KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.5. 0925-01
1
2,32*2,07*2*11+1,30*1,37*2+1,25*0,65+1,34*1,06+0,50*0,40*2 m2 111,848
RAZEM 111,848
125 |KNR 2-02 Ostony parapetéw okiennych folig polietylenowg m2
d.5. [0925-01
1|analogia
<parapety okienne>[2,32*2*11+1,30*2+1,25+1,34+0,50*2]*0,30 m2 17,169
RAZEM 17,169
126 |KNR 2-02 Ostony drzwi wejsciowych folig polietylenowa m2
d.5. 0925-01
1
1,67*1,90 m2 3,173
RAZEM 3,173
5.2 Malowanie scian i osciezy
127 |KNR 9-13 Przygotowanie podtoza - zmycie myjka cisnieniowg m2
d.5.[0101-01
2|analogia
<elewacja>33,34*7,02+3,63*7,02+3,63*0,66*0,5+8,33*7,68+5,24*1,20+  m2 216,388
5,24*0,16*0,5-<o0kn0>2,32*2,07*2*11-1,30*1,37*2-1,25*0,65-1,34*1,06-
0,50*0,40*2-<drzwi wejéciowe>1,67*1,90
RAZEM 216,388
128 |[KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.5. [2611-02
2|analogia
<elewacja>33,34*7,02+3,63*7,02+3,63*0,66*0,5+8,33*7,68+5,24*1,20+ m2 216,388
5,24*0,16*0,5-<o0kn0>2,32*2,07*2*11-1,30*1,37*2-1,25*0,65-1,34*1,06-
0,50*0,40*2-<drzwi wejéciowe>1,67*1,90
RAZEM 216,388
129 |ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5% powierz -m?
d.5. [0101-04 chni
2|analogia
<elewacja>33,34*7,02+3,63*7,02+3,63*0,66*0,5+8,33*7,68+5,24*1,20+ | m2 216,388
5,24*0,16*0,5-<okno>2,32*2,07*2*11-1,30*1,37*2-1,25*0,65-1,34*1,06-
0,50*0,40*2-<drzwi wejsciowe>1,67*1,90
RAZEM 216,388
Lp. |Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
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130 INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.5. 202
21113402
analogia
<elewacja>33,34*7,02+3,63*7,02+3,63*0,66*0,5+8,33*7,68+5,24*1,20+ | m2 216,388
5,24*0,16*0,5-<okno>2,32*2,07*2*11-1,30*1,37*2-1,25*0,65-1,34*1,06-
0,50*0,40*2-<drzwi wejéciowe>1,67*1,90
RAZEM 216,388
131 |KNR 0-33 Malowanie elewacji farba silikonowa m2
d.5.]0128-01
2
<elewacja>33,34*7,02+3,63*7,02+3,63*0,66*0,5+8,33*7,68+5,24*1,20+  m2 216,388
5,24*0,16*0,5-<okno>2,32*2,07*2*11-1,30*1,37*2-1,25*0,65-1,34*1,06-
0,50*0,40*2-<drzwi wejéciowe>1,67*1,90
RAZEM 216,388
132 |[KNR 9-13 Przygotowanie podtoza - zmycie myjka ci$nieniowg m2
d.5.0101-01
2analogia
<oscieza>{<okno>[2,32+2,07*2]*2*11+[1,30+1,37*2]*2+[1,25+0,65*2]+ |m2 32,856
[1,34+1,06*2]+[0,50+0,40*2]*2+<drzwi wejsciowe>[1,67+1,90*2]}*0,20
RAZEM 32,856
133 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.5. p611-02
2analogia
<oscieza>{<okno>[2,32+2,07*2]*2*11+[1,30+1,37*2]*2+[1,25+0,65*2]+ |m2 32,856
[1,34+1,06*2]+[0,50+0,40*2]*2+<drzwi wejsciowe>[1,67+1,90*2]}*0,20
RAZEM 32,856
134 |ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5% powierz -m?
d.5. 0101-04 chni
2analogia
<oscieza>{<okno>[2,32+2,07*2]*2*11+[1,30+1,37*2]*2+[1,25+0,65*2]+ |m2 32,856
[1,34+1,06*2]+[0,50+0,40*2]*2+<drzwi wejsciowe>[1,67+1,90*2]}*0,20
RAZEM 32,856
135 INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.5.|202
21113402
analogia
<oscieza>{<okno>[2,32+2,07*2]*2*11+[1,30+1,37*2]*2+[1,25+0,65*2]+ |m2 32,856
[1,34+1,06*2]+[0,50+0,40*2]*2+<drzwi wejsciowe>[1,67+1,90*2]}*0,20
RAZEM 32,856
136 |KNR 0-33 Malowanie elewacji farbg silikonowa m2
d.5.]0128-01
2
<oscieza>{<okno>[2,32+2,07*2]*2*11+[1,30+1,37*2]*2+[1,25+0,65*2]+ |m2 32,856
[1,34+1,06*2]+[0,50+0,40*2]*2+<drzwi wejsciowe>[1,67+1,90*2]}*0,20
RAZEM 32,856
5.3 Wyprawa tynkarska na cokole
137 |[KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2
d.5.|0819-15
3
<cokot>45,30%0,20+5,24*0,10 m2 9,584
RAZEM 9,584
138 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na g-md
d.5.|0108-09 odle to$¢ 18 km
3| 0108-10
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<cokot>[45,30%0,20+5,24*0,10]*0,01 ms3 0,096
RAZEM 0,096
139 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.5. |kalk. wtasna
3
<cokot>[45,30%0,20+5,24*0,10]*0,01 ms3 0,096
RAZEM 0,096
140 |[KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2
d.5. |2611-01
3
<cok6t>45,30%0,20+5,24*0,10 m2 9,584
RAZEM 9,584
141 \KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.5. p611-02
3analogia
<cokot>45,30%0,20+5,24*0,10 m2 9,584
RAZEM 9,584
142 \KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.5. 2612-06
3analogia
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
<cokét>45,30%0,20+5,24*0,10 m2 9,584
RAZEM 9,584
143 |KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego | m2
d.5. |0933-01 wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowe;j
3|analogia masy tynkarskiej
<cokét>45,30*0,20+5,24*0,10 m2 9,584
RAZEM 9,584
144 |KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego | m2
d.5. |0933-02 wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany pfaskie i
3|analogia powierzchnie poziome
<coko6t>45,30%0,20+5,24*0,10 m2 9,584
RAZEM 9,584
5.4 Roboty porzadkowe
145 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.5. 1215-04
4
2,32*2,07*2*11+1,30*1,37*2+1,25*0,65+1,34*1,06+0,50*0,40*2 m2 111,848
RAZEM 111,848
146 |[KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich parapetéw okiennych m2
d.5. [1215-05
4|analogia
<parapety okienne>[2,32*2*11+1,30*2+1,25+1,34+0,50*2]*0,30 m2 17,169
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RAZEM 17,169
147 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.5. 1215-02
4
1,67%1,90 m2 3,173
RAZEM 3,173
5.5 Rusztowanie z czasem pracy
148 |KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.5. 1610-01
5
33,34*7,22+3,63*7,22+3,63*0,66*0,5+8,33*7,88+5,24*1,20 m2 340,050
RAZEM 340,050
149 |[KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych |m2
d.5. [1613-01 wysokosci do 10 m
5
33,34*7,22+3,63*7,22+3,63*0,66*0,5+8,33*7,88+5,24*1,20 m2 340,050
RAZEM 340,050
150 |[NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.5. 202
5/1622a01
33,34*7,22+3,63*7,22+3,63*0,66*0,5+8,33*7,88+5,24*1,20 m2 340,050
RAZEM 340,050
151 |[KNR 2-02'r. Czas pracy rusztowan grupy 5
d.5. 16 z.s2.5.15 (poz.:124,125,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,145,146)
5
6 Elewacja wschodnia od dziedzinca
6.1 Roboty zabezpieczajace
152 |KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.6. 0925-01
1
2,20*2,10+1,30*1,62*2*2+1,60*1,62*2*6+1,30*1,37*2*3+1,30*1,37 m2 56,615
RAZEM 56,615
153 |[KNR 2-02 Ostony parapetéw okiennych folig polietylenowg m2
d.6. [0925-01
1|analogia
<parapety okienne>[2,20+1,30*2*2+1,60*2*6+1,30*2*3+1,30]*0,30 m2 10,710
RAZEM 10,710
154 |KNR 2-02 Ostony drzwi wejsciowych folig polietylenowag m2
d.6. 0925-01
1
1,95*2,50+1,39*2,23 m2 7,975
RAZEM 7,975
6.2 Malowanie scian i osciezy
155 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.6. 0535-05
2
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7,10*3 m 21,300
RAZEM 21,300
156 |[KNR 9-13 Przygotowanie podtoza - zmycie myjka ci$nieniowg m2
d.6. |0101-01
2| analogia
<elewacja>27,01*6,58+12,30%7,55-<0kn0>2,20*2,10-1,30*1,62*2*21,60 fm? 206,001
1,62*2*6-1,30*1,37*2*3-1,30*1,37-<drzwi wejsciowe>1,95*2,50
1,39*2,23 I
Lp. [Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 206,001
157 |[KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.6. |2611-02
2|analogia
<elewacja>27,01*6,58+12,30%7,55-<0kn0>2,20*2,10-1,30*1,62*2*21,60 fm? 206,001
1,62*2*6-1,30*1,37*2*3-1,30*1,37-<drzwi wejsciowe>1,95*2,50
1,39*2,23 I
RAZEM 206,001
158 |ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkdéw w tynkach do 5% powierz -m?
d.6.|[0101-04 chni
2|analogia
<elewacja>27,01*6,58+12,30%7,55-<0kn0>2,20*2,10-1,30*1,62*2*21,60 fm? 206,001
1,62*2*6-1,30*1,37*2*3-1,30*1,37-<drzwi wejsciowe>1,95*2,50
1,39*2,23 I
RAZEM 206,001
159 INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.6.|202
2(113402
analogia
<elewacja>27,01*6,58+12,30*7,55-<0kno>2,20*2,10-1,30*1,62*2*21,60 fm? 206,001
1,62*2*6-1,30*1,37*2*3-1,30*1,37-<drzwi wejsciowe>1,95*2,50
1,39*2,23 [
RAZEM 206,001
160 |[KNR 0-33 Malowanie elewacji farbg silikonowa m2
d.6. 0128-01
2
<elewacja>27,01*6,58+12,30*7,55-<0kno>2,20*2,10-1,30*1,62*2*21,60 fm? 206,001
1,62*2*6-1,30*1,37*2*3-1,30*1,37-<drzwi wejsciowe>1,95*2,50
1,39*2,23 I
RAZEM 206,001
161 |[KNR 9-13 Przygotowanie podtoza - zmycie myjka cisnieniowg m2
d.6.[0101-01
2|analogia
<oscieza>{<okno>[2,20+2,10*2]+[1,30+1,62*2]*2*2+[1,60+1,62*2]*2*6+| m2 24,744
[1,30+1,37*2]*2*3+[1,30+1,37*2]+<drzwi wejsciowe>[1,95+2,50*2]+
[1,39+2,23*2]}*0,20
RAZEM 24,744
162 |[KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.6.|2611-02
2| analogia
<o$cieza>{<okno>[2,20+2,10*2]+[1,30+1,62*2]*2*2+[1,60+1,62*2]*2*6+ ' m:2 24,744
[1,30+1,37*2]*2*3+[1,30+1,37*2]+<drzwi wejsciowe>[1,95+2,50*2]+
[1,39+2,23*2]}*0,20
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RAZEM 24,744
163 |ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkdw w tynkach do 5% powierz -m?
d.6.|0101-04 chni
2|analogia
<oscieza>{<okno>[2,20+2,10*2]+[1,30+1,62*2]*2*2+[1,60+1,62*2]*2*6+| m2 24,744
[1,30+1,37*2]*2*3+[1,30+1,37*2]+<drzwi wejsciowe>[1,95+2,50*2]+
[1,39+2,23*2]}*0,20
RAZEM 24,744
164 \NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.6. [202
2/113402
analogia
<oscieza>{<okno>[2,20+2,10*2]+[1,30+1,62*2]*2*2+[1,60+1,62*2]*2*6+| m2 24,744
[1,30+1,37*2]*2*3+[1,30+1,37*2]+<drzwi wejsciowe>[1,95+2,50*2]+
[1,39+2,23*2]}*0,20
RAZEM 24,744
165 |KNR 0-33 Malowanie elewacji farbg silikonowa m2
d.6. 0128-01
2
<oscieza>{<okno>[2,20+2,10*2]+[1,30+1,62*2]*2*2+[1,60+1,62*2]*2*6+ m:2 24,744
[1,30+1,37*2]*2*3+[1,30+1,37*2]+<drzwi wejsciowe>[1,95+2,50*2]+
[1,39+2,23*2]}*0,20
RAZEM 24,744
166 |KNR 2-02 Rury spustowe - z demontazu m
d.6.|0510-04
2|analogia
7,10*3 m 21,300
RAZEM 21,300
6.3 Wyprawa tynkarska na cokole
167 |KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny sciennej z ptytek m2
d.6. 0819-15
3
<cokot>39,32*0,43 m2 16,908
RAZEM 16,908
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
168 |[KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na g-m?®
d.6. |0108-09 odle to$¢ 18 km
3/0108-10
<cokot>39,32%0,43*0,01 m3 0,169
RAZEM 0,169
169 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku ma3
d.6. |kalk. wtasna
3
<cokot>39,32%0,43*0,01 m3 0,169
RAZEM 0,169
170 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2
d.6.2611-01
3
<cokot>39,32%0,43 m2 16,908
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RAZEM 16,908
171 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.6. [2611-02
3|analogia
<cokot>39,32%0,43 m2 16,908
RAZEM 16,908
172 |KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.6. [2612-06
3|analogia
<cokot>39,32%0,43 m2 16,908
RAZEM 16,908
173 |KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego | m2
d.6.[0933-01 wyk. recznie na uprzednio przyg. podfozu - natozenie podktadowej
3|analogia masy tynkarskiej
<cokot>39,3270,43 m2 16,908
RAZEM 16,908
174 |KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego | m2
d.6. [0933-02 wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - sciany ptaskie i
3|analogia powierzchnie poziome
<cokot>39,32%0,43 m2 16,908
RAZEM 16,908
6.4 Roboty porzadkowe
175 |[KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.6. 1215-04
4
2,20*2,10+1,30*1,62*2*2+1,60*1,62*2*6+1,30*1,37*2*3+1,30*1,37 m2 56,615
RAZEM 56,615
176 |[KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich parapetéw okiennych m2
d.6. [1215-05
4|analogia
<parapety okienne>[2,20+1,30*2*2+1,60*2*6+1,30*2*3+1,30]*0,30 m2 10,710
RAZEM 10,710
177 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.6. [1215-02
4
1,95*2,50+1,39*2,23 m2 7,975
RAZEM 7,975
6.5 Rusztowanie z czasem pracy
178 |KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.6. 1610-01
5
27,01*7,01+12,30*7,98 m2 287,494
RAZEM 287,494
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179 |KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych |m2
d.6.1613-01 wysokosci do 10 m
5
27,01*7,01+12,30*7,98 m2 287,494
RAZEM 287,494
180 INNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.6. [202
5/1622a01
27,01*7,01+12,30*7,98 m2 287,494
RAZEM 287,494
181 |[KNR 2-02'r. Czas pracy rusztowan grupy 6
d.6. 16 z.s2.5.15 (poz.:152,153,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,175,176)
5
7 Elewacja péinocna od dziedzinca
7.1 Roboty zabezpieczajace
182 |KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.7. 0925-01
1
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
2,20*0,87*4+2,28*1,62*3 m2 18,737
RAZEM 18,737
183 |KNR 2-02 Ostony parapetéw okiennych folig polietylenowg m2
d.7.]0925-01
1|analogia
<parapety okienne>[2,20*4+2,28*3]*0,30 m2 4,692
RAZEM 4,692
7.2 Malowanie $cian i osciezy
184 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.7. 0535-05
2
2,95+4,20 m 7,150
RAZEM 7,150
185 |[KNR 9-13 Przygotowanie podtoza - zmycie myjka ci$nieniowg m2
d.7.]0101-01
2|analogia
<elewacja>22,88*3,91+28,98*2,83-<0kno>2,20*0,87*4-2,28*1,62*3 m2 152,737
RAZEM 152,737
186 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.7.|2611-02
2|analogia
<elewacja>22,88*3,91+28,98+*2,83-<okno>2,20*0,87*4-2,28*1,62*3 m2 152,737
RAZEM 152,737
187 |ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkdw w tynkach do 5% powierz-m?
d.7.|0101-04 chni
2|analogia
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<elewacja>22,88*3,91+28,98*2,83-<okno>2,20*0,87*4-2,28*1,62*3 m2 152,737
RAZEM 152,737
188 |INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.7. 202
2(113402
analogia
<elewacja>22,88*3,91+28,98+*2,83-<0kno>2,20*0,87*4-2,28*1,62*3 m2 152,737
RAZEM 152,737
189 |[KNR 0-33 Malowanie elewacji farbg silikonowa m2
d.7. 0128-01
2
<elewacja>22,88*3,91+28,98*2,83-<okno>2,20*0,87*4-2,28*1,62*3 m2 152,737
RAZEM 152,737
190 |[KNR 9-13 Przygotowanie podtoza - zmycie myjka cisnieniowg m2
d.7.|0101-01
2|analogia
<oscieza>{<okno>[2,20+0,87*2]*4+[2,28+1,62*2]*3}*0,20 m2 6,464
RAZEM 6,464
191 |[KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.7.[2611-02
2|analogia
<oscieza>{<okno>[2,20+0,87*2]*4+[2,28+1,62*2]*3}*0,20 m2 6,464
RAZEM 6,464
192 |ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkdéw w tynkach do 5% powierz-m?
d.7.|0101-04 chni
2|analogia
<oscieza>{<okno>[2,20+0,87*2]*4+[2,28+1,62*2]*3}*0,20 m2 6,464
RAZEM 6,464
193 [INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.7. (202
2(113402
analogia
<oscieza>{<okno>[2,20+0,87*2]*4+[2,28+1,62*2]*3}*0,20 m2 6,464
RAZEM 6,464
194 |[KNR 0-33 Malowanie elewacji farbg silikonowa m2
d.7. 0128-01
2
<o$cieza>{<okno>[2,20+0,87*2]*4+[2,28+1,62*2]*3}*0,20 m2 6,464
RAZEM 6,464
195 |[KNR 2-02 Rury spustowe - z demontazu m
d.7. |0510-04
2|analogia
2,95+4,20 m 7,150
RAZEM 7,150
7.3 Wyprawa tynkarska na cokole
-25-
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196 |KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.7. 0819-15
3
<cokot>22,88%0,35 m2 8,008
Lp. |Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 8,008
197 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymina  g-m®
d.7.]0108-09 odle to$¢ 18 km
3/0108-10
<cokot>22,8870,35*0,01 m3 0,080
RAZEM 0,080
198 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.7. |kalk. wiasna
3
<cokot>22,88%0,35*0,01 m3 0,080
RAZEM 0,080
199 |[KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2
d.7. 2611-01
3
<cokot>22,88%0,35 m2 8,008
RAZEM 8,008
200 |[KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.7.[2611-02
3|analogia
<cokot>22,8870,35 m2 8,008
RAZEM 8,008
201 |[KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m2
d.7.[2612-06
3|analogia
<cokot>22,8870,35 m2 8,008
RAZEM 8,008
202 |KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego | m2
d.7.]0933-01 wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowe;j
3|analogia masy tynkarskiej
<cokot>22,88*0,35 m2 8,008
RAZEM 8,008
203 |[KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego | m2
d.7.]0933-02 wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i
3|analogia powierzchnie poziome
<cokot>22,88%0,35 m2 8,008
RAZEM 8,008
7.4 Roboty porzadkowe
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204 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.7.1215-04
4
2,20*0,87*4+2,28*1,62*3 m2 18,737
RAZEM 18,737
205 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich parapetéw okiennych m2
d.7.[1215-05
4 |analogia
<parapety okienne>[2,20*4+2,28*3]*0,30 m2 4,692
RAZEM 4,692
7.5 Rusztowanie z czasem pracy
206 |KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.7.1610-01
5
22,88*4,25+28,98*2,83 m2 179,253
RAZEM 179,253
207 |KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych |m2
d.7.1613-01 wysokosci do 10 m
5
22,88*4,25+28,98*2,83 m2 179,253
RAZEM 179,253
208 INNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.7. (202
5|1622a01
22,88*4,25+28,98*2,83 m2 179,253
RAZEM 179,253
209 [KNR 2-02'r. Czas pracy rusztowan grupy 7
d.7.16 2.52.5.15 (poz.:
5 182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,204,205)
8 Elewacja wschodnia - sala sportowa
8.1 Roboty zabezpieczajace
210 |KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.8. 0925-01
1
2,20*1,40*3 m2 9,240
RAZEM 9,240
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
211 [KNR 2-02 Ostony parapetéw okiennych folig polietylenowg m2
d.8. |0925-01
1|analogia
<parapety okienne>2,20*3*0,30 m2 1,980
RAZEM 1,980
212 |KNR 2-02 Ostony drzwi wejsciowych folig polietylenowa m2
d.8. |0925-01
1|analogia
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2,00*2,10+2,47*2,85 m2 11,240
RAZEM 11,240
8.2 Malowanie scian i osciezy
213 |KNR 9-13 Przygotowanie podtoza - zmycie myjka cisnieniowg m2
d.s.|0101-01
2|analogia
<elewacja>25,23*7,31+3,65*0,63*0,5*2+9,77*7,65-<okn0>2,20*1,40*3- | m2 240,992
< drzwi wejsciowe>2,00*2,10-2,47*2,85
RAZEM 240,992
214 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.8.|2611-02
2|analogia
<elewacja>25,23*7,31+3,65*0,63*0,5*2+9,77*7,65-<okno>2,20*1,40*3- | m2 240,992
< drzwi wejsciowe>2,00*2,10-2,47*2,85
RAZEM 240,992
215 |ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkdéw w tynkach do 5% powierz-m?
d.8.|0101-04 chni
2|analogia
<elewacja>25,23*7,31+3,65*0,63*0,5*2+9,77*7,65-<0kno>2,20*1,40*3- | m2 240,992
< drzwi wejsciowe>2,00*2,10-2,47*2,85
RAZEM 240,992
216 |INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.8. [202
2(113402
analogia
<elewacja>25,23*7,31+3,65*0,63*0,5*2+9,77*7,65-<0kno>2,20*1,40*3- | m2 240,992
< drzwi wejsciowe>2,00*2,10-2,47*2,85
RAZEM 240,992
217 |KNR 0-33 Malowanie elewacji farba silikonowa m2
d.8. 0128-01
2
<elewacja>25,23*7,31+3,65*0,63*0,5*2+9,77*7,65-<0kno>2,20*1,40*3- | m2 240,992
< drzwi wejsciowe>2,00*2,10-2,47*2,85
RAZEM 240,992
218 |KNR 9-13 Przygotowanie podtoza - zmycie myjka ci$nieniowg m2
d.8.|0101-01
2|analogia
<oscieza>{<okno>[2,20+1,40*2]*3+<drzwi wejsciowe>[2,00+2,10*2]+ |m2 5,874
[2,47+2,85*2]}*0,20
RAZEM 5,874
219 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.8.|2611-02
2|analogia
<oscieza>{<okno>[2,20+1,40*2]*3+<drzwi wejsciowe>[2,00+2,10*2]+ |mz2 5,874
[2,47+2,85*2]}*0,20
RAZEM 5,874
220 |ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5% powierz-m?
d.8. |0101-04 chni
2|analogia
<oscieza>{<okno>[2,20+1,40*2]*3+<drzwi wejsciowe>[2,00+2,10*2]+ |mz2 5,874
[2,47+2,85*2]}*0,20
RAZEM 5,874
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221 INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.8. [202
21113402
analogia
<oscieza>{<okno>[2,20+1,40*2]*3+<drzwi wejsciowe>[2,00+2,10*2]+ |mz2 5,874
[2,47+2,85*2]}0,20
RAZEM 5,874
222 |KNR 0-33 Malowanie elewacji farbg silikonowa m2
d.8. 0128-01
2
<o$cieza>{<okno>[2,20+1,40*2]*3+<drzwi wejsciowe>[2,00+2,10*2]+ |m:2 5,874
[2,47+2,85*2]}*0,20
RAZEM 5,874
8.3 Wyprawa tynkarska na cokole
Lp. |Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
techn.
223 |KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny sciennej z ptytek m2
d.8. 0819-15
3
<cokot>35,03*0,30 m2 10,509
RAZEM 10,509
224 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymina  g-m®
d.8.|0108-09 odle to$¢ 18 km
3/0108-10
<cokot>35,03*0,30*0,01 ms3 0,105
RAZEM 0,105
225 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.8. | kalk. wlasna
3
<cokot>35,0370,30*0,01 m3 0,105
RAZEM 0,105
226 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2
d.8.2611-01
3
<cokot>35,03%0,30 m2 10,509
RAZEM 10,509
227 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.8.[2611-02
3|analogia
<cokot>35,0370,30 m2 10,509
RAZEM 10,509
228 |KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m2
d.8. |2612-06
3|analogia
<cokot>35,03*0,30 m2 10,509
RAZEM 10,509
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229 |KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego | m2
d.8. [0933-01 wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - natozenie podktadowej
3|analogia masy tynkarskiej
<cokot>35,03*0,30 m2 10,509
RAZEM 10,509
230 |[KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego | mz2
d.8. [0933-02 wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i
3|analogia powierzchnie poziome
<cokot>35,03%0,30 m2 10,509
RAZEM 10,509
8.4 Roboty porzadkowe
231 |[KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.8. 1215-04
4
2,20*1,40*3 m2 9,240
RAZEM 9,240
232 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich parapetow okiennych m2
d.8.|1215-05
4|analogia
<parapety okienne>2,20*3*0,30 m2 1,980
RAZEM 1,980
233 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.8. 1215-02
4
2,00*2,10+2,47*2,85 m2 11,240
RAZEM 11,240
8.5 Rusztowanie z czasem pracy
234 |KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.8. 1610-01
5
25,23*7,61+3,65*0,63*0,5*2+9,77*7,95 m2 271,971
RAZEM 271,971
235 |[KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych |m2
d.8. 1613-01 wysokosci do 10 m
5
25,23*7,61+3,65*0,63*0,5*2+9,77*7,95 m2 271,971
RAZEM 271,971
236 |NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.8.|202
5/1622a01
25,23*7,61+3,65*0,63*0,5*2+9,77*7,95 m2 271,971
RAZEM 271,971
237 |KNR 2-02r. Czas pracy rusztowan grupy 8
d.8. 16 z.sz.5.15 (p0z.:210,211,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,231,232)
5
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
9 Elewacja potudniowa od dziedzinca - sala sportowa
9.1 Roboty zabezpieczajace
238 [KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.9. 0925-01
1
2,20*2,10*5+2,28*2,30*2*10 m2 127,980
RAZEM 127,980
239 |KNR 2-02 Ostony parapetéw okiennych folig polietylenowg m2
d.9. |0925-01
1|analogia
<parapety okienne>[2,20*5+2,28*2*10]*0,30 m2 16,980
RAZEM 16,980
9.2 Malowanie scian i osciezy
240 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.9. 0535-05
2
7,12*5 m 35,600
RAZEM 35,600
241 |KNR 9-13 Przygotowanie podtoza - zmycie myjka cisnieniowg m2
d.9.|0101-01
2|analogia
<elewacja>47,30*7,40-<okno>2,20*2,10*5-2,28*2,30*2*10 m2 222,040
RAZEM 222,040
242 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.9. [2611-02
2|analogia
<elewacja>47,30*7,40-<okno>2,20*2,10*5-2,28*2,30*2*10 m2 222,040
RAZEM 222,040
243 |ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkdw w tynkach do 5% powierz-m?
d.9.|0101-04 chni
2|analogia
<elewacja>47,30%7,40-<okno>2,20*2,10*5-2,28*2,30*2*10 m2 222,040
RAZEM 222,040
244 INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.9. 202
2(113402
analogia
<elewacja>47,30*7,40-<okno>2,20*2,10*5-2,28*2,30*2*10 m2 222,040
RAZEM 222,040
245 |KNR 0-33 Malowanie elewacji farbg silikonowa m2
d.9. 0128-01
2
<elewacja>47,30*7,40-<okno>2,20*2,10*5-2,28*2,30*2*10 m2 222,040

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 6678

-31-




Zespot Szkolno-Przedszk. w Galewicach_ PRZEDMIAR_2023 PRZEDMIAR

RAZEM 222,040
246 |KNR 9-13 Przygotowanie podtoza - zmycie myjka cisnieniowg m2
d.9.|0101-01
2|analogia
<oscieza>{<okno>[2,20+2,10*2]*5+[2,28+2,30*2]*2*10}*0,20 m2 33,920
RAZEM 33,920
247 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.9.|2611-02
2|analogia
<oscieza>{<okno>[2,20+2,10*2]*5+[2,28+2,30*2]*2*10}*0,20 m2 33,920
RAZEM 33,920
248 |ZKNR C-2 Przygotowanie poditoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5% powierz-m?
d.9.|0101-04 chni
2|analogia
<oscieza>{<okno>[2,20+2,10*2]*5+[2,28+2,30*2]*2*10}*0,20 m2 33,920
RAZEM 33,920
249 INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.9. [202
2(113402
analogia
<oscieza>{<okno>[2,20+2,10*2]*5+[2,28+2,30*2]*2*10}*0,20 m2 33,920
RAZEM 33,920
250 |KNR 0-33 Malowanie elewacji farba silikonowa m2
d.9. 0128-01
2
<o$cieza>{<okno>[2,20+2,10*2]*5+[2,28+2,30*2]*2*10}*0,20 m2 33,920
RAZEM 33,920
251 |KNR 2-02 Rury spustowe - z demontazu m
d.9.|0510-04
2|analogia
7,12*5 m 35,600
RAZEM 35,600
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
9.3 Roboty porzadkowe
252 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.9. 1215-04
3
2,20*2,10*5+2,28*2,30*2*10 m2 127,980
RAZEM 127,980
253 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich parapetéw okiennych m2
d.9.|1215-05
3|analogia
<parapety okienne>[2,20*5+2,28*2*10]*0,30 m2 16,980
RAZEM 16,980
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9.4 Rusztowanie z czasem pracy
254 |KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.9. 1610-01
4
47,30*7,40 m2 350,020
RAZEM 350,020
255 |KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych |m2
d.o. 1613-01 wysokosci do 10 m
4
47,30*7,40 m2 350,020
RAZEM 350,020
256 INNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.9. |202
4/1622a01
47,30*7,40 m2 350,020
RAZEM 350,020
257 [KNR 2-02'r. Czas pracy rusztowan grupy 9
d.9.116 z.52.5.15 (poz.:
4 238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253)
10 Elewacja zachodnia boczna
10.1 Roboty zabezpieczajace
258 KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d-10925-01
10.1
2,20*2,10*2*13 m2 120,120
RAZEM 120,120
259|KNR 2-02 Ostony parapetéw okiennych folig polietylenowg m2
d. ’
101 0925-01
““analogia
<parapety okienne>[2,20*2*13]*0,30 m2 17,160
RAZEM 17,160
10.2 Malowanie $cian i oSciezy
260|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.|0535-05
10.2
7,64*5 m 38,200
RAZEM 38,200
261|KNR 9-13 Przygotowanie podfoza - zmycie myjkg cisnieniowg m2
d. N
10.2 0101-01
““analogia
<elewacja>43,87*7,64-<0kno>2,20*2,10*2*13 m2 215,047
RAZEM 215,047
262|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
1odé 2611-02
““analogia




Zespot Szkolno-Przedszk. w Galewicach_ PRZEDMIAR_2023 PRZEDMIAR

<elewacja>43,87*7,64-<0kno>2,20*2,10*2*13 m2 215,047
RAZEM 215,047
263|ZKNR C-2 Przygotowanie poditoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5% powierz -m?
. odé 0101-04 chni
““analogia
<elewacja>43,87*7,64-<0kno>2,20*2,10*2*13 m2 215,047
RAZEM 215,047
264/ NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.| 202
10.2
113402
analogia
<elewacja>43,87*7,64-<0kno>2,20*2,10*2*13 m2 215,047
RAZEM 215,047
265|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowg m2
d-/0128-01
10.2
<elewacja>43,87*7,64-<0kno>2,20*2,10*2*13 m2 215,047
RAZEM 215,047
Lp. |Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
2%6 KNR 9-13 Przygotowanie podfoza - zmycie myjka ci$nieniowg m2
10101-01
10'zanalogia
<oscieza>{<okno>[2,20+2,10*2]*2*13}*0,20 m2 33,280
RAZEM 33,280
2%7 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
"12611-02
10'zanalogia
<os$cieza>{<okno>[2,20+2,10*2]*2*13}*0,20 m2 33,280
RAZEM 33,280
268|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5% powierz -m?
1 Odé 0101-04 chni
““analogia
<o$cieza>{<okno>[2,20+2,10*2]*2*13}*0,20 m2 33,280
RAZEM 33,280
269 NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.| 202
10.2
113402
analogia
<os$cieza>{<okno>[2,20+2,10*2]*2*13}*0,20 m2 33,280
RAZEM 33,280
270/KNR 0-33 Malowanie elewacji farbg silikonowg m2
d-/0128-01
10.2
<os$cieza>{<okno>[2,20+2,10*2]*2*13}*0,20 m2 33,280
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RAZEM 33,280
271|KNR 2-02 Rury spustowe - z demontazu m
1odé 0510-04
““analogia
7,64*5 m 38,200
RAZEM 38,200
10.3 Roboty porzadkowe
272|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d-11215-04
10.3
2,20*2,10*2*13 m2 120,120
RAZEM 120,120
273|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich parapetéw okiennych m2
1odé 1215-05
““analogia
<parapety okienne>[2,20*2*13]*0,30 m2 17,160
RAZEM 17,160
10.4 Rusztowanie z czasem pracy
274|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d-11610-01
10.4
43,87*7,64 m2 335,167
RAZEM 335,167
275/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych |m2
d.|1613-01 wysokosci do 10 m
10.4
43,87*7,64 m2 335,167
RAZEM 335,167
276/ NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1202
10.4
1622a01
43,87*7,64 m2 335,167
RAZEM 335,167
277\KNR 2-02. Czas pracy rusztowan grupy 10
d.116 7.52.5.15 (poz.:
10.4 258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273)
11 Kominy ponad dachem
278|KNR 9-13 Przygotowanie podtoza - zmycie myjka cisnieniowg m2
d.11/0101-01
analogia
<kominy>[1,20+0,35]*2*0,40*13 m2 16,120
RAZEM 16,120
279|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.11(2611-02
analogia
<kominy>[1,20+0,35]*2*0,40*13 mz2 16,120
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RAZEM 16,120
280|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkdw w tynkach do 5% powierz -m?
d.11/0101-04 chni
analogia
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
techn.
<kominy>[1,20+0,35]*2*0,40*13 m2 16,120
RAZEM 16,120
281/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.11/202
113402
analogia
<kominy>[1,20+0,35]*2*0,40*13 m2 16,120
RAZEM 16,120
282|KNR 0-33 Malowanie elewacji farba silikonowa m2
d.11/0128-01
<kominy>[1,20+0,35]*2*0,40*13 m2 16,120
RAZEM 16,120
12 Modernizacja schodéw wejsciowych
12.1 Wejscie |
283|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych ms3
d.|0212-03
12.1
<podest>2,62*1,50*0,15+<stopnie>2,72*0,35*0,12*5 m3 1,161
RAZEM 1,161
284|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymina  g-m?®
d.|0108-09 odle fo$¢ 18 km
12.1 0108-10
<podest>2,62*1,50*0,15+<stopnie>2,72*0,35*0,12*5 m3 1,161
RAZEM 1,161
285 Koszt utylizacji gruzu na wysypsiku ms3
d.| kalk. wiasna
12.1
<podest>2,62*1,50*0,15+<stopnie>2,72*0,35*0,12*5 m3 1,161
RAZEM 1,161
286|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubo$¢ warstwy hom?
d./0105-01 zageszczeniu
12.1) 0105-02
<podest>2,62*1,50+<stopnie>2,72*0,35*5 m2 8,690
RAZEM 8,690
287|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po -m?
d.10114-05 zagesz czeniu 15 cm
12.1
<podest>2,62*1,50+<stopnie>2,72*0,35*5 m2 8,690
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RAZEM 8,690
288|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cmimz
12di 0105-05 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
<podest>2,62*1,50+<stopnie>2,72*0,35*5 m2 8,690
RAZEM 8,690
289|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na/m2
12di 0302-04 podsypce cementowo-piaskowej
<podest>2,62*1,50+<stopnie>2,72*0,35*5 m2 8,690
RAZEM 8,690
290|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z -m
12di 0407-01 wypet nieniem spoin zaprawg cementowg
<podest>2,62+1,50*2+<stopnie>[2,72+0,35*2]*5 m 22,720
RAZEM 22,720
12.2 Wejscie ll
291|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukciji betonowych zbrojonych m3
d-[0212-03
12.2
<podest>6,00*2,47*0,15+<stopnie>2,47*0,35*0,13*3 m3 2,560
RAZEM 2,560
292|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymina  g-m®
d.10108-09 odle fo$é 18 km
122 910810
<podest>6,00*2,47*0,15+<stopnie>2,47*0,35*0,13*3 m3 2,560
RAZEM 2,560
293 Koszt utylizacji gruzu na wysypsiku m3
d. | kalk. wiasna
12.2
<podest>6,00*2,47*0,15+<stopnie>2,47*0,35*0,13*3 m3 2,560
RAZEM 2,560
294|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubos¢ warstwy jom?
d.10105-01 zageszczeniu
12.2 0105-02
<podest>6,00*2,47+<stopnie>2,47*0,35*3 m2 17,414
RAZEM 17,414
Lp. |Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
295/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po -m?
d./0114-05 zagesz czeniu 15 cm
12.2
<podest>6,00*2,47+<stopnie>2,47*0,35*3 m2 17,414
RAZEM 17,414
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296|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cmim2
12dé 0105-05 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
<podest>6,00*2,47+<stopnie>2,47*0,35*3 m2 17,414
RAZEM 17,414
297|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na/mz2
12dé 0302-04 podsypce cementowo-piaskowej
<podest>6,00*2,47+<stopnie>2,47*0,35*3 m2 17,414
RAZEM 17,414
298| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z -m
12dé 0407-01 wypet nieniem spoin zaprawg cementowg
<podest>6,00+2,47*2+<stopnie>[2,47+0,35*2]*3 m 20,450
RAZEM 20,450
12.3 Wejscie lll
299|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych ms3
d.|0212-03
12.3
<podest>[5,78*2,09+3,89*4,24]*0,15 m3 4,286
RAZEM 4,286
300 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymina  g-m®
d.| 0108-09 odle to$¢ 18 km
12.3 0108-10
<podest>[5,78*2,09+3,89*4,24]*0,15 m3 4,286
RAZEM 4,286
301 Koszt utylizacji gruzu na wysypsiku ms3
d. kalk. wiasna
12.3
<podest>[5,78*2,09+3,89*4,24]*0,15 m3 4,286
RAZEM 4,286
302|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubos$¢ warstwy pom?
d.10105-01 zageszczeniu
12.3 0105-02
<podest>5,78*2,09+3,89%4,24 m2 28,574
RAZEM 28,574
303|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po -m?
d.|0114-05 zagesz czeniu 15 cm
12.3
<podest>5,78*2,09+3,89%4,24 m2 28,574
RAZEM 28,574
304|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm/m2
12dé, 0105-05 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
<podest>5,78*2,09+3,89%4,24 m2 28,574
RAZEM 28,574
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305/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na/mz2
12dé, 0302-04 podsypce cementowo-piaskowej
<podest>5,78*2,09+3,89%4,24 m2 28,574
RAZEM 28,574
306|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z -m
12dé 0407-01 wypet nieniem spoin zaprawg cementowg
<podest>5,78+2,09*2+3,89+4,24*2 m 22,330
RAZEM 22,330
12.4 Wejscie IV
307|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.|0811-07
12.4
<podest>1,62*0,85+<stopnie>1,62*[0,35+0,11]*4 m2 4,358
RAZEM 4,358
308| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymina  g-m®
d./0108-09 odle tos¢ 18 km
124 9108-10
[<podest>1,62*0,85+<stopnie>1,62*[0,35+0,11]*4]*0,02 m3 0,087
RAZEM 0,087
309 Koszt utylizacji gruzu na wysypsiku m3
d.| kalk. wiasna
12.4
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
[<podest>1,62*0,85+<stopnie>1,62*0,35+0,11]*4]*0,02 m3 0,087
RAZEM 0,087
310|KNR 0-12 Oktfadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych am?
d.1120-03 metod zwykitg
12.4
<podest>1,62*0,85+<stopnie>1,62*[0,35+0,11]*4 m2 4,358
RAZEM 4,358
13 Wymiana stolarki
13.1 Roboty rozbiérkowe
311|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2 m2 (wraz z m2
d.D354-05 demontazem skrzydet) - odzysk do ponownego montazu
13.1
1,20*1,20*2+2,00*2,10 <wejécie nr 1> m2 7,080
2,00%2,10 <wejécie nr 2> m2 4,200
2,00%2,02+0,48*2,00 <wejécie nr 3> m2 5,000
2,45*0,70+(0,80+1,45)*2,05 <wejécie nr 4> m2 6,328
m2 4,090
(0,30+1,00)*2,05+0,95*1,50 <wejscie nr 5>
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1,00%2,05 <wejscie nr 6> m2 2,050
RAZEM 28,748
312|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.p354-04
13.1
2 <okna 1,20x120 wejscie nr 1> szt. 2,000
RAZEM 2,000
313|KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbiorki szt.
d.D355-02 oscieznic drzwiowych i okiennych
131
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
314/KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbiorki -Szt.
d.0p355-03 skrz det drzwiowych i okiennych
13.1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
315/KNR 4-04 Transport zdemontowanej stolarki samochodem skrzyniowym z t
d.[1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 15 km
13.1 1107-04
0,80 t 0,800
RAZEM 0,800
316|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy -m
d.Dp708-02 cementow wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
13.1
(1,20+2,10+1,20+2,10*2)*2 <wejscie nr 1> m 17,400
(2,00+2,10*2)*2 <wejscie nr 2> m 12,400
(2,16+2,58*2)*2 <wejscie nr 3> m 14,640
(2,45+2,75*2)*2 <wejscie nr 4> 15,900
(1,50+3,00*2)*2 <wejscie nr 5> 15,000
(1,12+2,10*2)*2 <wejscie nr 6> m 10,640
RAZEM 85,980
13.2 Roboty montazowe
317|KNR-W 2- Witryny aluminiowe m2
d.02 1040 -
13.206
1,20*1,20*2 <wejscie nr 1> m2 2,880
RAZEM 2,880
318/KNR-W 2- Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - wejscie nr 1 m2
d.02 1040 -
13.2P2
2,10*2,10 m2 4,410
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RAZEM 4,410
319/KNR-W 2- Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - wejscie nr 2 m2
d.02 1040 -
13.2P2
2,00%2,10 m2 4,200
RAZEM 4,200
320 KNR-W 2- Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z naswietlem - wejscie nr 3 m2
d.02 1040 -
13.2P2
2,16*2,58 m2 5,573
RAZEM 5,573
321 KNR-W 2- Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z naswietlem - wejscie nr 4 m2
d.021040 -
13.2P2
2,45*2,75 m2 6,738
RAZEM 6,738
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
322|KNR-W 2- Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z naswietlem - wejscie nr 5 m2
d.|02 1040-02
13.2
1,50*3,00 m2 4,500
RAZEM 4,500
323|KNR-W 2- Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - wejscie nr 6 m2
d.|02 1040-01
13.2
1,12*2,10 m2 2,352
RAZEM 2,352
13.3 Roboty budowlane
324 NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - $ciany m2
d.|202 113402
13.3
(1,20+2,10+1,20+2,10*2)*0,20 <wejscie nr 1> m2 1,740
(2,00+2,10*2)*0,15 <wejscie nr 2> m2 0,930
(2,16+2,58*2)*0,16 <wejscie nr 3> m2 1,171
(2,45+2,75*2)*0,20 <wejscie nr 4> m2 1,590
(1,50+3,00*2)*0,23 <wejscie nr 5> m2 1,725
(1,12+2,10*2)*0,20 <wejscie nr 6> m2 1,064
RAZEM 8,220
325 NNRNKB (z.VI) Oktadziny potek, parapetow i lad z plytek klinkierowych na em?
13dé, 202 280403 zaprawi klejowej o grub.warstwy 5 mm - parapety wewnetrzne
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1,20*0,18*2 <parapet wewnetrzny> m2 0,432
RAZEM 0,432
326 NNRNKB (z.VI) Oktadziny potek, parapetow i lad z plytek klinkierowych na em?
13dé 202 280403 zaprawi klejowej o grub.warstwy 5 mm - parapety zewnetrzne
1,20*0,20*2 <parapet zewnetrzny> m2 0,480
RAZEM 0,480
327 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw wewnetrznychm
d.|1204-02 $cian 2
13.3
p0z.324-p0z.325 m2 7,788
RAZEM 7,788
14 Porecze dla NPS
328|KNR 2-02 Porecz ze stali nierdzewnej na wspornikach (dwa pochwyty) m
d.14/1207-01
4,00*2 <wejscie nr 2> m 8,000
RAZEM 8,000
329|KNR 2-13 Obsadzenie kotew mocujacych balustrady szt.
d.14/1009-02
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
15 Podbitka drewniana - lakierowanie
330/ KNR 4-01 Oczyszczenie reczne podbitki m2
d.15/0610-03
analogia
38,50*(0,30+0,40) m2 26,950
RAZEM 26,950
331|KNR-W 2- Boazerie - lakierowanie dwukrotne m2
d.15/02 1036-09
poz.330 m2 26,950
RAZEM 26,950
16 Uszczelnienie dachu
332|KNR 2-05 Lekka obudowa scian i dachéw montowang metodg tradycyjng - m
d.16/1003-07 uszczelnienie stykéw dachow kitem trwale plastycznym
28,00*10,20*2 m 571,200
RAZEM 571,200
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