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A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

A.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Rodzaj przedsięwzięcia – wodociąg. 
Nazwa przedsięwzięcia – „Przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach w kierunku ujęcia 
wody dz. Nr ewid 2173” 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1/ Zamawiający:   

- Gmina Chęciny  Pl. 2 Czerwca 4  26-060 Chęciny 
2/ Organ nadzoru budowlanego: 

  - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach 

25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44  

3/ Generalny wykonawca  
4/ Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienie budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. Inspektor nadzoru w ramach posiadanego uprawnienia od 
Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie. Inspektor nadzoru z 
ramienia Zamawiającego kontroluje zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, pozwoleniem na budowę, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami warunków umowy oraz 
sprawdza jakość wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, dokonuje sprawdzenia i 
odbioru robót budowlanych, ulegających zakryciu, potwierdzenia faktycznie wykonanych 
robót. 

5/ Użytkownik sieci wodociągowej: 
 Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach ul. Małogowska 13, 26-060 
Chęciny 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci 
wodociągowej  w miejscowości Chęciny w kierunku ujęcia wody Góra Zamkowa na 
działkach o numerach ewidencyjnych: 2215/1, 2173, 2172/4, 2189/1, 2192/8, 2192/3, 2192/6, 
2192/5. 

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy odcinka sieci wodociągowej od ulicy 
Radkowskiej do terenu ujęcia wody „Góra Zamkowa”. Istniejący odcinek wodociągu jest w 
złym stanie technicznym. Po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji, istniejący odcinek 
wodociągu zostanie wyłączony z eksploatacji.  

Projektowany wodociąg przewiduje się do wykonania z rur ø315PE100SDR11 PN16 o 
długości całkowitej 213m. Zakres projektu obejmuje również włączenie istniejących 
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przyłączy wodociągowych do projektowanego wodociągu oraz wykonanie nowego przyłącza 
wodociągowego do budynku zlokalizowanego na działce 2189/1 z wpięciem do istniejącego 
zestawu wodomierzowego. W tym celu należy wykonać przyłączą wodociągowe z rur: 
ø50PE100SDR17 PN10 o łącznej długości L=36m i ø40PE100SDR17 PN10 o łącznej 
długości L=26m. Trasa projektowanego wodociągu przebiega częściowo wzdłuż istniejącego 
wodociągu, w pasie drogi gminnej, częściowo po działkach sąsiednich. Po trasie 
projektowanego wodociągu planowane jest przepięcie 5 istniejących przyłączy 
wodociągowych oraz wykonanie jednego nowego przyłącza wodociągowego 

 

1.3.2. Ogólny zakres robót 
1.3.2.1. Rodzaje występujących robót 

Projekt wodociągu zakłada wykonanie następujących rodzajów robót: 
– roboty ziemne: wykonanie i zasypanie wykopów, umocnienie wykopów, wykonanie 

podsypki i zasypki rurociągu, transport gruntu, 
– roboty budowlano-montażowe: układanie i montaż rurociągów, montaż armatury, 

wykonanie przyłączy wodociągowych, próby szczelności i dezynfekcja rurociągu. 
1.3.2.2. Opis zagospodarowania terenu 

Omawiany teren stanowi zabudowę miejską. Istniejący wodociąg przewidziany do 
wyłączenia z eksploatacji zlokalizowany jest w pasie drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. 

Przedmiotowy teren posiada uzbrojenie podziemne tj:. sieć wodociągową, sieć gazową 
oraz sieć energetyczną napowietrzną i kablową. Część przedmiotowej inwestycji znajduje się 
częściowo na terenie ujęcia wody „Góra Zamkowa”. Na terenie ujęcia wody znajdują się: 
studnia głębinowa, chlorownia, dwa zbiorniki wyrównawcze o pojemnościach 150 m3 i 500 
m3. Teren ujęcia jest ogrodzony. Ujęcie wody na „Górze Zamkowej” wraz z zbiornikami 
wyrównawczymi zasila grawitacyjnie sieć wodociągu grupowego „Chęciny”. 

 
1.3.2.3. Zakres robót 

Wodociąg. 
Przedmiotowa inwestycji polega na przebudowie istniejącego wodociągu na odcinku 

od ulicy Radkowskiej do terenu ujęcia wody „Góra Zamkowa”. Zgodnie z warunkami 
technicznymi wydanymi przez ZGK w Chęcinach, w ramach przebudowy istniejącego 
wodociągu projektuje się wykonanie nowego odcinka wodociągu z rur ø315PE100SDR11 
PN16. Całkowita długość projektowanego odcinka wodociągu wynosi L=213m.  

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej ø200 żel./stal na terenie ujęcia wody 
„Góra Zamkowa” (węzeł W1) projektuje się poprzez zabudowę na istniejącym przewodzie 
wodociągowym żeliwnego trójnika DN300 z dwoma redukcjami DN300/200. Na 
projektowanym wodociągu za trójnikiem przewiduje się zabudowę zasuwy kołnierzowej 
DN300. Na istniejącym wodociągu przewidziano zabudowę dwóch zasuw kołnierzowych 
DN200.  

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej ø225PE w ulicy Radkowskiej (węzeł 
W3) projektuje się poprzez zabudowę trójnika DN300. Za trójnikiem na istniejącej sieci 
należy zastosować dwie redukcje DN300/200. Na projektowanym rurociągu przed trójnikiem 
przewiduje się zabudowę zasuwy kołnierzowej DN300. Na istniejącym wodociągu 
przewidziano zabudowę dwóch zasuw kołnierzowych DN200.  

W projektowanym węźle W2 przewiduje się zabudowę dwóch zasuw kołnierzowych. 
Węzeł W2 umożliwi włączenie odcinka wodociągu przewidzianego w ramach odrębnego 
opracowania pn. „Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej, budynku toalety na zamku, placu manewrowego oraz awaryjnego zasilania 
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elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach 
zlokalizowanego na działce 2193/4”.  

Włączenie istniejących przyłączy wodociągowych z rur ø50PE i ø40PE należy 
wykonać poprzez opaskę wodociągową NWZ. Za opaską zabudować kołnierzową zasuwę 
odcinającą. 
 

Zasuwy. 
Projekt przewiduje zabudowę: czterech zasuw kołnierzowych DN300 PN16 na 

przebudowywanym odcinku wodociągu, czterech zasuw kołnierzowych DN200 PN16 na 
istniejącej sieci wodociągowej, oraz dwóch zasuw odcinających DN40 PN16 i czterech zasuw 
odcinających DN32 PN16 na przepinanych przyłączach wodociągowych. Należy zastosować 
zasuwy klinowe, owalne, kołnierzowe z miękkimi (gumowanymi) zamknięciami i 
obudowami teleskopowymi. Trójniki i inne kształtki należy stosować z PE lub z żeliwa 
sferoidalnego. Wszelkie złącza śrubowe w gruncie winny być zabezpieczone asfaltem „na 
gorąco” lub lakierem grafitowym. Wszystkie rury i armatura winny posiadać odpowiednie 
atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w sieciach wodociągowych. 
 

Hydranty. 
Budynki usytuowane po trasie przebudowywanego wodociągu zabezpieczone są 

przeciwpożarowo przez istniejące hydranty, zabudowane na sieci wodociągowej 
zlokalizowanej w ul. Radkowskiej. Wodociąg grupowy „Chęciny” zasilany jest między 
innymi z ujęcia wody i zbiorników wyrównawczych usytuowanych na „Górze Zamkowej” w 
sposób grawitacyjny.  

Wymagane ciśnienie dla hydratu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpożarowego 
zapotrzebowania w wodę oraz dróg pożarowych, uzyskiwane jest w węźle W3 i oscyluje na 
wysokości p=0,2MPa. 

W związku z powyższym, na projektowanym odcinku wodociągu nie projektuje się 
hydrantów p.poż. 
 

Bloki oporowe i podporowe. 
Biorąc pod uwagę znaczne różnice w ciężarze rur PE oraz armatury żeliwnej - co 

powoduje różne parcia na podłoże w dnie wykopu pod zasuwami przyjęto wykonanie bloków 
podporowych z betonu C16/20 (B-20). 

Na łukach, trójnikach, zasuwach należy wykonać bloki oporowe „na mokro” z betonu 
C16/20. Opaski skrzynek zasuw można montować jako prefabrykowane. Schematy bloków 
oporowych załączono do części graficznej. 
 

Rury ochronne. 
Zgodnie z zapisami w warunkach technicznych wdanych przez PSG Sp. z o. o. : 
- w przypadku stwierdzenia na etapie prac budowlanych braku rury osłonowej na 

istniejącym gazociągu należy zamontować rurę osłonową dwudzielną od zastosowań na sieci 
gazowej, 

- skrzyżowanie wodociągu z siecią gazową wykonać z zachowaniem odległości 
pionowej minimum 0,2m,  

- w strefie kontrolowanej gazociągu zabrania się składowania materiałó–w, oraz 
prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do gazociągu w celach eksploatacyjnych,  
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- wszelki prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze 
szczególną ostrożnością , ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Kielcach, 
odsłonięty gazociąg zgłaszać do odbioru na piśmie. 

 Na projektowanym wodociągu w miejscu skrzyżowania z gazociągiem 
przewidziano rurę osłonową stalową Ø457/11mm o długości L=5,5m. 

Projektowany  odcinek sieci wodociągowej krzyżuje się w kilku miejscach z 
istniejącymi kablami energetycznymi. W miejscach skrzyżowań na istniejących kablach 
przewidziano zabudowę rur ochronnych Arot Ø75mm. Prace ziemne w pobliżu zbliżeń i 
skrzyżowań z istniejącymi kablami należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. Zgodnie z protokołem z narady koordynacyjnej GN-III.6630.555.2020, przed 
przystąpieniem do pracy należy złożyć wniosek z nim. 14 dniowym wyprzedzeniem, o 
wydanie warunków prowadzenia prac przy urządzeniach elektroenergetycznych. W 
przypadku konieczności wyłączeń urządzeń elektroenergetycznych należy w RE Kielce 
złożyć stosowny wniosek z min. 14 dniowym wyprzedzeniem. 

1.4. Dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę do zamówienia i realizacji robót 
1.4.1. Spis projektów: 

– Projekt budowlany  „Przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach                              
w kierunku ujęcia wody dz. Nr ewid 2173.” 

– Przedmiar robót i Kosztorys Inwestorski.  
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac wykonywanych zgodnie z dokumentacją 
projektową i kontraktową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie roboty ściśle według dokumentacji 
projektowej. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i w szczegółowych specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego podziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową lub szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie zmiany i uzupełnienia dokumentacji projektowej, wynikłe w trakcie realizacji 
robót, Wykonawca przygotuje na własny koszt. Wykonawca przygotuje niezbędne rysunki i 
przedłoży je w 4-ech kopiach do akceptacji Inspektora nadzoru. 

1.5. Definicje i skróty 
Użyte w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymienione poniżej określenia 

należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
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- Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

- Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów i robót. 

- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera 

- Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

- Inżynier – uprawniona osoba prawna lub fizyczna nadzorująca zgodność wykonania 
inwestycji z projektem, obowiązującymi przepisami, normami i obowiązującymi 
prawem budowlanym. 

- Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

- Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

- Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja budowy kanalizacji. 
- Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzenia przez Inżyniera. 

- Wymiar nominalny DN – liczbowe oznaczenie wymiaru elementu, które jest dogodnie 
zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą wymiarowi rzeczywistemu w mm. 

- Średnica nominalna dn- wymagana średnica przyporządkowana do wymiaru 
nominalnego. 

- Ciśnienie nominalne PN – liczbowe oznaczenie ciśnienia charakteryzujące wymiary i 
wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia. W systemach rurowych 
temperaturą odniesienia jest temperatura wody równa 20 oC 

- Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z niezbędnym uzbrojeniem służący do 
transportu wody.  

- Uzbrojenie przewodu – urządzenia zainstalowane na przewodzie nie będące 
połączeniami, kształtkami służące do celów regulacyjnych, zabezpieczających, 
pomiarowych, czerpalnych, sterujących itp. 

- Węzeł montażowy – miejsce, w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów 
lub instalowanie elementów uzbrojenia. 

2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwo badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inżyniera. 
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Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystywane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 
podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 
 Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
 Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych /SST/, programie 
zapewnienia jakości /PZJ/ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera: 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

– prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, 
– ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót, 
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– jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
– zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca 
zatrudni uprawnionego geodetę do geodezyjnej obsługi budowy w odpowiednim wymiarze 
godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi nadzoru przy 
sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także obowiązujących w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 
uwzględniać będzie wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
występujące przy produkcji i przy badaniu materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe wynikłe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Wykonawca w ramach ceny umownej winien wykonać: 
 - geodezyjną dokumentacje powykonawczą obiektów i powykonawczą dokumentację 
budowy dla całości wykonywanych robót (z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie 
realizacji robót), 
 - projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi 
instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, 
 - rysunki wykonawcze i obliczenia, jakie uzna za niezbędne do wykonania wszelkich robót. 

5.2. Teren budowy 

5.2.1. Charakterystyka terenu budowy  
Zgodnie z zapisami w warunkach technicznych wdanych przez PSG Sp. z o. o. : 

- w przypadku stwierdzenia na etapie prac budowlanych braku rury osłonowej na istniejącym 
gazociągu należy zamontować rurę osłonową dwudzielną od zastosowań na sieci gazowej, 
- skrzyżowanie wodociągu z siecią gazową wykonać z zachowaniem odległości pionowej 
minimum 0,2m,  
- w strefie kontrolowanej gazociągu zabrania się składowania materiałó–w, oraz prowadzenia 
prac w sposób utrudniający dostęp do gazociągu w celach eksploatacyjnych,  
- wszelki prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną 
ostrożnością , ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Kielcach, odsłonięty 
gazociąg zgłaszać do odbioru na piśmie. 
 Na projektowanym wodociągu w miejscu skrzyżowania z gazociągiem przewidziano 
rurę osłonową stalową Ø457/11mm o długości L=5,5m. 
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Projektowany  odcinek sieci wodociągowej krzyżuje się w kilku miejscach z 
istniejącymi kablami energetycznymi. W miejscach skrzyżowań na istniejących kablach 
przewidziano zabudowę rur ochronnych Arot Ø75mm. Prace ziemne w pobliżu zbliżeń i 
skrzyżowań z istniejącymi kablami należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej 
ostrożności.  

5.2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. W czasie przekazywania terenu budowy Zamawiający przekazuje 
Wykonawcy: 

– dokumentację projektową określoną w pkt. 1.4. 
– dziennik budowy, 
– kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
– kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 

5.2.3. Ochrona i utrzymanie budowy 
Utrzymanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających plac budowy (dozór) 

uczestnicy procesu inwestycyjnego (Inwestor, Wykonawca) określą w szczegółowych 
warunkach umowy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca ustali i odtworzy na własny koszt. 

5.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji nadziemnych i 

podziemnych oraz urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy. Do obowiązków 
Wykonawcy należy właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie 
realizacji robót istniejących instalacji i urządzeń. Jeżeli wystąpi konieczność przeniesienia 
instalacji i urządzeń w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 
Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takich robót. Wykonawca natychmiast 
poinformuje Inspektora nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu istniejących instalacji 
i urządzeń oraz usunie powstałe szkody. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie 
szkody spowodowane jego działaniem w instalacjach nadziemnych i podziemnych 
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

5.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich 

przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego na placu budowy oraz poza 
jego terenem. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

– utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
– podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażania terenu, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie 
miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację magazynów, składowisk, ukopów, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub 
substancjami toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
o możliwością powstania pożaru. 

5.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Zapewni wyposażenie w 
urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie w sprzęt i odzież wymaganą dla ochronny 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy. Podczas realizacji robót Wykonawca 
będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie zabezpieczenia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

5.2.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
jego pracowników. 

5.2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego obowiązującymi, odpowiednimi 
przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

5.2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.  

5.2.10. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 
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5.2.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać prawo patentowe i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. Do obowiązków 
Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru oraz obowiązującymi przepisami. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji zarządzającemu realizacją umowy. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – 
kontrolne, 

– rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
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zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określane w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy zostały tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowne urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustalono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczane przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu realizacji inwestycji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika budowy i Inspektora 
nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
– zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru dokumentów,  
– terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
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– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,  
– okresy i przyczyny wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
– daty zarządzenia wstrzymania realizacji robót, z podaniem powodu, z polecenia 

Inspektora nadzoru, 
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót oraz przyjęcia lub odrzucenia wykonania robót 
zamiennych, 

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
– inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą na bieżąco 
przedstawiane do akceptacji Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydania poleceń Wykonawcy 
robót. 

6.8.2. Książka obmiaru robót 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiaru. 

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

– pozwolenie na budowę, 
– protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy, 
– umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
– instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz protokoły z narad i ustaleń na 

budowie, 
– protokoły odbioru robót, 
– korespondencja dotycząca budowy. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

6.9. Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy 
6.9.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczenia na polecenie Inspektora nadzoru następujących dokumentów: 

– rysunków roboczych, 
– aktualizacji harmonogramu robót i finansowania, 
– dokumentacji powykonawczej. 

Przedkładane dokumenty powinny być na tyle szczegółowe, aby można było stwierdzić ich 
zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i 
zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazu materiałów oraz procedur 
złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będzie miało wpływu na kwotę 
kontraktu, a koszty wynikłe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6.9.2. Rysunki robocze 
Rysunki robocze będą składane przez Wykonawcę, który potwierdzi podpisem i 

stemplem umieszczonym na rysunku lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził i 
zatwierdził rysunki oraz zakres robót jest zgodny z warunkami umowy. Inspektor nadzoru w 
uzasadnionych przypadkach może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 
autorski. 

6.9.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 

montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 
terminie określonym w umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania zgodnie z wymaganiami 
umowy. Harmonogram w miarę postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i 
obowiązuje po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

6.9.4. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 

zmian w rodzaju zastosowanych materiałów, urządzeń oraz w zakresie robót. Wszelkie 
zmiany należy nanosić na przedmiotowych rysunkach. Wykonawca winien przedkładać do 
przeglądu i sprawdzenia Inspektorowi nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze. Po zakończeniu robót komplet rysunków powykonawczych należy przekazać 
Inwestorowi. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 
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do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określanym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne 
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwo legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym obmiarem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 
przeprowadzany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
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laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
- dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne), 
- ustalenia techniczne, 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i 

ewentualnie PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

SST i ewentualnie PZJ, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
- rysunki (dokumentacyjne) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
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- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszty dostosowania się do warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

A.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszty wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień w miarę postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymogami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty / dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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a) oczyszczanie, przedstawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i 
normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu 
robót są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane przez władze 

państwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są związane z 
prowadzonymi robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
powyższych przepisów w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126) 
wraz z późniejszymi zmianami 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjne oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.953) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, 
poz.2072) 

– Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270) wraz z późniejszymi zmianami. 
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B. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.01.00.00 SIEĆ WODOCIĄGOWA CPV 45231300-8 

B.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

B 01.01.01  ROBOTY POMIAROWE CPV 45100000-1 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania pomiarów 
geodezyjnych dla inwestycji – „Przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach w kierunku ujęcia 
wody dz. Nr ewid 2173” 

.”  
1.2. Zakres stosowania. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia pomiarowych 
prac geodezyjnych przy budowie odcinka sieci wodociągowej.  
1.3.1. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe. 
W zakres tych robót wchodzą: 

 wyznaczenie trasy rurociągów i przyłączy wodociągowych, 
 nanieść pikiety wysokościowe, 
 nanieść rzędne pasa drogowego wraz z rowami, 
 w przypadku małej ilości pikiet wysokościowych uzupełnić dodatkowymi pikietami, 

aby oddać właściwą rzeźbę terenu,  
 wykonać wykaz reperów z podaniem rzędnych wysokości oraz zaznaczyć repery na 

mapach do celów projektowych, 
 podać aktualny stan władania na mapach (nr działek) 
 dołączyć odbitki map ewidencyjnych 

1.3.2. Pomiary obiektowe 
W zakres tych robót wchodzą: 

- wyznaczenie punktów sytuacyjno-wysokościowych,  
- osi obiektów, 
- ciągła stabilizacja punktów, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie 

umożliwiające ich łatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie, 
 1.4. Określenia podstawowe. 

Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt 
sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości m.n.p.m. 
 Niwelator – przyrząd stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiarów 
topograficznych i geodezyjnych, służący do wyznaczenia wysokości danego punktu 
względem przyjętego poziomu odniesienia). 
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 Dalmierz – Dalmierz, odległościomierz, przyrząd służący do pomiaru odległości bez 
potrzeby jej przebywania. 
Teodolit – teodolit przyrząd geodezyjny do mierzenia kątów w płaszczyźnie pionowej 
i poziomej. 
Łata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, służący do 
bezpośrednich pomiarów długości lub pomiaru różnic wysokości. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania robót podano w ST. A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

2. Materiały. 
Materiały niezbędne do prowadzenia pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 

zgodnych z SST : 
- paliki o średnicy od 5 do 8 cm i długości około 0,5 m,  
- słupki betonowe z krzyżem, 

3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST.A.00.00.00 „Wymagania ogólne”          
pkt 3. 
3.2. Zastosowany sprzęt do wykonania pomiarów  

 Wykonawca przystępujący do wykonania pomiarów geodezyjnych powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 teodolitów i tachimetrów 
 niwelatorów, 
 dalmierzy, 
 tyczek geodezyjnych, 
 łat mierniczych, 
 stalowych taśm mierniczych. 

4. Transport.  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.A.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK.  
5.2. Wyznaczenie punktów głównych 

 Tyczenie osi trasy sieci wodociągowej należy wykonać w oparciu o dokumentację 
projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 



 26

 
5.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów                  
i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 
robót. 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK. 

 7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest: 
- 1 km pomiaru pod trasę wodociągu, 

8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2 Odbiór prac pomiarowych  

         Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Nie występują. 

9. Podstawy płatności. 
Płaci się za 1 km wytyczonej trasy. Cena 1 km ( kilometra ) trasy obejmuje: 
– wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych; 
– uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami; 
– wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót; 
– wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie  z Dokumentacją 

Projektową; 
– zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i 

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie; 
– utrzymanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno – 

wysokościowych 
– wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne 

transport i koszty materiałów ( znaków geodezyjnych, pali drewnianych rur metalowych, 
prętów stalowych, farby itp.) 
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10 Przepisy związane. 
10.1. Normy  
1) PN-B-02356 – Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów 

elementów budowlanych z betonu. 
2) Instrukcja Techniczna G-3 – Geodezyjna obsługa Inwestycji. Katalog znaków                                       

i urządzeń pomiarowo – kontrolnych. 
3) Instrukcja techniczna 0 – 1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
4) Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji  i 

Kartografii, Warszawa, 1979. 
5) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1989. 
6) Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna,  GUGiK, 1983. 
7) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 
8) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 
9) Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
10) Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL, 1996. 
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B.01.02.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1 

B.01.02.01  WYKONYWANIE I ZASYPYWANIE WYKOPÓW                                 
CPV 45111200-0 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i zasypywaniem wykopów 
pod ułożenie odcinka sieci wodociągowej dla inwestycji pn.; „Przebudowa sieci wodociągowej 
w Chęcinach w kierunku ujęcia wody dz. Nr ewid 2173” 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i zasypywaniem wykopów. 
1.4. Określenia podstawowe 
Wykop – budowla ziemna wykonana w obrębie robót w postaci odpowiednio ukształtowanej 
przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 
Odkład – miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów. 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
nasypu lub wykopu. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m. 
Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5m 

 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w A.00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00.00.00. „ Wymagania ogólne’’ 
pkt.5. 

2. Materiały (grunty) 
Szczegółowe dane geotechniczne zawarte są w dokumentacji technicznej. Przed 

przystąpieniem do robót ziemnych w wykopach, Wykonawca ma obowiązek wykonać analizę 
jakości gruntu w wykopach. 

Grunty uzyskane z wykopów powinny być w maksymalny sposób wykorzystane do 
ponownego zasypania wykopów. Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte 
w niniejszej SST i normie PN-S-02205. 

Warunki gruntowo-wodne po trasie wodociągu przyjęto zgodnie z opracowaną 
„Dokumentacją badań podłoża gruntowego określającą warunki gruntowo wodne dla potrzeb 
budowy kanalizacji w Chęcinach w kierunku ujęcia wody” przebiegającej wzdłuż 



 29

przebudowywanego wodociągu, oraz na podstawie „Dokumentacji badań podłoża 
gruntowego wykonanych dla potrzeb przebudowy sieci wodociągowej. 
W wyniku przeprowadzonych prac terenowych w profilu gruntowym stwierdzono grunty: 
- I warstwa geotechniczna – zbudowana z nasypu. Nawiercona w otworze nr 1 i nr 2. 
Miąższość tej warstwy wynosi 2,5m. Nasyp budują humus piaszczysty i piasek gliniasty z 
dodatkiem kamienia. Są to grunty niejednorodne. Nie zaleca się posadowienia w obrębie tej 
warstwy geotechnicznej. Kategoria urabialności 3-5, 
- II warstwa geotechniczna – zbudowana z wapienia. Nawiercona w otworze nr 1 i nr 2 
bezpośrednio pod nasypami. Grunty nośne nie wysadzinowe. Kategoria urabialności 7. 

W wykonanych otworach geotechnicznych do głębokości  rozpoznania tj, 3,0m ppt, 
nie stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej. 

W zależności od zmieniających się warunków atmosferycznych należy liczyć się z 
pojawieniem sączeń wody gruntowej. 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych nie należy dopuszczać do rozmakania gruntów 
drobnoziarnistych (glin, glin pylastych). Kontakt z wodą tych gruntów może doprowadzić do 
pogorszenia ich parametrów, a tym samym osłabienia nośności badanego podłoża. 

Z uwagi na występowanie sączeń wody oraz gruntów wrażliwych na zawilgocenie 
warunki wodne uznano za przeciętne 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00.00.00. „ Wymagania ogólne ’’ pkt. 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wykopów 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów ( koparki), 
- młoty pneumatyczne do odspajania gruntu, 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
- sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00„ Wymagania ogólne’’ pkt. 4. 
4.2. Transport gruntu 

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogą być stosowane następujące środki 
transportu: 
- samochody skrzyniowe 
- samochody samowyładowcze lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do wykonywania wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportu powinny spełniać wymagania podane w A.00.00.00 „Wymagania ogólne ’’ 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „ Wymagania ogólne ’’pkt. 5. 
5.2. Zasady prowadzenia robót 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy: 
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- zapoznać się z Protokołem Narady Koordynacyjnej oraz wszystkimi pismami, decyzjami 
i uzgodnieniami dodatkowymi,  

- uzgodnić z właścicielami dróg warunki zajęcia pasa drogowego lub prowadzenia w nim 
robót, 

- zawiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia terenu o przystąpieniu do robót w 
pobliżu tego uzbrojenia. 

Technologia wykonania robót ziemnych zakłada wykonanie wykopów o ścianach 
pionowych umocnionych. Projekt zakłada zabezpieczenie ścian wykopów wypraskami 
stalowymi zakładanymi poziomo lub alternatywnie stosując trwałe, systemowe obudowy 
płytowe. 

Wykopy pod obiekty zabezpieczać typowymi obudowami do wykopów punktowych lub 
grodzicami zabijanymi z rozparciem. 

Wykopy prowadzić przy użyciu sprzętu mechanicznego, dogłębianie wykopów do rzędnej 
posadowienia (ostatnie ca20cm) ręczne. 

Z uwagi na brak wody gruntowej na przedmiotowym terenie nie zakłada się odwodnienia 
wykopów. 

Roboty ziemne i montażowe należy prowadzić z przestrzeganiem zaleceń normy PN-B-
06050 „Roboty ziemne” oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP. 
W trakcie prowadzenia robót w szczególności należy przestrzegać następujących zaleceń: 
- nie dopuszczać do pracy ciężkiego sprzętu przy krawędziach wykopu, nie dopuszczać do 

przebywania robotników w wykopie w czasie prowadzenia prac koparką, 
- zakładać drabiny zejściowe na dno wykopu, nie używać do tego celu rozpór obudowy 

wykopu,  
- przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać przekopy próbne celem 

ustalenia lokalizacji i posadowienia istniejącego uzbrojenia, wykopy sprzętem 
mechanicznym mogą być prowadzone w odległości nie mniejszej niż 5,0m od 
istniejącego uzbrojenia podziemnego,  

- w przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia należy natychmiast 
powiadomić użytkownika uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy 
tok postępowania, 

- wykopy prowadzić przy użyciu sprzętu mechanicznego, min. ostatnie 20cm głębokości 
wykopu należy dogłębiać ręcznie, w razie stwierdzenia przegłębienia wykopu, dno 
należy wyrównać tłuczniem lub piaskiem z zagęszczeniem, 

- w miejscach zbliżeń do drzew, słupów, fundamentów budynków i budowli zaleca się 
wykonywanie tzw. wykopów szybikowych, tj. pozostawianie nienaruszonych progów 
(przerw) w wykopie o dł. ca 1,0m, po dogłębieniu wykopu po obu stronach takiego 
progu należy wykonać w pobliżu dna otwór umożliwiający przesunięcie rury 
przewodowej, 

- w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopów na grunty nasypowe lub inne 
nienośne należy je wybrać i zastąpić podsypką z piasku nienormowego, starannie 
zagęszczonego, 

- wszelkie roboty ziemne wykonywane koparkami, mogą być prowadzone po uprzednim, 
ręcznym odkopaniu istniejącego uzbrojenia terenu, 

- ziemię wydobytą z wykopów składać od strony potencjalnego napływu wód opadowych, 
- wykopy chronić przed napływem wód opadowych poprzez dodatkowe ogroblowanie, 
- po zasypaniu wykopów, teren przywrócić do stanu pierwotnego, 
- w miejscach skrzyżowań wykopów z liniami napowietrznymi należy zachować 

wymagane przepisami odległości od przewodów do wysięgników maszyn, przy 



 31

zbliżeniach do linii energetycznych wyłączać je spod napięcia, nie używać ciężkiego 
sprzętu, 

- wykopy w miejscu przejść i dróg dojazdowych do posesji zabezpieczyć barierkami, 
mostkami dla pieszych oraz odpowiednio oznakować. 
 
Z uwagi na lokalizację inwestycji w pasie dróg asfaltowych oraz występowanie gruntów 

nasypowych, przewiduje się wymianę gruntu. Wywóz gruntu z wykopów w miejsce 
wskazane przez Inwestora. Należy dowieźć grunt piaszczysty na podsypkę, obsypkę i zasypkę 
wstępną rur oraz zasypkę główną wykopów.  

Nawierzchnię drogi gminnej od ulicy Radkowskiej do terenu ujęcia wody „Góra 
Zamkowa”, w której projektowana jest przebudowa wodociągu należy odbudować stosując 
warstwę żwiru gr min 30cm. Inwestor w ramach odrębnego opracowania planuje wymianę 
całej nawierzchni asfaltowej. 

POSADOWIENIE RUR 
Posadowienie rurociągów wykonywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji 

montażu opracowanej przez producenta rur.  
Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez kamieni i dużych grud ziemi czy też 

materiału zmrożonego. Zagłębienie wykopu pod złączenia powinny być dokładnie wykonane 
tak, aby zapewnione było równomierne podparcie na całej długości rury.  

Jako materiał podsypki stosować piaski gruboziarniste i żwiry, bez frakcji pylastych, o 
największym wymiarze ziaren do 20mm. 

W zależności od rzeczywistych warunków gruntowych rury układać: 
 na gruntach rodzimych piaszczystych z wyprofilowaniem na kąt 

podparcia rury 90°, grunt nie powinien zawierać ziaren większych od 20mm, 
 na podłożu wzmocnionym wykonanym jako zagęszczona ława 

piaskowa o grubości min. 20cm, na podłożu wykonać warstwę wyrównawczą o 
grubości 10cm z wyprofilowaniem na kąt podparcia rury 90°, jako materiał 
podsypki stosować piaski gruboziarniste i żwiry, bez frakcji pylastych, o 
największym wymiarze ziaren do 20mm. 

OBSYPKA RUR 
Obsypkę rur wykonać z  piasku grubego lub średniego dobrze uziarnionego. Wskaźnik 

zagęszczenia pod drogami IS=0,97 oraz poza drogami – IS=0,95. Obsypka powinna być 
zagęszczana warstwami o grubości 10–30 cm. Wysokość obsypki ponad wierzch rury po 
zagęszczeniu powinna wynosić co najmniej 40cm. 

Do czasu wykonania próby szczelności złącza powinny pozostać odsłonięte. Po 
wykonaniu obsypki wykop do zasypania gruntem dowiezionym lub gruntem rodzimym.  

ZASYPKA WYKOPÓW 
Zasypkę wykopu należy prowadzić warstwami z zagęszczeniem co 20cm. Do zasypki 

wykopów w drogach użyć gruntu piaszczystego lub materiału dowiezionego /np.: piasek 
nienormowany/. Do zasypki wykopów poza drogami użyć materiału pochodzącego z wykopu,  
a jeżeli w gruncie występuje gruz i kamienie grunt należy wymienić na piaskowy. 

Materiał zasypki nie powinien zawierać kamieni i okruchów skalnych większych niż 
30cm. Wskaźnik zagęszczenia zasypki pod drogami IS=1,00, poza drogami - IS=0,95. 
Rozbiórka umocnienia wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy zachowaniu 
szczególnej ostrożności ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 
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6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.00.00 „ Wymagania ogólne ’’ pkt. 6. 
6.2. Kontrola wykonania robót. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.              
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a ) odspajania gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b ) dokładność wykonania wykopów, 
c ) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie, 
d ) zapewnienia stateczności ścian wykopu. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00. „ Wymagania ogólne’’ pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową stanowią wartości zawarte w poszczególnych pozycjach 
przedmiarowych. 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „ Wymagania ogólne ’’ pkt. 8. 
8.2.  Zasady odbioru robót 

Badanie materiałów i elementów obudowy wykopów należy wykonać bezpośrednio 
na budowie przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie metod wykonania wykopów - 
wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z użytkowanym sprzętem. Badanie 
materiałów obsypki należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne. 
8.3. Zakres odbioru robót 
Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów: 

­ pomiary szerokości dna wykopu - pomiary wykonywać taśmą co 200 metrów w 
linii prostej, w przypadkach szczególnych co 50 m. 

­ pomiary zagłębienia dna - pomiary wykonywać niwelatorem co 200 metrów i w 
miejscach wątpliwych. 

­ test zagęszczenia gruntu – wg próby Proctora: 
­ szerokość dna wykopu - Szerokość dna wykopu nie powinna różnić się od 

projektowanej z tolerancją ± 5 cm 
­ zagłębienie dna - zagłębienie dna wykopu, określane pomiarem rzędnych 

wysokościowych przy użyciu niwelatora nie powinno różnić się od 
projektowanych rzędnych z tolerancją –3cm do +1cm. 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 

wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

1) PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Nazwy, określenia, wymagania i 
badania. 
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2) PN-86/B-02480  Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 
3) PN-74/B-04452  Grunty budowlane, badania polowe. 

10.2. Inne dokumenty 
Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL  1996. 
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B.01.02.02 UMOCNIENIE WYKOPÓW – PEŁNE 
UMOCNIENIE ŚCIAN WYKOPU PALAMI SZALUNKOWYMI 
CPV 45111230-9 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem umocnienia wykopów 
palami stalowymi (wypraskami) dla inwestycji pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w 
Chęcinach w kierunku ujęcia wody dz. Nr ewid 2173”. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem umocnienia wykopów palami szalunkowymi (wypraskami). 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykopy o ścianach pionowych, ze względu na bezpieczeństwo pracy, powinny być 
umocnione palami szalunkowymi (wypraskami)  z rozporami. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w A.00.00.00. „ Wymagania ogólne’’ pkt. 5. 

2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu umocnienia wykopów palami 

szalunkowymi  wg zasad niniejszej SST, są: 
- pale szalunkowe stalowe 
- bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III 
- drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple 
- klamry ciesielskie 

3. Sprzęt 
Nie występuje 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00„ Wymagania ogólne’’ 
pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów 

Materiały wymienione w punkcie 2 niniejszej SST należy przewozić środkami 
transportu drogowego w sposób dostosowany do wymagań przepisów ruchu drogowego i 
zapewniający bezpieczeństwo ładunku. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „ Wymagania ogólne’’ pkt. 
5. 
5.2. Zasady prowadzenia robót 

Ubezpieczenie wykopów palami szalunkowymi należy wykonywać sukcesywnie 
do wykonywanego wykopu, zapewniając jego stabilność  oraz bezpieczeństwo pracy 
Wyszczególnienie robót: 

­ Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów 
na potrzebny wymiar. 

­ Wyrównanie ścian wykopu. 
­ Obudowa ścian balami wraz z rozparciem stemplami. 
­ Rozbiórka deskowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu. 
­ Odniesienie materiałów z rozbiórki z posegregowaniem i oczyszczeniem. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.00.00 „ Wymagania ogólne’’ pkt. 6. 
6.2. Kontrola wykonania umocnień 

Sprawdzenie wykonania umocnień wykopów palami szalunkowymi (wypraskami) 
polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji 
oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na 
zapewnienia stateczności ścian wykopu 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00. „ Wymagania ogólne’’ pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 ( metr kwadratowy) wykonania umocnienia ścian 
wykopu palami. 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „ Wymagania ogólne ’’ pkt. 8. 
8.2  Zasady odbioru robót 

Badanie materiałów i elementów obudowy wykopów należy wykonać bezpośrednio 
na budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi 
w Dokumentacji Projektowej. 

9. Podstawa płatności 
Cena 1 m2 wykonania umocnienia obejmuje czynności podane w punkcie 5 niniejszej SST. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-EN 13331-1:2003 U Systemy obudów do wykopów – Część 1: Dane wyrobów 

10.2. Inne dokumenty 
Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL  1996r. 
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B.01.03.00 ROBOTY MONTAŻOWE NA SIECI 
WODOCIĄGOWEJ CPV 45231300-8 

B.01.03.01  MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY CPV 
45231300-8 

1. Wstęp 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót dla inwestycji pn: „Przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach w 
kierunku ujęcia wody dz. Nr ewid 2173” 
1.1. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem odcinka sieci wodociągowej w m. Chęciny gm. Chęciny. 
W zakres tych robót wchodzą: 

- roboty przygotowawcze, 
- roboty montażowe sieciowe 
- wykonanie węzłów 
- kontrola jakości. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Wodociąg- zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 
Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do 
przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza 
przeszkodę terenową (korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B-
1060 [1], PN-82/M-01600 [33] i definicjami podanymi w ST.A.00.00.00. “Wymagania 
ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.A.00.00.00. “Wymagania ogólne”. 

2. Materiały. 
2.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.A.00.00.00. “Wymagania 
ogólne”. Wszystkie materiały mające kontakt z wodą pitną powinny mieć atest higieniczny 
Państwowego Zakładu Higieny. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument. 

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
2.2. Rury przewodowe.  

Projektowany odcinek sieci wodociągowej projektuje się do wykonania z rur i kształtek 
ciśnieniowych o średnicy: 
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-   ø315PE100SDR11 PN16 L= 213,0 - wodociąg, 
-   ø50PE100SDR17 PN10 L= 36,0m - przyłącza, 
-   ø40PE100SDR17 PN10 L= 26,0m- przyłącza, 

 
2.3. Rury ochronne. 

Na projektowanym wodociągu w miejscu skrzyżowania z gazociągiem przewidziano 
rurę osłonową stalową Ø457/11mm o długości L=5,5m 

Przy przejściu rurociągiem przewodowym przez rurę osłonową należy stosować 
obejmy centrujące (ślizgowe) i płozy uniemożliwiające drgania i ruchy rurociągów 
przewodowych np. typu FP system RACI Armatura Warszawa, INTEGRA Gliwice- Łobody 
lub innych producentów. Uszczelnienie końcówek między rurą osłonową a przewodową 
należy wykonać za pomocą manszet gumowych lub samouszczelniających pierścieni typu 
SCAM. 

Projektowany  odcinek sieci wodociągowej krzyżuje się w kilku miejscach z 
istniejącymi kablami energetycznymi. W miejscach skrzyżowań na istniejących kablach 
przewidziano zabudowę rur ochronnych Arot Ø75mm. Prace ziemne w pobliżu zbliżeń i 
skrzyżowań z istniejącymi kablami należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej 
ostrożności.  
2.4. Uszczelnienie rur ochronnych. 

Do uszczelnienia rur ochronnych stosować należy manszety gumowe uszczelniające 
przestrzeni pomiędzy rurą przewodową, a rurą ochronną stalową. 
2.5. Uzbrojenie.  
Na  sieci wodociągowej należy zastosować następujące uzbrojenie: 

- zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicach DN300 – 4szt. 
- zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicach DN200 – 4szt., 
- zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy DN 40 – 2 szt 
- zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy DN 32 – 4 szt 

Włączenie istniejących przyłączy wodociągowych z rur ø50PE i ø40PE należy 
wykonać poprzez opaskę wodociągową NWZ. Za opaską zabudować kołnierzową zasuwę 
odcinającą. 
 
2.6. Bloki oporowe. 

Biorąc pod uwagę znaczne różnice w ciężarze rur PE oraz armatury żeliwnej  - co 
powoduje różne parcia na podłoże w dnie wykopu pod zasuwami przyjęto wykonanie bloków 
podporowych z betonu C16/20 (B-20). 

Na łukach, trójnikach; zasuwach oraz na końcówkach sieci należy wykonać bloki 
oporowe „na mokro” z betonu C16/20; bloki oporowe pod opaski skrzynek zasuw  można 
montować jako prefabrykowane; schematy bloków oporowych załączono do części 
graficznej. 
2.7. Taśma ostrzegawcza i tabliczki informacyjne. 

Do oznakowania trasy wodociągu zostanie wykorzystana taśma lokalizacyjno – 
ostrzegawcza, koloru niebieskiego z wkładką metalową. 
Rozmieszczenie armatury zostanie podane na tabliczkach informacyjnych umieszczonych na 
słupkach stalowych 
2.8. Składowanie materiałów. 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w 
sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi 
oraz spełnienie warunków bhp. 
Ponadto: 
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- rury z PE należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej 
swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty 
rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na 
bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu 
przechowywania nie powinna przekraczać 30oC, 

- zasuwy żeliwne oraz kształtki powinny być składowane i przechowywane w 
magazynie zamkniętym oraz suchym. 

 
Bloki oporowe – składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować 

jak najbliżej miejsca wbudowania. Bloki oporowe należy ustawiać w pozycji wbudowania 

3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.A.00.00.00. “Wymagania ogólne”              
pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 
ziemnych i instalacyjnych: 

- koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 
- młoty pneumatyczne do odspajania skał, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak 

spalinowy, walec wibracyjny, 
- zgrzewarkę do rur PE o średnicy do 140 mm  
- sprężarkę powietrzną do przeprowadzenia próby szczelności 

4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.A.00.00.00. “Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych. 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu 
poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone 
przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. 

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy 
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur 
kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie 
poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż 
wystające części rur. 
4.3. Transport armatury. 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

5. Wykonywanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.A.00.00.00. “Wymagania ogólne”            
pkt 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 
w terenie.  

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z 
opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej 
następujące warunki: 

- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 
szczelnie przylegający teren; 

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 

- w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 
odległość. 

5.3. Roboty ziemne. 
Roboty ziemne powinny zostać wykonanie zgodnie z SST – B.01.01.00. Roboty 

ziemne. 
5.4. Przygotowanie podłoża. 

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o 

wytrzymałości powyżej 0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie 
wykopu, spełniający wymagania normy PN-85/B-10726 [12]. 

W gruntach spoistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub 
żwiru z domieszką piasku grubości od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9]. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy drenażowe z  żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm. 
5.3. Roboty montażowe.  
5.3.1. Warunki ogólne. 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z 
rurociągów nie mniej jednak niż 0,1%. 

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków 
zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego 
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było 
większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 [6] o 0,4 m dla rur o 
średnicy poniżej 1000 mm. W przypadku mniejszych odległości przewód należy ocieplić  np. 
warstwą żużla , oddzielonego od powierzchni rury folią.  

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od 
ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 
5.3.2. Wytyczenie wykonania przewodu. 

Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby 
opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do 
swojej osi. Na podłożu wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu 
wykonania uszczelnienia złączy. 

Połączenie rur należy wykonywać poprzez zgrzewanie doczołowe zgrzewarką. 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w 
przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 
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- dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość 
dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych 
wytwórni. 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur w temperaturze od +5 do +30oC. 
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w poziomie i pionie na skutek 

parcia wody powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne 
umocnienia należy umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, a także na 
zmianach kierunku dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek. 

Przewody należy montować przy temperaturze od 0 do 300C. Sposób montażu 
powinien zapewniać utrzymanie kierunku  i spadków przewodu wymaganych przez 
dokumentację projektową. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się 
odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy 
sprawdzić ich stan techniczny. W miarę możliwości należy  montować przewód na 
powierzchni terenu. 

Przy stosowaniu technologii montażu przewodu na powierzchni terenu  należy 
oddzielnie wykonać montaż węzłów zawierających ciężką armaturę i kształtki żeliwne , które 
następnie łączy się z ciągiem zamontowanych rur już w wykopie.  

Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu. Należy zwrócić uwagę, żeby bosy 
koniec rury wszedł do oznaczonego na rurze miejsca. Złącza powinny pozostać odsłonięte z 
15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia do czasu przeprowadzenia próby 
ciśnieniowej na szczelność. 

Przewody powinny być ułożone ze spadkiem minimum 3 %o. 
5.3.3. Wytyczne wykonywania bloków oporowych. 

Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod 
zasuwami, a także na zmianach kierunku dla przewodów z tworzyw sztucznych przy 
zastosowaniu kształtek. 

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt 
nienaruszalny. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń 
między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B10, przygotowanym na 
miejscu. 

Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna 
być nie mniejsza niż 0,10m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem 
klasy B7,5 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. 
5.3.4. Armatura odcinająca. 
Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 

- w miejscach (wskazanych w dokumentacji projektowej). 
Posadowienie zasuw na płytach fundamentowych prefabrykowanych z betonu C16/20 

(B-20) lub blokach oporowych 
5.3.5. Elementy montażowe. 

Do montażu armatury sieciowej (zasuw, hydrantów) należy stosować połączenia 
kołnierzowe. 
5.3.6. Taśma ostrzegawcza i tabliczki informacyjne. 

 Należy umieszczać zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.3.7. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie. 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i 
cieplnej. 

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] 
powinna wynosić: dla przewodów z innych rur - 0,3 m. 



 41

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, 
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5]. 

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem 
ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7]. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie 
spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie 
mniejszy niż 0,85-90% ZPPr. 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni 
ulepszonej i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1,0-0,95 ZPPr, 
należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STA.00.00.00. “Wymagania ogólne”           
pkt 6. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania. 
6.2.1. Badanie przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalenie metod wykonywania wykopów, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora w oparciu o normę BN-
83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 . 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami 

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez 
wytwórcę, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 

wzmocnionego z kruszywa lub betonu, 
- badanie ewentualnego warstwy drenażowej, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),  
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- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
- badanie szczelności całego przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 

- Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

- Odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- Odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć ± 3 cm, 
- Dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 
10 cm,  

- Różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego 
punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,  

- Dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekroczyć 10 cm,  

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 
m nie powinien wynosić mniej niż 0,85-90% ZPPR , a w miejscach przejść przez 
drogi 1,0-0,95% ZPPr. 

7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.A.00.00.00. „ Wymagania ogólne’’ pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest 1 m ( metr ) wykonania robót związanych z ułożeniem sieci 
wodociągowej z przyłączami w wykopach.  

Pozostałymi jednostkami obmiarowymi  poszczególnych pozycji zawartych  przez 
wykonawcę w  przedmiarze robót jest zakres czynności objętych w ich opisie. 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.A.00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2.3 dały 
wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z budową linii wodociągowych, a mianowicie: 

- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania rurociągów, 
- wykonanie rur ochronnych, 
- wykonanie izolacji, 
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 
m i powinna wynosić: około 300 m w przypadku ułożenia rur w wykopach o ścianach 
umocnionych, zaś dla przewodów ułożonych w wykopach nieumocnionych około 600 m. 

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru 
odcinka przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz 
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 
Inspektor  dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w  
ST.A.00.00.00. “Wymagania ogólne”  
8.3. Odbiór wstępny. 

Odbiorowi wstępnemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 

(polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach 
technicznych częściowych), 

- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-
81/B-10725), 

- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm 
obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie 

protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór 
techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru wstępnego należy uznać za 
dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) 
zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym wstępnym nie zostało spełnione, 
należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego 
określić konieczne dalsze postępowanie. 

9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 

wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 

10. Przepisy związane. 
10.1. Normy. 
1. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
2. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna . Obiekty o elementy wyposażenia . 

Terminologia 
3. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
4. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
6. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
10. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
11. PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. 
12. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 
13. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 
14. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 
15. BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania. 
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 PN-82/H-74002 Żeliwne rury kanalizacyjne (stosowana) 
 PN-92/H-74109 Rury z żeliwa sferoidalnego. Wykładzina z zaprawy cementowej 

nakładanej odśrodkowo Badanie składu świeżo nałożonej zaprawy 
(stosowana) 

16. BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych. 
17. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i 

pospółka. 
18. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych. 
19. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
20. BN-82/9192-06 Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów z PCW układanych 

metodą bezodkrywkową. Wymagania i badania przy odbiorze. 
21. PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary 
22. PN- 92/M-74001 Armatura przemysłowa-Ogólne wymagania i badania 
23. PN- 89/M-74091 Armatura przemysłowa- Hydranty naziemne na ciśnienie nominalne 

1MPa  
 
10.2. Inne dokumenty. 
24.Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i 
żelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r. 
25.Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed 
korozją projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r. 
26..Katalog budownictwa 

KB 4 - 4.11.6 (1) Przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6 
(marzec 1979 r.) 

KB 4 - 4.11.5 (5) Studzienki wodociągowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.) 
KB 8 - 13.7 (1) przejścia przez ściany budowli rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymi 

(czerwiec 1989r.). 
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B.01.03.02 PRÓBY PNEUMATYCZNE, PŁUKANIE I 
DEZYNFEKCJA SIECI  CPV 45232100-3 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania próby szczelności i 
dezynfekcji sieci wodociągowej dla inwestycji pn „Przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach 
w kierunku ujęcia wody dz. Nr ewid 2173” 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania prób 
szczelności i dezynfekcji wodociągu. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Dezynfekcja (odkażanie), niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych i ich form 
przetrwalnikowych środkami fizycznymi i chemicznymi, w celu zapobiegania zakażeniu. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania robót podano w ST.A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

2. Materiały. 
Materiały niezbędne do przeprowadzenia próby szczelności wodociągu : 

- rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm 
- króćce żeliwne jednokołnierzowe 
- tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych 
- kołnierze zaślepiające 
- śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami 
- podchloryn sodowy 
- woda z rurociągu 

3. Sprzęt. 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST.A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 
3.2. Zastosowany sprzęt do wykonywania prób szczelności i dezynfekcji wodociągu. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania prób szczelności i dezynfekcji wodociągu 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- sprężarka 
- samochód skrzyniowy 

4. Transport.  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.A.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
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5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST. A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
5.2. Próby szczelności wodociągu. 

Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu 
ale na żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności 
całego przewodu. Przed przystąpieniem do próby szczelności należy zachować następujące 
warunki: 

- ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w 
projekcie, zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z 
obowiązującymi przepisami, 

- odcinek przewodu powinien być stabilny na całej długości, zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka, przewód na podporach 
lub w kanałach zbiorczych powinien mieć trwałe zamocowania  wraz z umocnieniem 
złączy, 

- odcinki poddawane próbie szczelności powinny mieć długość ok. 200m, 
- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
- należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 
- przewód nie może być poddany nadmiernemu działaniu promieni słonecznych, a zimą 

temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1o C, 
- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 
- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie nie powinna przekraczać 20oC, 
- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu wodą należy pozostawić go na 

12 godzin w celu ustabilizowania, 
- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 

minut sprawdzać jego poziom, 
- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu 

pozytywnych wyników poszczególnych odcinków oraz po jego zasypaniu z 
wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

Ciśnienie robocze Pp powinno wynosić: 
- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 Mpa, Pp=1,5pr lecz nie niższe niż 

1 Mpa, 
- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr powyżej 1 Mpa, Pp=pr+0,5MPa, 
- dla odcinka przewodu ułożonego pod ciekami, drogami, torami, w rurach osłonowych, 

w kanałach zbiorczych i nad przeszkodami, Pp=2pr lecz nie mniej niż 1Mpa dla całego 
przewodu Pp=pr. 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z normą  
PN- 81/B-10725. 

Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszać ciśnienie powoli w sposób 
kontrolowany, a przewód powinien być opróżniany z wody. 

Wyniki prób szczelności odcinka jak i całego przewodu powinny być ujęte w 
protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i 
użytkownika. 
5.3. Płukanie i dezynfekcja przewodu. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać 
płukaniu używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość wody w przewodzie 
powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w 
przewodzie. 
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Woda po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i 
bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upoważnionej. Jeśli wyniki badań 
wskazują potrzebę dezynfekcji przewodu, proces ten powinien być przeprowadzony przy 
użyciu np. roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w 
czasie 24 godzin (zalecane stężenie 1l podchlorynu sodu na 50mg na 1 litr wody). Po tym 
okresie kontaktu, pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ok. 10 mg Cl2/dm3. Po 
zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go wypłukać 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.. 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest wykonanie: 

- 1 próby szczelności dla 200 m przewodu, 
- dezynfekcji odcinka przewodu o długości 200m 

8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatności. 
 Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

10. Przepisy związane. 
10.1. Normy 
PN-81/B-10725 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
10.2. Inne dokumenty. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych , PKTSGGK, 1994. 
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B.01.04.00 ROBOTY DROGOWE  CPV 45233140-2 

B.01.04.01 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG  CPV 
45233141-9  

1. Wstęp 
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozebraniem nawierzchni drogowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
rozbiórką warstw nawierzchni i podbudowy. 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST A-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, może być wykorzystany sprzęt 
podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora: 
 zrywarki, 
 młoty pneumatyczne, 
 piły mechaniczne, 
 koparki, 
 samochody ciężarowe. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
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Roboty rozbiórkowe elementów dróg, obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez 
Inwestora. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 
Inwestor może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony 
przewidziany odzysk materiałów. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez 
Inwestora. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inwestora . 
Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostkami obmiarowymi  poszczególnych pozycji zawartych  przez wykonawcę w  
przedmiarze robót jest zakres czynności objętych w ich opisie. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST A 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 

10. Przepisy związane 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50

B.01.04.02  ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG 
ASFALTOWYCH CPV 452333220-7 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z odbudową nawierzchni drogowych jezdni oraz poboczy 
dróg. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem odbudowy nawierzchni jezdni w miejsce rozebranych w związku z prowadzonymi 
robotami przy budowie kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie umocnienia poboczy kruszywem: 
- wykonaniem koryta pod drogę, 
- wykonaniem warstwy odsączającej z piasku, 
- wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie odpowiednio do kategorii 

ruchu obowiązującej na danej drodze, 
- wykonaniem  nawierzchni dróg (warstwa wiążąca i ścieralna) odpowiednio do kategorii ruchu 

obowiązującej na danej drodze, z wykonaniem spoin pomiędzy istniejącą nawierzchnią a 
nawierzchnią nowo budowaną 

- wykonaniem umocnienia poboczy kruszywem. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST A-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST A-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.2. 
2.2. Kruszywo 
 Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny być zgodne z wymaganiami określonymi przez 
administratora drogi. Do wykonania podbudowy należy stosować kruszywa wg PN-EN 13043:2004.  
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny.  
2.3. Nawierzchnie mineralno-bitumiczne 
 Rodzaj, skład mieszanki mineralnej oraz ilość asfaltu, winien być zgodny z wymaganiami 
określonymi przez administratora drogi.  

Do wykonania nawierzchni drogi asfaltowej należy stosować mieszanki mineralno-bitumiczne 
wg PN-EN 12591:2010. Grubość warstw dostosować do stanu istniejącego. 
2.4. Źródła materiałów 
 Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
 Do wykonania robót należy stosować: 

– układarki lub równiarki do rozkładania materiału i wyprofilowania warstwy, 
– walce ogumione, walce stalowe wibracyjne lub statyczne, 
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– zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne, małe walce wibracyjne - jako sprzęt pomocniczy, 
zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych. 

3.3. Sprzęt do wykonania warstwy mas asfaltowo-bitumicznych. 
 Do wykonania nawierzchni asfaltowej potrzebny jest następujący sprzęt: 
 wytwórnia mas mineralno-bitumicznych, 
 układarka mechaniczna z podgrzewaną płytą wibracyjną do wstępnego zagęszczania, 
 walce gładkie stalowe dwuwałowe, 
 walce ogumione ciężkie. 

4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów 
 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  

Transport powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu i uszkodzeniu  
materiałów. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A-00.00.00. „Wymagania ogólne”    pkt. 5. 

Projektowaną kanalizację sanitarną zlokalizowaną w pasie drogowym, w poboczu dróg 
powiatowych wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez Powiatowy Zarząd Dróg:  

– jeżeli przy układaniu sieci w poboczu drogi nastąpi naruszenie jezdni, to na tym 
odcinku należy ułożyć na całej szerokości jezdni 4cm warstwę ścieralną z betonu 
asfaltowego po uprzednim sfrezowaniu, 

–  wykonać umocnienie poboczy kruszywem o granulacji 0-63 i grubości konstrukcji 
10cm, 

– na czas prowadzenia robót należy opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu, 
– uwzględnić odtworzenie rowu drogowego i wykonanie zjazdów w przypadku ich 

naruszenia, 
– wykonać badania laboratoryjne wskaźnika zagęszczenia gruntu, podlegającego 

akceptacji PZD Kielce, 
– prace należy planować poza sezonem zimowym, 
– wykonawca robót, bezpośrednio po umieszczeniu urządzenia obcego w pasie 

drogowym dróg powiatowych uporządkuje teren pasa drogowego wg warunków 
określonych przez PZD.  

Projektowaną kanalizację sanitarną zlokalizowaną w pasie dróg gminnych wykonać zgodnie z 
warunkami wydanymi przez administratora dróg, z odbudową nawierzchni asfaltowej. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu. 
5.2. Przygotowanie podłoża  
 Podłoże powinno być wyprofilowane i zagęszczone, równe i czyste. Jeżeli podłoże wykazuje 
jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru. 
5.3. Rozkładanie kruszywa 
 Warstwa kruszywa powinna być wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych.  
5.4. Zagęszczanie 
 Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez 
wałowanie. 
5.5. Ułożenie nawierzchni  
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 Po zakończeniu układania podbudowy należy ułożyć nawierzchnię w sposób zgodny z 
wymogami administratorów dróg. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST A-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badanie kruszyw i mieszanek 
mineralno-bitumicznych na reprezentatywnych próbkach. Wyniki badań należy przedstawić 
Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostkami obmiarowymi  poszczególnych pozycji zawartych  przez wykonawcę w  przedmiarze 
robót jest zakres czynności objętych w ich opisie. 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w ST A-00.00.00. "Wymagania 
ogólne" pkt. 8. 
8.2. Odbiór robót 
 Roboty uznaje się za odebrane jeśli zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
i wymaganiami Inspektora nadzoru. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST A 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów drogowych 
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B.01.04.03  ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG Z KOSTKI 
BETONOWEJ CPV 452333220-7 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z odbudową nawierzchni z kostki brukowej betonowej  
 
1.2. Zakres stosowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z odbudową 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni dróg i ulic lokalnego znaczenia. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale 
w fazie produkcji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  „Wymaganiach 
ogólnych”. 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 
 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
2 mm, dla kostek o grubości £ 80 mm, 
3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu pieszego 
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
na długości ± 3 mm, 
na szerokości ± 3 mm, 
na grubości ± 5 mm. 
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Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 
 
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 
MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w 
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
 
2.2.5. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250 [2]. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 
jeżeli: 
próbka nie wykazuje pęknięć, 
strata masy nie przekracza 5%, 
obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 
większe niż 20%. 
 
2.2.6. Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić 
nie więcej niż 4 mm. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”  
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie 
to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 
liniami na szynie lub krawężnikach. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”  

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.  
5.2. Podłoże 
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Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - 
rodzimy lub nasypowy o WP ³ 35  
5.3. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
5.4. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne 
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową 
lub zaakceptowane przez Inżyniera. 
5.5. Podsypka 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” . 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek 
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
6.3. Badania w czasie robót 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 
[8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  
7.2. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w ST A-00.00.00. "Wymagania 
ogólne" pkt. 8. 
8.2. Odbiór robót 
 Roboty uznaje się za odebrane jeśli zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
i wymaganiami Inspektora nadzoru. 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST A 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
 dostarczenie materiałów, 
 wykonanie podsypki, 
 ułożenie i ubicie kostki, 
 wypełnienie spoin, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 
 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
 PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

 


