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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Przebudowa budynkéw usfugowo-biurowych — potqczenie funkcjonalne budynkow.
ul. Lenartowicza 4 i 6, 35-051 Rzeszéw

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

a) Zamawiajacy

b) Instytucja finansujgca inwestycje
c) Organ nadzoru budowlanego

d) Wykonawca

e) Inspektor nadzoru

f)  Przyszty uzytkownik

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Przedsiewziecie obejmuje polgczenie funkcjonalne dwéch budynkéw ustugowo-biurowych, poprzez
wykonanie przebi¢ w scianach obu budynkéw, wykonanie nadprozy budowlanych, montaz stolarki
drzwiowej o odpornosci ogniowej, roboty malarskie oraz inne drobne roboty towarzyszqgce.

1.4.Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe
do realizacji robot

Dokumentacje okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowigcy podstawe realizacji robét stanowig:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY oraz PROJEKT TECHNICZNY sporzqdzony przez PRACOWNIA
PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA | OBStUGA INWSTYCYINA ORLEWSKI, ul. Wita Stwosza
10, 35-113 Rzeszdw, wraz z niniejszq Specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robdét.

1.5. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robot

Ogdlny zakres robdt do wykonania w ramach niniejszego przedsiewziecia, sktada sie z :
a) robdt rozbidrkowych,

b) robot w zakresie wznoszenia $cian i montazu nadprozy,

c) robdt tynkarskich i malarskich,

d) robdt dot. montazu stolarki drzwiowej,

e) robdt posadzkarskich i oktadzinowych,

f) robdt malarskich,

g) robét instalacji c.o. — drobne roboty towarzyszace,

h) robdt elektrycznych — drobne roboty towarzyszace,

i) innych robdt wykonczeniowych towarzyszacych.

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt, skiada sie z czeéci ogdlnej zwanej Ogdlng
Specyfikacjg Techniczng (ST) i z czesci szczegdtowej, zwanej Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi
(SST).
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Zakres robot przewidzianych do wykonania, zostat ujety w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych,
ktore nalezy stosowac w tqgcznie z Ogolng Specyfikacjq Techniczng.

Roboty przewidziane do wykonania ujeto w nastepujgcych Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych:

SST — 0 WYMAGANIA OGOLNE

SST— 1 ROBOTY ROZBIORKOWE

SST — 2 WYKONANIE SCIAN, ZALtOZENIE NADPROZY

SST — 3 TYNKOWANIE SCIAN WEWNETRZNYCH

SST — 4 MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

SST—5 POLOZENIE PLYTEK CERAMICNYCH NA SCIANACH, PODtOGACH | SCHODACH

SST — 6 MONTAZ STOLARKI DRZWIOWE)

SST—7 MONTAZ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | SANITARNEJ, INSTALACJE CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

SST — 8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
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1.6. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos$é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami

c) obiekt matej architektury

Budynku- nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury

Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku jak : meble uliczne (kosze, tawki,
oswietlenie uliczne)

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec

Obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
nie potaczony trwale z gruntem jak: barakowozy, obiekty kontenerowe

Budowie - nalezy przez to rozumie¢

Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod
Smietniki

Terenie _budowy — nalezy przez to rozumieé przestrze, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego, albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajagcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare
potrzeby rysunki, opisy, stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw
Dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

Aprobacie technicznej- nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego
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Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralna catosc
uzytkowa

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu

Optacie —nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez witasciwy organ

Drodze tymczasowej - nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowanga, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznos$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét

Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robdt,
upowazniong do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe

Rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robét w formie wyliczen, szkicbw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych préb i badan zwigzanych z oceng jakosci stosowanych materiatéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét

Materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
réozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, tolerancjami jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -

z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych
Inspektorze nadzoru — nalezy przez to rozumieé osobe reprezentujgca inwestora na budowie,
ktéra sprawuje kontrole zgodnosci realizacji przedsiewziecia budowlanego z projektem,
pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru
sprawuje swojg funkcje w rozumieniu przepisdw ustawy prawo budowlane.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawna lub fizyczna, bedgcg autorem
dokumentacji budowlanej

Rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych
Przedmiarze robot — nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w
ustalonych jednostkach przedmiarowych
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Czedci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji

Ustaleniach technicznych- nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowgq, Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot, jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Teren budowy

Zamawiajqcy, w terminie i w sposob okreslony w dokumentach umowy:
*przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i

administracyjnymi, w tym zaplecze budowy

* poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdow,

* przekaze dziennik budowy oraz odpowiedniq ilos¢ egzemplarzy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, kopie decyzji
pozwolenie na budowe oraz wszelkich uzgodnieri i zezwolen uzyskanych w czasie
przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajgcego, umozliwiajgcych
prowadzenie robot.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru korncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru, tablice
podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 15 grudnia 1995r.
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.3. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawieral opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w umowie.

Dokumentacja winna uwzglednia¢ podziat na dokumentacje projektows :

- dostarczong przez Zamawiajgcego

- sporzadzong przez Wykonawce
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Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystagpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania inspektorowi
nadzoru do akceptacji, nastepujgcych dokumentéw:
a) projekt organizacji robét, w tym: projekt zagospodarowania zaplecza budowy,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég, wykaz zespotéw roboczych
oraz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych
elementéw roboét
b) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania, uwzgledniajgcy uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustaler zawartych w umowie. Zgodnie z
postanowieniami umowy, szczegétowy harmonogram robét i finansowania bedzie w
miare potrzeby korygowany w trakcie realizacji robét.
c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowany zgodnie z wskazaniami
zawartymi w umieszczonej w niniejszej Specyfikacji informacji na temat
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz
zgodnie wymogami ustawy prawo budowlane.
d) program zapewnienia jakosci, zawierajacy :
e sposOb proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonanych roboét
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli
e sposob i forme prowadzenia wynikéw badan i pomiaréow
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi
sposdb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie
sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy
Uwaga: W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.5.4. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zafgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie  wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowaq i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami; rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych, Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowad wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegblny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

= zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

= zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami

=  mozliwoscig powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
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1.5.8. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét

budowlanych

e przy wykonywaniu robét budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko
pracownik, ktory:
= posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska
= uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy
= przy robotach na wysokosci ( powyzej 2m ) stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierkg sktadajgca sie z :
o deski kraweznikowej wys. 15cm
o poreczy ochronnej wys.1,1m
o pomostdw roboczych wykonanych z desek Ilub bali dostosowanych do
przewidzianego obcigzenia, szczelnych i zabezpieczonych przed zmiang ich potfozenia.
e zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac:
= ogrodzenie wys. co najmniej 1,50m,
= drogi dojazdowe oraz ciggi piesze o utwardzonej powierzchni,
= doprowadzenie energii elektrycznej i wody,
= urzadzenia higieniczno- sanitarne,
= urzadzenia socjalno- bytowe.
e roboty ziemne:
= wykopy o $cianach pionowych (nie umocnionych) moga byé wykonane tylko w
gruntach statych do gtebokosci 1m, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu,
= w wypadku wykopéw gtebszych nalezy stawiaé rozpory.
e roboty murowane i tynkowe:
= stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac w czystosci i porzadku,
=  zrzucanie materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci jest zabronione,
= wykonywanie robét z drabin jest zabronione,
= poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie ponizej
wznoszonego muru co najmniej o 30cm,
e roboty ciesielskie:
= ciecie drewna pitg tarczowg jest dozwolone po osiggnieciu przez nig petnych
obrotéw przy prawidtowo zatozonych ostonach i klinie rozszczepiajgcym,
= przy pracy reczng pitg mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia powinno by¢
unieruchomione,
= reczne podawanie w pionie materiatéw dtugich, np. desek lub bali, jest dozwolone do
wys. 3m,
= rozbidrke deskowan nalezy prowadzi¢ z ze szczegdlng ostroznoscig zabezpieczajac
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sie przed mozliwoscig zawalenia sie elementéw deskowania,
= roboty zwigzane z impregnacjg drewna powinny by¢ wykonane przez pracownikéw
zapoznanych z wystepujacymi zagrozeniami i odpowiednio przeszkolonymi,
= roboty powinni prowadzi¢ pracownicy posiadajacy dopuszczenia do prac na
wysokosciach, pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi
przymocowanymi do istniejgcych kondygnacji i posiada¢ kaski ochronne.

e roboty zbrojarskie:
= stoty warsztatowe powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach zamknietych lub pod
wiatami,
= prostowanie stali, metoda wyciggania wymaga zabezpieczenia toru wyciggowego
wyciggowego ogrodzeniem obustronnym,
= przy cieciu pretéw nozycami recznymi nalezy ciete prety oprze¢ obustronnie na
koztach lub stole zbrojarskim,
= W czasie montazu zbrojenia na krawedzi budynku zbrojarze powinni by¢
zabezpieczeni pasami bezpieczenstwa i posiada¢ kaski oraz odziez ochronna.

e Roboty betonowe oraz zelbetowe:
= przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢ wyposazony
= w odbojnice zabezpieczajace samochdd przed stoczeniem sie,
=  wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ wykonywane z wys.
wiekszej niz 1m,
= deskowanie powinno by¢ zabezpieczone przed rozci$nieniem.

e Roboty dekarskie:
e pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym niz 20% nalezy
zabezpieczy¢ przed wypadkiem za pomocg paséw ochronnych z linkg zamocowang
do statych elementéw konstrukcji,
e materiaty skladowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem.
e wszystkie maszyny i urzgdzenia mechaniczne powinny posiadac zabezpieczenie
e przeciwpozarowe i atest dopuszczajgcy do uzytkowania w warunkach pracy.
e kable elektryczne powinny by¢ podwieszone i nie posiada¢ uszkodzeh mechanicznych.
e obstugujacy maszyny powinien posiadaé¢ odpowiednie kwalifikacje, a maszyny powinny
posiadac atest dopuszczajacy do ruchu.
dzwigi, wyciagi powinny posiada¢ atesty dopuszczajace do ruchu i okreslong
¢ maksymalng nosnosé (wytrzymatos¢ linki).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.11. Obmiary robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar na co
najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru s3 wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi, bedg mierzone poziomo
(w rzucie ) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
rob6t nie wymagajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m?, jako dtugo$¢ pomnozona
przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia
te winny by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania roboét.
Obmiar gotowych robét, bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

Obmiary beda takze dokonywane przed czesciowym lub koAcowym odbiorem robédt a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonaniu, lecz przed ich zakryciem.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe] i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczgce zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Akceptacja inspektora nadzoru, udzielona jakiejs partii materiatéw z danego zrédfa nie oznacza, ze
wszystkie materiaty pochodzace z danego zrddta sg akceptowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw lub wykonania préb dla kazdej dostawy,
zeby udowodni¢ ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji
technicznej.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajgc w to 7Zréddta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zzréddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢, wtasciwosé do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniamy bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet wykorzystywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typoéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniamy bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i witasciwosci przewozonych materiatéw.Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowania odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowq i
wymaganiami SST, programem zapewnienia jakosci oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa  jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:

sposdb proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robot
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

sposdb i forme prowadzenia wynikdw badan i pomiaréw

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi

e sposdb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

e sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materiatéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen, sprzet, pracy personelu lub metod badawczych Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
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nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek, beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan, bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli, zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawecy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
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przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowq i SST.W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek

Poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére :

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych
e oraz whasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z
1998r ( Dz. U 99/98)
e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
Polskg Normga Ilub aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie SA objete certyfikacjg okreslong w punkcie
pierwszym i ktére spetniajg wymogi SST.
e znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. ( Dz.U.
98/99)
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty SA wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. DOKUMENTACIA BUDOWY

7.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy, prowadzonym przez kierownictwo

budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy

W okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i winny odzwierciedla¢ postep

robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z

zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy winien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis

osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy winny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc miedzy nimi i w sposoéb

uniemozliwiajgcy pdzniejsze wprowadzanie dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje :

e data przejecia przez wykonawce placu budowy

e dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego

e zatwierdzenie przez inspektora nadzoru wymaganych dokumentéw przygotowanych przez
wykonawce

e daty rozpoczecia i zakoczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot

e postep robodt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot
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e daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
e komentarze i instrukcje inspektora nadzoru
e daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
inspektora nadzoru
e daty zgtoszenia robét do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robdt zamiennych
e wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy
e warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt, majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych.
e dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,
szczegblnie na temat wytyczania obiektéw w terenie
e dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
e dane na temat jakosci materiatdw, poboru prébek, wynikdw badan, i przez kogo zostaty
pobrane i przeprowadzone
e inne istotne informacje o postepie roboét
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy winny by¢ na
biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi nadzoru. Wszystkie decyzje
inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy winny by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Inspektor nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

7.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w przedmiarze
robdt, stanowigcym zatacznik do umowy.

7.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentédw wyszczegdlnionych w punktach 7.1 7.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
dokumenty wchodzgce w sktad umowy

pozwolenie na budowe

protokoty przekazania placu budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne

instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie

protokoty odbioru robét

opinie ekspertéw i konsultantéw

korespondencja dotyczgca budowy

7.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedag stale dostepne do
wgladu inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym
czasie i na kazde zadanie.
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8. DOKUMENTY PRZYGOTOWANE PRZEZ WYKONAWCE W
TRAKCIE TRWANIA BUDOWY.

8.1. Informacje ogodlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt, wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru, nastepujgcych dokumentéw:

rysunki robocze

aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

dokumentacja powykonawcza

instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane inspektorowi nadzoru winny by¢ wyraZnie oznaczone nazwa
przedsiewziecia.

8.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia
rysunkow, wykazoéw lub opisdw, nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentédw oraz odpowiednio oznaczonych i opisanych rysunkéw
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialnosci za omytki
lub braki w nich zawarte.

Rysunki robocze beda przedktadane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, aby
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

O ile inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem, ze sprawdzit on je i zatwierdzit oraz ze roboty w
nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem
wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor nadzoru, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzoér autorski.

8.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzadzen oraz lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé w
komplecie rysunkdw, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w
miesigcu, w celu dokonania ich przeglagdu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robét, kompletny zestaw
rysunkdow zostanie przekazany inspektorowi nadzoru.

8.4. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakorczeniem robét kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i
konserwacji kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Wszelkie braki stwierdzone przez inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach, zostang
uzupetnione przez wykonawce.
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9.0DBIORY ROBOT | PODSTAWA PtATNOSCI

Szczegdtowe zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleh umownych oraz SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbiorowi czesciowemu

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)
odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Gotowos¢ danej czesci robot, zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.

Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu ( ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego, w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy.

Komisja dokonujgca odbioru, dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktdre
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w sposdb tj.
opisano przy odbiorze ostatecznym.
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9.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego, wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

e dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami,

e dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi

e szczegbtowe specyfikacje techniczne

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow

rysunki na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przebiegu przektadanych instalacji
elektrycznych, c.o. itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu

e kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

e ustalenia technologiczne

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego (koncowego).

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych, wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9.3. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez zamawiajgcego w dokumentach
umownych .

Dla robdt wycenionych ryczattowo, podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
wykonawece i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej, lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac :

robocizne bezposrednig wraz z narzutami

warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren budowy

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
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Koszt wybudowania objazdéw /przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie wynikajgcych z postepu
roboét

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zasadami bezpieczenstwa

ruchu

optaty/ dzierzawy terenu

przygotowanie terenu

konstrukcje tymczasowej nawierzchni ramp, chodnikéw barier, oznakowan

tymczasowq przebudowe urzadzen obcych

Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczenie, przestawienie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych
barier i Swiatet

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego



