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1. Określenie przedmiotu zamówienia 

 

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia  

 

 Przebudowa budynków usługowo-biurowych – połączenie funkcjonalne budynków.  

ul. Lenartowicza 4 i 6, 35-051 Rzeszów 

 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego  

 

a) Zamawiający  
b) Instytucja finansująca inwestycję 
c) Organ nadzoru budowlanego  
d) Wykonawca   
e) Inspektor nadzoru  
f) Przyszły użytkownik 

 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

Przedsięwzięcie obejmuje połączenie funkcjonalne dwóch budynków usługowo-biurowych, poprzez 

wykonanie przebić w ścianach obu budynków, wykonanie nadproży budowlanych, montaż stolarki 

drzwiowej o odporności ogniowej, roboty malarskie oraz inne drobne roboty towarzyszące.  

 
1.4.Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę  

     do realizacji robót 

 
Dokumentację określającą przedmiot zamówienia i stanowiącą podstawę realizacji robót stanowią: 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY oraz PROJEKT TECHNICZNY sporządzony przez PRACOWNIA 

PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I OBSŁUGA INWSTYCYJNA ORLEWSKI, ul. Wita Stwosza 

10, 35-113 Rzeszów,  wraz z niniejszą Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

 

1.5. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót 

 

Ogólny zakres robót do wykonania w ramach niniejszego przedsięwzięcia, składa się z :  
a) robót rozbiórkowych, 
b) robót w zakresie wznoszenia ścian i montażu nadproży,  
c) robót tynkarskich i malarskich, 
d) robót dot. montażu stolarki drzwiowej, 
e) robót posadzkarskich i okładzinowych, 
f) robót malarskich, 
g) robót instalacji c.o. – drobne roboty towarzyszące, 
h) robót elektrycznych – drobne roboty towarzyszące, 
i) innych robót wykończeniowych towarzyszących. 

 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót, składa się z części ogólnej zwanej Ogólną 
Specyfikacją Techniczną (ST) i z części szczegółowej, zwanej Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi 
(SST). 
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Zakres robót przewidzianych do wykonania, został ujęty w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, 

które należy stosować w łącznie z Ogólną Specyfikacją Techniczną.  

 
Roboty przewidziane do wykonania ujęto w następujących Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych: 

 
 

SST – 0 WYMAGANIA OGÓLNE 
   SST – 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
 

SST – 2 WYKONANIE ŚCIAN, ZAŁOŻENIE NADPROŻY 
SST – 3 TYNKOWANIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 
SST – 4 MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW 
SST – 5  POŁOŻENIE PŁYTEK CERAMICNYCH NA ŚCIANACH, PODŁOGACH I SCHODACH 
SST – 6 MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ 
SST – 7  MONTAŻ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I SANITARNEJ, INSTALACJE CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA 
SST – 8  INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 
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1.6. Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć : 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami  
c) obiekt małej architektury 
Budynku- należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach  
Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury  
Obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  
użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku jak : meble uliczne  (kosze, ławki, 
oświetlenie uliczne) 
Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć 
Obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 
nie połączony trwale z gruntem jak: barakowozy, obiekty kontenerowe 
Budowie - należy przez to rozumieć 
Wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego 
Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego  
Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod 
śmietniki 
Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego, albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych 
Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego  
Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby rysunki, opisy, służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów  
Dokumentacji powykonawczej-  należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi 
Aprobacie technicznej-  należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie  
Właściwym organie  - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego  
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Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość 
użytkową 
Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu 
Opłacie –należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ 
Drodze tymczasowej - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót  
Kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 
upoważnioną do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę  
Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru  dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców  i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego 
Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych prób i badań związanych z oceną jakości stosowanych materiałów 
budowlanych  oraz rodzajów prowadzonych robót 
Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, tolerancjami jeśli granice  tolerancji nie zostały określone  -  
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych  
Inspektorze nadzoru –  należy przez to rozumieć osobę reprezentująca inwestora na budowie, 
która sprawuje kontrolę zgodności realizacji przedsięwzięcia budowlanego z projektem, 
pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru 
sprawuje swoją funkcję w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane. 
Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy  
Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawna lub fizyczna, będącą autorem 
dokumentacji budowlanej 
Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 
Przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych 
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Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji 
Ustaleniach technicznych- należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót, jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.5.1. Teren budowy 
 

Zamawiający, w terminie i  w sposób określony w dokumentach umowy: 

   *przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i  

administracyjnymi, w tym zaplecze budowy  

* poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, 

* przekaże dziennik budowy oraz odpowiednią ilość egzemplarzy dokumentacji  

   projektowej,  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kopię decyzji  

   pozwolenie na budowę oraz wszelkich uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie  

   przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego, umożliwiających  

   prowadzenie robót. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru, tablice 
podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z dnia 15 grudnia 1995r. 
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia  terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w  cenę umowną. 
 
 
1.5.3. Dokumentacja  projektowa 
 
Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w umowie. 
Dokumentacja winna  uwzględniać podział na dokumentację projektową : 
- dostarczoną przez Zamawiającego  
- sporządzoną przez Wykonawcę  
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Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania inspektorowi 
nadzoru do akceptacji, następujących dokumentów: 
      a)  projekt organizacji robót, w tym: projekt zagospodarowania zaplecza budowy, 
          organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, wykaz zespołów roboczych  
          oraz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych         
          elementów robót  
b) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, uwzględniający uwarunkowania  
    wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Zgodnie z  
    postanowieniami umowy, szczegółowy harmonogram robót i finansowania będzie w  
    miarę potrzeby korygowany w trakcie realizacji robót. 
c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowany zgodnie z  wskazaniami  
    zawartymi w umieszczonej w niniejszej Specyfikacji informacji na temat  
    bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz  
    zgodnie wymogami ustawy prawo budowlane. 
d) program zapewnienia jakości, zawierający :  

 sposób proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

 sposób i formę prowadzenia wyników badań i pomiarów 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami      
      technicznymi 

 sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości  
 w czasie transportu i przechowywania na budowie 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom  
      umowy  

Uwaga: W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 
 

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie  wykonane roboty i dostarczone materiały mają być  zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami; rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 
 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych, Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i  wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
 możliwością powstania pożaru 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na  
terenie baz produkcyjnych,  w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie  
odpowiadać za wszelkie  spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
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1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót  

          budowlanych 
 

 przy wykonywaniu robót budowlanych może być zatrudniony tylko  
pracownik, który: 

 posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska 
 uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy 
 przy robotach na wysokości ( powyżej 2m ) stanowiska pracy oraz przejścia należy  

zabezpieczyć barierką składającą się z : 
o deski krawężnikowej wys. 15cm 
o poręczy ochronnej wys.1,1m 
o pomostów roboczych wykonanych z desek lub bali dostosowanych do 

przewidzianego obciążenia, szczelnych i zabezpieczonych przed zmianą ich położenia. 

 zagospodarowanie placu budowy powinno obejmować: 
 ogrodzenie wys. co najmniej 1,50m, 
 drogi dojazdowe oraz ciągi piesze o utwardzonej powierzchni, 
 doprowadzenie energii elektrycznej i wody, 
 urządzenia higieniczno- sanitarne, 
 urządzenia socjalno- bytowe. 

 roboty ziemne: 
 wykopy o ścianach pionowych (nie umocnionych) mogą być wykonane tylko w  

             gruntach stałych do głębokości 1m, gdy  teren przy wykopie nie jest obciążony w  
             pasie o szerokości równej głębokości wykopu, 

 w wypadku wykopów głębszych należy stawiać rozpory. 

 roboty murowane i tynkowe: 
 stanowisko robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku, 
 zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości jest zabronione, 
 wykonywanie robót z drabin jest zabronione, 
 poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdować się poniżej  
wznoszonego muru co najmniej o 30cm, 

 roboty ciesielskie: 
 cięcie drewna piłą tarczową jest dozwolone po osiągnięciu przez nią pełnych  

obrotów przy prawidłowo założonych osłonach i klinie rozszczepiającym, 
 przy pracy ręczną piłą mechaniczną drewno przeznaczone do cięcia powinno być  

                  unieruchomione, 
 ręczne podawanie w pionie materiałów długich, np. desek lub bali, jest dozwolone do 

wys. 3m, 
 rozbiórkę deskowań należy prowadzić z ze szczególną ostrożnością zabezpieczając  
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się przed możliwością zawalenia się elementów deskowania, 
 roboty związane z impregnacją drewna powinny być wykonane przez pracowników 

zapoznanych z występującymi zagrożeniami i odpowiednio przeszkolonymi, 
 roboty powinni prowadzić pracownicy posiadający dopuszczenia do prac na  

wysokościach, pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi  
przymocowanymi do istniejących kondygnacji i posiadać kaski ochronne. 

 

 roboty zbrojarskie: 
 stoły warsztatowe powinny być ustawione w pomieszczeniach zamkniętych lub pod  

wiatami, 
  prostowanie stali, metoda wyciągania wymaga zabezpieczenia toru wyciągowego  

wyciągowego ogrodzeniem obustronnym, 
 przy cięciu prętów nożycami ręcznymi należy cięte pręty oprzeć obustronnie na  

 kozłach lub stole zbrojarskim, 
 w czasie montażu zbrojenia na krawędzi budynku zbrojarze powinni być  

zabezpieczeni pasami bezpieczeństwa i posiadać kaski oraz odzież ochronną. 
 

 Roboty betonowe oraz żelbetowe: 
 przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien być wyposażony  
 w odbojnice zabezpieczające samochód przed stoczeniem się, 
 wylewanie masy betonowej w deskowanie nie może być wykonywane z wys.  
       większej niż 1m, 
 deskowanie powinno być zabezpieczone przed rozciśnieniem. 
 

 Roboty dekarskie: 

 pracowników zatrudnionych na dachu o pochyleniu większym niż 20% należy  
zabezpieczyć przed wypadkiem za pomocą pasów ochronnych z linką zamocowaną  
do stałych elementów konstrukcji, 

 materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem. 

 wszystkie maszyny i urządzenia mechaniczne powinny posiadać zabezpieczenie  

 przeciwpożarowe i atest dopuszczający do użytkowania w warunkach pracy. 
 kable elektryczne powinny być podwieszone i nie posiadać uszkodzeń mechanicznych. 

 obsługujący maszyny powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, a maszyny powinny 
posiadać atest dopuszczający do ruchu. 

 dźwigi, wyciągi powinny posiadać atesty dopuszczające do ruchu i określoną  

 maksymalną nośność (wytrzymałość linki). 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
 
 
 
1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót  
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
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1.5.11. Obmiary robót  
 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora 
nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar na co 
najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora 
nadzoru. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi, będą mierzone poziomo 
(w rzucie ) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne  właściwe dla danych 
robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone  w tonach lub 
kilogramach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, musza być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia 
te winny być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 
Obmiar gotowych robót, będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych w 
celu dokonywania miesięcznych płatności  na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie określonym w 
umowie. 
Obmiary będą także dokonywane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających lub ulegających zakryciu, przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonaniu, lecz przed ich zakryciem. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są  w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod  i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Akceptacja inspektora nadzoru, udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że 
wszystkie materiały pochodzące z danego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów lub wykonania prób dla każdej dostawy, 
żeby udowodnić że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia  i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru  
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość, właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zamieniamy bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT 

 
Wykonawca  jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt wykorzystywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniamy bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowania odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i 
wymaganiami SST, programem zapewnienia jakości oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
Następstwa  jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Program zapewnienia jakości  
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
 

Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 
 

 sposób proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

 sposób i formę prowadzenia wyników badań i pomiarów 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami      
 technicznymi 

 sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości  
 w czasie transportu i przechowywania na budowie 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom  
 umowy  

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie  urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzęt, pracy personelu lub metod badawczych Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
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nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia  zostaną  usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia  jakość 
tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek, będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora  nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań, będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4.Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5.Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umożliwienia jemu kontroli, zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
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przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST.W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek  
Poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które : 
 

 posiadają  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z  
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  
technicznych  

 oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA  z 
1998r ( Dz. U 99/98) 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
  Polską Normą   lub  aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie  
 ustanowiono Polskiej  Normy, jeżeli nie SA objęte certyfikacją określoną w punkcie  
 pierwszym i które spełniają wymogi SST.  

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. ( Dz.U. 
98/99)  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty SA wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 
7. DOKUMENTACJA BUDOWY 
 
7.1.Dziennik budowy  
 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy, prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy 
W okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i  winny odzwierciedlać postęp 
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy winien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy winny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym  jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi i w sposób 
uniemożliwiający późniejsze wprowadzanie dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i inspektora nadzoru. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje : 

 data przejęcia przez wykonawcę placu budowy 

 dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego  

 zatwierdzenie przez inspektora nadzoru wymaganych dokumentów przygotowanych przez 
wykonawcę 

 daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót 

 postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót  
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 daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

 komentarze i instrukcje inspektora nadzoru 

 daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 
inspektora nadzoru 

 daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 
wykonania robót zamiennych 

 wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy 

 warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót, mające wpływ na 
czasowe ich ograniczenia  lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 
klimatycznych. 

 dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
 szczególnie na temat wytyczania obiektów w terenie 

 dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie  

 dane na temat jakości materiałów, poboru próbek, wyników badań, i przez kogo zostały 
pobrane i przeprowadzone 

 inne istotne informacje o postępie robót 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy winny być na 
bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji inspektorowi nadzoru. Wszystkie decyzje 
inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy  winny być podpisane przez przedstawiciela 
wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Inspektor nadzoru jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 
7.2. Książka obmiaru robót 
 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w przedmiarze 
robót, stanowiącym załącznik do umowy. 
 
7.3. Inne istotne dokumenty budowy 
 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 7.1 i 7.2, dokumenty budowy zawierają też: 

 dokumenty wchodzące w skład umowy 

 pozwolenie na budowę 
 protokoły przekazania placu budowy 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne 

 instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkań na budowie 

 protokoły odbioru robót 
 opinie ekspertów i konsultantów 

 korespondencja dotycząca budowy 
 
7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do 
wglądu inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym 
czasie i na każde żądanie. 
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8. DOKUMENTY PRZYGOTOWANE PRZEZ WYKONAWCE W  
     TRAKCIE TRWANIA BUDOWY. 
 
8.1. Informacje ogólne  
 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót, wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru, następujących dokumentów: 
 
 rysunki robocze 

 aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

 dokumentacja powykonawcza 

 instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Dokumenty składane inspektorowi nadzoru winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia. 
 
8.2. Rysunki robocze 
 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których inspektor nadzoru wyda polecenie przedłożenia 
rysunków, wykazów lub opisów, nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 
otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych i opisanych rysunków 
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialności za omyłki 
lub braki w nich zawarte. 
Rysunki robocze będą przedkładane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, aby 
zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
O ile inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, 
który potwierdzi swoim podpisem i stemplem, że sprawdził on je i zatwierdził oraz że roboty w 
nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 
wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Inspektor nadzoru, w uzasadnionych 
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
8.3. Dokumentacja powykonawcza 
 
Wykonawca będzie  odpowiedzialny za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń oraz lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować w 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych.  Wykonawca winien przedkładać 
inspektorowi nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w 
miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i  sprawdzenia. Po zakończeniu robót, kompletny zestaw 
rysunków zostanie przekazany inspektorowi nadzoru. 
 
8.4. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i 
konserwacji każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. 
Wszelkie braki stwierdzone przez inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach, zostaną 
uzupełnione przez wykonawcę. 
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9.ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
9.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
 W zależności od ustaleń umownych oraz SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  

 odbiorowi częściowemu 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

 odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Gotowość danej części robót, zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
 
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie  rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu ( ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego, w obecności 
inspektora nadzoru i wykonawcy. 
Komisja dokonująca odbioru, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacja projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w sposób tj. 
opisano przy odbiorze ostatecznym. 
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9.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego, wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

 dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami, 

 dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami  
powykonawczymi 

 szczegółowe specyfikacje techniczne 

 dzienniki budowy i książki obmiarów 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  
 rysunki na wykonanie robót towarzyszących (np. przebiegu przekładanych instalacji 

elektrycznych, c.o. itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń 

 geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 

 kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
 ustalenia technologiczne 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego (końcowego). 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających, wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
9.3. Podstawa płatności 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez zamawiającego w dokumentach 
umownych . 
Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej, lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować : 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

 ewentualnych  ubytków i transportu na teren budowy  
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny  

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
 
9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
 



Zadanie: 
Przebudowa budynków usługowo-biurowych – połączenie funkcjonalne budynków. 
ul. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów 
 
SST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 

Koszt wybudowania objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa 
ruchu 

 opłaty/ dzierżawy terenu 

 przygotowanie terenu 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni ramp, chodników barier, oznakowań 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczenie, przestawienie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych 
barier i świateł 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

 


