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Wszystkie wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia wystepujacych w SSTWIORB
materiatdbw sg przyktadowe, co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw o
parametrach nie gorszych niz podane w SSTWIORB tj. spetniajagcych wymagania techniczne,

funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie jak materiaty wskazane w SSTWIORB lub lepsze.



ST-B 1. Wymagania ogoélne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania ogoine
dotyczace wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajgcy
dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych wprowadzit do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robdt, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla
robét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi i szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi z tym, ze dla rob6t drogowych zostata opracowana oddzielna ST
wymagania ogolne.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnosé robdt z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogdélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
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docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca

dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w

tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie

inne $rodki niezbedne do ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i

wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w

sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb

trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia

oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
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bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robo6t. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegé6towe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robo6t. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wtascicieli i odno$nych wfadz na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrddta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrdédet materiatbw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegdllnych elementéw robdét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdédw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa Ilub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i witasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow  technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
projektem organizaciji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.



5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementdéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentac;ji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujagce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST. Program
zapewnienia jako$ci winien zawierac:

— organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia

jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji

systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatdbw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzic
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo

oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z

dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda

ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg

dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robédt, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,

w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do

dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— [Idate przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
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— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt, [wyjasnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej, [

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania proébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kio je
przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajacego.

e=eo0g



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci robot
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru

czesciowego robo6t dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robé6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja:
a) roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu,
b) etapy/elementy robdt okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy,
c) roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robdt
przewidujg ich odbiér techniczny.
8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé

do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika

budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie i na zasadach ustalonych w

dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru

zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikbw badan i pomiarow,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W

toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,

zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robo6t poprawkowych. W

przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub  robdt

uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W

przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,

komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w

dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest

wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w

dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub

wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji

projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,] warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy, [wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

b) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

c) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robdét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
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a)
b)

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. U

10.2. R

stawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. 22002 r. Nr147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

ozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom |, I,
[, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST-B 2. Rozbiorki

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania roboét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Dla robot rozbiorkowych materiaty nie wystepuia.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatdw z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe
(1) Stropy i sciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie, tgcznie ze s$cianami
fundamentowymi. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce
sktadowania.
(4) Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez witasciciela
obiektu do odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscic, i sktadowac.
(5) Powstaty po rozbidrce wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym zageszczanym
warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypac¢ gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowacé i oczysci¢ z resztek materiatow.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie 5.
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7. Obmiar robot
Jednostki obmiarowe — wg przedmiaru

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczego6towe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. llosci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

ST-B 3. Roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robo6t ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym
kontraktem.
W zakres tych rob6t wechodza:
- Wykopy.
- Podktady
- Zasypki.
- Transport gruntu.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogb6Ilne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Do wykonania robét wykopéw materiaty nie wystepuja.
2.3. Do wykonania podktadu podposadzkowego nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatdw
budowlanych itp.

Zasypk| Za mury oporowe:
max. $rednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik roznoziarnistosci U>5,
- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
- zawartosc¢ czesci organicznych 1<2%,
- odpornos¢ na rozpad <5%.
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3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizaciji
wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie
stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu
1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane
nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci
rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od
nasypoéw i materiatbw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wéd
opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody
opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikéw.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a
zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec
sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do ukiadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w
wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materiatow budowlanych.
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(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu,
rébwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie
mniejszy od Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podkiadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatbw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie
jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98
wedtug proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materiatow budowlanych i $mieci.

(8) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o
grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w
sposéb nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegOlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacijg
- prawidtowos¢ wytyczenie rob6t w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
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6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
- sposbb i jakos¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
— wykopy — [m?]
— podktady i nasypy — [m?]
— zasypki — [m?]
— transport gruntu — [m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

— Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

— Wykonanie podktaddw i nasypéw — ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyrdbwnanie terenu.

Transport gruntu — pfaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przewoz na wskazang odlegtos¢

- wyfadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
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PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattow i wymiarow.

ST-B 4. Beton

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem.
- Beton jamisty
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST.

2. Materiaty
- Beton jamisty B-15

3. Sprzet
Dozatory muszg miec aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikbw powinno
sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Trapsport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu

. Mieszanki  betonowe mogg by¢  transportowane  mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami).
. llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkosc

betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot
5.1. Zalecenia ogélne

a) Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-
EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
b) Betonowanie mozna rozpoczga¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera
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potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:
a) Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane
wytgcznie wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.
b) Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow

a) Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy
niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
a) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o

konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do

podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne

wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

b) Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie
zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnosc
wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

C) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawaé¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

d) Przy ~ wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podp6r mieszanke betonowag nalezy uktadaé

bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bgdz tez za posrednictwem
rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm
zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujagcych zasad:

a) Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na
minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

b) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia
butawg wibratora.
C) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na

gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé¢ butawe w jednym
miejscu w czasie 20—-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

d) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle
wynosi 0,35-0,7 m.

e) Belki wibracyjne powinny by¢é stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt i charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

f) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

9) Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
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Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

a) Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac
zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

c) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie

powinien przekraczaé¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania

wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne

jest wczedniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajgcego

prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

a) Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie  wszystkich wynikébw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

b) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegoéw technologicznych.

C) Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowe;j
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
a) Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
b) W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —
5°C, jednak wymaga to zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego
betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
a) Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony
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przed zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.

b) Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
c) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia

betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na
odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgciji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

a) Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

b) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg
betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe).

C) Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a
takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej

powierzchni.

d) Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 1008:2004.

e) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed

uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielegnaciji

a) Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej
7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczgé¢ po 24
godzinach od zabetonowania.

b) Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normag
PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykonczenie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,

C) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie

zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej
wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,

e) rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukiosci i
wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to

po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

a) wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych
i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
b) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i

nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez
dotkéw i pordw,
C) wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i
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lekko wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungc powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggty z zachowaniem
kontroli grubos$ci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
— 1 m® wykonanej konstrukgji.
— 1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbiodr robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych
powyzej.

©

. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003  Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czas6w wigzania i statosci

objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-89/S-10050 Probne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.

ST-B 5. Nawierzchnia sportowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru nawierzchni ptyty boiska.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. Materiatly

Nawierzchnia typu natryskowego, poliuretanowo-gumowa,

bezspoinowa, przepuszczalna dla wody,dwuwarstwowa wraz zprzygtowaniem podtoza i
zagruntowaniem powierzchni.

taczna grubosé nawierzchni 13 mm ( stosowane

10-14,5 mm) (warstwa elastyczna uzytkowa uktadana metodag

wysokocisnieniowego natrysku sktadajgca sie systemu poliuretanowego

uzupetnionego drobnej frakcji granulatem EPDM wraz z malowaniem lini boiska- miat
kamienny,

4. Transport materiatow

Transport materiatdw dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu robét pod
wzgledem moznosci utozenia i umocowania fadunku, w sposob zabezpieczajgcy przed
opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych,
nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w
przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzega¢ nalezy wszystkich wymagan zawartych w
kartach technicznych poszczegdélnych wyrobow.

5. Wykonanie roboét
Nawierzchnie wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta systemu nawierzchni.

6. Kontrola jakosci robét
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu
nawierzchni.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 nawierzchni sportowe;.

8. Odbior robot
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami.

Odbiér nawierzchni powinien obejmowac:

* ocene wygladu zewnetrznego,

» sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — nawierzchnia powinna
stanowi¢ réwna, gtadkg powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

» dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,

» dopuszczalne odchylenie od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze niz
+5 mm na catej dtugosci,

Odbiér koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:

* ocene zgodnos$ci wygladu wykonanej nawierzchni z dokumentacjg techniczna,

» jakosci zastosowanych materiatéw,

* sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

23



9. Przepisy zwigzane
Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i
przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw).

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe.

ST-B 6. Zagospodarowanie terenu

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zagospodarowania terenu.
e Zagospodarowanie terenu.
» Chodniki i place.

1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogb6lne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST.

2. Materialy

2.1. Betony, cementy
1. cement portlandzki ,25” do zapraw.

2.2. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placéw.

2.3. Betonowa kostka brukowa gr 8 cm

2.3.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania w/w materiatbw w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.3.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklegsniecia nie powinny przekraczaé¢: 2 mm, dla elementéw o grubosci < 80 mm,
3 mm, dla elementéw o grubosci > 80 mm.
2.3.3. Wytrzymato$¢ na sciskanie
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢é
mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
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2.3.4. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.3.5. Odpornosc¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2],

2.3.6. Scieralnos¢
Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]
powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.
- obrzeza betonowe o wym. 8x30 cm

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg mogag by¢é
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy
betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé po zakonczeniu robét
torowych i drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i matg architektura

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Chodniki,

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykonaé¢ podsypke z piasku
gruboziarnistego z rozscieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is =
0,95 i uzupetnieniem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem
powierzchni do wymaganego profilu.
Nawierzchnie wykonac z kostki betonowej. Kostke betonowg uktadac z
przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,
sprawdzeniem spadkéw i rGwnosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin
przez zamulenie piaskiem.

6. Kontrola jakosci
6.1. Roboty ziemne

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw podkfadu
- sposbb i jakos¢ zageszczenia
- jakos¢ dostarczonych prefabrykatow
- prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe
6.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
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« Chodniki i place — m? wykonanej nawierzchni.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Przepisy zwiagzane.

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997

PN-C-81608:1998
PN-80/M-02138

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci
objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
Zaprawy budowlane. Badania cech
i wytrzymato$ciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne
chemiczne.

Emalie chlorokauczukowe.

Tolerancje ksztattu i potozenia. WartoSci.

fizycznych

na czynniki

ST-S 1. Instalacja drenazowa

1 WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z instalacjg drenazu.

2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA
Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji drenazu powinny odpowiadaé

Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:
Materiaty, Urzadzenia.

- Rura drenarska z tworzywa w otulinie syntetycznej fi 100

— Rura drenarska z tworzywa w otulinie syntetycznej fi 160

- Ksztattki do rur drenarskie tgczone na wecisk (tréjnik, redukcja, zwezka, zaslepka)

- Rura PVCfi 160

3. Sktadowanie.

Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzgcymi od
podtoza, na ktérym sg skiadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.
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Rury w pakietach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych Srednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach.
Rury luzem mozna sktadowac¢ na przygotowanym podtozu gruntowym bez kamieni, gruzu i
innych zanieczyszczen twardych. Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronami.

W miare moznosci przewody przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur,
wigzek lub kregow po podtozu.

Transport powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty diuzsze niz 1 m.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania )
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych
miejscach z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i
nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

4. Roboty ziemne.

Trasa rurociggu powinna by¢ oznaczona przez uprawnionego geodete za pomocg kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych - co okoto 30 do 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty.

Wykopy nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu

Podczas wykonywania robét nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna. tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad
powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i
trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikéw nalezy ustawic
zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikow nalezy
sprawdzac codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodow.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spdd wykopu wykonywanego mechaniczne ustala sie na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projektowanej. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla
gruntow zwieztych, +5 cm dla gruntéw

wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Podioze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie mniejszej niz
dokumentacji technicznej. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim
jedng czwartg

powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza od osi przewodu nie moze
przekraczac: - dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm. W sytuacji, kiedy nastapito tzw.
przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia
przewodu, nalezy uzupetnic te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Podtoze z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm.
Grubos¢ podsypki 100 mm.

Roznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci £ 5cm dla przewodow z
tworzyw sztucznych. Wystepujgce réznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu
spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

Wydobyty grunt powinien byé skfadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej
1 m dla komunikacji.
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Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg uprzednio uzgodniona, w spos6b wskazany przez uzytkownikéw
tych urzadzen.

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektbw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej,
przeciwwilgociowej i cieplinej.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi¢ dla przewodow kanalizacyjnych 0,3 m. Przewody prowadzone przy matym
zagtebieniu nalezy ociepli¢ warstwg zuzla o grubosci 20 cm przykrytego papg

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu Ilub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.
Zageszczenie poszczegodlnych warstw powinno osiggnaé min. 95 %.

5. Metody i zakres kontroli jakosci:

Przed przystgpieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty
pomocnicze i towarzyszgce zostaly = wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi
warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

» wykonanie wykopu i podfoza,

» zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

+ stan deskowan wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,

» wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢é przymocowane do deskowan.

6. Zasady wykonywania robét instalacyjno-montazowych :

Montaz przewodoéw z PVC:

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do
30°C jednak z uwagi na zmniejszong elastycznos$¢ tego materiatu w niskich temperaturach,
przy montazu w temperaturach 0 do 10°C nalezy przechowywac ztgczki, uszczelki i ksztattki
w cieptym pomieszczeniu lub podgrzewa¢ w momencie montazu ( palnikiem gazowym ).

Rury drenarskie utozy¢ luzno na podtozu wytozonym podsypka z warstwy filtracyjnej min
5cm.

Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i

zewnatrz z ziemi sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi,

* oczysci¢ pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen,

» zatozy¢ uszczelke we wiasciwym kierunku, starannie posmarowac jg np. pastg BHR
chronigc jg przed zanieczyszczeniem

» opuscic rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,

» wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metodg wciskowg wprowadzi¢ do mufy do
uzyskania oporu wykorzystujac dzwignie reczng.

Opuszczenie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po

przygotowaniu podtoza. Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie

kierunku i spadkoéw zgodnie z dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w miare uktadania

przewodu , a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu

przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg

powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,

symetrycznie do jej osi.
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W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewod wzdiuz jednej ze scian wykopu nastepnie
wykonuje sie Kkolejne zigcza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje
odpowiednio osypke i nastepnie sie jg ubija.

Ztacza powinny pozostac odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia,
do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelnosé przewodu.

Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow ( kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m., a roznica rzednych w Zzadnym punkcie przewodu nie powinna
przekracza¢ +0,05 m.

7. Metody i zakres kontroli jakosci:

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy
przeprowadzi¢ odbioér techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw
czesciowych.

Odbiory czesciowe dokonac przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Podczas odbiorow czesciowych nalezy sprawdzic:

» zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow,

» sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdélnosci podtoza, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

» sprawdzi¢ prawidiowos¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdélnosci zachowania
kierunku i spadku, potgczen, zmian kierunku,

» sprawdzi¢ prawidtowos¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych
elementow.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na

eksfiltracje sciekébw do gruntu. Przed rozpoczeciem préby nalezy zamkngé wszystkie

odgatezienia i przewdd napetnic wodg. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej

potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu

w miejscu studzienki nizej potozonej. Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w

studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

* 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m.,

* 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

Odbiér techniczny koncowy polega na:

» sprawdzeniu protokotéw z odbiorédw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,

» sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i

uzupetnienia,

» sprawdzeniu prawidiowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania
studzienek,

8. Przepisy zwigzane:

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN-81/B-03020 — ,, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i
projektowanie”.

PN-88/B-06250 — ,Beton zwykty”.

PN-84/B-03264 - , Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

PN-B-10736:1999 — ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

PN-92/B-10735 — ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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PN-87/B-01070 - ,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia”

PN-87/H-74051/01 - ,Wtazy kanatowe. Klasa A”

PN-64/H-74086 - ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”

BN-86/8971-08 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-B-10736:1999 — ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

PN-EN 124:2000 — ,Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig”.

PN-EN 295-1:1999+A3:2002 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania (+zmiana A3)”.

PN-EN 295-2:1999+A1:2002 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Sterowanie jakoscig i pobieranie probek (+ zmiana A1)”.

PN-EN 295-3:1999+A1:2002 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Metody badan (+ zmiana A1)”.

PN-EN 295-4:2000+Ap1:2002 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek, tgcznikow i
elementow zamiennych (+poprawka Ap1)”.

PN-EN 295-6:2001 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczgce studzienek kanalizacyjnych”.

PN-EN 476:2001 — ,Wymagania ogé6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”.

PN-EN 752-1:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6lne i definicje”.

PN-EN 1610:2002 — ,Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych”.

prPN-EN 1916 — , Rury i ksztattki betonowe, Zzelbetowe i z betonu sprezonego do
kanalizaciji”.

PN-EN 877:2002(U) — ,, Rury i ksztattki z zeliwa, zlgcza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzenia wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL.
Warszawa 2003r.
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