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CzeSC OPISOWA

l.1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zamierzenie budowlane polegajace na zaprojektowaniu i wykonaniu
drogi gminnej w km 0+000.00 — 0+656,63 w miejscowosci Zeleznikowa Wielka, gmina Nawojowa o dfugosci
656,63m.

Planowana inwestycja ma na celu dostosowanie istniejgcej drogi gminnej do parametrow drogi klasy
D na odcinku w km 0+000.00 — 0+656,63 poprawe bezpieczeristwa i komfortu poruszajgcych sie samochodami,
zamieszkujgcych w sgsiedztwie rozbudowywanej drogi.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot oraz parametry
techniczne drogi.
» Klasa techniczna — droga klasy D
Predkos¢ projektowa — 30 km/h
Kategoria ruchu — KR2
Przekrdj drogi — jednojezdniowa, jednopasowa dwukierunkowa
Szeroko$¢ jezdni — 3,50 m— 5,00 m

YV VYV VYV

Pobocza gruntowe — 0,75 m
» Odwodnienie jezdni — rowy otwarte, kanalizacja deszczowa
Przedmiot zamdwienia obejmuije:

— Opracowania dokumentacji projektowej dla odcinka drogi gminnej wraz ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych i przedmiarami robét w oparciu o
niniejszy PFU oraz uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i decyzji
umozliwiajgcych wykonanie zaprojektowanych robét budowlanych.

— Uzyskania decyzji o realizacji inwestycji drogowej (dalej ZRID).

— Uzyskania wszystkich uzgodnien i decyzji wymaganych przy realizacji robdot budowlanych,

— Utrzymania drogi gminnej na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniajgcym
bezpieczny ruch pojazdow od daty przejecia terenu budowy

— Zapewnienia ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacja ruchu na czas
robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)

— Woykonania pozostatych robdt budowlanych okreslonych w dokumentac;ji projektowej
wykonanej przez Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajacego:

» Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.

Woycinka drzew i krzewdéw z pasa drogowego oraz rowow kolidujgcych z inwestycja.

Wykonanie konstrukc;ji jezdni

Wykonanie poboczy gruntowych

Przebudowa i budowa zjazdéw

YV V VYV Y

Docelowa oraz tymczasowa organizacja ruchu, a nastepnie wykonanie oznakowania

drogi zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu w tym m.in. barier

sprezystych oraz innych urzadzen BRD.

> Budowa, przebudowa odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa, przepusty, rowy
umochnione)

» Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za

nadzor nad przebudowa ze strony wtascicieli sieci (w przypadku zaistnienia

koniecznosci)



> Roboty wykoniczeniowe i porzgdkowe
» Wszelkie inne prace wynikajgce z przyjetych rozwigzan opracowanych przez wykonawce
na podstawie dokumentacji projektowej

Y

Petnienie nadzoru autorskiego

» Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej a tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, uzyskanie jej przyjecia do powiatowego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej, operatu kolaudacyjnego, wykonanie wszystkich badan
zwigzanych z nosnoscig konstrukcji drogi, szczelnoscig kanalizacji, oraz innych
niezbednych do stwierdzenia prawidtowego wykonania obiektu.

» Zgtoszenie zakorniczenia robdt i uzyskanie jego przyjecia przez Zamawiajgcego.

» Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Wszelkie optaty, kary i odszkodowania dla osdb trzecich zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia

obcigzajg Wykonawce.

1.3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.
Przedmiotowy odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest w miejscowosci Zeleznikowa Wielka, gmina

Nawojowa

Istniejgce droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 3,00. Odwodnienie odbywa sie za

pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych a nastepnie wody odprowadzane sg na tereny przylegte do drogi.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do:

Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbednym do opracowania
dokumentacji projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Wykonaniu mapy do celéw projektowych oraz projektu podziatu dziatek,
Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiaréw
Wykonanie obliczen hydrauliczno-hydrologicznych dla obiektéw inzynierskich (przepustow),
Opracowania planéw, rysunkéw lub innych dokumentéw (w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci) dla wszystkich branz umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu
robdt budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem
wymagan:

> Obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen,

> Niniejszego Programu Funkcjonalno—Uzytkowego
Uzyskania wszelkich decyzji, opinii i pozwolen, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w
przypadku zaistnienia takiej koniecznosci).
Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zaopiniowania Specyfikacji Technicznych
sporzadzonych w oparciu o aktualny standard Ogdlnych Specyfikacji Technicznych
Opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét oraz projektu statej organizacji ruchu przez Zarzadzajacego Ruchem zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami
Zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla spotecznosci lokalnej na czas prowadzenia
robot budowlanych, w szczegdlnosci nalezy zapewnié¢ mieszkaricom mozliwosé dojazdu do
posesji na kazdym etapie realizacji zadania.
Napraw przywrdcenia do stanu pierwotnego na witasny koszt budynkdéw, studni, uje¢ wody,
drég wraz z infrastrukturg w przypadku wystgpienia szkody zwigzanej z prowadzonymi
robotami budowlanymi badz transportem budowy



Realizacji robét w oparciu o zaakceptowang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa
po wytyczeniu robdét przez uprawnionego geodete Wykonawcy

Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie wymogami Specyfikacji
Technicznych wykonania odbioru i robét budowlanych.

Prowadzenia dziennika przebiegu robdt i ksiegi obmiaru robét.

Utrzymanie nawierzchni jezdni drogi gminnej na terenie budowy w stanie niepogorszonym i
zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy.

Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
wiasciwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawecza, z naniesionymi zmianami,
winna byé sporzgdzona w wersji papierowej — 3 egz. Oraz cyfrowej z wykorzystaniem map do
celéw projektowych w skali 1:500, uzytych przy sporzadzaniu dokumentacji projektowe;j.
Przygotowania rozliczenia koricowego robdt i sporzagdzania w 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawierac: umowe, oferte, dziennik przebiegu robdt, ksiege obmiaru robdt (oryginat)
umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych,
protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowg, protokot
przekazania terenu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci
(PZJ), badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodnosci materiatow lub certyfikaty zgodnosci wbudowania materiatéw, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikéw badan i pomiaréw,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia, rysunki na wykonanie robét
towarzyszacych (np. przetozenie uzbrojenia) oraz protokoty obioru przekazania tych robét
wtascicielom urzadzen, rozliczenie finansowe, protokét odbioru koricowego robdét,
oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z zaakceptowang Dokumentacjg
Projektowa przez Zamawiajgcego, przyjetym zgtoszeniem robdt i obowigzujgcymi przepisami
oraz inne dokumenty wg wskazan Inspektora Nadzoru.

Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

Wykonaweca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy przez uprawnione stuzby
geodezyjne

Realizacja wszystkich wyzej wymienionych celéw obejmujacych zakres robdt powinna zosta¢ wykonana w

oparciu o obowigzujgce przepisy ( w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego). Prace powinny zostac

wykonane przez Wykonawce posiadajgcego odpowiednie uprawnienia do wykonywania danego rodzaju prac

i robot objetych zakresem opracowania oraz posiadajgcego stosowne doswiadczenie zawodowe i potencjat

wykonaweczy legitymuijacy sie odpowiednimi uprawnieniami, kwalifikacjami zawodowymi i doswiadczeniem

zawodowym. Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem catosci zadania.

1.4. 0Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostac
przekazane Inwestorowi w stanie kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym.
Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych” (Dz.U.
2022 poz. 1518), Zamawiajgcy dopuszcza odstepstwa od przepisdow technicznych, ktore w
imieniu Zamawiajgcego ma uzyska¢ Wykonawca robét. Gwarancja na wykonane roboty



zostanie udzielona przez Wykonawce na okres minimum 60 miesiecy liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

— Woykonawca przed przystapieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien wykona¢
badania podfoza gruntowego w ilosci niezbednej do ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia.

1.4.1. Zakres robét i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowad sie:

— Woynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

—  Woynikami badan i pomiaréw wtasnych,

—  Woynikami opracowan wtasnych,

—  Zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci wyszczegdlnione w punkcie 1.5 Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego s3 orientacyjne i mogq ulec zmianie po opracowaniu i zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej. Szczegétowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu
robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

1.5. Szczegdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.

Rozbidrka elementéw drogi gminnej, urzadzen odwadniajgcych, oznakowania pionowego i materiaty
pochodzace z rozbidrki, nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych robdt, m.in. materiat
pochodzacy z frezowania nawierzchni bitumicznej tzw. destrukt, nalezag do Zamawiajgcego. Wykonawca
kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpaddéw ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilos¢
uzytecznych materiatéw z rozbidrki, ktéore Wykonawca wbuduje na miejsce lub na wtasny koszt wywiezie z
miejsca budowy do utylizacji

1.5.2. Wycinka drzew i krzewow z pasa drogowego oraz rowdw kolidujagcych z

inwestycja.

Usuniecie drzew i krzewdw nalezy wykona¢ w oparciu o Inwentaryzacja zieleni kolidujacej z
przedsiewzieciem. W przypadku braku kolizji z istniejgcg zielenig, oswiadczenie Wykonawcy o braku
koniecznosci sporzgdzania inwentaryzacji.

1.5.3. Konstrukcja nawierzchni

Na przedmiotowym odcinku drogi przewiduje sie wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi do uzyskania
wymaganej nosnosci i kategorii ruchu KR2. Zamawiajgcy wymaga, by droga posiadata szerokos¢ nawierzchni
3,50 m + poszerzenia tukach oraz odpowiednig ilos¢ mijanek o szerokosci 5,00m. Wykonawca we wtasnym
zakresie wykona badania geologiczno - inzynierskie. Konstrukcja nawierzchni musi zostac zaprojektowana na
okresy eksploatacji przewidziane w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) . Projekt
konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ na podstawie analiz ruchu uzgodnionych z Zamawiajgcym minimum
KR2. Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowad zgodnie z zapisami przestawionymi w Katalogach
typowych konstrukcji nawierzchni. Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzania konstrukcji nawierzchni w
przypadku polepszenia:

- parametrow uzytkowych;

- trwatosci nawierzchni;

- bezpieczenistwa ruchu drogowego.

Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym i powinna spetnia¢c minimalne parametry okreslone w
rozwigzaniach typowych konstrukcji. Zamawiajacy dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji
nawierzchni metodami mechanistycznymi i mechanistyczno-empirycznymi z zastosowaniem innowacyjnych



rozwigzan, pod warunkiem wykazania, ze trwato$¢ zmeczeniowa nawierzchni nie bedzie mniejsza niz przy
zastosowaniu rozwigzan typowych konstrukcji. Projektowanie nalezy wykonac¢ przy zatozeniu najmniej
korzystnych warunkéw oraz uwzgledni¢ wszelkie ryzyka. W projekcie konstrukcji nawierzchni nalezy
przewidzie¢ udziat w ruchu pojazdéw nienormatywnych stanowigcych nie mniej niz 3,00% wszystkich
pojazdow
Proponowana konstrukcja jezdni:
w-wa scieralna AC11S gr. 4cm
w-wa wigzgca AC16W gr. 8cm
- w-wa podbudowy z kruszyw C90/3 gr. 20cm
- W-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>35% gr. 28cm
- w-wa ulepszonego podtoza stabilizowana spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr. 25cm

1.5.4. Odwodnienie

W ciggu przedmiotowego odcinka drogi, roboty zwigzane z przebudowg odwodnienia polega¢ bedg na:

—  Wykonaniu rowu przydroznego umocnionego elementami prefabrykowanymi

— Na odcinkach gdzie istniejgce zagospodarowanie terenu nie pozwala na wykonanie rowu nalezy

wprowadzié system kanalizacji deszczowej
Urzadzenia do powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego powinny zapewniac sprawne odprowadzenie
wody. Ostateczna decyzja w sprawie prawidtowego rozwigzania odwodnienia lezy po stronie projektanta po
uwzglednieniu zlewni i ostatecznych przyjetych rozwigzan projektowych.
1.5.5. Przebudowa i budowa zjazdéw

Przebudowa i budowa zjazdéw obejmuje wszystkie zjazdy istniejgce na przebudowywanym odcinku
drogi i bedzie polega¢ na dostosowaniu sytuacyjno-wysokosciowym zjazdéw do przebiegu drogi gminnej, oraz
dostosowaniu parametréw zjazdéw do obowigzujacych przepiséw (dot. zjazdéw przebudowywanych).
Ponadto nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ powigzania zjazddw z istniejgcym zagospodarowaniem dziatek
przylegajacych do drogi w tym wykonanie przebudowy dojazdéw do istniejgcych obiektéow.

I.5.6. Pobocza

Po obu stronach drogi gminnej nalezy zaprojektowa¢ pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m na catej
dtugosci drogi objetej opracowaniem.

1.5.7. Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu.

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych uzbrojenia terenu,
kolidujacych z przebudowa drogi, zlokalizowanych na obszarze objetym przebudowa (w przypadku
wystgpienia). Sporzadzona przez Wykonawce aktualna mapa do celéw projektowych winna zawiera¢ wszystkie
urzadzenia kolidujgce z przebudowg, zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej.
Wykonawca winien zapewnié nadzér nad przebudowa urzadzen obcych ze strony witascicieli sieci oraz pokry¢
koszty tego nadzoru (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci).

I.5.8. Docelowa organizacja ruchu

Nalezy wykonaé, uzgodnié i zatwierdzi¢ projekt docelowej organizacji ruchu. Oznakowanie pionowe i
poziome nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegdétowymi warunkami technicznymi dla znakdéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach”,
zatgcznik Dz.U.220. po0z.2181 z dnia 23.12.2003r. Oznakowanie poziome nalezy wykonaé¢ jako
cienkowarstwowe, wykonane mechanicznie i recznie, zgodne z wymogami podanymi powyze;j.



1.5.9. Obiekty inzynierskie

1.5.9.1. Przepusty

Dla celéw wtasciwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia nalezy zaprojektowaé i wykonac
przepusty pod droga.

Pod drogg przepusty zelbetowe, ramowe (z betonu monolitycznego Iub elementéw
prefabrykowanych). Dla przepustow o swietle mniejszym od 1,5 m dopuszcza sie takie przepusty z rur
wykonanych z zywic wzmacnianych witéknem szklanym (GRP) oraz z rur stalowych spiralnie karbowanych (z
wytaczeniem lokalizacji narazonych na staty kontakt z wodg, np. w ciggu ciekéw).

Przy projektowaniu przepustow nalezy kierowa¢ sie ponizszymi wytycznymi WR-M.

Ostateczne ustalenie danych dotyczgcych doktadnej lokalizacji oraz parametrow geometrycznych
przepustdéw beda wynikaé z obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu
wodno-prawnym), warunkéw technicznych wydanych przez wiascicieli lub zarzadcéw ciekéw wodnych,
opracowanej dokumentacji hydrologicznej oraz przyjetych przez Wykonawce rozwigzan wynikajgcych z decyzji
Srodowiskowej.

1.6. Odstepstwa od warunkéw technicznych
Ze wzgledu na wystepujace zagospodarowanie terenu, w przypadku braku mozliwosci zapewnienia
zgodnosci wszystkich parametréw budowanej drogi z wymogami stawianymi przez warunki techniczne
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz.
1518), dopuszczalne jest uzyskanie odstepstw od wyzej wymienionych warunkéw, na etapie
sporzadzania projektu budowlanego.

|.7. Podziaty nieruchomosci

Ze wzgledu na nieuregulowany istniejgcy pas drogowy, w ramach budowy drogi konieczne bedzie
uzyskanie decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej. W ramach ZRiD wykonaé nalezy projekty
podziatéw nieruchomosci. W ramach koncepcji zaznaczono na planie sytuacyjnym linie rozgraniczajace
stanowigce projektowany pas drogowy drogi gminnej w km 0+000.00 — 0+656.63. Wtascicielom prywatnych
nieruchomosci ktére ulegng podziatowi, nalezec sie bedzie odszkodowanie ktorego wielkos¢ ustalana bedzie
przez niezaleznego rzeczoznawce po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRiD.

1.8. Wymagania zamawiajgcego dla przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia zostanie wykonany, rozliczony i przekazany do dnia
30.05.2024 r.

Po zakonczeniu budowy/rozbudowy drogi Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia terendéw
sgsiednich oraz drég do stanu pierwotnego.

1.8.1. Wymagania materiatowe.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg spetniaé wymagania
polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone
do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca

1.8.2. Wymagania funkcjonalne

Droga po wykonaniu nawierzchni musi zapewni¢ przydatnosc strukturalng dla przenoszenia obcigzen od
przejezdzajgcych pojazddéw, a warstwa scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu. Przy



odbiorze nawierzchni i przed uptywem okresu gwarancji jezdnia musi spetnia¢ wymagania odnosnie rownosci
i nosnosci. Przed odbiorem koicowym Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ pomiaru nosnosci wykonane;j
nawierzchni ugieciomierzem dynamicznym FWD oraz przedstawic obliczenia trwatosci zmeczeniowej, w celu
zweryfikowania zatozen projektowych konstrukcji nawierzchni oraz jej trwatosci. Nie spetnienie wymagan
zatozonej trwatosci nawierzchni spowoduje brak odbioru przedmiotu zamoéwienia. Taki sam pomiar
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przed uptywem okresu gwarancyjnego, w celu zweryfikowania i
okreslenia pozostatej trwatosci nawierzchni. W przypadku, gdy w okresie gwarancji ilo$¢ napraw (fat) warstwy
Scieralnej przekroczy 10% powierzchni na 1km wykonywanych robét, nalezy wykona¢ wymiane tej warstwy na
odcinku dtugosci 1km, na ktérym wystepuja w/w naprawy.

1.8.3. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej.

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujgcg wszystkie branze,
obiekty oraz urzadzenia wchodzace w sktad modernizacji drogi (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury
technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na prowadzenie robét (w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci).

1.8.4. Dokumentacja projektowa.

— Powinna uwzgledniac wszystkie elementy planowanej modernizacji.

Powinna zosta¢ opracowana w oparciu o:
» Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
» Pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujgce przepisy (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci).

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana na podstawie:
» Pozyskanych przez Wykonawce aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych,
» Na podstawie wtasnych pomiarédw sytuacyjno-wysokosciowych stanowigcych podstawe
do opracowania, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wykonania pomiaréw
kontrolnych.

Dokumentacja projektowa powinna zawierac (w zakresie wszystkich niezbednych branz):
> Czes¢ opisowq
e Opis techniczny
> Cze$é rysunkoway:
e Plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000.
e Plan sytuacyjny w skali 1:500
e Profil drogi w skali 1:100/1000
e Przekroje typowe w skali 1:50
e Przekroje poprzeczne w skali 1:100
e Rowy odptywowe z niweletg i ewentualnymi elementami umocnien.
e Inne szczegdty rozwigzan.
Czes¢ kosztorysowa (przedmiar robot)
Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot.
Projekt statej organizacji ruchu na przedmiotowy odcinek drogi.

YV V V VY

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowane w
uktadzie obejmujgcym wszystkie wystepujgce w przedmiocie zamdwienia roboty.
Specyfikacje nalezy sporzgdzi¢ w oparciu o aktualne normy

Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo Budowlane oraz wszelkich
innych obowigzujgcych rozporzadzen i ustaw oraz zawierac zatgczniki, decyzje i opinie, ktére s3 wymagane,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja projektowa musi by¢ przedstawiona do akceptacji



Zamawiajgcemu. Koszt wykonania dokumentacji projektowej oraz ewentualne koszty dodatkowych prac
geodezyjnych nalezy uwzgledni¢ w ogdlnej wartosci oferty.

1.8.5. Zakres opracowan oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa — 5 egz. W wersji papierowej + wersja elektroniczna, na cyfrowym nosniku
informacji zapisane z rozszerzeniem *.dxf (czes¢ rysunkowa) oraz *pdf wszystkich branz w tym miedzy innymi:
drogowej, obiektéw inzynierskich, odwodnienia, nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie
inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnierh wchodzacych w jej sktad.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza — z naniesionymi zmianami, winna by¢ sporzgdzona w 2 egz.
Wersji papierowej + wersja elektroniczna z wykorzystaniem map zasadniczych lub sytuacyjno-wysokosciowych
w skali 1:500 lub 1:1000, uzytych przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej. Przy opracowaniu
dokumentacji powykonawczej obowigzuje kilometraz referencyjny. Ponadto nalezy uzyskaé¢ przejecie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej na mapach zasadniczych Iub sytuacyjno-
wysokosciowych do powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

1.8.6. Nadz6r autorski.

Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego. Stwierdzenie w toku wykonywania robét
budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, poprzez udziat w radzie Budowy lub wizyte na budowie (co
najmniej 1 x w tygodniu). Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w
terminie 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

1.8.7. Kontroli Zamawiajacego beda w szczegd6lnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym przed ich
skierowaniem do wykonawcy robdt budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalnouzytkowym oraz warunkami umowy,

— stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,

— wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, jak beton cementowy, beda poddane
sprawdzeniom zgodnosci z receptami,

— spos6b wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.

1.8.8. Odbiory
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

— odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbidr czesciowy,

— odbidr koricowy,

— odbiory (przeglady) w okresie gwarancji.

1.8.9. Ptatnosci i rozliczenia

Wynagrodzenie i rozliczenie zgodnie ze szczegdtami we wzorze umowy zatgczonego do materiatéw
przetargowych.

1.8.10. Inne ustalenia

— Woykonawca dotagczy do opracowania oswiadczenie, iz jest ono zgodne z umowsa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostato wykonane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

— Kompletne opracowanie przed ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody na prowadzenie roboét i
rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.



— Woykonawca przekaze Zamawiajgcemu opracowanie dotyczace dokumentacji projektowej za
pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego.

— Opracowanie powinno by¢ zapakowane w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja o
zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w srodku i na grzebiecie. Teczki
powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia.

—  Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji
fotograficznej odcinka drogi objetego inwestycjg, w szczegdlnosci istniejgcych zjazddéw,
ogrodzen i posesji sgsiadujgcych bezposrednio z drogg gminna.

— Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna by¢ sporzgdzona w wersji
papierowej — 2 egz. Oraz cyfrowej z wykorzystaniem map w skali 1:500 lub 1:1000, uzytych przy
sporzadzaniu opracowania wykonawczych rysunkéw roboczych

CZESC INFORMACYJNA

II.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

11.2. Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane dla dziatek:

Obreb Nr ewid. dziafki
Zeleznikowa | 201/1

Wielka
Zeleznikowa | 200
Wielka

Wykonawca pozyska prawo do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane dla dziatek:

Obreb Nr ewid. dziafki
Zeleznikowa | 181

Wielka

Zeleznikowa | 197/4

Wielka

Zeleznikowa | 198/8

Wielka

Zeleznikowa | 198/9
Wielka




Zeleznikowa | 198/11

Wielka

Zeleznikowa | 198/12

Wielka

Zeleznikowa | 199

Wielka

Zeleznikowa | 201/2

Wielka

Zeleznikowa | 215/2

Wielka

Zeleznikowa | 218/2

Wielka

Zeleznikowa | 221/2

Wielka

Zeleznikowa | 222/2

Wielka

Zeleznikowa | 255/2

Wielka

Zeleznikowa | 262/3

Wielka

Zeleznikowa | 595/2

Wielka

I1.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 7 Lipca 1994r. Prawo budowlane (dz. u. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 r. poz. 1990 z pdzn.
zm.))

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2022 r. poz. 1072)
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2021 poz. 1973)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (dz.u. 2021 poz. 2454)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczenia na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033)
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbiérkowych

i budowlano-montazowych. Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej

i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy



przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30z 1977 r.
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne - Dz. U. poz. 680 z
2015r.

Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do
stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg
zarzgdzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010r.)

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych - WT-1 2014 - Kruszywa — Wymagania techniczne. Zatgcznik do Zarzadzenia
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad nr 46 z dnia 25 wrzeénia 2014 r.inr 8z
dnia 9 maja 2016 .

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 — czes¢ | - Mieszanki mineralno-
asfaltowe. Wymagania Techniczne. Zatacznik do Zarzadzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniajgcego zarzadzenie w sprawie
stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych dotyczacych mieszanek mineralno-
asfaltowych.

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 — czes¢ Il - Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. Zatacznik do Zarzadzenia nr 7 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku zmieniajgcego zarzadzenie w
sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych dotyczgcych mieszanek
mineralno-asfaltowych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie skfadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej

zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
odpornosci na scieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Przygotowanie
wyciggow przez wymywanie kruszyw

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym



PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes¢ 2: Metody
okreslania gestosci i zawartosci wody — Zageszczanie metodg Proctora

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes¢ 47:
Metody badan dla okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy
wskaznik no$nosci i pecznienia liniowego

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 459-1 Wapno Budowlane. Wymagania

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN 13282-1 Hydrauliczne spoiwa drogowe Cze$¢ 1: Hydrauliczne spoiwa drogowe szybko
wigzace. Sktad , wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13282-2 Hydrauliczne spoiwa drogowe Cze$¢ 2: Hydrauliczne spoiwa drogowe
normalnie wigzace. Sktad , wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes$¢ 2: Metody
okreslenia gestosci i zawartosci wody. Zageszczanie metodg Proctora

PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes$¢ 41: Metoda
oznaczania wytrzymatosci na $ciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 47: Metody
badan dla nosnosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy wskaznik nosnosci i
pecznienia liniowego

PN-EN 13286-48 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 48: Metoda
badawcza okreslania stopnia rozdrobnienia

PN-EN 14227-2 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Czes¢ 2: Mieszanki
zuzlowe

PN-EN 14227-4 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Cze$¢ 4: Popioty
lotne do mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym

PN-EN 14227-15 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Cze$¢ 15:

Grunty stabilizowane hydraulicznie

PN-EN 15167-1 Mielony granulowany zuzel wielkopiecowy do stosowania w betonie, zaprawie i
zaczynie . Czesc 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodnosci

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
BN-8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 2: Obcigzenia ruchome
mostéw.

PN-EN 1993-5:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 5: Palowanie i
scianki szczelne.



PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$é 1: Zasady ogélne.
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 13369:2018-05 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12670:2019-07 Kamien naturalny. Terminologia.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

PN-EN 1317-1:2010 Systemy ograniczajace droge. Cze$¢ 1: Terminologia i ogdlne kryteria
metod badan.

PN-EN 1317-2:2010 Systemy ograniczajace droge. Cze$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia
badan zderzeniowych i metody badan barier ochronnych.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalistycznych robot geotechnicznych. Scianki szczelne.
PN-EN 12716:2019-01 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Iniekcja
strumieniowa.

PN-EN 14475:2006 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Grunt zbrojony.
PN-EN 14679:2005 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Wgtebne mieszanie
gruntu.

PN-EN 14731:2005 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Wzmacnianie gruntu
metoda wibrowania wgtebnego.

PN-EN 15237:2007 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Drenaz pionowy.
PN-EN 81-20:2014-10 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania

PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja |
wymagania dotyczace kitéw.

ISO 21542:2011 Building construction. Accessibility and usability of the built environment.
EN 115-1:2008+A1:2010 Safety of escalators and moving walks. Part 1: Construction and
installation.

Wytyczne i instrukcje:

Szczegobtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych pionowych — zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakdéw
drogowych poziomych — zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia

Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatéow
drogowych — zatacznik nr 3 do rozporzadzenia

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego — zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — zatgcznik do zarzadzenia
nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.



— Wozorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu (WR-M).
Wykonawca na biezgco winien uwzgledniaé zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepisow itp. oraz uwzgledniaé

je w_opracowaniu. Dokumentacja powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi obowigzujgcymi na dzien

wystapienia o pozwolenie na budowe i zgtoszenia robdt.

I1.4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do opracowania robét budowlanych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ udzielenia dodatkowych wytycznych i uwarunkowan
zwigzanych z inwestycjq i jej prowadzeniem. Dopuszcza sie za zgodg zamawiajgcego wprowadzenia zmian w
rozwigzaniach ujetych w niniejszym PFU.

11.4.1. Wyniki badan gruntowo-wodnych.

Opinia geotechniczna ,Budowa drogi gminnej w km 0+000.00 — 0+656.63 w m. Zeleznikowa Wielka, gm.
Nawojowa” opracowana przez mgr inz. Zbigniew Dudek oraz mgr inz. Aneta Dudek, wrzesien 2022.

Podstawa opracowania:

e, Zarysy geotechniki” Z. Witun

e ,Hydrogeologia ogélna” Z. Pazdro

e Geografia fizyczna Polski” pod red. A. Richling, K. Ostaszewska

e Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1 : 50 000 (Arkusz Grybow 1036 — Z. Paul; 1991, PIG)

e Objasnienie do Mapy Geosrodowiskowej Polki 1 : 50 000 Arkusz Grybow (1035) — Jézef Lis,
Matgorzata Kawulok, Pawet Marciniec, Marek Nie¢, Anna Pasieczna, Robert Patorski, Barbara
Radwanek-Bak, Adam Szelag, Hanna Tomassi-Morawiec; PIG & MS, Warszawa 2004

e Wizjaterenu

e Aktualnie wykonane prace i badania

e Norma PN-EN-1997-1

o Norma PN-EN-1997-2

Whioski i zalecenia:
- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych § 4 pkt. 1 poz.
1 oraz w nawigzaniu do istniejgcych warunkéw geologiczno-inzynierskich terenu, w podtozu wystepuja proste
warunki gruntowe.

- Ze wzgledu na typ inwestycji i panujgce proste warunki gruntowe zalicza sie inwestycje do drugiej
kategorii geotechnicznej.

- Badania wykonano w suchym okresie roku - warunki wodne mogg by¢ mniej korzystne od
stwierdzonych w niniejszym opracowaniu, szczegdlnie w okresach roku o zwiekszonej infiltracji
powierzchniowej (roztopy, dtugotrwate opady) oraz przy wysokich stanach wéd w ciekach pozostajgcych w
kontakcie hydraulicznym z terenem badan. W przypadku pojawienia sie wod gruntowych w wykopie nalezy
obniza¢ zwierciadto wod w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ wystgpienie zjawisk takich jak sufozja, wyparcie
gruntu czy przebicie hydrauliczne. W przypadku obnizania zwierciadta woéd poprzez odpompowywanie jej z
dna wykopu nalezy prowadzi¢ obserwacje dna i Scian wykopu oraz pompowanej wody. W przypadku
stwierdzenia, iz w wyniku pompowania dochodzi do wyptukiwania czgstek gruntu lub przemieszczenia
wiekszych fragmentdw gruntu, nalezy zaprzestaé dalszego pompowania z dna wykopu i zastosowac inng
metode obnizania zwierciadta wéd podziemnych (np. pompowanie z uzyciem igtofiltrow).

- Wykopy nalezy wykonywaé w technologii uniemozliwiajgcej wystgpienie niekontrolowanych
obrywoéw lub osunieé gruntu ze $cian.

- W rejonie badan nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych.



- Przeprowadzone badania majg charakter punktowy

- Lokalne warunki gruntowe w tym: parametry geotechniczne, potozenie zwierciadta wéd podziemnych
oraz kategoria urabialnosci mogg réznic sie od stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

- W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntdéw stabonosnych nalezy dokona¢ wymiany
gruntu na odpowiadajgcy gruntowi zasypki (np. grunt piaszczysto-zwirowy / piasek Sredni) zageszczonej do
wskaznika min. 0,98 wg Proctor’a do poziomu stropu warstwa (gtebokos¢ okoto 1,0m). W przypadku wymiany
grunt nalezy zageszczaé warstwami przy uzyciu sprzetu mechanicznego — walcéw lub ptyt wibracyjnych.

Na terenie przedmiotowej inwestycji wystepuje grupa nosnosci podfoza G4.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt winien wykonaé rozpoznanie geotechniczne i dostosowac
do niego wtasciwe sposoby posadowienia obiektéw inzynierskich.

11.4.2 Zataczniki do Programu funkcjonalno — uzytkowego:

Koncepcja projektowa (sytuacja, profil podtuzny)
— Kopia mapy zasadniczej/ewidencyjnej

Opinia geotechniczna

Kalkulacja planowanych kosztéw robét budowlanych



