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Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 D-01.01.01A Roboty pomiarowe km 0,97

2 D-01.02.01 Karczowanie pni drzew o średnicy 76-100cm szt 2

3 D-02.01.01 Wywożenie w terenie normalnym karpiny o średnicy 76-100cm na odległośc 3 km szt 2

4 D-02.03.01 Zasypanie dołu po karczowaniu z gruntu dostarczonego samochodami z zagęszczeniem m3 4,5

5 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzaków ha 0,29

6 D-01.02.01 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu ze spaleniem na miejscu m2 2 900

7 D-01.02.02a Zdjęcie warstwy humusu grubości 20cm pod poszerzenia, jezdnię i pobocza m2 1 849,59

8 D-02.01.01 Transport nadmiaru gruntu kategorii III uprzednio odspojonego na odległość 3km m3 369,92

II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

9 D-01.02.04 Wyrównanie krawędzi jezdni poprzez obcięcie piłą mechaniczną m 1 820

10 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości 5cm z transportem na odległość 1km m2 324,5

11 D-02.01.01 Załadunek gruzu t 38,94

12 D-02.01.01 Transport gruzu na odległość 3km samochodem samowyładowczym 12t kurs 3,25

III. ROBOTY ZIEMNE

13 D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruncie kategorii III-IV z transportem na odległość 3km m3 2 000

14 D-02.03.01 Wykonanie nasypu z gruntu niewysadzinowego z dowozem gruntu m3 1 500

IV. PODBUDOWA DROGI

15 D-04.01.01 Koryta wykonywane na poszerzeniu jezdni  na głębokość 47cm m2 1 369,2

16 D-02.01.01 Wywóz nadmiaru gruntu z koryta na odlegość 3km zgromadzonego na hałdzie m3 695,01

17 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 1 369,2

18 D-04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem na głębokość 20cm, Rm=2,5MPa (poszerzenie) m2 1 369,2

19 D-04.04.02 Podbudowa pomocnicza grubości 12cm z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie m2 1 369,2

20 D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 63,5mm o grubości po zagęszczeniu 8cm m2 1 369,2

21 Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego grubości 7cm dla KR3 1 369,2

22 D-05.03.05 Warstwa wiążąco-wyrównawcza  z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3 wytwarzana i układana na gorąco 7cm m2 5 005

23 D-04.03.01A Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni m2 8 640,8

24 D-04.03.01A Skropienie asfaltem nawierzchni m2 8 640,8

V. NAWIERZCHNIA DROGI

25 D-04.03.01A Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej m2 5 329,99

26 D-04.03.01A Skropienie asfaltem nawierzchni ulepszonej m2 5 329,9

27 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S wytwarzanego i układanego na gorąco o grubości 5cm dla KR3 m2 5 329,99

OPORNIKI BETONOWE

28 D-02.01.01 Wykonanie rowków pod ławy krawężikowe 30x40cm w gruncie kategorii III-IV m 1 860,1

29 D-02.01.01 Wywóz nadmiaru gruntu z koryta na odległość 4km zgromadzonego na hałdzie m3 256,69

30 D-04.01.01 Plantowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy opornikowe m2 595,23

31 D-04.05.01 Wykonanie stabilizacji podłoża cementem pod pod ławy opornikowe na głębokość  10cm   Rm=2,5MPa m2 595,23

32 D-08.01.01 Ława z oporem pod oporniki z betonu C 12/15 m3 131,14

33 D-08.05.06a Ustawienie oporników betonowych 12x22cm wibroprasowanych na podsypce grubości 5cm cementowo-piaskowej i 
ławie z oporem m 1 860,1

VIII. ZJAZDY BITUMICZNE

34 D-02.01.01 Wykonanie rowków pod krawężniki i oporniki m 27,2

35 D-04.01.01 Plantowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy krawężnikowe - grunt kategorii III-IV m2 8,7

36 D-04.05.01 Wykonanie stabilizacji podłoża cementem pod pod ławy krawężnikowe  na głębokość  10cm   Rm=2,5MPa m2 8,7

37 D-02.01.01 Transport nadmiaru gruntu kategorii III uprzednio odspojonego na odległość 3km m3 3,75

38 D-08.01.01 Ława betonowa z oporem pod oporniki z betonu C 12/15 m3 1,92

39 D-08.01.01 Oporniki betonowe 12x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej m 27,2

40 D-04.01.01 Koryta wykonywane na całej szerokości i na głębokość 30cm m2 248,5

41 D-02.01.01 Wywóz nadmiaru gruntu z koryta na odlegość 3m zgromadzonego na hałdzie m3 85,73

42 D-04.05.01 Wykonanie stabilizacji podłoża cementem pod warstwy konstrukcyjne na głębokość  15cm   Rm=2,5MPa m2 248,5

43 D-04.04.02 Podbudowa grubości 15cm z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie m2 248,5

44 D-04.03.01A Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej m2 248,5

45 D-04.03.01A Oczyszczenie  mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 248,5

46 D-04.03.01A Skropienie asfaltem nawierzchni nieulepszonej m2 248,5

47 D-04.03.01A Skropienie asfaltem nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 248,5

48 D-05.03.05b Warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3 o grubości 7cm wytwarzanego i układanego na 
gorąco m2 248,5

49 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3 o grubości 5cm wytwarzanego i układanego na gorąco m2 248,5

X. SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ GMINNĄ W KM 0+059,40

50 D-02.01.01 Wykonanie rowków pod krawężniki i oporniki m 5,6
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51 D-04.01.01 Plantowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy krawężnikowe - grunt kategorii III-IV m2 1,79

52 D-04.05.01 Wykonanie stabilizacji podłoża cementem pod pod ławy krawężnikowe  na głębokość  10cm   Rm=2,5MPa m2 1,79

53 D-02.01.01 Transport nadmiaru gruntu kategorii III uprzednio odspojonego na odległość 3km m3 0,77

54 D-08.01.01 Ława betonowa z oporem pod oporniki z betonu C 12/15 m3 0,39

55 D-08.01.01 Oporniki betonowe 12x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej m 5,6

56 D-04.05.01 Wykonanie stabilizacji podłoża cementem pod warstwy konstrukcyjne na głębokość  20cm   Rm=2,5MPa m2 39,5

57 D-04.04.02 Podbudowa pomocnicza grubości 12cm z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie m2 39,5

58 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy zasadniczej grubości 8cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie m2 39,5

59 Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego grubości 7cm dla KR3 39,5

60 D-04.03.01A Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej m2 39,5

61 D-04.03.01A Oczyszczenie  mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 39,5

62 D-04.03.01A Skropienie asfaltem nawierzchni nieulepszonej m2 39,5

63 D-04.03.01A Skropienie asfaltem nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 39,5

64 D-05.03.05a Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3 o grubości 7cm wytwarzanego i układanego na gorąco m2 39,5

65 D-05.03.05 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3 o grubości 5cm wytwarzanego i układanego na gorąco m2 39,5

XI.  MIEJSCA POSTOJOWE Z KLIŃCA

66 D-02.01.01 Wykonanie rowków pod krawężniki i oporniki m 20

67 D-04.01.01 Plantowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy krawężnikowe - grunt kategorii III-IV m2 8

68 D-02.01.01 Transport nadmiaru gruntu kategorii III uprzednio odspojonego na odległość 4km m3 2,76

69 D-04.01.01 Koryta wykonywane na całej szerokości i  na głębokość 35cm m2 51,48

70 D-02.01.01 Wywóz nadmiaru gruntu z koryta na odlegość 4m zgromadzonego na hałdzie m3 8,88

71 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy m2 5,4

72 D-04.05.01 Wykonanie stabilizacji podłoża cementem pod pod ławy krawężnikowe  na głębokość  10cm   Rm=2,5MPa m2 5,4

73 D-08.01.01 Ława betonowa z oporem pod oporniki z betonu C 12/15 m3 1,26

74 D-08.01.01 Oporniki betonowe 12x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej m 20

75 D-04.05.01 Wykonanie stabilizacji podłoża cementem pod warstwy konstrukcyjne na głębokość  10cm   Rm=2,5MPa m2 51,48

76 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy pomocniczej grubości 15cm z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie m2 51,48

77 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy zasadniczej grubości 10cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie m2 51,48

78 D-05.03.23a Nawierzchnia z klińca,  7cm m2 51,48

XII. POBOCZA  ZIEMNE

79 D-06.03.01 Profilowanie i zagęszczanie koryta w gruncie kategorii III-IV pod nawierzchnię poboczy m2 1 866,1

80 D-06.01.01 Rozplantowanie ziemi roślinnej zgromadzonej wzdłuż granicy pasa drogowego w ilości 0,6m3/1 m3 282,92

81 D-06.01.01 Obsianie poboczy trawą m2 1 866,1

XIII. ROWY

82 D-09.01.01 Oczyszczenie rowu z namułu o grubości 20cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu m 717

83 D-02.01.01 Wywóz nadmiaru gruntu z koryta na odległość 4km zgromadzonego na hałdzie m3 164,91

XIV. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

84 D-02.01.01 Wykonanie wykopów pod fndamenty o przkroju 0,65x0,3m - pod rurami przepustowymi w gruncie kategorii I-III z 
transportem na odległość 3km m3 3,51

85 D-04.01.01 Proilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni grunt kat. III-IV m2 11,7

86 D-06.02.01 Ławy fundamentowe żwirowe grubości 30cm pod rurami przepustów m3 3,51

87 D-06.02.,01 Ułożenie rur przepustowych karbowanych PCV średnicy 40cm 20x6m m 18

88 D-02.03.01 Zasypanie przepustów gruntem nie wysadzinowym zagęszczanym warstwami m3 3,78

89 D-04.01.01 Koryto wykonane pod fundament na głębokość 70cm w gruncie kat. III-IV pod ścianki czołowe m2 1,8

90 D-02.01.01 Wywóz nadmiaru gruntu kat. I-IV z koryta zmagazynowanego w hałdzie na odległość 3 km m3 1,45

91 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni grunt kat. III-IV m2 1,8

92 D-04.05.01 Wykonanie stabilizacji podłoża cementem pod pod fundamenty ścianek czołowych na głębokość  10cm   Rm=2,5MPa m2 1,8

93 D-06.02.01 Wykonanie fundamentów ściankek czołowych z betonu C 12/15 m3 1,26

94 D-06.02.01 Ścianki czołowe przepustów z bloczków betonowych m3 1,88

95 D-06.01.01 Umocnienie dna rowu i skarp poprzez darninowanie na długości 2m z obu stron przepustu (materiał z odzysku) m2 28

XV. OCZYSZCZENIE PRZEPUST POD DROGĄ W KM 0+161,87

96 D-03.01.01 Oczyszczenie przepustu pod drogą w km 0+161,87 m 18,5

XVI. REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK

97 Regulacja zaworów szt 3

98 D-03.02.01a Regulacja pionowa włazów kanałowych szt 3

XVII. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

99 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe szt 19

100 Słupki do znaków szt 21

101 D-07.05.01 Montaż stalowych barier ochronnych m 364


