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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Przedszkola Nr 33 zlokalizowany przy ul. Klonowicza 1a w Gdansku to obiekt wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, w cato$ci podpiwni-
czony z czesciowo uzytkowym poddaszem. Rok budowy obiektu nie jest znany, jednakze charakter architektury i typ zastosowanej technologii
wykonania wskazuje, ze okres powstania budynku miesci sie w przedziale: koniec lat 40-tych + poczatek lat 60-tych XX w. Budynek pierwotnie
zbudowany zostat na planie prostokata do ktérego w latach 80-tych dobudowana zostata od strony wschodniej dwukondygnacyjna przybuddéw-
ka oraz od strony pétnocnej jednokondygnacyjna przybuddwka.

Budynek Przedszkola Nr 33 zlokalizowany przy ul. Klonowicza 1a w Gdansku to obiekt wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, w catosci podpiwni-
czony z czesciowo uzytkowym poddaszem. Rok budowy obiektu nie jest znany, jednakze charakter architektury i typ zastosowanej technologii
wykonania wskazuje, ze okres powstania budynku miesci sie w przedziale: koniec lat 40-tych + poczatek lat 60-tych XX w. Budynek pierwotnie
zbudowany zostat na planie prostokata do ktérego w latach 80-tych dobudowana zostata od strony wschodniej dwukondygnacyjna przybudow-
ka oraz od strony pétnocnej jednokondygnacyjna przybuddwka.

Obecnie budynek petni role placéwki przedszkolnej. Na poziomie piwnicy znajdujg sie pomieszczenia techniczne, kuchnia, magazyny, po-
mieszczenia socjalne dla personelu oraz mieszkanie stuzbowe. Na poziomie parteru i | pietra znajduja sie sale zabaw dla dzieci, szatnia dla
dzieci, salka gimnastyczna, pomieszczenia sanitarne i biurowe, zmywalnia naczyn oraz magazyn lezakéw. Na poddaszu, ktére zostato czescio-
wo zaadoptowane na uzytkowe znajduje sie pokdj ksiegowej, pokdj nauczycielski, pralnia oraz magazyny.

Budynek zostat zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany fundamentowe wykonane z cegly ceramicznej petnej, posadowione na
tawach zelbetowych, od strony wewnetrznej otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, a od zewngtrz docieplone warstwg izolaciji cieplnej ze
styropianu gr. ok. 15 cm. Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapien-
nej o grubosci 42 cm - najstarsza cze$é budynku oraz 38 cm - dobudéwki z lat 80-tych. Sciany zewnetrzne ponad gruntem wykorczone od
wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym, a od zewnetrz docieplone warstwag styropianu gr. 15 cm i wykonczone cienkowarstwowg wyprawg
tynkarska. Stropy miedzykondygnacyjne prefabrykowane. Strop nad ostatnig kondygnacjg w najstarszej czesci budynku o konstrukcji drewnia-
nej. Dach nad najstarsza czescig budynku oraz nad dobudéwka od strony wschodniej o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej, kryty
dachéwkg ceramiczng. Dobuddéwka od strony poétnocnej zadaszona w formie stropodachu petnego z przykryciem wykonanym z papy.

Budynek charakteryzuje sie 100% udziatem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane w budynku byty sukcesywnie wymieniane
na okna wykonane réwniez z ram drewnianych ze szkleniem zespolonym jednokomorowym.

Drzwi wejsciowe do budynku zréznicowane, gtéwne drzwi wejsciowe do budynku wykonane z profili stalowych ocieplonych ze szkleniem ze-
spolonym jednokomorowym, pozostate drzwi drewniane i stalowe petne.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg. Zwody poziome i pionowe wykonane z preta ocynkowanego, przewody odprowadzajgce po-

taczone sg z istniejacym uziomem otokowym.
Na potrzeby dostarczenia ciepta dla instalacji c.o. i c.w.u. w obiekcie zamontowany jest kociot gazowy kondensacyjny.

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.



Przedszkole nr 33 Gdansk — koszty niekwalifikowane DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|WYMIANA WEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 1 9
1.1/Roboty demontazowe i rozbiérkowe 1 6
1.2/ Roboty montazowe 7 9
2|REMONT KOMINOW PONAD DACHEM 10 30
2.1/Roboty demontazowe i rozbiérkowe 10 14
2.2|Roboty budowlane 15 30
3/WYKONANIE NOWEJ KOLORYSTYKI ELEWACJI 31 77
3.1/Roboty demontazowe i rozbiérkowe 31 44
3.2/ Roboty elewacyjne 45 73
3.3|Rusztowanie 74 77
4/ REMONT MURKOW OPOROWYCH PRZY WEJSCIU DO ZAPLECZA KUCHNI 78 92
4.1|Roboty demontazowe 78 81
4.2|Roboty remontowe 82 92
5/REMONT KRAT OKIENNYCH 93 95
6/ WYMIANA BALUSTRAD ZEWNETRZNYCH 96 99
6.1/Roboty demontazowe 96 98
6.2/ Roboty montazowe 99 99

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.




Przedszkole nr 33 Gdansk — koszty niekwalifikowane

PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 WYMIANA WEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
11 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
1|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wykucie z muru oscieznic drzwiowych drewnianych o powierzchni do |szt.
d.1./0354-04 02 - br. bud. {2,0 m2.
1
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wykucie z muru oscieznic drzwiowych drewnianych o powierzchni po-|m?2
d.1./0354-05 02 - br. bud. |nad 2,0 m2.
1
1*0.98*2.10 m?2 2.06
RAZEM 2.06
3|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wykucie otworéw w $cianach z cegty ceramicznej petnej na zaprawie |m3
d.1./0329-03 02 - br. bud. |wapiennej lub cementowo-wapiennej - poszerzenie otworéw
1 drzwiowych.
2*2.07*0.25*0.10 m?3 0.10
RAZEM 0.10
4|/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.1./0108-09 02 - br. bud. |odl.do 1 km.
1
(0.74*2.07+0.72*2.07+0.98*2.10)*0.10+0.10 m?3 0.61
RAZEM 0.61
5/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.1./0108-10 02 - br. bud. |kazdy nast. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
(0.74*2.07+0.72*2.07+0.98*2.10)*0.10+0.10 m?3 0.61
RAZEM 0.61
6 SST-00, SST-|Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wlasna |02 - br. bud.
1
(0.74*2.07+0.72*2.07+0.98*2.10)*0.10+0.10 m?3 0.61
RAZEM 0.61
1.2 Roboty montazowe
7|KNR-W 2- |SST-00, SST-|Dostawa i montaz wraz z obrobkg obsadzenia komletnych jednoskrze¢m?
d.1./02 1040-01 |03 - br. bud. |towych drzwi wykonanych z profili aluminiowych, drzwi o klasie odpor-
2 nosci ogniowej EI30, wspotczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi
1,60 [W/m2*K].
2*0.80*2.05+1*0.98*2.05 m?2 5.29
RAZEM 5.29
8/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cemen m?2
d.1./0711-03 03 - br. bud. |towo-wapiennej na osciezach na podtozu z cegly i pustakéw (do 5 m2|w
2 1 miejscu).
(2*(0.80+2*2.05)+1*(0.98+2*2.05))*0.15 m?2 2.23
RAZEM 2.23
9/KNNR 3 SST-00, SST-|Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych farbg emulsyjng wraz z |m?
d.1./0605-04 03 - br. bud. |przygotowaniem powierzchni.
2
(2*(0.80+2*2.05)+1*(0.98+2*2.05))*0.15 m?2 2.23
RAZEM 2.23
2 REMONT KOMINOW PONAD DACHEM
21 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
10|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozbidrka betonowych czap kominowych. m?2
d.2.|0212-04 02 - br. bud.
1
5%1.70*0.50+1.40*0.90+3.30*0.50+1.80*0.65 m?2 8.33
RAZEM 8.33
11|KNR-W 4- |SST-00, SST-|Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cifm?2
d.2./01 0701-02 |02 - br. bud. |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tyn-
1 kéw zawilgoconych, zmurszatych, odspojonych - przyjeto 30% z
catfosci.
(4*(2*0.38+2%1.60)*0.50+4*0.38*1.50+8*1.60*1.50*0.50+1*(2*0.38+2*| m2 9.99
2.00)*0.80+0.38*1.40+2*2.00*1.40*0.50+1*(2*1.30+2*0.82)*1.20+
1.30*0.60+2*0.82*0.60*0.50)*0.30
RAZEM 9.99
12|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.2./0108-09 02 - br. bud. |odl.do 1 km.
1
8.33*0.07+9.99*0.02 m?3 0.78
RAZEM 0.78
13|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.2./0108-10 02 - br. bud. |kazdy nast. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
8.33*0.07+9.99*0.02 m?3 0.78
RAZEM 0.78
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PRZEDMIAR
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Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
14 SST-00, SST-|Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.2.|kalk. wlasna |02 - br. bud.
1
8.33*0.07+9.99*0.02 m?3 0.78
RAZEM 0.78
2.2 Roboty budowlane
15/KNR 2-02 |SST-00, SST-|Nadmurowanie ponad dachem kominéw wentylacyjnych wielokanato- | m3
d.2./0122-02 09 - br. bud. |wych z cegly ceramicznej petne;j.
2
(4*(2*1.60+2*0.38)+1*(2*2.00+2*0.38)+1*(2*1.30+2*0.82))*0.15*0.12 |m? 0.45
RAZEM 0.45
16|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - uzupetnieni¢ m2
d.2./0101-06 04 - br. bud. |tynkéw zewnetrznych na kominach.
2
(4*(2*0.38+2*1.60)*0.50+4*0.38*1.50+8*1.60*1.50*0.50+1*(2*0.38+2*| m2 13.72
2.00)*0.80+0.38*1.40+2*2.00*1.40*0.50+1*(2*1.30+2*0.82)*1.20+
1.30*0.60+2%0.82*0.60*0.50)*0.30+(4*(2*1.60+2*0.38)+1*(2*2.00+2*
0.38)+1*(2*1.30+2*0.82))*0.15
RAZEM 13.72
17|ZKNR C-1 | SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - oczyszczenim?
d.2./0101-02 04 - br. bud. |i zmycie podtoza.
2
4*(2*0.38+2*1.60)*0.50+4*0.38*1.50+8*1.60*1.50*0.50+1*(2*0.38+2* | m2 37.03
2.00)*0.80+0.38*1.40+2*2.00*1.40*0.50+1*(2*1.30+2*0.82)*1.20+
1.30*0.60+2%0.82*0.60*0.50+(4*(2*1.60+2*0.38)+1*(2*2.00+2*0.38)+
1*(2*1.30+2%0.82))*0.15
RAZEM 37.03
18/KNR 0-17 | SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza pod ociepleni{m?2
d.2./2608-02 04 - br. bud. |metoda lekkg-mokrg - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie.
2
4*(2*0.38+2*1.60)*0.50+4*0.38*1.50+8*1.60*1.50*0.50+1*(2*0.38+2* | m2 37.03
2.00)*0.80+0.38*1.40+2*2.00*1.40*0.50+1*(2*1.30+2*0.82)*1.20+
1.30*0.60+2%0.82*0.60*0.50+(4*(2*1.60+2*0.38)+1*(2*2.00+2*0.38)+
1*(2*1.30+2%0.82))*0.15
RAZEM 37.03
19|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - jednokrotne|m?2
d.2./0101-07 04 - br. bud. |gruntowanie podioza.
2
4*(2*0.38+2*1.60)*0.50+4*0.38*1.50+8*1.60*1.50*0.50+1*(2*0.38+2* | m2 37.03
2.00)*0.80+0.38*1.40+2*2.00*1.40*0.50+1*(2*1.30+2*0.82)*1.20+
1.30*0.60+2%0.82*0.60*0.50+(4*(2*1.60+2*0.38)+1*(2*2.00+2*0.38)+
1*(2*1.30+2%0.82))*0.15
RAZEM 37.03
20|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - sprawdzani¢ m?
d.2./0101-09 04 - br. bud. |przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podioza.
2
(4*(2*0.38+2*1.60)*0.50+4*0.38*1.50+8*1.60*1.50*0.50+1*(2*0.38+2*| m2 0.07
2.00)*0.80+0.38*1.40+2*2.00*1.40*0.50+1*(2*1.30+2*0.82)*1.20+
1.30*0.60+2%0.82*0.60*0.50+(4*(2*1.60+2*0.38)+1*(2*2.00+2*0.38)+
1*(2*1.30+2*0.82))*0.15)*0.002
RAZEM 0.07
21|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - sprawdzani¢ m?
d.2./0101-11 04 - br. bud. |no$nosci kotkow.
2
(4*(2*0.38+2*1.60)*0.50+4*0.38*1.50+8*1.60*1.50*0.50+1*(2*0.38+2*| m2 0.07
2.00)*0.80+0.38*1.40+2*2.00*1.40*0.50+1*(2*1.30+2*0.82)*1.20+
1.30*0.60+2%0.82*0.60*0.50+(4*(2*1.60+2*0.38)+1*(2*2.00+2*0.38)+
1*(2*1.30+2*0.82))*0.15)*0.002
RAZEM 0.07
22|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych eks-{m?2
d.2./0102-02 04 - br. bud. |trudowanych o grubosci 5 cm na $cianach betonowych, tynkowanych
2 lub z mozaiki szklanej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/
m*K].
4*(2*0.38+2*1.60)*0.50+4*0.38*1.50+8*1.60*1.50*0.50+1*(2*0.38+2* | m2 37.03
2.00)*0.80+0.38*1.40+2*2.00*1.40*0.50+1*(2*1.30+2*0.82)*1.20+
1.30*0.60+2%0.82*0.60*0.50+(4*(2*1.60+2*0.38)+1*(2*2.00+2*0.38)+
1*(2*1.30+2%0.82))*0.15
RAZEM 37.03
23|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych zm?2
d.2./0103-02 04 - br. bud. |pomocg kotkéw z trzpieniem tworzywowym w ilosci 5 szt./m2 do podtor
2 za z cegly.
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4*(2*0.38+2*1.60)*0.50+4*0.38*1.50+8*1.60*1.50*0.50+1*(2*0.38+2* | m2 37.03
2.00)*0.80+0.38*1.40+2*2.00*1.40*0.50+1*(2*1.30+2*0.82)*1.20+
1.30*0.60+2%0.82*0.60*0.50+(4*(2*1.60+2*0.38)+1*(2*2.00+2*0.38)+
1*(2*1.30+2%0.82))*0.15
RAZEM 37.03
24|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na  |m?2
d.2./0103-07 04 - br. bud. |$cianach i stupach docieplonych ptytami ze styropianu.

2
4*(2*0.38+2*1.60)*0.50+4*0.38*1.50+8*1.60*1.50*0.50+1*(2*0.38+2* | m2 37.03
2.00)*0.80+0.38*1.40+2*2.00*1.40*0.50+1*(2*1.30+2*0.82)*1.20+
1.30*0.60+2%0.82*0.60*0.50+(4*(2*1.60+2*0.38)+1*(2*2.00+2*0.38)+
1*(2*1.30+2%0.82))*0.15

RAZEM 37.03
25|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych pros4m
d.2./0104-05 04 - br. bud. |tych.
2
8*0.50+8*1.80+2*0.80+2*1.40+2*1.80+2*1.20 m 28.80
RAZEM 28.80
26|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wym?2
d.2./0111-01 04 - br. bud. |prawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie pod-

2 toza - pierwsza warstwa.
4*(2*0.38+2*1.60)*0.50+4*0.38*1.50+8*1.60*1.50*0.50+1*(2*0.38+2* | m2 37.03
2.00)*0.80+0.38*1.40+2*2.00*1.40*0.50+1*(2*1.30+2*0.82)*1.20+
1.30*0.60+2%0.82*0.60*0.50+(4*(2*1.60+2*0.38)+1*(2*2.00+2*0.38)+
1*(2*1.30+2%0.82))*0.15

RAZEM 37.03
27|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wym?2
d.2./0111-03 04 - br. bud. |prawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym pod-

2 tozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
4*(2*0.38+2*1.60)*0.50+4*0.38*1.50+8*1.60*1.50*0.50+1*(2*0.38+2* | m2 37.03
2.00)*0.80+0.38*1.40+2*2.00*1.40*0.50+1*(2*1.30+2*0.82)*1.20+
1.30*0.60+2%0.82*0.60*0.50+(4*(2*1.60+2*0.38)+1*(2*2.00+2*0.38)+
1*(2*1.30+2%0.82))*0.15

RAZEM 37.03
28|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Nakrywy betonowe, zbrojone kominédw o $redniej grubosci 7 cm. m?2
d.2./0219-05 09 - br. bud.
2
5%1.80*0.60+1.50*1.00+3.40*0.60+1.90*0.75 m?2 10.37
RAZEM 10.37
29|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Obrdbki blacharskie przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z bla-{m?2
d.2./0506-01 09 - br. bud. |chy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.
2
5*2.10*0.90+1.80*1.30+3.70*0.90+2.20*1.05 m?2 17.43
RAZEM 17.43
30|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej na prze-|szt.
d.2./0322-02 09 - br. bud. |wodach kominowych wykonanych ze stali nierdzewne;.
2
40.00 szt. 40.00
RAZEM 40.00
3 WYKONANIE NOWEJ KOLORYSTYKI ELEWACJI
3.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
31|KNR-W 4- |SST-00, SST-|Demontaz urzgdzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku|szt.
d.3./03 1133-09 |02 - br. bud. |oprawy os$wietleniowe.
1
9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00
32 SST-00, SST-|Demontaz urzgdzen i elementdw zamocowanych na elewacji budynku| szt
d.3.|kalk. wlasna |02 - br. bud. |tablice informacyjne.
1
5.00 szt 5.00
RAZEM 5.00
33 SST-00, SST-|Demontaz urzgdzen i elementdw zamocowanych na elewacji budynku| szt
d.3.|kalk. wlasna |02 - br. bud. |czujnik.
1
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
34 SST-00, SST-|Demontaz urzgdzen i elementdw zamocowanych na elewacji budynku| szt
d.3.|kalk. wlasna |02 - br. bud. |zadaszenie lekkie nad wejsciem.
1
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 1,0 m2. |szt.
d.3./0354-06 02 - br. bud.
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1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2,0 m2. |szt.
d.3./0354-07 02 - br. bud.
1
10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
37|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni ponad 2,0 m3m?
d.3./0354-08 02 - br. bud.
1
6%1.30*2.10 m?2 16.38
RAZEM 16.38
38|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.3./0535-04 02 - br. bud.
1
26.50+3.90+2.10+7.50+30.10+11.90 m 82.00
RAZEM 82.00
39|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.3./0535-06 02 - br. bud.
1
5*8.00+4.70 m 44.70
RAZEM 44.70
40/ KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wykucie z muru podokiennikdw zewnetrznych stalowych. m
d.3./0354-11 02 - br. bud.
1
36*1.40+3*0.85+3*1.75+11*1.25+1*0.95+4*0.75+1*0.65+2*3.50 m 83.55
RAZEM 83.55
41/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozbidrka istniejacego pokrycia z dachowki. m?2
d.3./0508-03 02 br. bud.
1
(26.50+3.90+2.10+7.50+30.10+11.90)*0.50 m?2 41.00
RAZEM 41.00
42/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, kominéw, okapoym?2
d.3./0535-08 02 - br. bud. |kotnierzy, gzymsoéw itp.z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku.
1
(26.50+3.90+2.10+7.50+30.10+11.90)*0.60 m?2 49.20
RAZEM 49.20
43|KNR 4-04 |SST-00, SST-| Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun-|t
d.3./1107-01 02 - br. bud. |kiem recznym na odlegto$¢ do 1 km.
1
0.20 t 0.20
RAZEM 0.20
44|/KNR 4-04 |SST-00, SST-| Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoit
d.3./1107-04 02 - br. bud. |czety km ponad 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
0.20 t 0.20
RAZEM 0.20
3.2 Roboty elewacyjne
45/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien i drzwi folig ochronng. |m?2
d.3./0101-01 08 - br. bud.
2
20*1.30%1.50+13*1.30*2.10+1*1.30*1.90+1*0.75*0.80+2*0.75*2.00+3" m? 143.11
1.15*1.50+3%1.15*2.10+1*0.65*1.50+1*0.65*2.10+1*3.40*1.50+1*
3.40*2.10+2*0.65*1.30+4*1.15*0.80+3%1.60*0.60+5%1.15*1.25+1*
0.85*0.45+1*0.55*0.55+2*0.65*1.50+3%1.30*2.75+1*1.25*2.20+1*
1.00*2.20+1*0.90*2.00
RAZEM 143.11
46/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podtoza strumieniem |m?2
d.3./0101-02 08 - br. bud. |gorgcej pary z dodatkiem detergentu biodegradowalnego.
2
(30.05+11.90+26.60+4.00+3.90+8.60+2*2.50)*6.70+(1.30+0.40)*7.70{ m2 843.37
(1.60+0.50+1.60)*9.80+1.80*1.70+1.80%1.40*0.50+1.70*0.48+(26.50+
3.90+2.10+7.50+30.10+11.90)*0.40+(11.50+3.80+1.95+9.50+1.20+
8.60+11.90+26.60+2.60+0.35+3.90+3.95+2*1.60+0.50)*1.20+2.80*
1.00+5.70*2.10+1.80*0.40+1.20*0.50+1.85*1.20*0.50+9.60*0.70+
0.20*0.90+3.60*0.45+0.60*0.45*0.50+1.60*1.10*0.50+4.60*0.60-
143.11+397.25%0.40
RAZEM 843.37
47/KNR 0-17 |SST-00, SST-|Przygotowanie podtoza - impregnacja $cian grzybobojcza jednokrotnig m?2
d.3./2608-02 08 - br. bud.
2
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(30.05+11.90+26.60+4.00+3.90+8.60+2*2.50)*6.70+(1.30+0.40)*7.70{ m2 843.37
(1.60+0.50+1.60)*9.80+1.80*1.70+1.80%1.40*0.50+1.70*0.48+(26.50+
3.90+2.10+7.50+30.10+11.90)*0.40+(11.50+3.80+1.95+9.50+1.20+
8.60+11.90+26.60+2.60+0.35+3.90+3.95+2*1.60+0.50)*1.20+2.80*
1.00+5.70*2.10+1.80*0.40+1.20*0.50+1.85*1.20*0.50+9.60*0.70+
0.20*0.90+3.60*0.45+0.60*0.45*0.50+1.60*1.10*0.50+4.60*0.60-
143.11+397.25%0.40
RAZEM 843.37
48/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie podtoza. m?2
d.3./0101-07 08 - br. bud.
2
(30.05+11.90+26.60+4.00+3.90+8.60+2*2.50)*6.70+(1.30+0.40)*7.70{ m2 843.37
(1.60+0.50+1.60)*9.80+1.80*1.70+1.80%1.40*0.50+1.70*0.48+(26.50+
3.90+2.10+7.50+30.10+11.90)*0.40+(11.50+3.80+1.95+9.50+1.20+
8.60+11.90+26.60+2.60+0.35+3.90+3.95+2*1.60+0.50)*1.20+2.80*
1.00+5.70*2.10+1.80*0.40+1.20*0.50+1.85*1.20*0.50+9.60*0.70+
0.20*0.90+3.60*0.45+0.60*0.45*0.50+1.60*1.10*0.50+4.60*0.60-
143.11+397.25%0.40
RAZEM 843.37
49|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych eks- m?2
d.3./0102-01 08 - br. bud. |trudowanych o grubosci 2 cm na $cianach betonowych, tynkowanych
2 lub z mozaiki szklanej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/
m*K] - docieplenie komina przylegtego do elewacji wschodniej
(1.60+0.50+1.60)*9.80+1.80*1.70+1.80*1.40*0.50+1.70*0.48 m?2 41.40
RAZEM 41.40
50|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych zm?2
d.3./0103-03 08 - br. bud. |pomocg kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do poditoza z betonu -
2 docieplenie komina przylegtego do elewacji wschodniej.
(1.60+0.50+1.60)*9.80+1.80*1.70+1.80*1.40*0.50+1.70*0.48 m?2 41.40
RAZEM 41.40
51|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych zszt.
d.3./0103-05 08 - br. bud. |pomocag kotkéw z trzpieniem tworzywowym do podioza z cegty - dodatek
2 za kazdy dodatkowy kotek - docieplenie komina przylegtego do elewagji
wschodniej.
(1.60+0.50+1.60)*9.80+1.80*1.70+1.80*1.40*0.50+1.70*0.48 szt. 41.40
RAZEM 41.40
52|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych pros{m
d.3./0104-05 08 - br. bud. |tych.
2
397.25+3*8.80+1.20+2*11.00+1.70+2*7.90+2*5.10 m 474.55
RAZEM 474.55
53|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na  |m?2
d.3./0103-07 08 - br. bud. |$cianach i stupach.
2
(30.05+11.90+26.60+4.00+3.90+8.60+2*2.50)*6.70+(1.30+0.40)*7.70{ m2 684.47
(1.60+0.50+1.60)*9.80+1.80*1.70+1.80%1.40*0.50+1.70*0.48+(26.50+
3.90+2.10+7.50+30.10+11.90)*0.40+(11.50+3.80+1.95+9.50+1.20+
8.60+11.90+26.60+2.60+0.35+3.90+3.95+2*1.60+0.50)*1.20+2.80*
1.00+5.70*2.10+1.80*0.40+1.20*0.50+1.85*1.20*0.50+9.60*0.70+
0.20*0.90+3.60*0.45+0.60*0.45*0.50+1.60*1.10*0.50+4.60*0.60-
143.11
RAZEM 684.47
54|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na  |m?2
d.3./0103-09 08 - br. bud. |osciezach okiennych i drzwiowych.
2
397.25%0.40 m?2 158.90
RAZEM 158.90
55|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wy m?2
d.3./0113-01 08 - br. bud. |prawy z tynku mozaikowego - gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.
2
(11.50+3.80+1.95+9.50+1.20+8.60+11.90+26.60+2.60+0.35+3.90+ | m?2 140.04
3.95+2*1.60+0.50)*1.20+2.80*1.00+5.70*2.10+1.80*0.40+1.20*0.50+
1.85*1.20*0.50+9.60*0.70+0.20*0.90+3.60%0.45+0.60*0.45*0.50+1.60f
1.10*0.50+4.60*0.60-20.38+58.65*0.40
RAZEM 140.04
56|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wy m?2
d.3./0113-03 08 - br. bud. |prawy z tynku mozaikowego na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i
2 powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
(11.50+3.80+1.95+9.50+1.20+8.60+11.90+26.60+2.60+0.35+3.90+ | m?2 116.58
3.95+2*1.60+0.50)*1.20+2.80*1.00+5.70*2.10+1.80*0.40+1.20*0.50+
1.85*1.20*0.50+9.60*0.70+0.20*0.90+3.60%0.45+0.60*0.45*0.50+1.60f
1.10*0.50+4.60*0.60-20.38
RAZEM 116.58
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57|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wym?2
d.3./0113-07 08 - br. bud. |prawy z tynku mozaikowego na gotowym podtozu na o$ciezach (ziarno
2 0,8-1,2 mm).
58.65*0.40 m?2 23.46
RAZEM 23.46
58| ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wym?2
d.3./0111-01 08 - br. bud. |prawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie pod-
2 toza - pierwsza warstwa.
(30.05+11.90+26.60+4.00+3.90+8.60+2*2.50)*6.70+(1.30+0.40)*7.70{ m2 670.57
(1.60+0.50+1.60)*9.80+1.80*1.70+1.80%1.40*0.50+1.70*0.48+(26.50+
3.90+2.10+7.50+30.10+11.90)*0.40-122.73+256.70*0.40
RAZEM 670.57
59|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wym?2
d.3./0111-03 08 - br. bud. |prawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym pod-

2 tozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
(30.05+11.90+26.60+4.00+3.90+8.60+2*2.50)*6.70+(1.30+0.40)*7.70{ m2 567.89
(1.60+0.50+1.60)*9.80+1.80*1.70+1.80%1.40*0.50+1.70*0.48+(26.50+
3.90+2.10+7.50+30.10+11.90)*0.40-122.73

RAZEM 567.89
60|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wym?2
d.3./0111-07 08 - br. bud. |prawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym pod-
2 tozu na osciezach o szerokosci ponad 30 cm (ziarno 1,5 mm).
256.70%0.40 m?2 102.68
RAZEM 102.68
61 SST-00, SST-|Zabezpieczenie elewaciji przed graffitti - impregnacja $rodkiem antygram?
d.3.|analiza indy-|08 - br. bud. |fitowym.

2|widualna
(30.05+1.20+0.50+8.60+1.40+0.50+1.40+3.95+3.90+11.40+2.50+ m2 288.90
7.60+2.50+9.00+11.80)*3.00

RAZEM 2388.90
62|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Pokrycie dachow dachéwkg ceramiczng - utozenie uprzednio zdjetej dfm?2
d.3./0504-01 08 - br. bud. |chdwki.
2
(26.50+3.90+2.10+7.50+30.10+11.90)*0.50 m?2 41.000
RAZEM 41.000
63|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Obrdbki blacharskie przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z bla-{m?2
d.3./0506-01 08 - br. bud. |chy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.
2
(26.50+3.90+2.10+7.50+30.10+11.90)*0.80 m?2 65.60
RAZEM 65.60
64|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynko- |m?2
d.3./0506-02 08 - br. bud. |waneji powlekanej gr. 0,70 mm - montaz wraz z obrébkg obsadzenia
2|analogia podokiennikdw zewnetrznych.
(36*1.40+3*0.85+3*1.75+11*1.25+1*0.95+4*0.75+1*0.65+2*3.50)*0.54 m? 45.95
RAZEM 45.95
65|KNR-W 2- |SST-00, SST-|Dostawa i montaz gotowych rynien dachowych poétokragtych o $r. 12 ¢jm
d.3./02 0522-02 |08 - br. bud. |- montaz z gotowych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i
2 powlekanej gr. 0,70 mm.
26.50+3.90+2.10+7.50+30.10+11.90 m 82.00
RAZEM 82.00
66|KNR-W 2- |SST-00, SST-|Dostawa i montaz z gotowych rur spustowych okragtych o $rednicy 10|m
d.3./02 0529-01 |08 - br. bud. |cm - montaz z gotowych elementéw wykonanych z blachy ocynkowane;j
2 i powlekanej gr. 0,70 mm.
5*8.00+4.70 m 44.70
RAZEM 44.70
67|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz stalowych krat okiennych, ocynkowanych i malowa-|m?2
d.3./1210-01 08 - br. bud. |nych proszkowo o pow. do 1,0 m2.
2
0.75*0.85 m?2 0.64
RAZEM 0.64
68/KNR 2-02 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz stalowych krat okiennych, ocynkowanych i malowa-|m?2
d.3./1210-02 08 - br. bud. |nych proszkowo o pow. do 2,0 m2.
2
10*1.30*1.50 m?2 19.50
RAZEM 19.50
69|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz stalowych krat okiennych, ocynkowanych i malowa-|m?2
d.3./1210-03 08 - br. bud. |nych proszkowo o pow. ponad 2,0 m2.
2
5%1.30*2.10 m?2 13.65
RAZEM 13.65
70/ KNR-W 5- |SST-00, SST-|Montaz uprzednio zdemontowanych opraw o$wietleniowychj. szt.
d.3./08 0402-02 |08 - br. bud.

2|analogia

9.00 szt. 9.00
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RAZEM 9.00
71/KNR-W 5- |SST-00, SST-|Montaz uprzednio zdemontowanych czujnikow. szt.
d.3./08 0402-02 |08 - br. bud.
2|analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR-W 5- |SST-00, SST-|Montaz uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych. szt.
d.3./08 0402-02 |08 - br. bud.
2|analogia
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
73|KNR-W 5- |SST-00, SST-|Montaz uprzednio zdemontowanego lekkiego zadaszenia. szt.
d.3./08 0402-02 |08 - br. bud.
2|analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.3 Rusztowanie
74/KNR 2-02 |SST-00, SST-|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m. m?2
d.3./1604-01 01 - br. bud.
3
(30.05+11.90+26.60+4.00+3.90+8.60+2*2.50)*6.70+(1.30+0.40)*7.70{ m2 792.70
(1.60+0.50+1.60)*9.80+1.80*1.70+(11.50+3.80+1.95+9.50+1.20+
8.60+11.90+26.60+2.60+0.35+3.90+3.95+2*1.60+0.50)*1.20+2.80*
1.00+5.70*2.10+1.80*0.40+1.20*0.50+1.85*1.20*0.50+9.60*0.70+
0.20*0.90+3.60*0.45+0.60*0.45*0.50+1.60*1.10*0.50+4.60*0.60
RAZEM 792.70
75|NNRNKB |SST-00, SST-|Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. m?2
d.3./202 1625-01|01 - br. bud.
3
(30.05+11.90+26.60+4.00+3.90+8.60+2*2.50)*6.70+(1.30+0.40)*7.70{ m2 792.70
(1.60+0.50+1.60)*9.80+1.80*1.70+(11.50+3.80+1.95+9.50+1.20+
8.60+11.90+26.60+2.60+0.35+3.90+3.95+2*1.60+0.50)*1.20+2.80*
1.00+5.70*2.10+1.80*0.40+1.20*0.50+1.85*1.20*0.50+9.60*0.70+
0.20*0.90+3.60*0.45+0.60*0.45*0.50+1.60*1.10*0.50+4.60*0.60
RAZEM 792.70
76/KNR 2-02 |SST-00, SST-|Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych |m?2
d.3./1613-01 01 -br. bud. |wysokoscido 10 m.
3
(30.05+11.90+26.60+4.00+3.90+8.60+2*2.50)*6.70+(1.30+0.40)*7.70{ m2 792.70
(1.60+0.50+1.60)*9.80+1.80*1.70+(11.50+3.80+1.95+9.50+1.20+
8.60+11.90+26.60+2.60+0.35+3.90+3.95+2*1.60+0.50)*1.20+2.80*
1.00+5.70*2.10+1.80*0.40+1.20*0.50+1.85*1.20*0.50+9.60*0.70+
0.20*0.90+3.60*0.45+0.60*0.45*0.50+1.60*1.10*0.50+4.60*0.60
RAZEM 792.70
77/KNR 2-02 |SST-00, SST-|Czas pracy rusztowan grupy 2.
d.3.|r.16 01-br. bud. |(poz.:31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,45,46,47,48,49,50,51,53,54,
3|z.s2.5.15 58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73)
4 REMONT MURKOW OPOROWYCH PRZY WEJSCIU DO ZAPLECZA KUCHNI
4.1 Roboty demontazowe
78/ KNR-W 4- |SST-00, SST-|Odbicie tynkow zewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o po- |m?
d.4./01 0701-02 |02 - br. bud. |wierzchni odbicia do 5 m2.
1
(3.30+0.30+3.30+3.30+2.10)*0.60+2.90*1.50*0.50+2.90*1.50*0.50+ | m?2 17.25
(1.80+2.80)*1.20
RAZEM 17.25
79/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymina |m3
d.4./0108-09 02 - br. bud. |odl.do 1 km.
1
17.25*0.015 m?3 0.26
RAZEM 0.26
80|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.4.,0108-10 02 - br. bud. |kazdy nast. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
17.25*0.015 m?3 0.26
RAZEM 0.26
81 SST-00, SST-|Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.4.|kalk. wlasna |02 - br. bud.
1
17.25*0.015 m?3 0.26
RAZEM 0.26
4.2 Roboty remontowe
82|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - uzupetnieni¢ m2
d.4./0101-06 04 - br. bud. |ubytkéw z wyréwnaniem podtoza.
2
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(3.30+0.30+3.30+3.30+2.10)*0.60+2.90*1.50*0.50+2.90*1.50*0.50+ | m?2 17.25
(1.80+2.80)*1.20
RAZEM 17.25
83|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - oczyszczenim?
d.4./,0101-02 04 - br. bud. |i zmycie podtoza.
2
(3.30+0.30+3.30+3.30+2.10)*0.60+2.90*1.50*0.50+2.90*1.50*0.50+ | m?2 17.25
(1.80+2.80)*1.20
RAZEM 17.25
84|KNR 0-17 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza pod ociepleni{m?2
d.4./2608-02 04 - br. bud. |metoda lekkg-mokrg - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie.
2
(3.30+0.30+3.30+3.30+2.10)*0.60+2.90*1.50*0.50+2.90*1.50*0.50+ | m?2 17.25
(1.80+2.80)*1.20
RAZEM 17.25
85|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - jednokrotne|m?2
d.4.0101-07 04 - br. bud. |gruntowanie podioza.
2
(3.30+0.30+3.30+3.30+2.10)*0.60+2.90*1.50*0.50+2.90*1.50*0.50+ | m? 17.25
(1.80+2.80)*1.20
RAZEM 17.25
86|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na |m?2
d.4./0103-07 04 - br. bud. |$cianach i stupach.
2
(3.30+0.30+3.30+3.30+2.10)*0.60+2.90*1.50*0.50+2.90*1.50*0.50+ | m?2 17.25
(1.80+2.80)*1.20
RAZEM 17.25
87|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki m?2
d.4./0103-10 04 - br. bud.
2
(3.30+0.30+3.30+3.30+2.10)*0.60+2.90*1.50*0.50+2.90*1.50*0.50+ | m? 17.25
(1.80+2.80)*1.20
RAZEM 17.25
88|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych pros{m
d.4./0104-05 04 - br. bud. |tych.
2
3*0.60 m 1.80
RAZEM 1.80
89|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wym?2
d.4./0113-01 04 - br. bud. |prawy z tynku mozaikowego - gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.
2
(3.30+0.30+3.30+3.30+2.10)*0.60+2.90*1.50*0.50+2.90*1.50*0.50+ | m? 17.25
(1.80+2.80)*1.20
RAZEM 17.25
90|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wym?2
d.4./0113-03 04 - br. bud. |prawy z tynku mozaikowego na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i
2 powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
(3.30+0.30+3.30+3.30+2.10)*0.60+2.90*1.50*0.50+2.90*1.50*0.50+ | m?2 17.25
(1.80+2.80)*1.20
RAZEM 17.25
91|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz podktadu z ptyt impregnowanych OSB grubosci 2,2|m
d.4.|0414-11 04 - br. bud. |cm i szerokosci do 40 cm.
2|analogia
2*3.30+1.70 m 8.30
RAZEM 8.30
92|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Obrdbki blacharskie przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z bla-{m?2
d.4./0506-01 04 - br. bud. |chy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.
2
(2*3.30+1.70)*0.50 m?2 4.15
RAZEM 4.15
5 REMONT KRAT OKIENNYCH
93|KNR-W 7- |SST-00, SST-|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystog m?
d.5/12 0101-02 |09 br. bud. ci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B).
2*0.70*1.30 m?2 1.82
RAZEM 1.82
94|KNR-W 7- |SST-00, SST-|Odttuszczanie konstrukgji kratowych. m?2
d.5/12 0105-02 |09 br. bud.
2*0.70*1.30 m?2 1.82
RAZEM 1.82
95/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowsg krat i balustrad z pretd m?2
d.5/1212-05 09 br. bud. prostych.
2%0.70*1.30 m?2 1.82
RAZEM 1.82
6 WYMIANA BALUSTRAD ZEWNETRZNYCH
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6.1 Roboty demontazowe
96|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Demontaz stalowych balustrad zewnetrznych. szt.
d.6./1306-01 02 - br. bud.
1
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
97|KNR 4-04 |SST-00, SST-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun-|t
d.6./1107-01 02 - br. bud. |kiem recznym na odlegto$¢ do 1 km.
1
0.80 t 0.80
RAZEM 0.80
98|KNR 4-04 |SST-00, SST-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpott
d.6./1107-04 02 - br. bud. |czety km ponad 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
0.80 t 0.80
RAZEM 0.80
6.2 Roboty montazowe
99|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz balustrad wykonanych ze stali nierdzewnej o wyso-|m
d.6./1207-01 09 - br. bud. |kosci 1,10 m.
2
3.75+11.32+1.95+1.80+2.20+3.08+1.60+3.08+1.20+2.70+3.10+2.00 |m 37.78
RAZEM 37.78
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