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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania — inwestycja i zadanie
Podjeta inwestycja nazywa sie: ,Modernizacja cze$ci biologicznej oczyszczalni $ciekdw w
Chrzanowie Duzym”. Gtéwng sktadowg rzeczowg tej inwestycji sg dwa nastepujgce zadania
inwestycyjne:

e zadanie F : budowa reaktora biologicznego,

e zadanie AB: przebudowa istniejgcych reaktoréw biologicznych.
Niniejszy projekt odnosi sie do zadania AB - przebudowy istniejgcych reaktoréw biologicznych
okreslanych w tym projekcie jako reaktor biologiczny A (symbol obiektu ‘RBA’, nr obiektu 4A) oraz
jako reaktor biologiczny B (symbol obiektu ‘RBB’, nr obiektu 4B).

Zadanie F objete jest odrebnym projektem budowlanym.

1.2. Forma opracowania
Niniejsze opracowanie jest elementem projektu budowlanego - Projektem Zagospodarowania Terenu

dla przedmiotowej inwestycji. Opracowanie sktada sie z cze$ci opisowej i rysunkowe.

Pod wzgledem merytorycznym niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym z elementami
projektu wykonawczego. Caty projekt budowlany dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego ma

ogolny numer rejestracyjny 184/PBW2/18.

1.3. Tto i cel opracowania
Dla planowanej inwestycji w niniejszym opracowaniu podano dane wiasciwe dla Projektu

Zagospodarowania Terenu projektu budowlanego.

Istniejgce oczyszczalnia sciekéw w Chrzanowie Duzym to oczyszczalnia przyjmujgca Scieki
komunalne z Grodziska Mazowieckiego i innych pobliskich miejscowosci.

Oczyszczalnia ta wykazuje niedomagania w obrebie jej czesci biologicznej i osadowe;.

W zwigzku z tym w 2015 r. podjeto inwestycje o nazwie ,Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni
Sciekéw w Chrzanowie Duzym” podzielong na 5 zadan inwestycyjnych.

Niniejsze opracowanie w swoim zakresie odnosi sie do zadania AB wystepujgcego w ramach
przedmiotowej inwestycji - cigg istniejacy (istniejgce reaktory) ma zosta¢ poddany gruntownej
modernizacji. Oprécz modernizacji tych reaktorow w zadaniu AB nie wystepujg inne obiekty objete

dziataniami (ani nowe ani inne modernizowane) lub nowe sieci technologiczne.

1.4. Cel opracowania
Opracowanie to - wraz z innymi czesciami projektu budowlanego (o cechach projektu

wykonawczego) i dokumentami towarzyszgcymi - stworzy merytoryczng podstawe dla wydania
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pozwolenia na budowe dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego oraz bedzie podstawg dla

realizacji robot budowlano-montazowych wystepujgcych w tym zadaniu.

1.5. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzgdzono na podstawie nastepujgcych gtéwnych materiatéw:

Umowa nr ZWiK/DO/59/2017 zawarta w dn. 25.09.2017 r. pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg na wykonanie koncepcji oraz dokumentaciji projektowo-kosztorysowej dotyczgcej
modernizacji czesci biologicznej oczyszczalni sciekdow w Chrzanowie Duzym,
Specyfikacja (istotnych warunkéw) zamoéwienia (S(IW)Z) w przetargu na wykonanie koncepcji
oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczgcej modernizacji czesci biologicznej
oczyszczalni sciekébw w Chrzanowie Duzym, w tym Zatgcznik nr 1: Opis przedmiotu zamdwienia
(OPZ); opracowana przez Zamawiajgcego, datowana na 04.08.2017 r.,
~Wariantowa koncepcja dotyczgca modernizacji i rozbudowy linii osadowej oczyszczalni sciekow
w Chrzanowie Duzym”; opracowana przez PPU PROJ-EKO Sp. z 0.0. w czerwcu 2015 r. (nr rej.
184/K/15),
,Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw w Chrzanowie Duzym. Projekt budowlany. Tom
1. Projekt technologiczny” opracowany przez BPGWiS BIPROWOD-Warszawa w listopadzie
2015 r. (nr projektu 7137), obejmujgcy nastepujgce sktadowe zadania (zawarte w odrebnych
teczkach):

— ,Zadanie 1. Przebudowa (modernizacja) wezta osadnikow wtérnych.”

— ,Zadanie 2. Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) linii osadowo—gazowej.”

— ,Zadanie 3. Budowa stacji kogeneracji.”

— ,Zadanie 4. Budowa wezta sciekbw dowozonych.”

— ,Zadanie 5. Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) wezta odwadniania i zageszczania

osadéw.”

,Analiza procesowo-technologiczna ciggu biologicznego oczyszczania dla Oczyszczalni Sciekéw
w Chrzanowie Duzym” opracowana przez BPGWiS BIPROWOD-Warszawa w czerwcu 2015 r.,
~Wariantowa koncepcja dotyczgca modernizacji cze$ci biologicznej oczyszczalni Sciekéw w
Chrzanowie Duzym” opracowana przez PPU PROJ-EKO Sp. z 0.0. w styczniu 2018 r. (nr rej.
184/K1/17),
Wybrana dokumentacja archiwalna dot. oczyszczalni $ciekéw w Chrzanowie Duzym
(szczegotowy wykaz wg protokotu jej wypozyczenia),
Mapa zasadnicza w postaci wektorowej terenu oczyszczalni sciekdw w Chrzanowie Duzym
pozyskana z zasobdéw geodezyjnych Wydziatu Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatu

Grodziskiego w styczniu 2015 r. (mapa dla celéw opiniodawczych),
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— Mapa dla celéw projektowych w postaci wektorowej obejmujgca teren przedmiotowej inwestyciji,
aktualizowana na dzien 28.02.2018 r.
— Wizja lokalna, informacje od Zamawiajgcego, przepisy prawne, polskie normy, dane literaturowe i

katalogowe (szczegdtowe przywotania w dalszym tekscie opracowania).

1.6. Zamawiajacy, Uzytkownik i Inwestor

Zamawiajgcym opracowanie projektu budowlanego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest
Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Zaktad
ten jest Uzytkownikiem (operatorem) oczyszczalni $ciekow w Chrzanowie Duzym jak i Inwestorem
dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

1.7. Wykonawca (Projektant)
Wykonawcg projektu budowlanego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego (Projektantem) jest
Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0., ul. Okrzei 18, 64-920 Pita.

2.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI. STAN ISTNIEJACY

Oczyszczalnia zlokalizowana jest w wsi Chrzanéw Duzy.Adres oczyszczalni to: 05-825 Chrzanéw

Duzy 15. Chrzanoéw Duzy lezy przy potnocnej granicy miasta Grodzisk Mazowiecki.

Oczyszczalnia potozona jest na dziatkach nr 240/13 i 240/14 obreb Chrzanow Duzy. Dziatki te nalezg
do Gminy Grodzisk Mazowiecki i zostaty przekazane do eksploatacji na podstawie umowy dzierzawy

Zaktadowi Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
Dojazd do oczyszczalni odbywa sie od ul. Chrzanowskiej.

Przy terenie zajmowanym przez oczyszczalnie znajdujg sie dziatki nr 240/10 i 240/11 zajmowane
przez funkcjonujgca w przesztosci Kompostownie Odpadéw Komunalnych prowadzong przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej (ZGK) w Grodzisku Mazowieckim. Kompostownia ta jest aktualnie

nieczynna.

Wokot oczyszczalni i bytej kompostowni przebiega wspolne ogrodzenie; rowniez wjazd na teren tych
obu obiektow jest wspolny. Wjazd ten odbywa sie ok. 150m odcinkiem utwardzonej drogi

wyprowadzonej od ul. Chrzanowskiej.

Powierzchnia terenu oczyszczalni i bytej kompostowni w granicach ogrodzenia wynosi ok. 18,55 ha, z

tego na oczyszczalnie przypadka ok. 15 ha.

Dla ternu zajmowanego przez oczyszczalnie istnieje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzony Uchwatg Rady Miejskiej nr 66/03 z dn. 26.03.2003 roku.

Lokalizacja oczyszczalni jest zgodna z ustaleniami tego planu.

Przedmiotowa inwestycja zawiera sie w granicach ogrodzenia oczyszczalni, na dziatce nr 240/14.
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2.1. Zlewnia oczyszczalni

Aktualnie oczyszczalnia sciekow w Chrzanowie Duzym przyjmuje $cieki komunalne z nastepujacych
gmin :

— Grodzisk Mazowiecki (z miasto Grodzisk Mazowiecki i terenéw wiejskich tej gminy)

— Brwinow (z miasta Brwinéw i terenéw wiejskich tej gminy),

— Milanéwek (jest to miasto-gmina),

— Podkowa Les$na (jest to miasto-gmina).

Liczbe rzeczywistych mieszkancéw korzystajgcych aktualnie z oczyszczalni w Chrzanowie Duzym

mozna szacowac na ok. 65 tys.

Kolektory tgczg sie ze sobg w komorze KZ0. Stad jeden, wspdlny kolektor o srednicy DN 1,00
niosgcy wszystkie scieki doptywajgce ze zlewni oczyszczalni jak i $cieki wewnetrzne oczyszczalni
biegnie do pobliskiej komory z kratg rzadkg KKR i dalej do kolejnych obiektoéw uktadu
technologicznego.

2.2. Odbiornik sciekéw oczyszczonych
Po oczyszczeniu $cieki odprowadzane sg grawitacyjnie prostokagtnym kanatem zelbetowym b=0,50m
poza teren oczyszczalni - do wylotu WYL do rzeki Rokitnica przeptywajgcej wzdtuz wschodniego

ogrodzenia oczyszczalni i stanowigcej odbiornik sciekdw oczyszczonych.

2.3. Wykaz istniejgcych obiektow

NR SYMBOL
SRy || et NAZWA OBIEKTU UWAGI
1 2 3 4
OBIEKTY CZESCI MECHANICZNEJ:
0 KZ0 |Komora zbiorcza zero
1A KKR | Kontener kraty rzadkiej
1B SKG | Stacja krat gestych
1C PGS |Pompownia gtéwna sciekow
2 PW Piaskowniki wirowe dwa piaskowniki: PW.1 i PW.2
(ob. 2.1i2.2)
2B KOP | Kanat ominigcia piaskownikéw
3 OWS | Osadniki wstepne dwa osadniki: OWS.1 i OWS.2
(ob.3.1i3.2)
16 AWYL | Awaryjny wylot do rzeki
2C SSP | Stanowisko separatoréw piasku
15 SZSD | Stacja zlewna sciekéw dowozonych
15A PSD |Pompownia $ciekdw dowozonych
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oBiexTy | oMok NAZWA OBIEKTU UWAGI
15B ZRSD | Zbiornik retencyjny sciekdéw dowozonych
24A | ZRWOK | Zbiornik retencyjny wod opadowych z kompostowni
OBIEKTY CZESCI BIOLOGICZNEJ:
4A RBA | Reaktor biologiczny A 32%’;?61?;;}??'32;‘?”';22;%]?
(numer 4.A lub symbol KDFDN)

4B RBB | Reaktor biologiczny B 32?.?&??;3?'? rqlt?yflrlfz;?:]?r(anumer
5A KRT | Komora rozdziatu $ciekéw na osadniki wtérne e

5 OWT | Osadniki wtérne ?(‘)’lvja gslald;“';') OWT.1i OWT.2
17 KP Koryto pomiarowe

23 WYL |Wylot do rzeki

6A PORN | Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego

28 SD Stacja dmuchaw

36 SPIX |Stacja PIX

37 PCP | Pompownia czesci ptywajacych

45 KSWT | Komora sita wody technologicznej

47 PWT | Pompownia wody technologicznej

48 SFWT | Stacja filtracji wody technologicznej

49 SRPW | Stacja rezerwowego podfgczenia wody wodociggowe;

OBIEKTY CZE$CI OSADOWO-BIOGAZOWEJ:

7 ZG Zageszczacze grawitacyjne osadu wstepnego ?C\:IVJa gigie;zzt:)zacze: 2G1i2G2
7A POW | Pompownia osadu wstgpnego

24 PZON |Posredni zbiornik osadu nadmiernego
25A SZON | Stacja zageszczania osadu nadmiernego

8A CPOS |Czerpnia z pompownig osadu surowego

8C MKF | Maszynownia komor fermentacyjnych

9 WKF | Wydzielone komory fermentacyjne ?g’ff'gi’?%%wml I WKF.2
10 OBF | Otwarty basen fermentacyjny

27 ZOP | Zbiornik osadu przefermentowanego
25B SOO | Stacja odwadniania osadu

26 SO Suszarnia osadu
26A MOW | Magazyn osadu wysuszonego
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NR

SYMBOL

cEleey || en ey NAZWA OBIEKTU UWAGI
11 POL |Poletka osadowe
29 SK | Studnie kondensatu trzy studnie SK.1, SK.2i SK.3
(ob. 29.1, 29.2i 29.3)
30 OB Odsiarczalnia biogazu
31 ZMB | Zbiornik magazynowy biogazu
32 PB Pochodnia biogazu
40 PF Pompownia filtratu
38 OPK | Osadnik pokoagulacyjny
41 POP | Pompownia osadu pokoagulacyjnego
42 IPIX |Instalacja PIX-u dla strgcania fosforu z filtratu
OBIEKTY ZAPLECZA:
6B ST Stacja transformatorowa
8B KOT |Kottownia
18 BAS | Budynek administracyjno-socjalny
19 WM | Wiata magazynowa
43 POR | Portiernia
44 KE1l |Kontener energetyczny
45 KE2 | Kontener energetyczny
OBIEKTY NIECZYNNE:
4C SKR | Stara komora rozdziatu
4D SKOC | Stare komory osadu czynnego dwie komory: SKOC.1i SKOC.2
(ob. 4D.1i4D.2)
4E SBE | Stary budynek energetyczny
5 OWT Osadniki wtérne dwa osadniki: OWT.3i OWT.4
(ob. 5.315.4)
14 LOS |Laguny osadowe
KLASYFIKACJA BUDOWLANA: BUDYNKI OBEJMUJACE
WYODREBNIONE POWYZEJ OBIEKTY TECHNOLOGICZNE:
1 BPK | Budynek pompowni i krat obejmuje stacje SKG i
pompownie PGS (ob. 1B i 1C)
6 BPT | Budynek pompowni i trafostacji obejmuje pompownig PORN i
stacje ST (ob. 6A i 6B)
obejmuje czerpnie CPOS,
8 BZK | Budynek zaplecza komér fermentacyjnych kottownig KOT i maszynownig
MMKF (ob. 8A, 8B, 8C)
25 BZO obejmuje stacje SZON i SOO

Budynek zageszczania i odwadniania osadu

(ob. 25A i 25B)
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3.0. INNE PROJEKTY | INWESTYCJE

Ponizej wymieniono inne zadania projektowe i inwestycje nieobjete niniejsza dokumentacja

prowadzone rownolegle.

3.1. Projekt Biprowodu

NR SYMBOL NAZWA OBIEKTU KWALIFIKACJA
OBIEKTU OBIEKTU ZAMIERZENIA
1 2 3 4
ZADANIE 1:
zamierzenie juz zrealizowane
zamierzenie w wiekszosci juz
zrealizowane
. . przebudowa istniejgcego,
5.3 OWT.3 Osadnik wtérny (nieczynnego) obiektu
. . przebudowa istniejgcego,
54 OWT.4 Osadnik wtérny (nleczynnego) obiektu
. o . przebudowa istniejgcego,
37 PCP Pompownia czesci ptywajgcych obiektu
6A PORN Pompownia osadu recyrkulowanego i montaz urzadzen w istniejacym
nadmiernego obiekcie
. przebudowa istniejgcych
- S3 Komora S3 budowa nowego obiektu
ZADANIE 2:
. . . .. s . przebudowa istniejgcego
10 ZRSO Zbiornik retencyjny sciekéw i osadow obiektu (basenu OBF)
przebudowa instalacji w
- KZ1.1 Komora zasuw istnisjacym obiekcie
i KPSR Komonja pomiarowa sciekow budowa nowego obiektu
retencjonowanych
51 POWN P_ompownla osadu wstgpnego budowa nowego obiektu
niezageszczonego
7.1 ZG.1 Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego przebudowa instalacji w
9¢ 9 yiny epneg istniejgcym obiekcie
7.2 2G.2 Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego przebudowa instalacji w
9¢ 9 yiny epneg istniejgcym obiekcie
57 POWZ Pompownia osadu wstepnego budowa nowego obiektu
zageszczonego
. . . . . montaz (wymiana) urzgdzen w
24 PZON Posredni zbiornik osadu nadmiernego istniejacym obiekcie
. . montaz urzgdzen i przebudowa
8A CPOS Czerpnia z pompownig osadu surowego instalacji w istniejacym
obiekcie
) i . montaz urzadzen i przebudowa
8C MKF Maszynownia komér fermentacyjnych instalacji w istniejacym
obiekcie
. . montaz (wymiana) urzgdzen w
9.1 WKEF.1 Wydzielona komora fermentacyjna istniejacym obiekcie
. . montaz (wymiana) urzgdzen w
9.2 WKF.1 Wydzielona komora fermentacyjna istniejacym obiekcie
9.3 WKF.3 Komora fermentacji termofilowej budowa nowego obiektu
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30 OB Odsiarczalnia biogazu budowa nowego obiektu
. - : przebudowa instalacji w
29.1+29.3| SK.1+SK.3 | Studnie kondensatu istniejacych obiektach
29.4 SK.4 Studnia kondensatu budowa nowego obiektu
- Stf Studnia filtru budowa nowego obiektu
- F1 Filtr weglowy budowa nowego obiektu
ZADANIE 3:
8B KOT Kottownia przebudowa instalacji w
istniejacym obiekcie
54 SK Stacja kogeneracji budowa nowego obiektu
ZADANIE 4.
15 SZSD Stacja zlewna sciekéw dowozonych budowa nowego obiektu
- F2, F3 Filtry weglowe budowa nowych obiektow
15 sZsb Stacja zlewna $ciekéw dowozonych r%l_bligrka istniejacego
opleKtu
ZADANIE 5:
. . . montaz urzgdzen i przebudowa
25A SZON Stacja zageszczania osadu nadmiernego instalacji w istnigjgcym
obiekcie
. . montaz urzadzen i przebudowa
25B SO0 Stacja odwadniania osadu instalacji w istnisjacym
obiekcie
25C WO Wiata ostonowa budowa nowego obiektu

3.2. Stacja dozowania zewnetrznego zrodta wegla

W czerwcu 2016 r. zostat opracowany projekt budowlany pt. ,Stacja dozowania zewnetrznego zrodta
wegla dla Oczyszczalni Sciekéw w Chrzanowie Duzym”. Projekt ten uzyskat pozwolenie na budowe.
Rozwigzanie w tym projekcie zaktadato budowe podziemnego, zelbetowego zbiornika o pojemnosci

30 m3 stuzgcego do magazynowania ciektych substancji odpadowych.

Powyzsze rozwigzania nie odpowiadajg aktualnym potrzebom oczyszczalni dlatego Zamawiajgcy
zdecydowat, ze projekt nie bedzie realizowany w takim ksztatcie. Dokumentacja projektowa dla
powyzszego zamowienia znajduje sie w opracowaniu.

Zgodnie z tg powstajgca dokumentacjg obiekt bedzie nosit nazwe: stacja dozowania wegla SDW i

bedzie miat numer 55.

3.3. Przebudowa wezta osadnikéw wtérnych

Zasadniczym zakresem sg dziatania majgce na celu uruchomienie dwoch nieczynnych osadnikow
wtérnych OWT.3 i OWTA4 .
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4.0. DANE OGOLNE OBIEKTOW PRZEBUDOWYWANYCH

4.1.Zestawienie Obiektow

NR SYMBOL NAZWA OBIEKTU KWALIFIKACJA ZADANIE
OBIEKTU OBIEKTU ZAMIERZENIA
4A RBA Reaktor przebudowa istniejacego Zadanie AB
biologiczny A obiektu, montaz urzadzen
4B RBB Reaktor montaz (wymiana) Zadanie AB
biologi B urz_qdz_en w istniejgcym
lologiczny obiekcie

4.2. Opis obiektéw

4.2.1. Reaktor biologiczny A ‘RBA’

Reaktor biologiczny RBA zostanie poddany przebudowie zmierzajgcej do wydzielenia w nim komory
predenitryfikacji PD,. Komora ta zostanie wydzielona z obecnej strefy denitryfikacji w tym reaktorze
poprzez wykonanie cylindrycznej $ciany dziatowej o srednicy wewnetrznej 15,40 m. Utworzona w ten
sposéb komora PD, bedzie miata w rzucie ksztatt pierscienia o szerokosci 1,45 m, a komora
denitryfikacji DN, pierscienia o szerokosci 3,20 m. Dno obu komér bedzie miato istniejgce nachylenie
(spadek). W rezultacie tego zabiegu komora denitryfikacji zmniejszy swojg kubature z obecnych 1335
m3 do 870 m3, czyli bedzie o 1335-870=465 m3 mniejsza. Z tej réznicy 395 m3 przypadnie na
utworzong komore PD,, a pozostate 465-395=70 m3 to objetos¢ zajeta przez projektowang Sciane.
Zmniejszenie strefy denitryfikacyjnej w reaktorze RBA zostanie zrekompensowane z nawigzkg przez
utworzenie stref fakultatywnych w reaktorze RBB, w ktérych prowadzony bedzie mogt byé proces
denitryfikacji. Takie swoiste przesuniecie ciezkoéci denitryfikacji z reaktora RBA do reaktora RBB —
poza oczywistg korzyscig z powstania strefy PD, —sprawi réwniez, ze zmniejszy sie wymagane

minimalne natezenie strumienia recyrkulacji wewnetrznej A.

Oprécz wykonania $ciany wydzielajgcej komore PD, prace budowlane w reaktorze RBA obejmowaé
bedg wykonanie odpowiednich potgczen miedzy komorami, tak aby zapewni¢ zaplanowany przeptyw
Sciekow, osadu czynnego i czesci ptywajgcych przez poszczegdlne sktadowe komory reaktora RBA.

Drobne prace zwigzane bedg takze z pojawieniem sie nowych schodéw i fragmentu pomostu.

4.2.2. Reaktor biologiczny B ‘RBB’

Reaktor biologiczny RBB zostanie poddany modernizacji polegajgcej gtéwnie na wymianie
istniejgcych urzadzen na nowe jak i na montazu jakosciowo nowych urzadzen, tzn. niemajgcych
odpowiednikow w obecnym uktadzie. W ramach robot konstrukcyjno-budowlanych planowane jest
jedynie trzech $cian dzialowych w komorze (nominalnie) nitryfikacji Ng dla wydzielenia stref

fakultatywnych flg i fllsg, W efekcie tego dziatania kazda z tych stref podzielona bedzie Sciang na dwie
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czedci rowne mniej wiecej potowie danej strefy. Ponadto roboty budowlane obejmowac bedag

wykonanie otworéw w Scianach miedzy komorami DNg i Ng 0raz NgiOg,

4.3. Wytyczne dla harmonogramu realizacji

Planujagc realizacje robét w ramach przedmiotowej inwestycji nalezy zwréci¢ uwage na podstawowg
okolicznosé, ze przebiega¢ one bedg w czasie eksploatacji oczyszczalni. W catym okresie
prowadzenia robét i rozruchu nowego ukfadu technologicznego oczyszczalnia powinna zapewnic
odpowiedni efekt oczyszczania wynikajgcego z aktualnego pozwolenia wodnoprawnego (patrz
rozdziat 3.5) lub nowego pozwolenia, jesli takie zostatoby udzielone przed lub w czasie realizac;ji

inwestyciji.

Generalng strategia, jakg nalezy przyjg¢ w ustalaniu harmonogramu realizacji przedmiotowej

inwestycji jest:

e W pierwszej kolejnosci: zrealizowanie zadania F tj. budowa i uruchomienie nowego reaktora
RBF (i pomniejszych obiektow zwigzanych) przy pracy oczyszczalni w tym czasie w oparciu o

istniejgcy cigg reaktoréw RBA i RBB,

e wdrugiej kolejnosci: zrealizowanie zadania AB, tj. modernizacji istniejgcego ciggu reaktorow
RBA i RBB (z wytgczeniem tego ciggu z ruchu) przy pracy oczyszczalni w tym czasie w

oparciu o wybudowany i uruchomiony wczesniej reaktor RBF.

Nowe obiekty kubaturowe wystepujg jedynie w zadaniu F i sg lokalizowane na terenie zasadniczo
wolnym od zabudowy przez istniejgce, czynne obiekty. Na terenie tym wystepujg jednak stare,
nieczynne obiekty przewidziane do rozbidrki, ktdérg nalezy zaplanowac jako jedno z pierwszych
dziatan w ramach realizacji zadania F.

Harmonogram roboét zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg uwzgledniajgcy powyzszg strategie

zostanie opracowany przez realizatora tych robot przed przystgpieniem do robot.

5.0. DANE TECHNICZNE BUDYNKOW | OBIEKTOW PRZEBUDOWYWANYCH

4B RBB - Powierzchnia zabudowy istniejgca = 3062m?
4A RBA - Powierzchnia zabudowy istniejgca = 421.5m?

6.0. ROZWIAZANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ZEWNETRZNYCH

W ramach przedmiotowej inwestycji nie wystepujg zewnetrzne sieci ani instalacje.

7.0. KOMUNIKACJA

W zwigzku z przebudowg reaktoréw istniejgcych nie przewiduje sie ingerencji w ukfad drog i

chodnikow.
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8.0. UKSZTALTOWANIE TERENU
W zwigzku z przebudowg reaktoréw istniejgcych nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce

uksztattowanie terenu.

9.0.0GRODZENIE

Teren oczyszczalni ze wszystkich stron ogrodzony jest siatkg ogrodzeniowg, a od strony pétnocno-
zachodniej znajduje sie brama wjazdowa do oczyszczalni. Ogrodzenie terenu jak i umieszczone w

nim bramy i furtki pozostajg bez zmian.

10.0. ZIELEN

Teren wolny od utwardzen jest wykorzystywany pod trawniki i zielen niska.

11.0. OCHRONA FORMALNOPRAWNA

11.1 Ochrona konserwatorska

Teren nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;.

11.2 Wymagania dotyczace ochrony oséb trzecich
Planowana inwestycja nie pozbawia 0sob trzecich mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji
sanitarnej, gazu, energii elektrycznej, srodkéw tgcznosci, nie ogranicza dostepu do drogi publicznej

oraz nie powoduje ucigzliwosci przez zaktécenia elektryczne i promieniowanie.

11.3 Art. 5 prawa budowlanego

Projekt budowy spetnia wymogi art. 5 Prawa Budowlanego.

12.0. SZKODY GORNICZE
Nie dotyczy.

13.0. SPELNIENIE WYMOGOW MPZP.

Dla lokalizacji opracowania projektowego obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego wsi Chrzanéw Duzy zatwierdzony Uchwatg Rady Miejskiej Nr 66/03 z dnia
26.03.2003r. Rozwigzania projektowe spetniajg wymogi okreslone w planie miejscowym dla
terenu NO, na ktérym znajdujg sie istniejgce obiekty — reaktory biologiczne. Jest to teren

przeznaczony na obiekty zwigzane z funkcjonowaniem oczyszczalni Sciekow.

14.0. WPLYW PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW NA SRODOWISKO

Projektowana przebudowa jest inwestycjg proekologiczng, a jej zrealizowanie wedlug podanego w

projekcie rozwigzania ograniczy do minimum jej ujemny wplyw na srodowisko.
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Do najczesciej spotykanych ucigzliwych dla Srodowiska elementéw nalezy zaliczy¢:

1) zanieczyszczenie powietrza,

2) zanieczyszczenie wod podziemnych i powierzchniowych,

3) zanieczyszczenie gleby,

4) oddziatywanie hatasu,

5) oddziatywanie na otaczajgcg zielen,
Prawidtowy przebieg procesow technologicznych i prawidtowo prowadzona eksploatacja powinny
zabezpieczy¢ przed ujemnym wptywem na srodowisko projektowanych i istniejgcych obiektow
oczyszczalni.
Technologia oczyszczania sciekdw przyjeta w niniejszym projekcie jest w praktyce mato
ucigzliwa dla otoczenia.
Dla przedmiotowego przedsiewziecia RDOS w Warszawie wydat decyzje o $rodowiskowych

uwarunkowaniach jego realizaciji.

15.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

Planowana inwestycja nie bedzie powodowac zjawiska przestaniania ani zacieniania w stosunku do
istniejgcej zabudowy na dziatkach sgsiednich.

W stosunku do rozbudowy stosujg sie przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

Planowana inwestycja nie spowoduje zmiany zewnetrznego uktadu komunikacyjnego.

W stosunku do terenéw sgsiednich zabudowanych inwestycja nie spowoduje zmiany warunkéw
uzytkowania.

W stosunku do terenéw sgsiednich niezabudowanych nie spowoduje wykluczenia w zakresie
lokalizacji zabudowy lub urzgdzen budowlanych ze wzgledu na odlegto$¢ od granicy dla $cian bez
otworow okiennych.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 poz.
29 ze zm.), obszar oddzialywania projektowanego przedsigewziecia, ogranicza sie do dziatki nr
nr 240/14 (j.ewid.: 140504_4 Grodzisk Mazowiecki, 0: 004_Chrzanéw Duzy), objetej wnioskiem
o wydanie pozwolenia na budowe.

Nie dotyczy on sasiednich dziatek.

16.0 BEZPIECZENSTWO P.POZ.

Obiekty reaktory biologiczne s3 istniejgce, bezpieczenstwo p-poz zgodnie z obowigzujgcymi

wytycznymi eksploatacji obiektu.
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16.1. Usytuowanie budynkéw i obiektow

Usytuowanie obiektéw pokazane w projekcie zagospodarowania terenu-plansza wymiarowa.
Odlegtos¢ od granic oraz pomiedzy obiektami, przy uwzglednieniu parametréw budynkow i ich
obcigzeniem ogniowym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dn. 12 kwietnia 2002r.) Istniejgca sie¢ wodociggowa na terenie
Oczyszczalni spetnia warunki ochrony przeciwpozarowej.

Na PZT oznaczono usytuowanie hydrantu do zewnetrznego gaszenia pozaru.

16.2. Warunki ewakuacji
Wymagane przepisami odlegtosci przejs¢ i dojsé ewakuacyjnych w budynkach nie sg przekroczone.
Wszystkie drzwi ewakuacyjne z projektowanych budynkéw otwierajg sie na zewnatrz oraz muszg byc¢

oznakowane zgodnie z obowigzujgcg norma.

16.3. Dojazdy pozarowe

Zaprojektowany uktad drog wewnetrznych zapewnia dojazd pozarowy do wszystkich obiektow.

16.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen, stref i przestrzeni zewnetrznych.

Obiekty nie sg zagrozone wybuchem.

16.5. Wyposazenie w sprzet p.poz.

Obowigzek wyposazenia obiektéw w sprzet gasniczy natozony jest na Wykonawce robét na
podstawie instrukcji p-poz opracowanej dla oczyszczalni sciekow w Chrzanowie Duzym, ktéra
zostanie opracowana przed rozpoczeciem rozruchu. Dalsza obstuga i utrzymanie sprzetu w

gotowosci naleze¢ bedzie do wiasciciela i uzytkownika obiektow.

16.6. Oznakowanie p.poz.

W obiektach nalezy umies$ci¢ znaki bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Projektowat:

mgr inz. arch. Michat Nowakowski
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