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1. OPIS TECHNICZNY = INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.1. Przedmiot opracowania
Podjeta inwestycja nazywa sie: ,Modernizacja czesci biologicznej oczyszczalni $ciekdw
w Chrzanowie Duzym”. Giéwng sktadowg rzeczowg tej inwestycji sg dwa nastepujace
zadania inwestycyjne:
zadanie F : budowa reaktora biologicznego,
zadanie AB: przebudowa istniejgcych reaktoréw biologicznych.
Niniejszy projekt odnosi sie do powyzszego zadania AB, tj. do przebudowy istniejgcych
reaktoréw biologicznych okreslanych w tym projekcie jako reaktor biologiczny A (symbol
obiektu ‘RBA’, nr obiektu 4A) oraz jako reaktor biologiczny B (symbol obiektu ‘RBB’, nr
obiektu 4B). Zadanie F objete jest odrebnym projektem budowlanym.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

— Umowa nr ZWiK/DO/59/2017 zawarta w dn. 25.09.2017 r. pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg na wykonanie koncepcji oraz dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej
dotyczgcej modernizacji czesci biologicznej oczyszczalni sciekow w Chrzanowie Duzym,

— Specyfikacja (istotnych warunkéw) zamaoéwienia (S(IW)Z) w przetargu na wykonanie
koncepciji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej modernizacji czesci
biologicznej oczyszczalni sciekdw w Chrzanowie Duzym, w tym Zatgcznik nr 1: Opis
przedmiotu zaméwienia (OPZ); opracowana przez Zamawiajgcego, datowana na
04.08.2017 r.,

— Wariantowa koncepcja dotyczgca modernizacji czesci biologicznej oczyszczalni sciekow
w Chrzanowie Duzym’ opracowana przez PPU PROJ-EKO Sp. z 0.0. w styczniu 2018 r.
(nr rejestru 184/K/15),

— ,Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekoéw w Chrzanowie Duzym. Projekt
budowlany. Tom IlI. Projekt technologiczny” opracowany przez BPGWiS BIPROWOD-
Warszawa w listopadzie 2015 r. (nr projektu 7137), obejmujgcy nastepujace sktadowe
zadania (zawarte w odrebnych teczkach):

,Zadanie 1. Przebudowa (modernizacja) wezta osadnikéw wtornych.”
,Zadanie 2. Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) linii osadowo—gazowej.”
,<Zadanie 3. Budowa stacji kogenerac;ji.”

~Zadanie 4. Budowa wezta sciekow dowozonych.”

,Zadanie 5. Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) wezta odwadniania i

zageszczania osadow.”,
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— Woybrana dostepna dokumentacja archiwalna

— Zalecenia szczegdétowe Inwestora,

— Projekty budowlane architektury, instalacji sanitarnych i technologii,

— Mapa DCP w skali 1:500,

— Ustawa z 7 lipca 1994 — Prawo budowlane,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690) z pbzniejszymi zmianami,

— PN-EN 62305 ,Ochrona odgromowa”,

— PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

— N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”,

— N SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — instalacje elektryczne
w obiektach mieszkalnych, podstawy planowania”,

— Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna,

— Inne przepisy i normy obowigzujgce w zakresie opracowania.

1.3. Zamawiajacy, Uzytkownik i Inwestor

Zamawiajgcym opracowanie dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji, Inwestorem dla
tego przedsiewziecia jak i Uzytkownikiem (operatorem) oczyszczalni $ciekdw w Chrzanowie
Duzym jest Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk

Mazowiecki.

1.4. Wykonawca (Projektant)
Wykonawcg dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji (Projektantem) jest
Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0., ul. Okrzei 18, 64-920 Pita.

1.5. Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje czesé elektryczng projektu budowlanego obiektow
i zawiera nastepujgcy zakres szczegoétowy:

— Modernizacja rozdzielnicy R4.1 zlokalizowanej w kontenerze energetycznym nr 4 —

na potrzeby niniejszego projektu oznaczenie R4.1 zmieniono na 4ABR,

Projektowane linie kablowe,

Projektowane oswietlenie na pomostach oraz oswietlenie terenu,

Instalacje zewnetrzne/wewnetrzne przy/w modernizowanym obiekcie,

— Ochrona przeciwporazeniowa,

Instalacja uziemiajgca.
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1.6. Stan istniejgcy

Oczyszczalnia Sciekéw zasilana jest obecnie z dwdch transformatoréw zlokalizowanych
w obiekcie nr 6. W obiekcie tym zlokalizowana jest rowniez rozdzielnica gtéwna niskiego
napiecia RGnn podzielona na dwie sekcje zasilane z poszczegolnych transformatoréw.
Rozdzielnica R4.1 zasilana jest obecnie z RGnn dwoma kablami podigczonymi do dwéch
réznych sekcji w RGnn, rozdzielnica R4.1 wyposazona jest w uktad SZR. Z rozdzielnicy
R4.1 zasilane sag wszystkie urzgdzenia technologiczne =zainstalowane w istniejagcym

reaktorze 4A i 4B oraz w innych pobliskich obiektach technologicznych.

1.7. Stan projektowany

Z uwagi na stan aparatury oraz wiek rozdzielnicy R4.1, na potrzeby niniejszego projektu
przemianowanej na 4ABR, konieczny jest demontaz =zainstalowanych aparatow
i zainstalowanie nowej rozdzielnicy zgodnie z rysunkami. Rozdzielnica 4ABR zasilana
bedzie dwoma kablami YKXS 4x240m2 z dwdch sekcji rozdzielnicy gtéwnej oczyszczalni
RGnn zlokalizowanej w obiekcie nr 6. W rozdzielnicy 4ABR zlokalizowane bedg wszelkie
niezbedne aparaty konieczne do zasilania i sterowania istniejgcymi i projektowanymi
urzgdzeniami  technologicznymi w reaktorze biologicznym i innych obiektach
technologicznych zlokalizowanych w poblizu kontenera energetycznego nr 4. Rozdzielnica
4ABR wyposazona w uktad SZR.

Z rozdzielnicy 4ABR zasilane tez bedg cztery mieszadia istniejgce, ktére wymieniono
w roku powstania niniejszej dokumentacji. Mieszadta te to: 4AM5, 4AM6, 4AM7 oraz 4AM8,
wyposazone sg we wtasne szafki sterowania lokalnego, zawierajgce styczniki, przekazniki,
zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe, zlokalizowane na pomostach. W czasie prac
modernizacyjnych na reaktorze szafki jak i kable zasilajgce wymienione wyzej mieszadta
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i po wykonaniu prac modernizacyjnych ponownie

je zainstalowac i dokonac uruchomienia mieszadet.

1.8. Charakterystyka odbiornikéw

Odbiornikami energii elektrycznej sg pompy, oswietlenie, gniazda, grzejnik elektryczny.
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Tabela 1.1 Bilans mocy

4ABR - Rozdzielnica obiektowa

P - moc jednostkowa, Pz - moc zainstalowana, Pb - moc obliczeniowa, Qb - moc bierna obliczeniowa

nr obiekt n P | Pz |cos(f)| tg(fi) }’;’jﬁ: Pb | Qb
e Jowp|pwy | [ || Gedn) | ] | kvad
1 | 4A. Mieszadto srednioobrotowe dla komory PDa 2 2,5 50| 0,60 |1,3333 0,80 4,0 53
2 | 4A. Mieszadto $rednioobrotowe dla komory DN 2 2,5 50| 0,60]1,3333 0,80 4,0 53
3 | 4A. Mieszadto (istniejace) 2 2,5 50| 0,60]1,3333 0,80 4,0 5,3
4 | 4A. Pompa (istniejaca) 2 22,0| 44,0| 0,93|0,3952 0,80 352 | 139
5 | 4B. Mieszadto srednioobrotowe dla strefy fla 2 55| 11,0 0,60 |1,3333 0,80 8,8 11,7
6 | 4B. Mieszadto srednioobrotowe dla strefy flla 4 55| 22,0 0,60 |1,3333 0,80 17,6 23,5
7 | 42 Mieszadio pompujace zatapiaine 1 75| 75| 093]03952| 080 60| 24
8 | 4B. Mieszadlo (istniejgce) 2 4,3 8,6 0,60]1,3333 0,80 6,9 9,2
9 | 4B. Mieszadto pompujace (istniejace) 1 2,5 25| 0,93]0,3952 0,80 2,0 0,8
10 | 4B. Mieszadlo (istniejgce) 1 2,5 25| 0,60 |1,3333 0,80 2,0 2,7
11 | 4B. Mieszadto (istniejgce) 4 55| 22,0| 0,47|1,8987 0,80 176| 334
12 | 4B. Przepustnica regulacyjna 4 0,0 0,0 0,60]1,3333 0,80 0,0 0,0
13 | 45KE2. Szafa 4ABGS 1 2,0 2,0 0,93|0,3952 0,20 0,4 0,2
14 | 45KE2. Oswietlenie 1 1,0 10| 0,93|0,3952 0,20 0,2 0,1
15 | 45KE2. Gniazda 400V 1 6,0 6,0 0,93]0,3952 0,20 1,2 0,5
16 | 45KE2. Gniazda 230V 1 2,0 2,0 0,93]|0,3952 0,20 0,4 0,2
17 | 45KE2. Klimatyzator 230V 1 1,7 1,7| 0,93|0,3952 0,80 14 0,5
18 | Zestaw gniazd terenowych 2 6,0| 12,0 0,93|0,3952 0,20 2,4 0,9
19 | Oswietlenie pomostow 1 1,0 10| 0,93|0,3952 0,20 0,2 0,1
Razem po zaokragleniu 160,9 114,3| 116,0

Pb= 114,3 [kW]
Qb= 116,0 [kVAr]

cos(fi)= 0,70 []
b= 2351 [A]

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., wrzesien 2018 r. , nr rej. 184/PBW1/E/17 strona 4




Modernizacja czesci biologicznej oczyszczalni sciekdéw w Chrzanowie Duzym

Projekt budowlany przebudowy istniejgcych reaktoréw biologicznych—tom E

1.9. Rozdzielnica 4ABR
Rozdzielnica 4ABR (poprzednio oznaczona R4.1) projektowana zlokalizowana
w kontenerze energetycznym nr 4. Zasilana z istniejgcej rozdzielnicy gtownej RGnn ob.6
dwoma kablami YKXS 4x240mm? zabezpieczonymi w obu sekcjach RGnn roztgcznikami
bezpiecznikowym z wkitadkami gG250A zasila¢ bedzie wszystkie projektowane oraz
istniejgce urzadzenia technologiczne. Rozdzielnica wyposazona zgodnie ze schematami
miedzy innymi w uktad SZR oraz zabezpieczenia przeciwprzepieciowe. Uktad SZR nalezy
wyposazy¢ w przektadniki pragdowe 400A/5A. Modut sterowania ukfadu SZR wyposazy¢
karte z protokotem Ethernet i potgczy¢ dedykowanym przewodem z projektowanym
switch’em w szafie 4ABGS. Uzytkownikowi nalezy przekaza¢ wszelkie niezbedne
oprogramowanie do sczytywania wymaganych danych ze sterownika uktadu SZR m. in.
Prad chwilowy, moc chwilowa, zuzycie energii chwilowe, zuzycie energii w okreslonym
czasie.
Min. stopien ochrony — IP30.
[,=400A; U,=230/400VAC, 50Hz, IK (3 tazy) =6,5KA

1.10. Zasilanie obiektow zaktadu podczas prac modernizacyjnych
Wykonywanie prac remontowych i modernizacyjnych musi odbywacé sie z zapewnieniem

zasilania do okreslonych przez uzytkownika obiektow.

1.11. Ukiadanie kabli w ziemi

Na zewnatrz kabel uktada¢ w ziemi. Roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, po wytyczeniu geodezyjnymi szczegétowym zapoznaniem sie
z inwentaryzacjg urzadzen i instalacji podziemnych. Zblizenia lub skrzyzowania linii
kablowych z instalacjami podziemnymi nalezy wykona¢ w rurach ochronnych.

Kable ukfadaé¢ bezposrednio na dnie wykopu na gtebokosci 0,7m w stosunku do
docelowej rzednej terenu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel
nalezy uktada¢ na warstwie piasku o gruboséci 10 cm. Utozony kabel zasypa¢ warstwg
piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwe rodzimego gruntu o grubosci 15 cm przykryé
folig koloru niebieskiego grubosci min. 0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykrywata kabel w wykopie, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Nie ujawnione na planach
zblizenia projektowanego kabla z innymi urzgdzeniami podziemnymi wykona¢ w
przepustach karbowanych z polietylenu twardego (PEH). Przepusty uszczelni¢ pianka
poliuretanowg posiadajgcg atest odpornosci na dziatanie benzyn. Na wejsciu i wyjsciu kabla
z rury ostonowej zatozy¢ opaski kablowe z opisem kabla. Przed zasypaniem dokonac

odbioru robot zanikowych.
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1.12. Instalacje elektryczne w reaktorze biologicznym

Instalacje elektryczne istniejgce na reaktorze biologicznym 4A i 4B nalezy zdemontowag i
przekaza¢ zamawiajgcemu lub zutylizowa¢ zgodnie z decyzjg zamawiajgcego. Jedyny
przypadek gdzie instalacje nalezy zachowac dot. mieszadet istniejgcych 4AM5, 4AM6, 4AM7
i 4AM8 na obiekcie 4B oraz linii komunikacyjnej PROFIBUS DP zainstalowanej na obiekcie
4A — przetwornik pomiarowy obstugujgcy pomiar REDOX zrealizowany w ramach zadania
dot. Osadnikéw Wtornych.

Na reaktorze biologicznym projektowane instalacje zostang wykonane kablami
i przewodami miedzianymi w izolacji polwinitowej w uktadzie TN-C-S. W ciggach
instalacyjnych przewiduje sie stosowanie zamknietych korytek kablowych ze stali
kwasoodpornej osobnej dla instalacji elektrycznej i osobnych dla instalacji AKPIA. Podejscia
do maszyn i urzadzen bedg chronione rurkami izolacyjnymi odpornymi na promieniowanie
UV. Na pomostach do barierek nalezy zamontowac¢ szafki sterowania lokalnego dla
napedow oraz szafki automatyki dla urzadzen pomiarowych i wykonawczych AKPIA. Przy
zurawikach stuzgcych do wyciggania napedow urzadzenh technologicznych nalezy
zainstalowac¢ na wysiegnikach montowanych do barierek oprawy oswietleniowe z diodowym
zrodtem Swiatta z wlasnym wigcznikiem bezposrednio przy oprawie. Oprawy 1-fazowe,
zasilane kablem 3-fazowym — oprawy nalezy zasila¢ naprzemiennie.

Reaktor biologiczny 4B wyposazy¢ w uziom otokowy, z ktérego nalezy wyprowadzi¢ wasy
z bednarki ocynkowanej do podtgczenia barierek i innych elementow metalowych. Reaktor
biologiczny 4A wyposazy¢ w 3 uziomy punktowe wykonane z bednarki ocynkowanej oraz
wbitych pretéw/rur stalowych o dtugosci 6m.

1.13. Instalacje elektryczne w kontenerze energetycznym

W kontenerze energetycznym nr 4 nalezy zdemontowac¢ instalacje elektryczne istniejace,
poza instalacjami okreslonymi do zachowania. W kontenerze nalezy zainstalowa¢ nowe
obwody gniazd wtykowych, oprawy oswietleniowe dajgce natezenie 500Ix oraz urzgdzenie
klimatyzacyjne o przeptywie od 510 do 1020 m3/h i o min. mocy chtodniczej 7kW.
Klimatyzator jest w zakresie dostawy i montazu branzy elektryczne;.

W kontenerze instalacje zostang wykonane kablami i przewodami miedzianymi w izolacji
polwinitowej w uktadzie TN-C-S. W ciggach instalacyjnych przewiduje sie stosowanie
korytek kablowych ze stali ocynkowanej. Wyjscia kabli do maszyn i urzadzen beda
chronione rurkami izolacyjnymi odpornymi na promieniowanie UV.

1.14. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zastosowano petng ochrone przepieciowg. Rozdzielnice 4ABR nalezy wyposazyé
w ochronniki przepieciowe klasy B i C — zgodnie ze schematami. Wszystkie ochronniki
wyposazone w styki informujgce o koniecznosci wymiany ochronnika — sygnat do AKPIiA

obiektu.
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1.15. Instalacje ogélne w obiektach
W nowych obiektach zostang wykonane instalacje ogélne:

— instalacja oswietlenia,

instalacja gniazd wtykowych/remontowych,

instalacja uziemiajaca,

instalacja potgczen wyréwnawczych.

Przewody zasilajgce odbiorniki energii elektrycznej w projektowanych
i modernizowanych zadaszonych obiektach nalezy prowadzi¢ natynkowo w rurkach
z tworzywa sztucznego i korytkach kablowych, stosowaé osprzet natynkowy.

Przewody zasilajgce odbiorniki energii elektrycznej w projektowanych
i modernizowanych obiektach niezadaszonych nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych,
podejscia do urzgdzen technologicznych wykonywac¢ w rurkach z tworzywa sztucznego
odpornych na promieniowanie UV, stosowa¢ osprzet natynkowy.

Wejscie kabli zasilajgcych do obiektéw nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem sie

wilgoci i gryzoni.

1.16. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja fabryczna przewodow oraz
odpowiednio dobrany do warunkow uzytkowania stopien ochrony urzgdzen i aparatow
elektrycznych.

Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) w uktadzie sieciowym TN-S
stanowi¢ bedg urzadzenia ochronne powodujgce samoczynne, szybkie wytgczenie
chronionego urzgdzenia spod napiecia w przypadku zwarcia pomiedzy czescig czynng

i czeScig przewodzgcg dostepng lub przewodem ochronnym tego obwodu.

1.17. Instalacje oswietlenia podstawowego
Oswietlenie wykonane bedzie jako 1-fazowe (zasilane napieciem 230V). Oprawy
montowa¢ do stropu kontenera energetycznego (w razie koniecznosci wykorzystac

zawiesia) oraz na wysiegnikach przy zurawikach na reaktorze.

1.18. Sterowanie urzgdzeniami technologicznymi
Urzadzenia technologiczne bedg mialy mozliwos¢ sterowania lokalnego z elewac;i
rozdzielnicy lub szafki sterowania lokalnego i automatycznego przez sterownik centralny

oczyszczalni. Zaktada sie prace gtownie w trybie automatycznym.

1.19. Szafki sterowania lokalnego
Na obiektach montowane bedg szafki sterowania lokalnego, ktére nalezy mocowac¢ do

balustrad, lub na stelazach potgczonych z konstrukcjg obiektu. Przy pompowniach/komorach

szafki montowane na stelazu wkopywanym w grunt — stelaz wyposazy¢ w fundament.
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1.20. Oswietlenie terenu
Projektuje sie nowe stupy oswietleniowe przy reaktorze biologicznym zgodnie

z planem tras kablowych.

Teren inwestycji znajduje sie w drugiej strefie wiatrowej, zgodnie z normg PN EN 1991 -
1 — 4. Zgodnie z obliczeniami powierzchnia boczna oprawy zamontowanej na stupie wynosi
0,067m2, a masa oprawy wynosi ponizej 9kg. Dobrano stup parkowy rurowy walcowany o
wysokosci 6m, maksymalna masa opraw i osprzetu to 11,7kg. Stupy zlokalizowane na
terenie oczyszczalni posadawia¢ na fundamencie F100/200 — szczyt fundamentu
posadawia¢ 5cm nad poziomem zielehca.

Fundamenty stupow w catosci pomalowac srodkiem ochronnym, a podstawy i trzony
stupédw do wysokosci minimum 30cm nad poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ masa
odporng na odchody zwierzat. Stupy trwale oznaczy¢ numerem opisanym na planie

i schemacie.

1.21. Oprawy oswietleniowe oswietlenia terenu
Nalezy zastosowacC oprawy oswietleniowe o mocy min. 100W LED, stopien ochrony

IP66, Il klasy izolacji obudowa wykonana z aluminium z kloszem ze szkta hartowanego,
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne IKO8. Oprawy nalezy zainstalowa¢ na

wysokosci 6m na stupie na wysiegniku o dtugosci 1m nachylone pod katem 15stopni.

1.22. Terenowe zestawy gniazd
Zgodnie z wytycznymi inwestora na terenie oczyszczalni nalezy umiesci¢ terenowe

gniazda zasilajgce. Rozmieszczenie zestawow gniazd zgodnie z planem tras kablowych.
Zestawy gniazd remontowych wyposazone we wszelkie niezbedne zabezpieczenia w tym
wytgczniki réznicowopragdowe i gniazda montowane na elewacji 2x230VAC/16A

i 1x400VAC/16A, min stopien ochrony IP65. Lokalnie przy gniazdach remontowych nalezy
wykonac uziemienie z bednarki FeZn 30x4 utozone na gtebokosci 1m. Uziemienie podtgczy¢

do zestawu gniazd.

1.23. Uziomy

Projektowane obiekty nalezy wyposazy¢ w uziom fundamentowy otokowy lub punktowy
wykonany bednarkg FeZn 30x4. Z uziomu nalezy wyprowadzi¢ ,wasy” z bednarki
ocynkowanej do wewnetrznego pierscienia potgczen wyrownawczych lub GPW.
Modernizowane obiekty nalezy sprawdzi¢ pod katem wartosci rezystancji uziemienia. W
przypadku gdy wartos¢ rezystancji bedzie mniejsza niz <10 Ohm dany obiekt nalezy
doposazy¢ w uziom otokowy lub punktowy wykonany bednarkg FeZn 30x4 lub uziom
punktowy wykonany z bednarki FeZn 30x4 i pretow/rur stalowych o dtugosci 6m. Dodatkowy

uziom nalezy potgczyc¢ z istniejgcym.
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Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia <10 Ohm. W przypadku nie osiggniecia
zaktadanej wartosci rezystancji nalezy wykonany uziom doposazy¢ w uziom pionowy
wykonany z preta stalowego o dtugosci 6m. Po doposazeniu pomiary nalezy wykonac
ponownie i ewentualnie doposaza¢ wykonywany uziom az do osiggniecia zadanej wartosci

rezystancji uziemienia.

1.24. Potaczenia wyréwnawcze

Szyny PE i N projektowanej rozdzielnicy nalezy podtgczy¢ do pierscienia potgczen
wyréwnawczych bednarkg FeZn 30x4. Do kazdej pompy/mieszadta nalezy wprowadzic¢
przewdd DYZzo 6mm2 podigczony do uziemienia obiektu. Do uziemienia obiektu nalezy
réwniez podigczy¢ przewodami DYzo 6mm2 wszystkie obiekty metalowe, ktére moga

wprowadzi¢ obcy potencjat.

1.25. Instalacja AKPIA
Zakres modernizacji polegajgcy na wymianie urzgdzen technologicznych wymusza

instalacje nowego systemu AKPIA na oczyszczalni Sciekdw.

2. UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu prac dokona¢ pomiarow skutecznos$ci samoczynnego wytgczenia
zasilania i rezystancji izolaciji.
Wykonaé pomiary rezystancji uziemienia.
Wszystkie uzyte w projekcie nazwy typow i firm zostaly uzyte przyktadowo, mozna
zastgpi¢ je innymi urzadzeniami o nie gorszych parametrach technicznych.
Wszystkie montowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu
i stosowania na podstawie wymaganych w ustawie ,Prawo Budowlane” certyfikatow,

deklaracji zgodnosci lub aprobat technicznych.

Opracowat zespot :

mgr inz. Maciej Konarzewski

mgr inz. Piotr Patyk
Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk
nr upr. POM/0149/POOE/06

Sprawdzajgcy: mgr inz. Mariusz Kacprzak
nr upr. POM/0189/PWOE/11
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3. WYNIKI OBLICZEN TECHNICZNYCH

Tabela 3.1. Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

OBLICZENIA SKUTECZNOSCI

szybkie wytgczenie zasilania

OCHRONY PRZED PORAZENIEM

warunek : Zs*la<Uo

. prad
dane znamionowe elementu powodujacy
obwodu .. | samoczynne .
Prad Krotnos¢ Napiecie . . . .
. . zadz. urz. A obliczeniowy | obliczeniowy
Lp M'ejsqe dtugosc¢ ; zhamion. pradu wytgcz. w Zz*la | Zhamion. status prad zwarcia | prad zwarcia
zwarcia jednostkowa ostatn. | skutecznego czasié wzgledem ‘ednofazowedo | tréifazowedo
t bezpieczn. | zadziatania . ziemi J 9 ) 9
yp zaleznym od
rezystancja | reaktancja napiecia
znam. Uo
I[m] R [om/km] | X[om/km] Ib [A] la[A] V] Uo [V] 1j [A] Is [A]
Transformator 630 0,02
szyna Cu
Transformator | RGnn 20 50x10mm 0,019 0,08 12136 14657
YKXS
RGnn 4ABR 135 4x240Mmm?2 0,075 0,08 250 6,8 1700 81,81 230 SPELNIONY 4779 8182
4A. Mieszadto YKY
1 |4ABR $rednioobrotowe 45 7,41 0,08 6,3 5,0 31,5 27,12 230 SPELNIONY 267 590
4x2,5mm2
dla komory PDA
4A. Mieszadto YKY
2 | 4ABR $rednioobrotowe 50 7,41 0,08 6,3 5,0 31,5 30,03 230 SPELNIONY 241 533
4x2,5mm2
dla komory DNA
3 |4ABR 4A. Mieszadto 45 YKY 7,41 0,08 6,3 5,0 31,5 | 27,12 | 230 |SPELNIONY 267 590
(istniejace) 4x2,5mm?2
4 |4ABR 4A. Pompa 15 [2YSLCY-J ) 308 0,08 35 5,0 175 2586 | 230 | SPELNIONY 1556 3313
(istniejaca) 4x6mm2
4B. Mieszadto YKY
5 |4ABR $rednioobrotowe | 115 7,41 0,08 16 50 80 172,57 230 SPELNIONY 107 236
4x2,5mm2
dla strefy flIA
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4B. Mieszadto

YKY

6 |4ABR $rednioobrotowe | 130 7,41 0,08 16 5,0 80 194,80| 230 | SPELNIONY 94 209
4x2,5mm2

dla strefy flIA
4B. Mieszadto

7 | 4ABR pompujace 120 | 2YSLCY-J 7,41 0,08 13 5,0 65 146,23| 230 | SPELNIONY 102 226
zatapialne 4x2,5mm2
Srednioobrotowe

8 |4ABR 4B. Mieszadto 95 YKY 7.41 0,08 13 5.0 65 116,13| 230 | SPELNIONY 129 285
(istniejace) 4x2,5mm2
4B. Mieszadto 2YSLCY-J

9 | 4ABR pompuijace 125 7,41 0,08 4 5,0 20 46,85 230 | SPELNIONY 98 217
S 4x2,5mm?2
(istniejace)

10 | 4ABR 4B. Mieszadto 125 YKY 7.41 0,08 6.3 5.0 31,5 7378 | 230 | SPELNIONY 98 217
(istniejace) 4x2,5mm2

11 | 4ABR 4B. Mieszadto 90 YKY 3,08 0,08 40 6.8 272 196,12| 230 | SPELNIONY 319 704
(istniejace) 5x6mm2
48B. YKY

12 | 4ABR Przepustnica 105 | 40 emma 7,41 0,08 01 5,0 0,5 0,99 230 | SPELNIONY 117 258
regulacyjna '
45KE2. Szafa YDYzo

13 | 4ABR AABGS 10 | 50 5mm2 3,08 0,08 25 5,0 125 13,90 230 | SPELNIONY 2068 4293
45KE2. YDYz0

14 | 4ABR Obwiatienic 10 | 50 smmz | 1210 0,08 6 5,0 30 9,93 230 | SPELNIONY 695 1523
45KE2. Gniazda YDYZo

15 | 4ABR 200V 10 amm? 4,61 0,08 16 5,0 80 11,79 230 | SPELNIONY 1561 3324
45KE2. Gniazda YDYzZo

16 | 4ABR 520V 10 | 5o 5mm2 7,41 0,08 16 5,0 80 17,23 230 | SPELNIONY 1068 2318
45KE2. ViKY

17 | 4ABR Klimatyzator 10 7,41 0,08 10 5,0 50 10,77 230 | SPELNIONY 1068 2318

3x2,5mm?2

230V

18 | 4ABR Zestaw gniazd 130 YKY 1,83 0,08 25 7,2 180 112,26| 230 | SPELNIONY 369 813
terenowych 5x10mm2

19 | 4ABR Oswietlenie 130 YKY 461 0,08 6 5.0 30 4576 | 230 | SPELNIONY 151 333
pomostow 5x4mm?2
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Tabela 3.2. Dobér przekrojow linii zasilajacych

OBLICZENIA | DOBOR LINII ZASILAJACYCH

Kabel lub Dobér kabla
Nazwa Moc | wspét. | Wspot| Moc | Prad Prad przewod Dlugos | Spadek
odbioru . ) ; znamion : i
zapotr | jednoc . oblicze | oblicz bezn./ é napiecia
2 do z z Mocy n. . f wy Zabezp Typ linii warunek: linii
) . zasilajgcej | wyt < lzxkgx1.45 Ps xLs$r | dU
L I1zxkg
p Pzkw kj cos | Ps[kw] lo b (A) kpg Smm2 1zA kg A [A] [A] Lm kWxm %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 é 16 17 18
Transformat | ey 6300 | 1 | 0,93 | 630,00 |977,8| 1000 | 1,60 szyna Cu 11228 | 1 | 1123 | 1690 | | 1628, 1 55 | 19600 | 0,15
or 50x10mm 0 1
RGNN 4ABR 1143 | 1 | 0,70 | 114,29 | 2351 | 250 1,60 YKXS 385 1 | 385 | 4000 | < |5583| 135 | 15429 | 0,71
4x240mm?2
4A. Mieszadto
Srednioobroto YKY
1 | 4ABR we dla komory 2,5 1 0,60 2,50 6,0 6,3 1,20 4x2,5mm2 25,2 1 25 7,6 < | 36,5 45 113 0,50
PDA
4A. Mieszadto
2 | 4ABR srednioobroto |, 5 1 | o060 | 250 | 60 | 63 1,20 YKY 25,2 1] 25 | 76 |<| 365 | 50 125 | 0,56
we dla komory 4x2,5mm?2
DNA
3 | 4ABR 4A. Mieszadto |, ¢ 1 | o060 | 250 | 60 | 63 1,20 YKY 25,2 1| 25 | 76 |<| 365 | 45 113 | 0,50
(istniejace) 4x2,5mm?2
4 |4ABR 4A. Pompa 20| 1 | 093 | 2200 | 341 35 1,20 2YSLCY-J 41 1| 41 | 420 |<| 595 | 15 330 | 061
(istniejaca) 4x6mm?2
4B. Mieszadto
5 | 4ABR srednioobroto | g o 1 | o060 | 550 | 132 | 16 1,20 YKY 25,2 1| 25 | 192 |<| 365 | 115 633 | 2,81
we dla strefy ! ' ! ! ' 4x2,5mm2 ' ' ! '
flIA
4B. Mieszadto
6 |4ABR srednioobroto | g 5 1 | o060 | 55 |132| 16 1,20 YKY 25,2 1] 25 | 192 |<| 365 | 130 715 | 318
we dla strefy 4x2,5mm2
flIA
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4B. Mieszadto
pompujace 2YSLCY-J
7 | aABR zatapialne 75 1 | o093 | 750 |116]| 13 1,20 252 1| 25 | 156 | <| 365 | 120 900 | 4,00
) . 4x2,5mm?2
Srednioobroto
we
8 | 4ABR 4B. Mieszadio | 5 1 | o060 | 43 |103]| 13 1,20 YKY 252 1| 25 | 156 | <| 365 | 95 409 | 1,82
(istniejace) 4x2,5mm2
4B. Mieszadto 2YSLCY-J
9 | 4ABR pompujace 25 1 | o093 | 250 | 39 4 1,20 252 1| 25 | a8 |<| 365 | 125 313 | 1,39
P 4x2,5mm2
(istniejace)
1 4B. Mieszadto YKY
5 | 4ABR iotisince) 25 1 | o060 | 250 | 60 6.3 1,20 12 omm? 252 1| 25 | 76 |<| 365 | 125 313 | 1,39
1 4B. Mieszadto YKY
T | aner fotisiace) 55 1 | o047 | 550 |170| 40 1,45 AN 41 1| 41 | 580 |<|595]| 90 495 | 0,92
1 48. YKY
5 |4nBR Przepustnica | 0010 | 1 | 0,60 | 001 |0024| 01 1,20 12 o2 252 1| 25 | 01 |<| 365 | 105 1 {000
regulacyjna
1 45KE2. Szafa YDYzo
3 | 4ABR PR 2.0 1 | 093 | 20 | 94 25 1,45 32 B 41 1| 4 |33 |<|595]| 10 20 | 0,09
L1 48BR 45KE2. 1,0 1 | 093 | 100 | 47 6 1,45 YDYzo 15,5 1| 16 | 87 |<| 225 | 10 10 | 007
4 Oswietlenie 3x1,5mm2
1 45KE2. YDYzo
s |4aBR o oy | 60 1 | 093| 600 | 93 16 1,45 oo 28 1| 28 | 232 | <| 406 | 10 60 | 017
1 45KE2. YDYzo
5 |4ABR o sy | 20 1 | 093 | 20 | 94 16 1,45 32 B 21 1| 21 | 232 |<| 305 ]| 10 20 | 0,09
L 45KE2. Ky
4ABR Klimatyzator 1,7 1 | 093 | 172 | 80 10 1,45 21 1| 21 | 145 | <| 305 | 10 17 | 0,08
7 3x2,5mm2
230V
1 14aBR Zestaw gniazd | 4 ) 1 | 093 | 600 | 93 25 1,60 |YKY 5x10mm2| 546 1| 55 | 400 | <| 792 | 130 780 | 2,17
8 terenowych
11 4aBR Oswieflenie 1,0 1 | o093 | 100 | 16 6 1,45 | YKY 5x4mm2 326 1| 33 | 87 |<| 473 | 130 130 | 096
9 pomostow

Kable spetniajg wymagania obliczen obcigzalnosci diugotrwatej i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i spadkéw napiec.
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4. ZESTAWIENIA MATERIALOW

Tabela 4.1. Zestawienie kabli do wbudowania

L Od R Do urzadzenia/ | Do urzagdzenie (oznaczenie P
p Nr kabla Typ kabla rozdzielnicy Od lokalizacja skrgynki t:lchnolog(iczne) Dlugosé
WE4ABR- | YKXS RGnn
1/01.11 4x240mm2 sekcja | Obiekt nr 6 4ABR Kontener energetyczny KE4 | | = 135m
WE4ABR- | YKXS RGnn
2]01.1.2 4x240mm2 sekcja Il Obiekt nr 6 4ABR Kontener energetyczny KE4 | | = 135m
Stacja dozowania
WERS55- Kontener zewnetrznego zrodla wegla
3 | 04(ist.) YKY 4x10 R4.1 energetyczny nr 4 | R55 nr 55 1= 50m
Kontener
WE4ABR- energetyczny
4106.1 YDYzo 3x2,5 | 4ABR KE4 4ABGS Kontener energetyczny KE4 | I= 10m
Kontener
WE4ABR- energetyczny Zestaw gniazd
5]101 YKY 5x10 4ABR KE4 terenowych Reaktor RBB I=130m
Kontener
WE4ABR- energetyczny Zestaw gniazd
6 (102 YKY 5x10 4ABR KE4 terenowych Reaktor RBB I=40m
Kontener
WE4ABR- energetyczny Zestaw gniazd
71103 YKY 5x4 4ABR KE4 terenowych Reaktor RBB I=130m
Kontener
WE4ABR- energetyczny
8111 YKY 4x2,5 4ABR KE4 SS_All Reaktor RBA I= 45m
Kontener
WE4ABR- energetyczny
9121 YKY 4x2,5 4ABR KE4 SS_A12 Reaktor RBA I=30m
Kontener
1 | WE4ABR- energetyczny
0]131 YKY 4x2,5 4ABR KE4 SS_A13 Reaktor RBA I= 50m
Kontener
1 | WE4ABR- energetyczny
1141 YKY 4x2,5 4ABR KE4 SS_Al4 Reaktor RBA I=30m
Kontener
1 | WE4ABR- energetyczny
21151 YKY 4x2,5 4ABR KE4 SS_A15 Reaktor RBA I=45m
Kontener
1 | WE4ABR- energetyczny
3(16.1 YKY 4x2,5 4ABR KE4 SS_Al6 Reaktor RBA I= 35m
Kontener
1 | WE4ABR- | 2YSLCY-J energetyczny
41171 4x6mm2 4ABR KE4 SS_Al7 Reaktor RBA I= 15m
Kontener
1 | WE4ABR- | 2YSLCY-J energetyczny
5(18.1 4x6mm2 4ABR KE4 SS_A18 Reaktor RBA I=15m
Kontener
1 | WE4ABR- energetyczny
6211 YKY 4x2,5 4ABR KE4 SS_B21 Reaktor RBB I=115m
Kontener
1 | WE4ABR- energetyczny
71221 YKY 4x2,5 4ABR KE4 SS_B22 Reaktor RBB |I=100m
Kontener
1 | WE4ABR- energetyczny
8231 YKY 4x2,5 4ABR KE4 SS_B23 Reaktor RBB I=130m
Kontener
1 | WE4ABR- energetyczny
9241 YKY 4x2,5 4ABR KE4 SS_B24 Reaktor RBB I=115m
Kontener
2 | WE4ABR- energetyczny
0[25.1 YKY 4x2,5 4ABR KE4 SS_B25 Reaktor RBB |I=125m
2 | WE4ABR- Kontener
1(26.1 YKY 4x2,5 4ABR energetyczny SS_B26 Reaktor RBB I=130m
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KE4
Kontener

2 | WE4ABR- | 2YSLCY-J energetyczny

21271 4x2,5mm2 4ABR KE4 SS_B27 Reaktor RBA I=125m
Kontener

2 | WE4ABR- energetyczny

3(28.1 YKY 4x2,5 4ABR KE4 SS_B28 Reaktor RBB I= 60m
Kontener

2 | WE4ABR- energetyczny

41291 YKY 4x2,5 4ABR KE4 SS_B28 Reaktor RBB I=95m
Kontener

2 | WE4ABR- | 2YSLCY-J energetyczny

5(30.1 4x2,5mm2 4ABR KE4 SS_B30 Reaktor RBA I=125m
Kontener

2 | WE4ABR- energetyczny

6311 YKY 4x2,5 4ABR KE4 SS_B31 Reaktor RBB I=125m
Kontener SS_B32

2 | WE4ABR- energetyczny (istniejgca

7 |32.1 (ist) YKY 5x6mmz2 | 4ABR KE4 415TS) Reaktor RBB I= 50m
Kontener SS_B32

2 | WE4ABR- energetyczny (istniejgca

8 | 33.1 (ist) YKY 5x6mm2 | 4ABR KE4 415TS) Reaktor RBB I= 65m
Kontener SS B32

2 | WE4ABR- energetyczny (istniejgca

9 [ 34.1 (ist) YKY 5x6mm2 | 4ABR KE4 415TS) Reaktor RBB I=75m
Kontener SS _B32

3 | WE4ABR- energetyczny (istniejgca

0 | 35.1 (ist) YKY 5x6mm2 | 4ABR KE4 415TS) Reaktor RBB I=90m
Kontener Przepustnica

3 | WE4ABR- | YKY energetyczny regulacyjna nr

1]36.1 4x2,5mm2 4ABR KE4 Reaktor RBB |I=45m
Kontener Przepustnica

3 | WE4ABR- | YKY energetyczny regulacyjna nr

21371 4x2,5mm2 4ABR KE4 Reaktor RBB I= 65m
Kontener Przepustnica

3 | WE4ABR- | YKY energetyczny regulacyjna nr

3[38.1 4x2,5mm2 4ABR KE4 Reaktor RBB |I=80m
Kontener Przepustnica

3 | WE4ABR- | YKY energetyczny regulacyjna nr

41391 4x2,5mm2 4ABR KE4 Reaktor RBB |I=105m
Kontener

3 | WE4ABR- energetyczny Gniazda

591 YDYzo 5x4 4ABR KE4 400VAC Kontener energetyczny KE4 | I= 10m
Kontener

3 | WE4ABR- energetyczny Gniazda

6 |92 YDYzo 3x2,5 [ 4ABR KE4 230VAC Kontener energetyczny KE4 | I= 10m
Kontener

3 | WE4ABR- energetyczny

7194 YDYzo 3x1,5 | 4ABR KE4 Oswietlenie Kontener energetyczny KE4 | I= 10m
Kontener

3 | WE4ABR- energetyczny

8195 YDYzo 5x1,5 | 4ABR KE4 Wentylator Kontener energetyczny KE4 | I= 10m
Kontener

3 | WS4ABR- energetyczny

9113 YKSY 19x1 4ABR KE4 SS_All Reaktor RBA I= 45m
Kontener

4 | WS4ABR- energetyczny

0123 YKSY 19x1 4ABR KE4 SS_A12 Reaktor RBA I=30m
Kontener

4 | WS4ABR- energetyczny

1133 YKSY 19x1 4ABR KE4 SS_A13 Reaktor RBA I= 50m
Kontener

4 | WS4ABR- energetyczny

21143 YKSY 19x1 4ABR KE4 SS_Al4 Reaktor RBA I=30m
Kontener

4 | WS4ABR- energetyczny

3[15.3 YKSY 19x1 4ABR KE4 SS_A15 Reaktor RBA |I=45m
Kontener

4 | WS4ABR- energetyczny

4116.3 YKSY 19x1 4ABR KE4 SS_Al6 Reaktor RBA I=35m
Kontener

4 | WS4ABR- energetyczny

5117.3 YKSY 19x1 4ABR KE4 SS_A17 Reaktor RBA I=15m
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Kontener
4 | WS4ABR- energetyczny
6 (18.3 YKSY 19x1 4ABR KE4 SS_A18 Reaktor RBA I=15m
Kontener
4 | WS4ABR- energetyczny
71213 YKSY 19x1 4ABR KE4 SS_B21 Reaktor RBB I=115m
Kontener
4 | WS4ABR- energetyczny
8 (223 YKSY 19x1 4ABR KE4 SS_B22 Reaktor RBB I=100m
Kontener
4 | WS4ABR- energetyczny
91233 YKSY 19x1 4ABR KE4 SS_B23 Reaktor RBB I=130m
Kontener
5 | WS4ABR- energetyczny
0]243 YKSY 19x1 4ABR KE4 SS_B24 Reaktor RBB I=115m
Kontener
5 | WS4ABR- energetyczny
1253 YKSY 19x1 4ABR KE4 SS_B25 Reaktor RBB I=125m
Kontener
5 | WS4ABR- energetyczny
2126.3 YKSY 19x1 4ABR KE4 SS_B26 Reaktor RBB I=130m
Kontener
5 | WS4ABR- energetyczny
31273 YKSY 19x1 4ABR KE4 SS_B27 Reaktor RBA I=125m
Kontener
5 | WS4ABR- energetyczny
41283 YKSY 19x1 4ABR KE4 SS_B28 Reaktor RBB I= 60m
Kontener
5 | WS4ABR- energetyczny
5129.3 YKSY 19x1 4ABR KE4 SS_B28 Reaktor RBB I=95m
Kontener
5 | WS4ABR- energetyczny
6 |30.3 YKSY 19x1 4ABR KE4 SS_B30 Reaktor RBA |I=125m
Kontener
5 | WS4ABR- energetyczny
71313 YKSY 19x1 4ABR KE4 SS_B31 Reaktor RBB |I=125m
Kontener
5 | WS4ABR- energetyczny
8 | 32.3 (ist) YKSY 14x1 4ABR KE4 SS_Al7 Reaktor RBA I=50m
Kontener
5 | WS4ABR- energetyczny
9 | 33.3 (ist) YKSY 14x1 4ABR KE4 SS_Al7 Reaktor RBA I= 65m
Kontener
6 | WS4ABR- energetyczny
0 | 34.3 (ist) YKSY 14x1 4ABR KE4 SS_Al7 Reaktor RBA I=75m
Kontener
6 | WS4ABR- energetyczny
1 ] 35.3 (ist) YKSY 14x1 4ABR KE4 SS_Al7 Reaktor RBA I=90m
Tabela 4.2. Zestawienie materiatéw rozdzielnicy 4ABR
Lp. Symbol Opis jm. | ilos¢
1 Szafa, komplet 600x1800x400 z cokotem 200mm szt.| 1
2 Szafa, komplet 800x1800x400 z cokotem 200mm szt. | 4
3 |01-Q1 SZR 400A szt.| 1
4 |01-T1-01-T3 Przektadnik pradowy 400/5A, kl. 0,2, 5FS szt.| 3
Ochronnik przepigciowy klasy B+C do systemu
5 | 01-F6 TNC ze stykiem pomocniczym informujgcym o szt 1
przpeleniu ochronnika, prad udarowy (10/350) '
75 KA.
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6 |01-X1 Blok rozdzielczy, 100A szt.| 5
7 | 01-F5, 02-F1 - 06-F1, 101-F1, 102-F1 Roztgcznik bezpiecznikowy, trojbiegunowy z szt | 8
wktadkg wg. schematu strukturalnego
Roztgcznik bezpiecznikowy, tréjbiegunowy z
8 |17-F1, 18-F1, 27-F1, 30-F1 - 35-F1 wktadka wg. schematu strukturalnego, z kontrolg szt.| 8
zabezpieczenh
9 | 06-F1, 07-F1, 11-F9 - 35-F1, 92-F1, 93-F1, 94-F1 Wytacznik nadpradowy jedno-biegunowy o zakresie | o, | g
pradowym wg. schematu strukturalnego, 6kA
10 | 01-F9, 91-F2, 95-F1, 103-F1 Wytgcznik nadpradowy tréj-biegunowy o zakresie szt.| 4
pradowym wg. schematu strukturalnego, 6kA
11 | 91-F1 Wytgcznik roznicowopradowy 4-bieg, 40A, typu AC |szt. | 1
11-F1 - 16-F1, 21-F1 - 26-F1, 28-F1, 29-F1, 31-F1, 36- | Wytacznik silnikowy o zakresie pradowym wg.
12 szt. | 19
F1-39-F1 schematu strukturalnego
13 | 11-F1 - 16-F1, 21-F1 - 26-F1, 28-F1, 29-F1, 31-F1 Styki pomocnicze do wylgcznika silnikowego szt. | 15
Stycznik silnikowy 400VAC z modutem stykow
14 | 11-K1 - 16-K1, 21-K1 - 26-K1, 28-K1, 29-K1, 31-K1 pomocnicznych o wytrzymatosci pradowej wg. szt. | 15
Schematu strukturalnego
Falownik napigcia o mocy Pn=22,0kW wyposazony
15 | 17-U1, 18-U1 w karte komunikacyjng z protokotem PROFIBL_J_S szt | 2
DP i panelem zdalnym montownym na elewacji
szafy
Falownik napigecia o mocy Pn=7,5kW wyposazony
16 | 27-U1 w ke_lrte, komunikacyjng z protokotem PROFIBL}_S szt | 1
DP i panelem zdalnym montownym na elewacji
szafy
Falownik napigcia o mocy Pn=4,0kW wyposazony
17 | 30-U1 w ke_lrte, komunikacyjng z protokotem PROFIBL_J_S szt | 1
DP i panelem zdalnym montownym na elewacji
szafy
11-K8 - 31-K8, 17-K4, 17-K5, 17-K6, 17-K10, 17-K11,
17-K12, 18-K4, 18-K5, 18-K6, 18-K10, 18-K11, 18-K12, . .
18 | 27.K4, 27-K5, 27-K6, 27-K10, 27-K11, 27-K12, 30-K4, | rZekaznik pomocniczy 4p 230VAC 3
30-K5, 30-K6, 30-K10, 30-K11, 30-K12
19 | 15-K10, 16-K10, 28-K10, 29-K10, 31-K10 Termisitorowe zabezpieczenie maszyn 5
20 Zaciski montazowe 2,5mm2 na listwe TH35 800
21 Wentylator 1
22 | 01-S1 Przycisk grzybkowy gtéwny 1
23 Lampka 230V montowana na elewacji szafy 37
24 Przetgcznik trybu pracy zgodnie ze schematem 17
25 Przycisk zgodnie ze schematem 34
Tabela 4.3. Zestawienie materiatéw rozdzielnicy RGnn w ob. nr 6
Lp. Symbol Opis jm. | ilos¢
1 Wktadka bezpiecznikowa wg. schematu st | 6

strukturalnego
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Tabela 4.4. Zestawienie materialow do wbudowania

Lp.

Symbol

Opis

ilos¢

Oprawa diodowa montowana nastropowo lub zwieszakowo w obiketach zamknigtych lub na
wysiegniku na reaktorze, 1x49W o stopniu ochrony IP65

szt.

19

N

Zestaw gniazd remontowych wyposazony we wszelkie niezbedne zabezpieczenia w tym wytgczniki
IP65réznicowopradowe i gniazda montowane na elewacji 2x230VAC/16A i 2x400VAC/16A, min
stopien ochrony IP65.

szt.

Klimatyzator moc chtodnicza min 7kW, zasilanie 230VAC

szt.

Gniazdo 230VAC/16A natynkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym

Szt.

RN

Gniazdo 400VAC/16A natynkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym

szt.

Bednarka ocynkowana FeZn 30x4

m.b.

380

Prety/rury stalowe do uziemienia o dtugosci 6m

szt.

Szafki sterowania lokalnego (wykonanie wg. rysunku)

kpl.

23

O (N |0O~lw

Stup oswietleniowy zewnetrz zgodnie z opisem

kpl.

— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.
- Rys.
— Rys.
— Rys.
- Rys.
— Rys.

RYSUNKI
- Rys

. nr 01 Schemat strukturalny rozdzielnicy 4ABR

nr 02 Widok rozdzielnicy 4ABR

nr 11 Schemat zasadniczy sterowania napedem, wariant 1
nr 12 Widok szafek sterowania napedami, wariant 1

nr 13 Schemat zasadniczy sterowania napedem, wariant 2
nr 14 Widok szafek sterowania napedami, wariant 2

nr 15 Schemat zasadniczy sterowania napedem, wariant 3
nr 16 Widok szafek sterowania napedami, wariant 3

nr 17 Schemat zasadniczy sterowania napedem, wariant 4
nr 18 Widok szafek sterowania napedami, wariant 4

nr 19 Widok szafek sterowania przepustnic

KE4

- Rys
— Rys

. nr 22 Lokalizacja urzadzenh elektrycznych reaktora RBA

. nr 22 Lokalizacja urzadzen elektrycznych reaktora RBB

nr 21 Lokalizacja urzgdzen elektrycznych kontenera energetycznego
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