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ST 0.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania og6lne, ktére musza by¢ przestrzegane przez
Wykonawce robdt oraz stosowane w $cistym powigzaniu ze Szczegdélowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST
okresla wspodlne dla wszystkich elementow robdt wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wykonywanych w ramach realizacji zadania pn. BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO - SANITARNEGO
PRZY BOISKU ORLIK 2012 w m. CISEW, GMINA TUREK.

W przypadku wystapienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogolnymi lub Szczegétowymi Warunkami
Umowy ostateczne znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Zastosowanie w trakcie realizacji robdot materiatdbw lub innych rozwigzan niz okreslono w projekcie
wykonawczym, mozliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materialow lub urzadzen nie
uniewaznia specyfikacji.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

o plan BIOZ,

o szczegbtowy wykaz materiatow zawierajacy specyfikacje $wiadectw jakosSci, atestow, certyfikatow,
$wiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych,

o wykaz sprzetu, maszyn i sSrodkow transportu,

o wykaz pracownikow kierujacych robotami, nadzorujgcych i wykonujacych roboty, zawierajacy
informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania roboét, kierowania
robotami, obslugi sprzetu, maszyn i $rodkoéw transportu jak rowniez informacje dotyczace
aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

Szczegotowy wykaz materiatow, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres robot objetych niniejszym opracowaniem:
wykonanie calo$ci prac okreslonych w pkt.1.1. ST 0.00.

1.4. Okreslenia podstawowe i skroty
Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobow budowlanych do zamierzonego
stosowania.
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioroéw robot, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy inspektorem , projektantem
1 wykonawca.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa osob) wystepujaca z ramienia Inwestora i wykonujaca nadzor nad
wykonywang inwestycja.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Obiekty budowlane - s3 to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baz¢ techniczno-uzytkowsg
wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbg¢dne do spelnienia przeznaczonych funkcji.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gigbokosci przemarzania.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita modernizacja



istniejace;.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng catos¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli lub jej elementu.

Skroty uzyte w ST majg nastepujace znaczenie:

PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
PZ) - Program Zapewnienia Jakosci - opracowany przez Wykonawce i

przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru program zagwarantowania

wykonania robot zgodnie z wymaganiami ISO 1 konstrukcyjne dla kazdego obiektu.
1.5.  Szczegély o znaczeniu informacyjnym
Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegdtow zebranych przez Zamawiajacego na
temat istniejacych warunkow gruntowych oraz istniejgcych obiektow. Dostgp do tych materialow utatwi
wykonawcy dokladng oceng szczegolow. Wykonawca jest odpowiedzialny za oceng szczegotow i za
konsekwencje wynikajace z takiej oceny.
1.7. Dokumentacja robocza
Jesli wymagaja tego Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to
konieczne dla wykonania robot wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez
Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacje robocza przedstawiajaca szczegOty
rozwigzan, ktore beda stosowane podczas wykonywania robot. Koszty zwigzane z
wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszg by¢ wlaczone do cen jednostkowych
robot.
Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.
1.8. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przeglad
placu budowy, a z przegladu tego zostanie sporzadzony protokot okreslajacy warunki placu budowy, co
bedzie stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne pozniejsze
szkody.
1.9. Tablice informacyjne
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).
1.10. Bezpieczenstwo na placu budowy
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich
zatrudnionych osob, za ochrong przed wandalizmem i kradzieza materialow i
sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez
caly okres prowadzenia robot.
Wykonaweca zainstaluje na catym odcinku robot znaki informujace o prowadzonych robotach
budowlanych.
Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty ostrzegawcze, dozorcow
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot i mienia.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.
1.11. Dziennik Budowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do uzgodnienia proponowang forme i szczegotowy
spis tresci Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.
1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami bedacymi
konsekwencjg prowadzonych robot. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem
ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie informowat
Zamawiajacego o postepach w sprawie oraz o szczegodtach osiggnigtego porozumienia.

113. Koordynacja z Wladzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i

napowietrzne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacje robodt zwigzanych z koniecznymi przetozeniami urzadzen
podziemnych i napowietrznych oraz wiaczeniem tych robot do wszystkich programéw prowadzenia robot.

W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi odnosne
wiladze 1 bgdzie z nimi wspotpracowat przy prowadzeniu niezbednych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest
za powstate w ten sposob koszty.

1.14. Ochrona Srodowiska

W czasie wykonywania robdt Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony $rodowiska przez caly czas
trwania robot, a w tym mi¢dzy innymi za:

L Skfady materiatow i magazyny beda zastonigte przed widokiem publicznym oraz
ulokowane w miejscu, z ktorego hatas nie przeniknie do lokalnego §rodowiska.
IL Wszelkie tymczasowe i stale odprowadzenia S$ciekow beda wykonane z

odpowiednimi zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekow
wodnych oraz stalych systemoéw odwodnienia. Dotyczy to rowniez jakichkolwiek
zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia robot.

I1I. Wszelkie wytwornie mas i inne zrodta hatasu musza by¢ zaopatrzone w systemy ograniczajace
emisj¢ halasu oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.
Iv. Wykonawcy nie wolno uzywac zadnych materiatéw posiadajacych wady (nowych

lub z odzysku), ktore moglyby stwarzaé niebezpieczenstwo dla $rodowiska;
wszystkie materiaty musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

V. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpaddéw i §mieci ze
wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi
pracami, przy czym zawsze musi $cisle przestrzegac¢ przepisOw odno$nych wtadz.

VI W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodowiska zar6wno na placu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpadow wraz ze $mieciami, odpadkami
przemystowymi i komunalnymi, a nastgpnie przetransportowac je na wysypisko $mieci. Wszelkie
koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

VII. W czasie realizacji robot prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest
zobowigzany do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomigdzy 7,00 a 22,00.

VIII.  Wykonywanie robot o duzym, dtugotrwatym natg¢zeniu hatasu moggcym utrudnié
prace urzedu w budynku administracji, dostosowac nalezy do godzin pracy.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie umownej.

1.16. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe srodki dla zapewnienia na czas realizacji robot
bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszelkie przepisy i zalecenia
odnosnych wladz w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi



przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na
terenie budowy.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.17. Obciazenie na o$ dla transportu kolowego.
Wykonawca zapewni, ze caty ruch kolowy zwigzany z robotami, lacznie z dostawg
materiatow, nie przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu
budowy.
Wykonawca nie moze przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni
jezdnych. Wykonawca zapewni, ze sprz¢t budowlany nie bedzie powodowal przekroczenia
dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach.
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang zlikwidowane
przez Wykonawcg, zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen stron trzecich.
1.18. Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych.
1.19. Zaplecze Wykonawcy
W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowaé¢ swoim pracownikom
odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich obstugg i
utrzymaniem (o$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodg, odprowadzenie $ciekow, lacznos¢ itp.) ponosi
Wykonawca.
1.20. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é dokumentacje powykonawcza zgodnie z polskim prawem
budowlanym: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998r. w
sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882) i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

2. MATERIALY

Wykonawca winien uzyskac¢ aprobaty techniczne na wszystkie materialy okreslone w Szczegétowych ST
2.1. Zrodia zaopatrzenia w materialy i wymagania jako$ciowe.

a) Wszystkie materiaty uzyte do robdt powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodel przez
niego wybranych i zbadanych.
b) Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow, elementéw i wyrobow zaréwno krajowych

albo z importu, przy czym materiatly importowane musza posiada¢ s$wiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub
aprobatami technicznymi.

c) Zastosowane w specyfikacjach szczegdtowych okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie
nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos$¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) bgda
posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore sg przedstawione w dokumentacji techniczne;.

d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegotowej nie podano wymagan
technicznych dla materialow, elementow i wyrobow albo podano je w sposob ogodlny, albo dokonuje si¢ ich
zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

2.2. Kontrola materialow
a) Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed doprowadzeniem
do robo6t podlegac¢ kontroli, pobieraniu probek oraz badaniom. Materialy nie spetniajace wymagan
okreslonych w ST nie mogg zosta¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego.
b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa zgodnosci poszczegdlnych
dostaw materiatow z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materiatléw budowlanych
a) Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i
przydatnos$ci do rob6t. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczgciem
przechowywania, mogg by¢ powtdrnie badane przed wlaczeniem do rob6t. Sktadowanie powinno



by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy kontrole materiatow.

b) Sktadowanie materiatdw moze odbywac si¢ wyltacznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy

Wykonawcy.

c) Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow i lokalizacji wytworni powinny
by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego Stanu, bez
dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego,

d) Poszczegodlne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miar¢ mozliwo$ci z
jednego zrodta. Wielko$¢ i czestotliwosé dostaw powinna zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia, na
uprzednio uzgodnionych sktadowiskach, zapaséw gwarantujacych wlasciwy postep robot zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.

e) Transport i skladowanie kruszywa powinny odbywaé si¢ w warunkach
zabezpieczajagcych je przed zanieczyszczeniem 1 wymieszaniem 2z innymi
asortymentami Kkruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia skladowisk powinna zapewnic
mozliwo$¢ zgromadzenia na sktadowiskach co najmniej wyzej podanych ilo$ci materiatow. Na
sktadowiskach powinny by¢ wyznaczone drogi o parametrach zapewniajacych swobodny przejazd
fadowarek i srodkow transportu. Kruszywo nalezy sktadowa¢ oddzielnie wg przewidzianych w
recepturach asortymentow i frakcji oraz w zasiekach uniemozliwiajagcych wymieszanie si¢
sasiednich pryzm. Podtoze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby
nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.

2.4. Materialy z rozbiérek
Elementy $cian, dachu ,posadzek , elementy $lusarskie , elementy instalacji , drzwi , okna.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wlasny oraz inne urzgdzenia konieczne do ukonczenia robo6t i utrzyma
je w stanie gotowosci do pracy przez caly czas zgodnie ze szczegélowym programem.

Jezeli utrzymanie cigglosci robot jest niezbedne w celu osiagnigcia wymaganej jakosci robot,

Wykonawca zapewni odpowiednig ilo$¢ sprzgtu rezerwowego dostgpnego na placu budowy w

razie awarii.

Sprzet budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwigkowy dla cofania. Podczas ruchu

ciezarowek nalezy zwraca¢ uwage aby skrzynia tadunkowa byta opuszczona.

Szczegotowe wymagania dotyczace sprzgtu zamieszczono w poszczegolnych Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW

a) Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich
jakosci 1 przydatno$ci do robét. Liczba srodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami , okreslonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.

c¢) Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, sporzadzonymi we wiasnym
zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci oraz Projektem
Organizacji Robot.

Uwagi ogo6lne

Roboty nalezy wykonywaé przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie i instrukcjg Producenta. W
przypadku konieczno$ci wykonania rob6t w innych warunkach urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

Robotami mogg kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje - posiadaja uprawnienia budowlane do
kierowania robotami, okreslajace rodzaj robot w danej specjalnosci budowlanej, sa cztonkami Izby Inzynierow
Budownictwa, posiadaja aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.
Pracownicy wykonujacy prace montazowe musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone




$wiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztalcacej w danej specjalnosci budowlanej oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu: wykaz pracownikow
zawierajacy specyfikacje ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materialow wraz z atestami i certyfikatami
oraz zestawienie sprzetu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do budowy. Wykaz materiatow, sprze¢tu, maszyn i
pracownikéow oraz plan BIOZ wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za peilng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
5.2. Zakres robot.
Wymagania techniczne obejmujg wykonanie robot dla catosci inwestycji.
Roboty beda wykonane zgodnie z niniejsza ST , projektem budowlano-wykonawczym , przy uzyciu sprzetu ,
materiatdw 1 metod pracy gwarantujacych ich wysoka jakosc¢.
5.3. Etapowanie robét
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przediozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Programu
Etapowania Robdt. Program ten winien m.in. uwzglednia¢ nastgpujace
warunki:

o objecie etapowaniem petnego zakresu robot wg pkt. 5.2. niniejszej ST, wzajemne skoordynowanie

robot budowlanych, instalacji 1 instalacji elektrycznych,

o konieczno$¢ zachowania ciggto$ci ruchu na parkingach komunikacyjnych.
6. KONTROLA JAKOSCI PRAC
6.1. System zapewnienia jakosci
6.1.1. Opis ogdlny
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakosci zawierajacego metody prowadzenia
robot, personel techniczny, przedstawienie sposobow wykonania w zgodnosci z wymogami Umowy.
Plan Zapewnienia Jako$ci musi zosta¢ przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi si¢ upewni¢
przed rozpoczeciem robot, ze Zamawiajacy zatwierdzit Plan do stosowania. Inspektor musi by¢ przekonany, ze
Wykonawca rozumie zakres roboét oraz ze metody pracy i kontroli jako$ci sg zadowalajgce, zanim wyda
zezwolenie na rozpoczgcie robot.
6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowac zgodnie z programem przedstawionym Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia.

1. Szczegotowy PZJ musi by¢ przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciagu 42 dni od chwili

otrzymania przez Inwestora zawiadomienia o rozpoczeciu robot.
2. Uzupehienie i poprawki PZJ beda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczgciem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawca przygotuje
zestawienie metod stosowanych dla danych robot; takie zestawienia musza stanowié
czes¢ szczegotowego PZJ.
PZJ musi zawiera¢ co najmniej nizej wymienione trzy czesci:
Czg$¢ 1: Szczegoly ogolnej organizacji robot.
1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczegoty dotyczace wspotpracy
pomiedzy Zamawiajacym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawca.
2. Formalne zobowigzanie Wykonawcy do stosowania 1 zachowania Systemu Zapewnienia JakoSci.
3. Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunkow 1 specyfikacji technicznych.
4. Schemat przedstawiajacy organizacj¢ zarzadzania robotami przez Wykonawce wraz z powigzaniami pomig¢dzy
Wykonawca, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu nalezy dotaczy¢ opis ogolny zawierajacy
nazwiska i obowiazki kadry zarzadzajace;j.
5. Schemat przedstawiajacy zaktad produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, a takze powigzania mi¢dzy
nimi, personel na placu budowy, w laboratorium oraz zesp6t kontroli jakosci.
6. Opis organizacji kontroli jako$ci z danymi personalnymi osoéb.
7. Spis podwykonawcow, ktorzy zostang zatrudnieni oraz szczegoty o ich Systemie Zapewnienia Jakosci.
8. Szczegotowy plan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia bezpieczenstwa
pracownikow i 0sob z zewnatrz, ktérych zdrowie moze by¢ narazone z powodu robot.
9. Wykaz wszystkich glownych materialow i proponowanych dostawcow.
10. Szczegodty dotyczace projektowanych mieszanek i ich charakterystyka: dla betonu i zaprawy cementowe;.




11. Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla kazdego rodzaju czynnosci, ze sporzadzeniem wykazu
badan i pomiarow.

12. Szczegodtly dotyczace organizacji zewnetrznej kontroli jakosci Wykonawcey oraz lokalizacja i organizacja
laboratorium przeprowadzajacego badania, wraz ze szczegdétami na temat urzadzen do wykonywania prob w
laboratorium i na placu budowy oraz sposoby regularnej kalibracji.

13. Zestawienie stalych punktéw kontroli oraz czynnosci przygotowania kontroli przez

Wykonawecg i Inspektora Nadzoru przed dalszg kontynuacjg robot.

14. Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z prob i

ewidencjonowania przeprowadzanych kontroli.

15. Sposdb postgpowania w przypadku niezgodno$ci z wymaganiami oraz personel posiadajacy uprawnienia do
okreslania sposobu postgpowania, jaki nalezy zastosowac w celu rozstrzygnigcia jakichkolwiek niezgodnosci.

16. Metody sprawdzania wszystkich danych i zarzadzanie dokumentacjg zawartg z PZJ.

Czgé¢ 2: Sprawozdania metodyczne.

1. Sprawozdanie metodyczne zawierajace kazda czynno$¢ lub rodzaj robot

wyszczeg6lnionych w ST wykazujace, ze Wykonawca zrozumial wymagania

Kontraktu oraz poczynil odpowiednie kroki w celu bezpiecznego wykonania robot

oraz zapewnienia wymaganej jakos$ci robot.

2. Sprawozdania metodyczne musza rowniez zawierac¢ szczegoty i opisy przewidzianego do uzycia sprzgtu wraz z
transportem oraz metody zatadunku i zabezpieczen podczas transportu i wyladunku.

3. Sprawdzenie metodyczne musi zawiera¢ szczegoly dotyczace skladowania poszczegélnych rodzajow
materiatow i elementow prefabrykowanych.

Czgs¢ 3: Protokoty

1. Zaswiadczenia z badan i kalibracji wszystkich urzadzen uzywanych na placu budowy oraz w laboratorium.

2. Dzienny protokot kontrolny stanowigcy dziennik Kontraktu.

3. Zapis niezgodno$ci zawierajacy metody rozwigzania problemu niezgodnosci.

6.1.3. System Kontroli Jakosci

System Kontroli Jako$ci musi zawiera¢ co najmniej elementy opisane ponizej:

Dziatania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcow i gldownego dostawcy

wykazujace, ze poczynione przygotowania zapewnig odpowiednig jako$¢ prac, co zostanie

odpowiednio potwierdzone.

1. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jako$§ci na etapie wdrazania przez personel
placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezalezny od personelu placu budowy.
3.Przygotowanie do zalozenia i eksploatacji laboratorium wykonujacego proby, ktore bedzie niezalezne od
personelu placu budowy.

4. Przygotowanie w celu sporzadzenia 1 sprawdzenia projektow dla prac tymczasowych lub
statych prowadzonych przez Wykonawcg.

5. Wykaz czynno$ci zwigzanych z  kontrolg jako$ci robot, zawierajacy Specyfikacje
Techniczne oraz polskie i zagraniczne normy panstwowe.

6. Wykaz czynno$ci zwiazanych z kontrola jakosci w formie odpowiedniej do

komputerowego wprowadzania danych i ich aktualizacji, ktory bedzie tworzy¢ czes¢ Systemu

Zarzadzania Danymi.

6.1.4. Wstepne propozycje
Wykonaweca przedlozy nastepujgce propozycje do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru:
o procedury wyboru i zatwierdzenia dostawcow glownych materiatow oraz elementow
prefabrykowanych, procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawcow,
o procedury otrzymania, przegladu i zatwierdzenia Systemow Jako$ci dostawcow i
podwykonawcow, procedury kontroli materiatdéw w miejscu dostawy,
o program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektow
mieszanek. Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedtozenia pelnej dokumentacji.
6.1.5. Stale Punkty Kontroli
Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na pismie o dacie zakonczenia etapow budowy. Inspektor Nadzoru
moze zazada¢ ustalenia wybranych punktow przeprowadzenia kontroli jako punktow zatrzymania. Po
zatwierdzeniu tych punktow Wykonawca bgdzie mogh kontynuowaé prace.



6.2.System kontroli jakosci Wykonawcy

6.2.1. Dane ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petnag kontrolg robdt i jako$ci materialow. Wykonawca powinien zapewnic
odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdw i robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawcg powinien by¢
zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcj¢ materialow oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach.

Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi za§wiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy sg prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o niedociggnigciach dotyczacych urzadzen,
sprzgtu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia sg tak powazne, ze moga
wplywac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma zgod¢ na uzycie badanych materiatow.
Ponowne dopuszczenie do uzycia nastapi dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ materialow. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwo$¢ zostaty okreslone w Specyfikacjach. Jezeli jakie§ badanie nie zostato okreslone, to Wykonawca
powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

6.2.2. Pobieranie probek

Probki powinny by¢ wybierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce zastgpione prawidtowymi lub ulepszone.
Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez

Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.2.3. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy
nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
lub normy zagraniczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
powinien przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu.

6.2.4. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i na Zyczenie udostepnic
je Zamawiajgcemu.

6.2.5. Oplata za badania

Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli materialéw i robét,
wlaczajac w to pobieranie probek, badania i kontrole¢ w ramach kosztow wliczonych do stawki
jednostkowej poszczegdlnych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, w jednostkach

ustalonych w poszczeg6lnych Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot

a) Wszystkie pomiary dhugosci, shuzace do obliczen pola powierzchni
wykonanych robot, beda wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje
Techniczne wlasciwe dla danych robot nie stanowig inacze;.

b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlanych oraz konstrukeji inzynierskich
nastapi na podstawie dokumentacji projektowe;.

c) Wszystkie elementy robdot okreslone w mb, takie jak: rury, kable beda
zmierzone rownolegle do podstawy lub fundamentu, ewentualnie $ciany lub
shupa obiektu.

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objgtosci powinny by¢ uzupelione odpowiednimi
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szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do dziennika budowy.
c) W przypadku robot nadajacych si¢ do obmiaru, niezaleznie od ich postepu (o kazdym czasie), obmiaru
dokonuje sie:
- w przypadku miesigcznego fakturowania, w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robot,
- w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach, w przypadku zmiany Wykonawcy robot.
d) Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
¢) Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady ogdlne
Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robot przez caty czas trwania Umowy, tacznie z
okresem gwarancyjnym.

8.2. Odbior czesci robot

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czeéci lub etapu robodt objetych Umowa po otrzymaniu wniosku od
Wykonawcy oraz po zakonczeniu robot dla tej czegéci lub etapu wykonanego w sposob zadowalajacy Inspektora.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

*  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot,

*  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

*  Dziennik Budowy.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wlasciwych
materialow oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt. 1.6, Wyniki z przeprowadzonych
badan powinny by¢ uj¢te w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3, Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilo$ci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacyjnym zanikaja
lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor
zarzadza rozbidrke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, oceng jakosci oraz zgode na
kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.4. Odbior koncowy

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego gdy uzna, Ze roboty zostaty ukonczone i sg gotowe

do przejgcia 1 uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ze przygotowat do odbioru

niezbedne dokumenty.

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robdt. Inspektor dokonuje oceny jakosciowej i
iloSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz wnikliwej oceny wizualnej
wykonanych robdt. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.
Inspektor moze powota¢ komisj¢ odbioru zlozong z przedstawicieli Zamawiajacego,

Projektanta i tych instytucji, ktore poniosly czeSciowe koszty zwigzane z robotami.
Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajacym beda mie¢ jednak tylko glos doradczy, a

decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,

» protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robot zanikajacych,

* S$wiadectwa jako$ci, atesty, certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty
techniczne wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen,

* inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjna, projekt powykonawczy, oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, o§wiadczenie o wilasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych,
jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;,
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» protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

* aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany iuzupehienia,

* prawidlowos¢ i zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa wbudowania materiatow.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru koncowego robot.

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentéw i
wynikow badan jest warunkiem niezbednym do otrzymania §wiadectwa odbioru cze¢sci lub
etapu robdt, do ktérych odnoszg si¢ te dokumenty i wyniki badan.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
o rysunki robocze dla tych elementéw konstrukcyjnych, dla ktérych
poszczegdlne ST wymagajg sporzadzenia ich przez Wykonawce z naniesieniem ewentualnych
zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robot,
o Specyfikacje Techniczne, uwagi 1 zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
receptury i ustalenia technologiczne, Dziennik Budowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow oraz aprobaty techniczne,
opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
o sprawozdanie techniczne, inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres 1 lokalizacje wykonanych robot, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji

projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia 1 zakonczenia robot.

8.6. Uchybienia

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmowi Iub nie zastosuje si¢ do obowiazujacego polecenia Zamawiajacego,
przerwie lub prowadzi roboty w sposob opieszaly, niezgodny z umowsg lub mimo pisemnego upomnienia w inny
sposob tamie Umowe, to zamawiajacy moze wyda¢ odpowiednie powiadomienie. Jezeli Wykonawca w ciagu 14
dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie staran w celu naprawy zaniedban, to Zamawiajacy
moze wypowiedzie¢ umowe.

W przypadku gdy Zamawiajacy poniesie straty lub szkody lub zostanie obcigzony karami lub innymi
nalezno$ciami w nastgpstwie dziatan lub zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajacy jest upowazniony do obcigzenia
Wykonawcy caloscig powstatych kosztow lub taka ich czg$cia, za jaka zdaniem Zamawiajacego Wykonawca jest
odpowiedzialny.

8.7. Ubezpieczenia

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest obowigzany zawrze¢ ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
budowy, obejmujace:

a) personel wlasny, swoich podwykonawcow, Zamawiajacego oraz osoby trzecie — na przypadek
$mierci lub uszkodzenia ciala oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi
pracami,

b) roboty do pelnej wartosci odtworzenia, powigkszonej o 15% dla pokrycia kosztu rozbiorki ich
uszkodzonych lub zniszczonych elementow,

c) sprzgt Wykonawcy, $rodki transportu i materialy do petlnej wartosci odtworzenia oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej.

Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty.
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajacemu kopii polis oraz dowodow
optacenia kolejnych sktadek ubezpieczeniowych. Jezeli zamawiajacy przed data rozpoczecia robot nie
przedstawi kompletnych polis ubezpieczeniowych oraz dowodu wplaty sktadek, to Zamawiajgcy:
o wstrzyma rozpoczgcie lub poleci wstrzymanie robo6t do czasu uzyskania dowodow, ze
ubezpieczenie zostalo zawarte, a za pozostate opoznienia obcigzy wykonawece,
o zawrze odpowiednie ubezpieczenia, optaci sktadki, po czym poniesionymi kosztami obciazy
Wykonawce.
8.8.Usuwanie wad
Zamawiajacy moze powiadomi¢ Wykonawce o wystapieniu wad w wykonanych robotach, w kazdym czasie
przed uplywem rgkojmi. Wykonawca w mozliwie najkrotszym czasie przystapi do ich usunigcia. W
przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wykonania wszelkich
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niezbednych prac na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Cene oferty nalezy skalkulowa¢ - metodg kalkulacji uproszczonej polegajaca na obliczeniu wartosci
kosztorysowej robot objetych przedmiarem robot jako suma iloczynow ilosci jednostek przedmiarowych

robot podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towaréw i ustug (wg sposobu obliczenia ceny
oferty zawartego w umowie).

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkoOw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w Specyfikacji
Ogolnej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami, ktore wykonuje. Jest w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia, z ktdérym nastgpi
odbior koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu, jego innym wykonawcom, przedstawicielom i
pracownikom skutki wszelkich roszczen, strat, szkod i wydatkow poniesionych w zwigzku z niepoprawnie
wykonanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane - (Dz.U. Nr 89 z 1994r. z p6zn. zm.)

. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny - (Dz.U. Nr 16 z 1964r. z p6zn. zm.)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - prawo ochrony srodowiska - (Dz.U. Nr 62 z 2001r.,poz. 627)

. Ustawa z dnia 6 marca 1981r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tj. Dz.U. Nr 124 z 2001r., poz.1362)

. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 12 z 1985r. z pdzn. zm.)

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 z 2001r. z p6zn. zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r., Nr 169)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2004r., Nr 109)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych(Dz.U. z 2002r., Nr 8)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r., Nr 120)

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r.

12. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555)

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pézn. zm.)

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr 126, poz.
839)

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998r. w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882)

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzaju i1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz, 133).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).
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ST.1.10 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
GRUPA CPV 451

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wyznaczeniem trasy boisk i innych obiektow, punktow wysokosciowych w ramach realizacji
zadania pn. Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku Orlik 2012 w m. Cisew,
gmina Turek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu , wykonaniu 1
odbioru robot okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi 1 majacymi na celu wyznaczenia w terenie przebiegu ukladu komunikacyjnego i
elementéw matej architektury zgodnie z dokumentacja projektowa i przedmiarem robot.

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:
sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych, uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych, zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Wyznaczenie obiektow obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow wysokosciowych,
zastabilizowanie ich w sposob trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).
Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogoblne”pkt 2.

Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
shupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zalamania trasy, powinny
mie¢ $rednicg od 0,15 do 0,20 m 1 dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci od
0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dhugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 4. Transport sprzetu i
materialow Sprzet 1 materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce lokalizacje i
wspolrzgdne punktow glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtownych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig si¢ od
rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiarow przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajagce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do obowigzkow

Wykonawcy.
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléownych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych. Maksymalna odleglos¢ pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy boisk, a takze
przy kazdym obiekcie .

Maksymalna odlegto$¢ migdzy reperami roboczymi wzdhiz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢
500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej , chodnika i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztaltownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposoéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mnigjszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawiazaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Tyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gltdéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
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by¢ wigksze niz 1 cm dla sieci kanalizacyjnej i 5 cm dla pozostatych drog. Rzgdne niwelety punktow osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowe;.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.
5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupetienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora.
Do wyznaczania krawedzi nasypoéw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowaé w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr.
Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
chodnika , drogi. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym z
dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych
Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) , 1 ha (hektar) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot
Odbioér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokohu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km, lha , wykonania robdt obejmuje:

- zapewnienie niezbednych srodkow produkcji,
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktdéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie, uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

N —
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ST1.20 ROBOTY ZIEMNE
GRUPA CPV 451

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych , ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn. Budowa budynku szatniowo-
sanitarnego przy boisku Orlik 2012 w m. Cisew, gmina Turek.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie robot ziemnych realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt. 1.1.

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie wykopow z usuni¢ciem urobku z miejsca ukopu,

- ewentualne odwodnienie wykopow,

- transport sprzetu na/z miejsca pracy,

- wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z zastosowanej technologii robot,

- wykonanie niezbgdnych badan i pomiaréw,

- prace porzadkowe na terenie robot,

- wywo0z odpadoéw wraz z oplatami z tym zwigzanymi.

1.4.0kres$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne"
oraz z PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogélne" , PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo. Terminy
stosowane w umowach", a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot i zastosowanych materialow oraz ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogolne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-0.00 ,,Wymagania og6lne". Do zasypywania
wykopow nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu , nie zamarznigty i bez zanieczyszczen
takich jak ziemia ros$linna i odpady materiatow budowlanych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzg¢tu podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogolne".

Wykopy do gtebokosci 2m mozna wykonywacé re¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu dobranego
przez Wykonawce. Wykopy o glgbokosci powyzej 2m nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu
mechanicznego - koparek,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0.00,,Wymagania
ogolne".

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do
rodzaju i cigzaru przewozonych materiatow i nie wptywajacych niekorzystnie na ich
wlasciwosci. Material nalezy roztozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j
srodka transportowego i zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem oraz zapewnic¢
ochrong przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg).

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami BN-83/8836 i PN-68/B-06050,
p-t. "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne", oraz "Warunkami wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych".

Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem zasad BHP.
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Wykonanie wykopoéw winno by¢ poprzedzone pomiarami geodezyjnymi,

W przypadku wystepowania wody gruntowej w wykopach, nalezy na czas realizacji
zadania je odwodnic.

5.1. Wykopy

Wykopy pod tawy i plyty fundamentowe wykonac rgcznie z pochyleniem bezpiecznym
skarp: dla gruntu niespoistego zaggszczonego od 1:1, do 1:1,30 dla gruntow
niespoistych stabo zageszczonych.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym nalezy stosowaé nastepujgce
zabezpieczenia:

o W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokos$ci roznej 3-krotnej
gtebokosci wykopu , powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy
odptyw wod od krawedzi,

o rozmycie skarp przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen,

o stan skarp nalezy sprawdza¢ okresowo w zaleznosci od wystgpowania
niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

5.2. Zasypka

Zasypywanie wykopow mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zgody inspektowa nadzoru . Zasypke taw i ptyty
fundamentowej nalezy wykona¢ z materiatu spelniajagcego wymagania struktury nawierzchni terenu.
Pozostata czg¢$¢ wypelnienia moze by¢ wykonana z gruntu rodzimego pobranego z wykopu; gruntu
niewysadzinowego pod warunkiem usuni¢cia z niego twardych bryt i zanieczyszczen i czastek o
wielkos$ci powyzej 300mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-

06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne".

Wszystkie materialty przewidziane do wykonania robot musza odpowiadaé

wymaganiom materialow przetargowych i Specyfikacjom Technicznym.

Kontrola jako$ci wykonanych robdt ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletnosci

wykonanych robot oraz sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z materiatami

przetargowymi , ST i ustaleniami z Zamawiajgcym.

Sprawdzeniu podlega:

o wykonanie wykopow,

o stan nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow

zatrudnionych przy montazu,

0 zasypanie wykopow.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest m> wykopow lub zasypki.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-0.00 'Wymagania ogdlne". Odbiorowi w zakresie robot

ziemnych podlega zgodno$¢ wykonanych wykopow z dokumentacjg projektows, technologiczna
poprawnos¢ wykonanego wykopu , rzgdne dna wykopow.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiarowa skalkulowana przez Wykonawce
i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji
kosztorysowej.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na
wykonanie wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i
obejmuje:

zapewnienie niezbgdnych czynnikow produkeji,

wewngetrzny transport materialow i urzadzen oraz narzedzi,

montaz i demontaz sprzg¢tu pomocniczego,

wykonanie wykopow,

wywoz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z
kosztem sktadowania lub rozplanowanie gruntu z wykopu,

O O O O O
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zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatow,
przygotowanie i utrzymanie materialdw w odpowiedniej wilgotnosci,
odwodnienie wykopow,
zabezpieczenie wykopow,
oczyszczenie terenie robot,
wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw i sprawdzen,
o oznakowanie miejsca robodt i jego utrzymanie.
Cena uwzglednia réwniez :
o ilo$ci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robot,
o postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania
sprzetu,
o przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi
Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne
zapisami we wWzorze umowy.,

O O O O O O

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-ISO 4464 Tolerancja w budownictwie - Zwigzki pomiedzy r6Znymi
rodzajami odchylek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

10.2 Inne.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa  Ministra  higieny pracy przy recznych  pracach  transportowych
(Dz.U.2000.26.313 )
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ST 2.10. ROBOTY MURARSKIE
GRUPA CPV 452
1. WSTEP.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje wymagania dotyczace wykonania robot murowych w zakresie §cian ,
kominow i $cianek z cegiel ceramicznych, pustakow Sciennych i elementéw z kamienia w ramach realizacji
zadania pn. Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku Orlik 2012 w m. Cisew,
gmina Turek.

2. MATERIALY.

2.1. CEGLA PELNA , PUSTAKI SCIENNE , BLOCZKI SCIENNE;

W zaleznosci od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania cegly i elementy $cienne powinny odpowiadac
wymaganiom ustalonym w PNB-12050:1996,PN-B-12002:1997.PN-75/B-12003,PN-B-1200S:1996, PN-B-1
11203:1997, PN-B-1 1210:1996, PN- 72/B-06190.

PN-B-12011:1997. W murach no$nych nie zbrojonych dopuszcza si¢ stosowanie potdéwek w liczbie nie
przekraczajacej 15%, a w murach zbrojonych - 10% catkowitej liczby uzytych cegiet.

2.2. ZAPRAWY.
Do muréw nie zbrojonych nie narazonych na trwale i silne zawilgocenie moga by¢ stosowane zaprawy budowlane
cementowo-wapienne . Do konstrukcji murowych znajdujacych si¢ w warunkach wilgotnych nalezy stosowac tylko
zaprawy cementowe.

3. SPRZET.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeséci ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

4. TRANSPORT MATERIALOW.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Elementy ceramiczne powinny by¢ uktadane na suchym, wyréwnanym i utwardzonym podtozu. Nie nalezy ich
sktadowa¢ bezposrednio na ziemi, lecz na paletach , podestach lub chociazby na warstwie papy lub folii.
Wszystkie wyroby betonu komérkowego powinny by¢ zabezpieczane przed opadami atmosferycznymi, nakryte folig
lub papa.

5. WYKONANIE ROBOT.

Materialy uzywane do rob6t murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm. Cegly oraz
elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen. Cegle oraz elementy porowate nalez}' przed
wbudowaniem zwilzy¢ woda. Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidel wigzania, grubos$ci
Spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by¢ wynoszone mozliwie rownomiernie na calej
dhugosci. Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszonym murem. Kotwy, $ciagi,
belki i 'elementy konstrukeji stalowych nalezy osadza¢ w trakcie murowania.

W murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wigksza niz 17 mm i
mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm z tolerancjg +/-5 mm. W murach zbrojonych
poprzecznie grubos¢ spoin, w ktorych uktada si¢ zbrojenie, powinna by¢ przynajmniej o 4 mm wigksza niz grubosé
zbrojenia, przy zachowaniu jednak maksymalnej grubosci spoiny 17 mm. W murach nie przewidzianych do
otynkowania badZ spoinowania, spoiny w licu muru powinny by¢ catkowicie wypelione zaprawg. W murach
nos$nych przeznaczonych do otynkowania lub spoinowania pozostawia si¢ spoiny nie wypelnione na glgbokos¢ 5-
10 mm. Przy grubosci muru powyzej 1 cegly, odchytki grubosci dla muréw pelnych wynosza +/-10 mm, a dla
murow szczelinowych: +/- 5 mm.

Dla muréw z bloczkéw profilowanych na pidro i wpust z betonu komérkowego, grubos¢ spoin

poziomych z zaprawy cienkowarstwowej wynosi +/- 3 mm. Dla zapraw zwyktych grubo$¢ spoin nie

powinna przekracza¢ 15 mm. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawilgocenia bloczkow w trakcie

murowania. W trakcie wznoszenia muréw nalezy osadzac, przygotowane wczesniej, element}'

przewiazujgce prostopadie §ciany. wewnetrzne, nosne lub dzialowe (trzpienie stalowe, kotwy ptaskie,

wsunigte w bloczki prostopadle w co 2 warstwie). Odchytki grubosci muréw przyjmuje si¢ jak dla murow

z cegly.

Rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami Projektu Budowlano - Wykonawczego. Mury nos$ne
w obrebie kondygnacji powinny by¢ wykonane z elementow tej samej klasy i na jednakowej zaprawie.

W okresie zimowym roboty murowe zewngtrzne mozna prowadzi¢ normalnymi sposobami wylgcznie
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przy temperaturach powyzej 0°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm. Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac nastgpujace badania:
- zgodno$¢ ksztattu i gtdéwnych wymiarow muru z Projektem Budowlano- Wykonawczym.
grubo$¢ muru,
- wymiary otworow okiennych i drzwiowych,
pionowos¢ krawedzi i powierzchni,
- poziomo$¢ warstw cegiel,
- grubos¢ spoin i ich wypekienie,
- zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami Projektu Budowlano- Wykonawczego.

7. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robot przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnos$ci wykonania murdéw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi normami.
Ogolne zasady odbioru podano w czgéci ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Odbiodr robot obejmuje:
- odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
- odbior koncowy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
3.8.1. NORMY.
PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.
PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly dziurawki.
PN-B-12007:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewoddéw dymowych.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne .Cegly kratowki.
PN-B-1 1210:1996 Materialy kamienne — Ptyty do oktadzin pionowych zewnetrznych i wewnetrznych
PN-B-1 1203:1997 Materiaty kamienne — Kamien famany

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komoérkowy.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.
PN-85/B04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
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ST 2.20. WYKONYWANIE POKRYC I KONSTRUKCJI DACHOWYCH
I INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE
GRUPA CPV 452
1. WSTEP
1.1 .Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
i pokrycia dachu w ramach realizacji zadania pn. Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy
boisku Orlik 2012 w m. Cisew, gmina Turek.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu.

1.4.0kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania Ogdlne".

1.5.0goélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektow,
ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majagcemu wilasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wlasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty ciesielskie i dekarskie winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;j.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasnoSci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania dla materiatow
2.1.1. Material na konstrukcje dachu

Wiazary dachowe drewniane z drewna sosnowego o klasie wytrzymatosciowej C24 np. wigzary dachowe w
technologii np. MITEK posiadajace certyfikat CE.

Drewno przeznaczone na konstrukcje suche , czterostronnie strugane , impregnowane preparatem ,,Fobos
M4”Iub innym o co najmniej rownowaznych wlasciwosciach . Docigte elementy sa taczone plytkami stalowymi
kolczastymi. Doktadnie wykonane elementy konstrukcyjne dachu sg dostarczane na miejsce budowy i
montowane na przygotowanych wiencach. Wigzary sg zamocowane do belek zelbetowych za posrednictwem
marek stalowych systemowych po obu stronach wigzara. Uzycie suchego drewna umozliwia natychmiastowe
wykonywanie pokry¢ dachowych , docieplen i petne obcigzenie dachu bez obawy jego zdeformowania.

Obrobki gzymsu wigzardw i sufitu zadaszenia tarasu — podbitka na ruszcie drewnianym z paneli winylowych w
kolorze RAL zewngtrznych z wentylacja.

Elementy drewniane dachu nalezy poprzez 2 krotne smarowanie zabezpieczy¢ preparatami przeciwogniowymi
,»FOBOS” M4 lub innymi o podobnych wlasciwosciach — z podniesieniem odpornosci ogniowej do I stopnia
palnosci — wyréb niepalny, oraz preparatem olejowym I warstwa i Il warstwa owado i grzybobdjczy. Miejsce
styku elementéw drewnianych z murem nalezy odizolowaé warstwa papy.

Material na pokrycie dachu.

Blacha dachowkopodobna powlekana poliestrem kolor RAL ,

Blacha stalowa powlekana ptaska na opierzenia i obrobki.

Blacha stalowa trapezowa T18x72 kolor RAL

- Rynny Fi 150 mm i rury spustowe fi 100 mm z profili PCV w kolorze pokrycia dachu — rynhaki mocowa¢ max. co 60
cm.
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3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu odpowiadajagcego wymaganiom instrukcji producentow ,
$wiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju materialu zaakceptowanego przez
Inspektora.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

4.1.Transport
Transport elementéw z drewna i blachy powinien odbywac¢ si¢ Srodkami transportowymi
przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zniszczeniem podczas transportu i opadami atmosferycznymi

4.2.Magazynowanie
Sktadowanie elementéw drewnianych i pokryciowych powinno odbywac si¢ pod wiatami lub w
inny sposob zapewniajacy ochron¢ przed opadami atmosferycznymi. Wszystkie elementy
powinny by¢ skltadowane na podlozu
utwardzonym, ulozone na podkladach na wysoko$ci co najmniej 20 cm od podioza.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.
5.2. Wymagania przy wykonywaniu konstrukcji dachu i pokrycia.
Konstrukeji stropodachu z wigzaré6w dachowych drewnianych z drewna sosnowego o klasie wytrzymatosciowe;]
C 24. Drewno przeznaczone na konstrukcj¢ suche, czterostronnie strugane , impregnowane preparatem ,,Fobos
M 4”lub innym o co najmniej réwnowaznych wilasciwosciach . Docicte elementy sg taczone plytkami
stalowymi kolczastymi. Doktadnie wykonane elementy konstrukcyjne dachu sa dostarczane na miejsce budowy i
montowane na przygotowanych wiencach. Wigzary sg zamocowane do belek zelbetowych za posrednictwem
marek stalowych systemowych po obu stronach wigzara. Uzycie suchego drewna umozliwia natychmiastowe
wykonywanie pokry¢ dachowych i pelne obcigzenie dachu bez obawy jego zdeformowania.
Elementy drewniane dachu nalezy poprzez 2 krotne malowanie zabezpieczy¢ preparatami przeciwogniowymi
,»FOBOS” M 4 Iub innymi o podobnych wiasciwosciach — z podniesieniem odpornosci ogniowej do I stopnia
palnosci — wyréb niepalny, oraz preparatem olejowym I warstwa i Il warstwa owado i grzybobdjczy. Miejsce
styku elementéw drewnianych z murem nalezy odizolowaé warstwa papy.

Wymiary poszczegoélnych elementow konstrukcji pokazano na rysunkach wiezby dachowej i przekrojach
pionowych.

Wiazary powinny by¢ wykonywane przez firmy posiadajace duze do$wiadczenie i posiadajace certyfikat

CE.
Obrobki gzymsu wigzardéw i zadaszenia panelami typu podbitka lub z blachy trapezowej T18x72 mm powlekanej
poliestrem
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej poliestrem w kolorze RAL
- Rynny Fi 125 mm i rury spustowe fi 110 mm z profili PCV w kolorze pokrycia dachu — rynhaki

mocowa¢ max. co 60 cm.
- Opierzenia wykona¢ nalezy z blachy gladkiej powlekanej w kolorze pokrycia

dachowego. Obrobki przy kominach mocowa¢ w wydrze lub nacieciu i uszczelni¢ silikonem.
Przed przystapieniem do montowania dachu wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ starannie
przygotowane wg doktadnych wymiaréw ze wszystkimi §cigciami, wrgbami itp. Niedopuszczalna jest
obrobka elementow poprzez wzajemne dopasowanie dopiero przy ustawieniu wi¢zby. Poszczegdlne
elementy wie¢zby nalezy przed zamontowaniem w konstrukcji dachowej doktadnie przycig¢ i obrobic
we wlasciwych miejscach. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem nalezy
odizolowa¢ co najmniej jedng warstwa papy.
Przed wykonaniem pokrycia nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania podtoza. Wykonanie robot
zwigzanych z wykonywaniem warstwy izolacyjnej winno odpowiadaé instrukcjom producentéw ,
$wiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju izolacji .Absolutnie nie mozna
uzywac¢ do cigcia blach narzedzi powodujacych efekt termiczny /nagly wzrost temperatury/ np.
szlifierki katowej. Wysoka temperatura powoduje zmiany struktury blachy , a takze wytapia
warstwe¢ ochronng , czyli cynk na szerokos$ci 5-6 mm od linii cigcia. Uniemozliwia to samogeneracj¢
tej warstwy przez co odslonigty rdzen jest narazony na szybko rozpoczynajacy si¢ proces korozji ,
jak rowniez uszkadza powtoke zewnetrzng . zalecane jest uzywanie nozyc wibracyjnych i recznych.
Pokrycie dachu blachg dachowkopodobng nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta . Nalezy
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szczegolng uwage zwroci¢ na wykonanie zgodnie z instrukcja potaczen oraz wykonanie kalenic i rynien
koszowych. .

6. KONTROLA JAKOSCI
Dostarczone na plac budowy elementy wigzby dachowej i pokrycia powinny by¢

odebrane komisyjnie pod wzgledem:
1. kompletnos$ci dostawy,
2. zgodnosci elementow z Dokumentacja Projektows i dokumentacja producenta,
3. pod wzgledem stanu technicznego.
Odbidér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych  dokumentéow
odniesienia. Jako$¢ materiatbw musi by¢
potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie.

7. _OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa dla elementéw wiezby dachowej jest m’ . dla
pokrycia dachowego m” , a dla gasiorow mb.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT
Odbiory miedzyfazowe (czeSciowe i elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu).
Odbior migdzyfazowy robdt powinien obejmowac wydzielone fazy prac dachowych, odbior
mig¢dzyfazowy powinien obejmowac:
* poprawnos¢ wykonania wi¢zby dachowe;j,
* poprawnos$¢ wykonania pokrycia dachowego,
* inne, ktore komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakos$ci wykonanych robét.
Ze wszystkich czynno$ci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorow
miedzyfazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.
Odbior koncowy.

Odbior koncowy obejmuje:
» sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa,
niniejszg specyfikacja, sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin 1 pomiaréw oraz
podstawie protokotow odbioréw migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,
» sprawdzenie jako$ci i prawidtowos$ci uzytych materiatow na podstawie protokotu
odbioru materiatow.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Wykonane roboty ciesielskie 1 dekarskie wg obmiaru sa platne na podstawie ceny jednostkowe;j,
ktéra uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatu, transport,

- zlozenie materialow do magazynu na placu budowy,

- wykonanie wigzby dachowe;j,

- wykonanie pokrycia dachowego wraz z elementami towarzyszacymi,

- posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
*  PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
wraz ze zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.
*  PN-EN 1995 P- 1 -1;2004+NA
* PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe.
*  PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych
« PN ENISO: 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku opor cieplny
1 wspolczynniki ciepta.
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ST 2.30 SCIANKI DZIALOWE

GRUPA CPV 452
1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru §cianek i
obudow elementéow, ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn. Budowa
budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku Orlik 2012 w m. Cisew, gmina Turek.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1
W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie:

o wewnetrznych $cianek dziatowych i obudow z ptyt gipsowo-kartonowych,

o wewnetrznych $cianek z cegiet, bloczkéw i ptytek gazobetonowych,
1.4.0kres$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne"
oraz z PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogélne" , PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo. Terminy
stosowane w umowach", a takze w przywotanych normach przedmiotowych.
1.5.Wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét i zastosowanych materiatow oraz ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogolne wymagania dotyczace
robot podano w ST-0.00 ,,Wymagania og6lne".

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-0.00 ,,Wymagania og6lne". Wymagania
szczegolowe.
2.1. Ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne GKF gr.12,5mm zgodnie z PN-EN 520 i
PN-B-79405
2.2 Tasmy do plyt gipsowo-kartonowych:
2.2.1. Tasma spoinowa (zbrojaca), samoprzylepna z witdkna szklanego,
2.2.2. Tadma uszczelniajaca 50mm.
2.3. Gips szpachlowy zgodny z normg PN-B-30042 lub zaprawa gipsowa zgodna z
normg PN-75/B-14505
2.4. Wkrety samogwintujace do blach (ocynkowane) wg PN-79/M-083102 o $rednicy
3,3mm i dtugo$ci 25mm.
2.5. Plyty z niepalnej, pottwardej welny mineralnej otrzymanej z wtokien szklanych gr.
Scm spetniajace wymagania normy PN-EN 13162 oraz PN-75/B-23100.
2.5. Bloczki z betonu komérkowego M500 59x24x24 wg PN-EN 771-4 oraz PN-B-19301
2.6. Bloczki,,YTONG ” z autoklawizowanego betonu komérkowego wg PN-EN 771-4 oraz PN-B-
19301
2.7. Ptytki z betonu komérkowego M500 59x24x12 i 59x24x6 wg PN-EN 771-4 oraz
PN-B-19301.,
2.8. Cegly budowlane. PN-B-12050: 1996 , Cegly dziurawki PN-B-12002:1997
2.9. Zaprawa murarska spetniajaca wymagania normy PN-EN 998-2.
2.10.Profile stalowe ocynkowane z blachy o grubosci 0,6mm: typu, C"i typu,,U".
2.11. Sta! zbrojeniowa STOS o $rednicy 6 ( dla pretow do 1,5m dlugosei ) i 8mm dla
dluzszych . Stal nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, zabezpieczona antykorozyjnie.
2.12 profil stalowy walcowany lub zimnogigty, ceowy 90x55mm.
2.13. Plyta styropianowa gr. 2cm PS-FS15 zgodne z norma PN-B-20130 i PN-EN 13163.
2.14. Zaprawa cementowa marki 50 z uzyciem cementu portlandzkiego marki 250
odpowiadajgca wymaganiom PN-65/B-14504 z dodatkiem $rodka zwigkszajacego
przyczepnos$¢ lub sucha zaprawa murarska (bez dodatku wapna) z dodatkiem $rodka
zwickszajacego przyczepno$¢ , gotowa masa w pojemnikach lub uelastyczniona
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zaprawa klejowa przeznaczone do wznoszenia §cianek z pustakoéw szklanych.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0.00 ,,Wymagania
ogolne".

Roboty mozna wykonywaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu wybranego przez
Wykonawce gwarantujacego poprawne wykonanie robot. Zastosowany sprzet winien
spetnia¢ wszystkie wymagania BHP i posiada¢ instrukcje obstugi.

4, TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu spelniajacymi wymagania
ogolne okreslone w ST-0.00 ,,Wymagania ogdélne", dobranymi przez Wykonawc¢ nie
wplywajacymi niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materiatéw. Przewozony
material nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem uszkodzeniami opakowania,
zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.-Bloczki gazobetonowe oraz cegly nalezy podczas
transportu utozy¢ $cisle obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢ lub wypadnigciem
podczas transportu oraz przed opadami deszczu. tadunek niepakietowany nalezy zatadowac z
catkowitym zapelieniem przestrzeni tadunkowe;.

Gips oraz suche mieszanki klejowe lub zaprawy nalezy przewozi¢ w szczelnie zamknigtych
opakowaniach fabrycznych ( worki foliowe lub potréjne papierowe z wentylem) zgodnie z
wytycznymi producenta materialow w tym wzgledzie : na paletach lub w workach.

Plyty gipsowo-kartonowe nalezy transportowaé¢ samochodami zabezpieczonymi z plandeka .
Plyty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i przesuwaniem si¢ podczas transportu. Plyty nalezy
sktadowa¢ w pozycji lezacej.

Pustki szklane nalezy przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczajac tadunek przed

przesuwaniem si¢, stluczeniem lub zarysowaniem. Wymagania transoprtowe okresla norma PN-
74/B-13.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ swiadectwa jakosci na zgodno$¢ z norma lub atestem i
dopuszczenie I.T.B. do ich stosowania.

5.1. Wykonanie robot murowych z cegly, bloczkéw i betonu komodrkowego ( $ciany zewngtrzne i
wewnetrzne) nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem zasad i wymagan okre§lonych w normie PN-68/B-
10024.

Mury nalezy wznosi¢ warstwami z zastosowaniem zasad prawidtowego wigzania i grubosci spoin. Mury
nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej dlugosci. Bloczki lub ptytki winny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Scianki nalezy wznosi¢ w taki sposob , aby w kolejnych poziomych warstwach muru spoiny byty
przesunig¢te o pot dlugosci elementu ( bloczka, plytki). Bloczki nalezy uktada¢ na zaprawie cementowo-
wapiennej M-2 lub z wykorzystaniem suchej mieszanki zaprawy klejowej , na bazie cementu. Bloczki
uktadaé¢ nalezy na suchym i rownym podlozu. Wilgotnos$¢ bloczkow w chwili wbudowania nie
moze by¢ wigksza niz 20%. Przed utozeniem bloczkow w murze nalezy je zwilzy¢ woda, aby beton
nie odciggat wody z zaprawy. W przypadku wznoszenia $cian na zaprawie klejowej , nalezy prowadzic¢
prace w temperaturach nie nizszych niz + 5°C i nie wyzszych niz + 25°C.

Grubos¢ spoin przy wznoszeniu muréw na zaprawie cementowo-wapiennej winna wynosi¢: dla spoin
poziomych 15mm, a dla pionowych 10mm. Dopuszczalna odchylka do +3mm. Mury nalezy wykonywac
tak by powierzchnie byty zblizone do ptaszczyzn pionowych lub poziomych a krawedzie przecigcia byty
liniami prostymi. Stalowe o$cieznice drzwi antywlamaniowych w nowo wznoszonych $cianach
wewnetrznych nalezy osadza¢ w trakcie wznoszenia tych Scian.

5.2. Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych.

Lekkie wewnetrzne §cianki dziatowe nalezy wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci zgodnej z
dokumentacja projektowa , mocowanych na ruszcie z ocynkowanych profili stalowych ,,U" oraz ,,C".
Montaz $cianek nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu tzw. prac mokrych. Prace nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Po wyznaczeniu przebiegu $cian dziatowych na podtodze i suficie nalezy
zamontowac¢ konstrukcje nosna z profili. Profile ,,U" mocuje si¢ do podtogi i sufitu , a profile ,,C" do
$cian skrajnych, tacznikami w odlegtosciach co 800mm. Pod profile podklada si¢ tasme uszczelniajaca ze
spienionego tworzywa . Pozostale profile ,,C" rozstawia si¢ pionowo co 60cm. W pierwszej kolejnosci
oktada si¢ konstrukcje z jednej strony jedng warstwa ptyt g-k. Docinanie ptyt wykonuje si¢ specjalnym
nozem, pila stolarska lub pilg tarczowa a postrzg¢pione krawedzie wyréwnuje strugiem lub pilnikiem.
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Mocowanie ptyt do profili stalowych nalezy prowadzi¢ za pomoca wkretow ocynkowanych w rozstawie
max. co 25cm, umieszczanych w odlegtosci nie mniejszej niz 10mm od krawedzi otulonych kartonem oraz
co najmniej 15rnm od krawedzi ostro cigtych. Diugo$¢ blachowkreta winna by¢ tak dobrana by po
przykreceniu ptyty wystawala po drugiej stronie co najmniej 7mm a glgboko$¢ zatopienia w ptycie wyn.
0,Imm. Lepki wkre¢tow winny by¢ tak doci$nigte , aby wglgbialy si¢ w lico ptyty, ale nie
powodowaty przerwania kartonu - nalezy je zabezpieczy¢ poprzez zaszpachlowanie. Pionowe
krawedzie ptyt g-k winny spotyka¢ si¢ na pionowych stupkach ,,C". Nastepnie uktadamy izolacje z
welny mineralnej o grubosci Scm. Wszystkie przestrzenie pomig¢dzy profilami nalezy starannie wypetnic¢
welng, nie pozostawiajac pustych przestrzeni. W miejscach laczenia $ciany dzialowej z innymi przegrodami
budowlanymi nalezy zastosowa¢ tasmy uszczelniajgce. Nastepnie nalezy konstrukcje oblozy¢ z drugiej
strony jedng warstwa ptyt g-k.

W celu zamontowania drzwi w otworze drzwiowym w $cianie g-k nalezy zamontowac i zamocowaé do
sufitu i podtogi dodatkowe stupki z profili ,,C", a na nadprozu o$cieznicy umiejscowi¢ rygiel wykonany z
profilu ,,U" zamocowany do obu stupkéw. Po ukonczeniu mocowania ptyt nalezy zamaskowac¢ ich styki
poprzez spoinowanie. Szczeliny o szeroko$ci wigkszej niz 1mm nalezy wypelni¢ szpachlowka. Na styki o
szczelinie mniejszej mozna bezposrednio natozy¢ warstwe szpachlowki , stanowiacej jednoczesnie podktad
pod tasme¢ spoinowg. Na styk wigkszy tasme naklada si¢ po stwardnieniu szpachlowki. Tasme nalezy
doktadnie wcisng¢ na $wiezo potozng mas¢ oraz pokry¢ wycisnieta z niej masg. Tak zaszpachlowala spoina
powinna licowa¢ z powierzchnig sgsiadujacych z nig plyt. Ostateczne szpachlowanie przeprowadza si¢ po
stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznie spoin¢ nalezy wykonczy¢ poprzez szlifowanie
drobnoziarnistym papierem $ciernym. Szpachlowanie polaczen oktadziny gipsowo-kartonowej z
elementami budynku wykonanymi metoda tradycyjng , rozpoczyna si¢ od potozenia masy szpachlowe;j
na ptyty g-k. Tasme spoinowa naktada si¢ dosuwajac ja do styku miedzy spoinowanymi ptaszczyznami.
Dobrze utozong i docis$ni¢tg tasme¢ powtdrnie nalezy pokry¢ szpachlowka , a po wyschnigciu
wyszlifowa¢. Naroza wewngtrzne nalezy wzmocni¢ tasmg papierowag , a zewngtrzne przy uzyciu
naroznikow metalowych. Po wykonaniu , §cianki nie powinny wykazywac¢:

dziur, zataman i pgknie¢ ptyt,

zdarcia Iub naderwania licowego kartonu,

rozmycia masy gipsowej w ptytach,

rozwarstwiania si¢ piyt,

gnicia kartonu lub wykwitow plesni,

zaciekOow na kartonie,

odpadania plyt.

O O O O O O O

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW
Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Kontroli jakosci podlega:
] sprawdzenie jako$ci zastosowanych materialow na podstawie:
* zlozonych przez  Wykonawcge  dokumentow  potwierdzajacych jakosé
zastosowanych materiatow ; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci z
odpowiednig normg lub aprobatg techniczng,
* sprawdzenia terminu przydatno$ci do uzycia materiatow dla ktorych taki termin
okreslono wg danych na opakowaniu.

] kontrola warunkéw wykonywania robot,
o prawidlowos$¢ wykonania konstrukeji murowych z bloczkow gazobetonowych i
pustakow szklanych

* sprawdzenie zgodnosci glownych wymiarow , gruboSci muréw i wielkosci

otworé6w przez ogledziny zewnetrzne 1 pomiar oraz porOwnanie z

dokumentacjg. Wynik stanowi $rednig z trzech pomiarow,

* sprawdzenie prawidlowo$ci wigzania muroéw, potaczen i osadzenia oscieznic

poprzez ogledziny zewngtrzne i pomiar,

* sprawdzenie grubosci spoin i ich wypekienia - pomiaréw dokonuje si¢ w pzypadku powstatych
watpliwosci co do zachowania wymaganych grubosci spoin,

* sprawdzenie roéwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi przeprowadza si¢

za pomocg laty kontrolnej o dtugosci 2m oraz pomiar prze$witu miedzy tatg a powierzchnia,
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* sprawdzenie pionowos$ci krawedzi , oraz kata pomiedzy przecinajacymi si¢
powierzchniami muru.

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdéw z gazobetonu powinny by¢ nastgpujace :
* najwicksze dopuszczalne odchylenie grubosci muru przy projektowanej

grubos$ci $ciany 12 cm  wynosi ; +Omm . Pomiary nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 772-16
* zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru <4mm/m

* odchylenie krawedzi od linii prostej <3mm/m i nie wigcej niz jedno na 2m

* odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi $cian dla $cianek dziatowych na

wys. kondygnacji <10mm , i na wys. $ciany <6mm,

* najwigksze odchylenie goérnych powierzchni kazdej warstwy od poziomu

<2mm/m i nie wig¢cej niz 30mm na calej dlugosci $ciany

* odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni od kata prostego <10mm/m i nie

wigcej niz 30mm na catej dlugos$ci $ciany

Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiarow murow z pustakow powinny by¢ nastepujace :

* zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru <6mm/m i ogoétem nie wigcej niz

20mm na calej powierzchni Sciany pomieszczenia,

* odchylenie krawedzi od linii prostej <4mm/m i nie wigcej niz 2 na 2m

* odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi muru na wys. kondygnacji

<6mrn/m i ogodtem nie wigcej niz 10mm na jednej kondygnacji,

* najwicksze odchylenie gornych powierzchni kazdej warstwy cegiet od poziomu
<2mm/m i nie wig¢cej niz 30mm na calej dtugosci $ciany ,

* odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni od kata prostego <6mrn

o sprawdzenie wygladu powierzchni suchych tynkow .

» sprawdzenie odchylenia powierzchni plyty gipsowo-kartonowej od plaszczyzny i
odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy przeprowadzi¢c za pomocg
przyktadania do powierzchni suchego tynku taty kontrolnej o dtugosci 2m oraz
pomiaru prze$§witu migdzy tatg a powierzchnia z doktadnoscia do 0,5mm -
odchylenie to nie moze by¢ wigksze niz 2mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na
catej dlugosci taty kontrolne;j,

* sprawdzenie odchylenia krawegdzi od pionu nie powinno by¢ wigksze niz L,L5mm
na Imb i ogétem nie wigcej niz 3mm,

* odchylenie od poziomu nie powinno by¢ wicksze niz 2mm na 1mb i ogétem nie

wigcej niz 3mm na calej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,

* odchylenie od wymaganego kata przecinajacych si¢ ptaszczyzn - nie wigksze

niz 2mm.

Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny , to roboty nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtlowo i1 zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespetienia ktoregokolwiek z wymagan,
zostanie okreslony rodzaj prac i materialow oraz sposob doprowadzenia do zgodno$ci rob6t murowych z
wymaganiami, a nastgpnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robot.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0.00 "Wymagania ogdlne".

Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa , ST oraz pisemnymi
uzgodnieniami z Zamawiajacym. Szczegotowe warunki odbioru okreslaja normy PN-
68/B-10020 oraz PN-EN-68/B-10024 .

Odbiodr robot w zakresie wznoszenia $cian obejmuje:

o odbior jakosciowy zastosowanych materiatow,

0O sprawdzenie zgodnos$ci grubosci Scian z dokumentacja,

O sprawdzenie prawidtowos$¢ wykonania konstrukcji murowych i §cian dzialowych
zgodnie z zakresem okre§lonym w pkt.6

Roboty murarskie bedg odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych beda
pozytywne. Roboty murarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogg by¢
odebrane - z jednoczesnym obnizeniem ich ceny, pod warunkiem, ze odstgpstwa nie
zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania konstrukcji murowej. W przeciwnym wypadku
nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢:

dokumenty potwierdzajace uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych
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z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jako$ci odpowiadajacej warunkom wymaganym
przez Zamawiajacego, Z przeprowadzonego odbioru robot sporzadzony zostaje protokot zawierajacy:
o ocene wynikow badan,
o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robo6t z zamowieniem
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci i sposobu ich usunigcia.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest m*> wykonanej $ciany.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie
przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie
wycenianej roboty. Cena obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikow produkc;ji,
- zakup 1 dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materialow,
- wewngetrzny transport materialow i narzedzi,
- przygotowanie, ustawienie , obstuge i usunigcie niezbgdnych rusztowan, pomostow i
drabin,
- przygotowanie wszystkich materiatdow i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcja
technologiczna,
- oczyszczenie przygotowanie podioza pod wykonanie robét,
- ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostalych powierzchni budynku,
- przygotowanie zaprawy,
- wymurowanie $cian,
- budowa $cianek z pyt gipsowo-kartonowych,
- oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow i sprawdzen,
- utrzymanie miejsca robot.
Cena uwzglednia rowniez :
o nieuniknione odpady, ubytki i straty materialowe ,
o ilo$ci materiatow potrzebnych do wykonania niezb¢dnych poprawek w toku prowadzenia

robot,

o postoje sprzgtu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania
sprzetu,

o przerwy wywolane warunkami atmosferycznymi

o
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-EN 772-16 Metody badan elementow murowych. Cz¢s¢ 16: Okreslenie wymiarow.
PN-75/B-13078 Szkto budowlane. Pustaki szklane. Wymagania, badania i wytyczne
stosowania.

PN-EN 1051-1 Szkto w budownictwie. Pustaki szklane i kostki brukowe szklane. Czgs¢
1; Definicje i opis.

PN-74/B-13070 Szkto budowlane. Ksztaltki. Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 771-4 Wymagania dotyczace elementéw murowych, Czgsc4: Elementy murowe
z autoklawizowanego betonu komoérkowego.

PN-EN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050: 1996  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly dziurawki.

PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komorkowego.
Elementy drobnowymiarowe.

PN-EN 520  Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.
PN-B-79405 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN—75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.
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PN-79/M-83102 Wkrety samogwintujace do blach z tbem stozkowym

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes$¢ 2: Zaprawa murarska.
PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralne;j
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-75/B-23100 Materialy do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna

mineralna.

PN-B-20130 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E)
PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-B-20132 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania

10.2 Inne
o
o

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )
Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy rgeznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313 )

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich
znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci
(Dz.U.2004.204.2087)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyroboéw budowlanych
oznakowaniem CE ( Dz.U.2004.195.2011)
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ST 2.40. POSADZKI BETONOWE

GRUPA CPV 452
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek
betonowych wykonywanych w ramach realizacji zadania pn. Budowa budynku szatniowo-
sanitarnego przy boisku Orlik 2012 w m. Cisew, gmina Turek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robot w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzek betonowych.
1.4.0kreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania Ogolne".
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.
1.5.1. Wymogi formalne
Wykonanie posadzek betonowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majagcemu wilasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wilasciwa jakos¢ wykonania.
Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié
z caloscia dokumentacji technicznej.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyja$ni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowag akceptacje
projektantow.
2. MATERIALY
2.1.Zastosowane materialy.
Beton B — 10 do podlozy
Zaprawa M12 (m. 80 ) do warstw wyrownawczych pod posadzki.
Beton o klasie ponizej B-20 moze by¢ wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytworni i
dostarczony na budowe betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na
budowie, przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikow
dpowiadajacych Polskim Normom lub $§wiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;.
* Beton do wykonania posadzki zwyktej klasy minimum B-15 powinien by¢ wykonany w specjalistyczne;j
wytworni i dostarczony na budowe w betonowozach o pojemnosci 0d6,0do9,0m’.
* Receptura betonu, wg ktorej jest on sporzadzany w wytworni powinna by¢ przedtozona do
akceptacji Inspektora.
»  Beton musi spelia¢ nastgpujace wymagania:
- wytrzymato$¢ zgodnie z PN, okreslona w projekcie,
- nasigkliwos¢ nie wigksza niz 9%.

-3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT
4.1.Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Srodki do transportu betonu:
* mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami),
» ilos¢ gruszek nalezy tak dobrac, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
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odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ duzszy niz:
* 90 min. - przy temperaturze + 15°C,
e 70 min. - przy temperaturze + 25°C,
* 30 min. - przy temperaturze + 30°C.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane,
5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi
technologicznymi producenta.
5.3. Opis ogolny.

1. Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.
. Podktad pod posadzki powinien wykazywa¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie nie nizszg niz: -10MPa.
3. W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscachio
szerokosci szczelin dylatacji konstrukcji budynku oraz szczeliny:
a) izolacyjne:
- oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcja podtogi od pionowych
elementow budynku,
- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie rdznigcych si¢ wymiarach,
- w miejscach, gdzie wystepuja w podktadzie napre¢zenia rozciggajace,
- wzdhuz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rozne rodzaje posadzki,
b) przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia
pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczac:
- 36 m’ przy posadzkach z betonu zwyklego,
- 12 m’ przy posadzkach jednowarstwowych;
mnigjsze od podanych, odstepy szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowaé wszedzie tam, gdzie trzeba liczy¢
si¢ z wigkszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.
5.4. Wykonanie posadzek betonowych
1. Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji.
2. Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5°C.
3. Podloze lub podkiad powinny by¢ trwate, nicodksztalcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z
podzialem na szczeliny dylatacyjne.
4. Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metods ,,Swieze na swieze".
5. W posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3
grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30mm - 16mm.
6. Do mieszanki betonowej mozna dodawac¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni,
uzgodnionej z Inspektorem.
7. Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i
nie powinna by¢ udostgpniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni
powinna by¢ chroniona przed mrozem.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci powinna obejmowac:
sprawdzenie materiatbw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejsza ST,
sprawdzenie wykonania podkiadu,
sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z betonu.
6.1. Badanie betonu
Badanie mieszanki betonowej i wlasciwosci betonu.
Badaniu podlegaja nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowe;j, badane z czgstotliwoscia i w sposob podany
w PN-B-06250:
konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej,
wytrzymato$¢ na $ciskanie,
nasigkliwos¢.

32



Pozostate rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza si¢ w przypadku
powstania watpliwosci co do jakosci betonu po wykonaniu konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT
Posadzki betonowe oblicza si¢ w n’.

8 ODBIOR TECHNICZNY ROBOT
Odbior koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:
oceng zgodnos$ci wygladu wykonanej podlogi z dokumentacjg techniczna,
jakosci zastosowanych materiatow,
sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.
Odbiodr posadzki powinien obejmowac:
1. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacja projektowa.
2. Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow (z dokumentow lub badan).
3. Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robdt, na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.
4. Odbior posadzki:
sprawdzenie wygladu zewngtrznego, sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem, sprawdzenie grubosci warstw metoda wykonania
otworow 4xdcm w ilosci 3 szt. Na 100m® albo wg wskazan Inspektora,
sprawdzenie wytrzymato$ci posadzki na $ciskanie i rozcigganie - na podstawie badan na probkach,
sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypelnienia szczelin
dylatacyjnych, badania prostoliniowos$ci i pomiarow odchylen z doktadnoscia do Imm, a szerokosci
szczelin szczeliniomierzem, ogledziny wykonczenia posadzki, listew i cokotow.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i powinna stanowi¢ powierzchni¢ pozioma lub o okreslonym spadku.
Posadzka nie powinna wykazywac nierownosci powierzchni mierzonych jako przeswity pomigdzy dwumetrowa
fatg kontrolng a posadzka wigkszych niz 3 mm. Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziome;j
lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz +/-5 mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki i nie powinny
powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Roboty przy wykonywaniu podkiadu ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera;
zakup materiatow, transport na miejsce skladowania na placu budowy, transport do miejsca ,wykonywania
prac, oczyszczenie podtoza, wykonanie posadzki betonowej, usuniecie ewentualnych zanieczyszczen,
uprzatni¢cie miejsca robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
*  PN-B-06256 Beton odporny na $cierania.
e PN-B-06250 Beton zwykly.
*  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
*  PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu
na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
*  PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukeji z betonu. Metoda

ultradzwickowa badania wytrzymatosci betonu na $Sciskanie.
*  PN-73/6736-01  Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci
na $ciskanie.
Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobow.

Dz.U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.
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ST 2.50 PODBUDOWY Z KRUSZYW
GRUPA CPV 452

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa w ramach realizacji zadania pn.
Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku Orlik 2012 w m. Cisew, gmina Turek.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST), bgdaca uzupelnieniem ogdlnej specyfikacji technicznej (ST),
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy w wyniku realizacji budowy

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa, w ramach robot zwiagzanych z wykonaniem :

- warstw podsypkowych

1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zaggszcezeniu kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;j,
1.4.2. Podloze gruntowe - warstwa, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST 0.00. ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0.00.
"Wymagania ogdlne" punkt 2.

2.2. Kruszywa
- piasek do betonéw zwyklych
- piasek klasyfikowany
- piasek uszlachetniony

2.2.1.  Skfad kruszywa

Materiaty do wykonania podbudowy powinny sktada¢ si¢ z kruszywa famanego jednorodnego bez
zanieczyszczen, uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ kruszywa tamanego
niesortowanego o uziarnieniu 0,075 + 31,5 mm.

Inspektor/Kierownik projektu moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa,
wybrane sposrod okreslonych w PN-S-06102. Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy
PN-B-11112, okreslonymi dla : klasy II i odmiany I.

2.2.2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-91/B-06714/15 powinna leze¢ pomigdzy krzywymi
granicznymi podanymi oraz na rysunku 1.

Rys nr 1 Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej (1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza 1-3 dotyczy podbudowy pomocniczej)
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Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez domieszek gliny i innych zanieczyszczen. Krzywa uziarnienia
kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej
granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwi¢kszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3
grubos$ci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny

stanowi¢ wigcej niz 65 % frakcji przechodzacych przez sito 0,5 mm.
2.2.3. Wilasciwosci kruszywa

Kazde z kruszyw i mieszanka mineralna z nich ztozona, powinny spetnia¢ wymagania okreslone w

tablicy 2 1 3.

Tablica 2. Wymagania dotyczace kruszyw do stabilizacji mechanicznej wg PN-S-06102

Wyszczegolnienie wlasciwosci podbudowa podbudowa
pomocnicza zasadnicza

1. Scieralno$¢ na bebnie kulowym Los Angeles [ % ] wgPN-79/B-

06714/42

a) po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz: 50 35
35 30

2. Nasiakliwos¢, wg PN-77/B-06714/18, % masy nie wigcej niz: 5,0 3,0

3. Odporno$¢ na dziatanie mrozu wg PN-78/B-06714/19 [% ubytku 10 5

masv], nie wiecej niz:

4. Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO; wg PN-78/B- 1 1

06714/28 w [ %] nie wiecei niz

5. Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0.075 mm, wg 2-12 2+10

PN-78/B-06714/15, [ % (m/m)], nie wigcej niz

6. Zawarto$¢ nadziarna [ % (m/m], wg PN-78/B-6714/15, 10 5

nie wiecej niz

7. Zawartos¢ ziarn nieforemnych [ % (m/m] 40 35

wg PN-78/B-6714-16 . nie wiecej niz

8. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych wg PN- 1 1

78/B-06714-26. [ % (m/m)l. nie wiecei niz

9. Wskaznik piaskowy, po pigciokrotnym zageszczeniu metoda I lub II 30-70 30-70

wg BN-64/8931-01

10. Wskaznik no$nosci w no$ mieszanki kruszywa , % nie wigcej niz

przy zageszczeniu wg PN-S-06102

Is > 1,00 60 80

Is > 1,03 - 120

2.2.4. Skladowanie kruszyw

Kruszywo powinno by¢ skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym
placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow

kruszyw.
2.3. Zrodla materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédel uzgodnionych i




zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. W uzasadnionych przypadkach, jesli jako$¢ materialow budzi
watpliwosci, nie pdzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wyniki badan laboratoryjnych facznie z projektowang krzywg uziarnienia i
reprezentatywne probki materiatow.

Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce¢ zrodla beda zaakceptowane do wbudowania przez
Inzyniera/Kierownika projektu, jezeli Wykonawca wykaze zgodno$¢ cech materiatowych z wymaganiami.
Zatwierdzenie zrodta materiatbw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodla beda przez
Inspektora/Kierownika projektu dopuszczone do wbudowania. Materialy, ktore nie spelnig wymagan, zostang
odrzucone.

2.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 .

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogolne" pkt 3. Caly sprzg¢t musi
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Wydajno$¢ sprzetu powinna by¢ taka, aby zapewni¢ zachowanie
warunkow technologicznych dotyczacych czasu wbudowania i zageszczania mieszanki kruszywa.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z kruszywa
Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa, nalezy stosowac:
- spycharki,
- lopaty, szpadle i inny sprz¢t do rgcznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidlowe wykonanie robot sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- rowniarki albo ukfadarki kruszywa do rozktadania materiatu ,
walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne do zageszczania, w miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglos¢
wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo do wykonania podbudowy nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 0.00. ,, Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Podloze pod podbudowe z kruszywa

Przed wykonaniem podbudowy podtoze nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢
jego cechy geometryczne i zaggszczenie.
5.3. Wytyczenie podbudowy

Prace pomiarowe powinny by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy wykonanie warstwy
podbudowy zgodnie z dokumentacja projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki
lub szpilki do kontroli uksztalttowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawcg.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rze¢dach rownolegltych do osi ciaggu pieszego lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora/Kierownika projektu. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciagni¢cie sznurkow lub linek do wytyczenia robot 1 nie powinno by¢ rzadsze niz co 10
m. Jezeli warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie bgdzie uktadana w prowadnicach, to
po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaly one $cisle
linie krawedzi uktadanej warstwy wedlug dokumentacji projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna
odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie w stanie niezaggszczonym.
Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposdb wykluczajacy ich przesuwanie si¢ pod wptywem
oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.4. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia 1 wilgotnosci
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optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki, Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci materiatu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegdlnych frakeji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.5. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Podbudowe nalezy wykonywa¢ w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byla zgodna z dokumentacja projektowa. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy
kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania poprzez watowanie. Ostateczna grubos$¢ ukladanej warstwy
bedzie ustalona na podstawie wynikow uzyskanych na odcinku probnym, zaakceptowanych przez Innspektora
/Kierownika projektu. Zageszczanie na podbudowach o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od
krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi w stron¢ osi jezdni. W miejscach niedostgpnych dla
walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zaggszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie rozlozonej warstwy i napowietrzanie.
Jezeli wilgotno$¢ materialu jest nizsza od optymalnej, materiat w roztozonej warstwie powinien by¢ zwilzony
wodg 1 rownomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy zaggszczaniu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja +1 %, -2%.

5.6. Grubos$¢ warstwy

Przewiduje si¢ wykonanie projektowanych grubo$ci warstw .
5.7. Utrzymanie podbudowy

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal podbudowe do ruchu maszyn uzywanych przy innych
robotach, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch na wlasny
koszt. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikoéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania og6lne" pkt6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca, na wyrazne zyczenie Inspektora /Kierownika
projektu, jest zobowigzany wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢
wyniki tych badan Inspektorowi /Kierownikowi projektu, w celu akceptacji materiatdéw. Badania te powinny
obejmowac wlasciwosci kruszywa okreslone w punkcie 2 niniejszej ST. W czasie robot nalezy kontrolowac :
a) uziarnienie - powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2 . Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi,
b) zageszczenie podbudowy - zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacé si¢ az do
osiggni¢cia wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy
sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 lub BN-64/8931-02.
c) wilasciwosci kruszyw - powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w
pkt 2. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb
losowy w obecnosci Inspektora/Kierownika projektu.
6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych i zageszczenia podbudowy
6.3.1. Grubo$¢ warstwy
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podbudowy nie powinny przekraczac + 10%, -15%.
6.3.2. Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢é 4-metrowa latg. Nierownosci
podbudowy nie powinny przekracza¢ 20 mm.
6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja £ 0.5 %.
6.3.4. Rzedne podbudowy
Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1lcmi -2cm.
6.3.5. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £5cm.
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6.3.6. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ o wiecej niz o +10cm , -Scm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Obmiar warstwy podbudowy powinien by¢ dokonany na budowie, po utozeniu i zaggszczeniu. Obmiar
odbywa si¢ w obecno$ci Inzyniera /Kierownika projektu i wymaga jego akceptacji. Obmiar nie powinien
obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w dokumentacji projektowe;j,
z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych na piSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu. Nadmierna
grubo$¢ lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana bez
pisemnego upowaznienia Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowsg
zaplatg.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robét

Odbidér podbudowy jest dokonywany na zasadach odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Odbiér podbudowy powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanej podbudowy bez hamowania postepu robot. Do odbioru
Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materialéow i robot.
Odbioru podbudowy dokonuje Inzynier/Kierownik projektu na podstawie wynikow badan Wykonawcy i
ewentualnych uzupehiajacych badan i pomiaréw oraz oglgdzin warstwy. Inzynier/Kierownik projektu zleci
Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajacych badan i pomiaréw
wtedy, gdy:

a) zakres ewentualnych badan Wykonawcy jest niezgodny ze specyfikacjami - koszty
tych badan pokrywa Wykonawca;
b) istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robdt lub rzetelnosci badan

Wykonawcy - koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia wad inzynier/Kierownik projektu ustali zakres wykonania robot
poprawkowych lub poleci zerwanie i wymian¢ na nowa wadliwie wykonanej warstwy, wedlug zasad
okreslonych w niniejszych specyfikacjach. Roboty poprawkowe lub zerwanie
1 wymian¢ na nowg wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie
ustalonym z Inzynierem .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cena wykonania robét
Cena wykonanej podbudowy i wzmocnienia podtoza nawierzchni obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robot,
sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza gruntowego,
zakup materialow, koszty badan kruszywa i wykonania receptury,
dostarczenie sktadnikow i wyprodukowanie mieszanki na podstawie receptury,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki, wyprofilowanie i zaggszczenie mieszanki,
pielegnacja wykonanych warstw,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w niniejszej specyfikacji,
utrzymanie podbudowy i podloza w czasie robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

3. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
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5. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci
7. PN-B-06714-26 ~ Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

organicznych

8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

9. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka
10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
11. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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2.60 RYNNY I RURY WISZACE
GRUPA CPV 452
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace montazu i
odbioru rynien i rur wiszgcych wykonywanych w ramach realizacji zadania pn. Budowa
budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku Orlik 2012 w m. Cisew, gmina Turek.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowane;.
1.4.0kreslenia podstawowe
Rynna - koryto do odprowadzenia wody z polaci dachowe;.
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Wymogi formalne
Montaz systemu rynien i rur spustowych winien by¢ zlecony przedsigbiorstwu majacemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wilasciwg jako$¢ wykonania.
Roboty zwigzane z montazem rynien i rur spustowych winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji
techniczne;.
Przy wykonywaniu prac montazowych rynien i rur spustowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i
przeciwpozarowych obowigzujacych w budownictwie przy robotach dekarskich.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z calo$cia dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostalymi odrgbnymi
czesciami dokumentacji.
Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan.
2. MATERIALY
Rynny, rury spustowe z PVC lub blachy powlekanej poliestrem systemowe a takze inne materiaty
potrzebne do montazu powinny posiada¢ aprobate techniczng ITB oraz ocen¢ Panstwowego Zaktadu
Higieny.
Uchwyty z blachy stalowej systemowe,
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
W celu uniknigcia niepozgdanych deformacji rynny i rury powinny by¢ sktadowane i
transportowane na plaskiej powierzchni. Dopuszczalna max. wysoko$¢ magazynowania - Im. Ostre
krawedzie stojakow, $rodkoéw transportu stykajgce si¢ z rynnami i rurami nalezy zabezpieczy¢
deskami lub w inny sposéb. Ladunek w czasie transportu powinien by¢ unieruchomiony. Nie wolno
dopusci¢ do miejscowego zgniatania i rzucania.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacyjny i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robét.
Wykonanie i montaz zgodnie ze sztuka dekarskg i z instrukcjg producenta systemu.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.Rynny i rury spustowe
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ jakos$ci i atesty.
Wytworca jest zobowigzany wystawi¢ dla kazdej partii zas§wiadczenie o jakosci,
zawierajgce co najmniej:
- nazwg i znak wytworcy,
- oznaczenie wyrobu,

40



- stwierdzenie o zgodno$ci wyrobu z wymaganiami normy.
Wytworca jest takze zobowigzany wystawi¢ dla kazdej partii atest.
7. _OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa rynien i rur spustowych jest mb.
8. _ODBIOR ROBOT
8.1, Rynny i rury spustowe
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w ST,
dokumentacji projektowej i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt, Tom I Roboty
budowlane w zakresie:
- wymiardw,
- rozstawu,
- wykonania rynien i rur oraz potgczen,
- rozmieszczenia uchwytow: rynny co 50 cm, rury
nie wigcej niz 3,0 m,
- sprawdzenie spadkéw podtuznych i szczelnos$ci, obowiazkowo za pomoca wody,
spadek rynny nie moze by¢ mniejszy niz 0,5%,
- usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni
przekrycia, brzeg zewngtrzny rynny powinien by¢ nizej o 10mm od brzegu
wewnetrznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Roboty montazowe rynien i rur spustowych wg obmiaru sg ptatne na podstawie ceny
jednostkowej, ktora uwzglednia odpowiednio:

o zakup materiatu,

o transport na plac budowy i miejsce prac,

zmagazynowanie na placu budowy,
o montaz rynien , rur i ich uchwytéw oraz wszelkie prace z nimi zwigzane,
o posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-EN -607; 1999 Rynny dachowe ,rury i eclementy wyposazenia .
Definicje, wymagania i badania.

PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane

i powlekane..
PN-66/5059-02 Uchwyty do rynien i rur
potokragtych
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ST 3.10. IZOLACJE TERMICZNE
GRUPA CPV 453
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
termicznych w ramach realizacji zadania pn. Budowa budynku szatniowo-sanitarnego
przy boisku Orlik 2012 w m. Cisew, gmina Turek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
izolacji termicznych i przeciwwilgociowych.
1.4.0kreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania Ogolne".
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania Ogolne".
1.5.1. Wymogi formalne
Ukladanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe
dos$wiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wilasciwg jakos¢ wykonania.
Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg rysunkow.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny si¢ dokladnie
zaznajomic z catoscig dokumentacji techniczne;.
Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwiazan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkows akceptacje
projektantow.
Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i p.poz.
2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.
Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznej sa:
Izolacja termiczna §cian zewnetrznych
- styropian EPS70 0-038 o gr. 15 cm
Izolacja termiczna stropodachu
- welna mineralna gr. 30 cm
Izolacja termiczna podtogi na gruncie
- styropian ekstrudowany gr. 5 cm
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Plyty ze styropianu , welny mineralnej , pap¢ , foli¢ , lepiszcza , taSmy uszczelniajace i zaprawy
nalezy zabezpieczeczy¢ przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem.
Wystajace wewnatrz $rodka transportu $ruby i inne czg¢éci nalezy usungé lub zabezpieczy¢, aby nie
uszkodzity materialdow w czasie transportu.
Materialy do izolacji nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym
podiozu, z dala od zrédta ognia.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdélnymi warunkami
wykonywania i odbioru rob6t ogélnobudowlanych w zakresie przepiséw BHP i p.poz.

42



5.2. Opis ogolny
Roboty termoizolacyjne i izolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w
warunkach zimowych mozliwe jest wykonywanie robot bez proceséw mokrych.
Warstwy powinny by¢ ukladane w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji
powinna by¢ ciaggta 1 mie¢ stalg grubo$¢, zgodng z projektem. Ptyty izolacyjne powinny by¢
ukladane na styk. Przy ukfadaniu kilku warstw, plyty nalezy uklada¢ mijankowo, tak aby
przesunigcie w sasiednich warstwach wynosito min. 3cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny miec¢
stalg grubos¢. Ukladanie izolacji termicznych nalezy wykona¢ na warstwie paraizolacji, w posadzkach na
warstwie izolacji przeciwwilgociowych.
6. KONTROLA JAKOSCI
Zastosowane plyty termoizolacyjne i izolacyjne powinny charakteryzowac sie:
zgodno$cig z BN-84/6755-08, gestoscig 40- 40 kg/m , wilgotnos$cig nie przekraczajaca 2%,
wspotczynnikiem przewodzenia ciepta X — 0,035-0,037 W/mK, niepalnosciag wg PN-93/B-02862,
zakresem temperatur stosowania -50°C-+250°C, wtdkna powinny by¢ hydrofobizowane,
posiada¢ §wiadectwo ITB i $wiadectwo jako$ci wystawione przez producenta.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows izolacji termoizolacyjnych jest 1m’.
8. ODBIOR ROBOT
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach: - po dostarczeniu materialow na
budowe, po przygotowaniu podtoza, po wykonaniu warstwy ocieplajacej
Przy odbiorze materialow nalezy sprawdzi¢ za§wiadczenie o jako$ci dostarczone przez producenta
oraz zgodno$¢ materiatow z normami lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Odbiodr poditoza powinien obejmowac sprawdzenie: zalozonych spadkow, rownosci, czystosci i suchosci
podtoza, jakosci wykonania paroizolacji. Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac
sprawdzenie: jakosci zastosowanych materialow, grubosci i cigglo$ci warstwy ocieplajace;,
- czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu. Odbiér koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu
wynikow odbiorow miedzyfazowych oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed
opadami. Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktorego nalezy dolaczy¢
wszystkie dokumenty.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest obmiar robot oraz cena jednostkowa, w ktora wliczone sg
nastepujace czynnosci:
- oczyszczenie podioza, ulozenie izolacji z plyt, transport na plac budowy i na stanowisko robot,
- likwidacje 1 uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy:
*  PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia..
*  PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.
*  PN-B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia
i klasyfikacja.
e PN-69-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania.
*  PN-B-27620 Papa asfaltowa na welonie z wlokien szklanych.

e PN-ENISO 6946  Ochrona cieplna budynkow
* N-EN 26927  Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Terminologia.
*  PN-EN ISO 11600 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania.
,» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”- budownictwo
ogolne , a w szczegdlnosci: - pkt. 16 Izolacje wodochronne
* Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
* Dz. U nr 47/2003 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.
APROBATY TECHNICZNE PRODUCENTOW MATERIALOW DO IZOLACJI
CIEPLNYCH I USZCZELNIEN.
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ST 3.20 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
GRUPA CPV 453

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych z folii izolacyjnej, papy, izolacji powlokowych systemowych, zapraw
uszczelniajacych w ramach realizacji zadania pn. Budowa budynku szatniowo-sanitarnego
przy boisku Orlik 2012 w m. Cisew, gmina Turek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych.
1.4.0kreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania Ogolne".
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania Ogolne".
1.5.1. Wymogi formalne
Ukladanie izolacji przeciwwilgociowej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wlasciwe
do$wiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wilasciwg jakos¢ wykonania. Izolacja
powinna by¢ wykonana $cisle wg rysunkow i instrukcji producentow.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny si¢ dokladnie
zaznajomic z catoscig dokumentacji techniczne;.
Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwiazan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkows akceptacje
projektantow.
Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i p.poz.
2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.
Podstawowym materiatem do wykonania izolacji przeciwwilgociowej sa:

= folia polietylenowa izolacyjna

* papa asfaltowa izolacyjna

* papa zgrzewalna

»  zaprawy uszczelniajace

» lepik na gorgco i pasty asfaltowe do izolacji

» izolacje przeciwwilgociowe systemowe

= izolacje powtokowe bitumiczne nie powodujace rozpuszczania styropianu

* wiatroizolacja i paroizolacja
Materialy powinny posiada¢ APROBATE TECHNICZNA

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Transport folii , papy , lepiszczy , mas , zapraw i tasm uszczelniajacych w opakowaniach producenta
powinien odbywaé si¢ $rodkami transportowymi przystosowanymi do tego celu .Przewozone
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zniszczeniem podczas transportu i
opadami atmosferycznymi. Wystajace wewnatrz $rodka transportu $ruby i inne cze$ci nalezy usungé
lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu.
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Przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podtozu, z dala od Zzrédta ognia.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogo6lnymi warunkami
wykonywania i odbioru robot ogélnobudowlanych w zakresie przepiséw BHP i p.poz.
5.2. Opis ogolny
Przed wykonaniem izolacji podtoze starannie oczys$ci¢ z kurzu i resztek zaprawy. Nierownosci
wypetni¢ materialem z ktérego wykonano podloze. Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane w
temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych jesli mozliwe jest wykonywanie robot bez procesow
mokrych. Podloze nalezy zagruntowa¢ wg instrukcji producenta. Warstwa izolacji powltokowych
powinna by¢ ciaglta i1 miec¢ statg grubos¢, zgodng z projektem i instrukcjg producenta.
Izolacje z folii izolacyjnej przeciwwilgociowej , papy asfaltowej na lepiku nalezy klei¢ na zaktady o
szerokosci 15 cm , nastgpne warstwy uktada¢ w sposob analogiczny jak pierwsza. Zaktady pokryc
lepikiem asfaltowym lub pastami do izolacji.
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwoch
warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;j.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:
palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczes$nie podgrzewal podtoze i wstgge
papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni
kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,
w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowej,
niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,
fragment wstegi papy z nadtopiong powlokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.
1. KONTROLA JAKOSCI
Dostarczone na plac budowy materiaty do izolacji powinny by¢ odebrane komisyjnie pod wzgledem :
- kompletnosci dostawy,
- zgodnosci z dokumentacja techniczng i dokumentacjg producenta
- posiada¢ $wiadectwo ITB i $wiadectwo jakosci wystawione przez producenta.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows izolacji przeciwwilgociowych jest 1m’.
8. ODBIOR ROBOT
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

- po dostarczeniu materiatow na budowe,
- po przygotowaniu podioza,
- po wykonaniu warstwy izolacyjnej.
Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jako$ci dostarczone przez producenta
oraz zgodno$¢ materialbw z normami lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Odbiodr poditoza powinien obejmowac sprawdzenie:
- zalozonych spadkow, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,
- jakos$ci wykonania .

Odbior wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materiatow,
- grubosci i cigglosci warstw,
- czy materiat izolacyjny nie ulegl uszkodzeniu.
Odbior koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbiorow miedzyfazowych oraz
sprawdzeniu powloki izolacji.
Odbior powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktorego nalezy dolaczyé wszystkie
dokumenty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest obmiar robot oraz cena jednostkowa, w ktora wliczone sg
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nastepujace czynnosci:

- oczyszezenie i przygotowanie podioza,

- ulozenie izolacji przeciwwilgociowych,

- transport na plac budowy i na stanowisko robot,
- likwidacje 1 uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
*  PN-69-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania.
*  PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
e PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
*  PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Terminologia.
e  PN-EN ISO 11600 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania.
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”- budownictwo ogoélne , a w
szczegoblnosci:
- pkt. 16 Izolacje wodochronne
= Dz U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
= Dz U nr47/2003 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
APROBATY TECHNICZNE PRODUCENTOW MATERIALOW DO IZOLACJI 1 USZCZELNIEN.
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ST 3.30 TERMOIZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH
GRUPA CPV 453
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-02 s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét wykonywanych w ramach w ramach realizacji zadania pn. Budowa budynku
szatniowo-sanitarnego przy boisku Orlik 2012 w m. Cisew, gmina Turek.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji
budynku .
W zakres tych robot wchodza:
* wykonanie izolacji termicznej $cian budynku
= wykonanie obrobek blacharskich,
* wykonanie tynkow zewnetrznych cienkowarstwowych system,
= roboty malarskie i towarzyszace

14.  OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-
00 ,,Wymagania og6lne" oraz z obowigzujacymi odpowiedniki normami i
wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora, oraz zgodnie z
odpowiednimi przepisami ustawy ,,Prawo Budowlane" i ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych." oraz z
instrukcjami producentéw-" materiatow stosowanych przy wykonywaniu robot.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania wykonywanych robot do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania -przez inne materialy . urzadzenia
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jesli dotycza zmiany materiatow,
urzadzen i elementow okreslonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnegj.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST-00 ,,Wymagania Ogoélne" pkt. 2.
Do wykonania robot docieplenia moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ wymogom odpowiednich Polskich Norm.
Odbidr techniczny materialdow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan
1 w sposob okreslony aktualnymi normami i przepisami.
2.2. Materialy.
e zaprawy klejowe do styropianu zgodne z BN-78/6033-06.
o plyty styropianowe 0,038 W/m*K grubosci 15 cm/$ciany/ i 2 cm/o$cieza/ zgodnie z aprobata
techniczng BN-91/6363-02,
e siatka z wldkna szklanego zgodnie z PN-92/P-85010,
e laczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropianowych do podtoza.
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podktad tynkarski zgodnie z aprobatg techniczna,

masa tynkarska mineralna zgodnie z aprobatg techniczna,

farba emulsyjna do stosowania wewngtrznego i zewnetrznego,

farba olejna do stosowania zewngetrznego na elementy metalowe,

opierzenia z blachy stalowej powlekanej poliestrem, zgodne z aprobatg techniczna,
podokienniki z blachy stalowej powlekanej poliestrem z zakonczeniami, zgodne z aprobata
techniczna.

3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu uzytego do wykonania robo6t podano w ST-00 ,,Wymagania
Ogolne" pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.

Do wykonania rob6t okre§lonych w mniejszych ST mozna uzywa¢ dowolnego
typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Do wykonania robo6t izolacyjnych, elewacyjnych i blacharskich nalezy stosowaé
rusztowania zewngtrzne rurowe montowane i uzytkowane zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru tych elementéow, oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania Og6lne" pkt. 4.
4.2. Transport materialéw.

Transport materialow powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami transportu.
Zaleca si¢ transportowanie materiatow sypkich pakowanych w worki na paletach
drewnianych.

Palety z materiatem powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu
$rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczenie i uszkodzenie.

Pozostate drobnowymiarowe materiaty (faczniki, ksztaltki, siatka, pojemniki z
klejem, tynkiem itp.) dopuszcza si¢ transportowac luzem, w fabrycznych
opakowaniach, pod warunkiem, ze zabezpieczone zostang na $rodkach
transportu przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢
przewozone krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalez}'
przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec¢
plaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach
tolerancji okreslonej w przedmiotowych normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania roboét.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne" pkt. 5.

5.2. Izolacje termiczne $cian zewnetrznych.

Izolacje termiczng $cian wykona¢ zgodnie z Instrukcjg ITB nr 334/94.

Przed przystapieniem do uktadania ptyt styropianowych §ciany zewnetrzne
nalezy odpowiednio przygotowac.

Stabo przylegajace fragmenty Scian i tynku nalezy sku¢ i oczysci¢ a nastgpnie
ubytki wypei¢ odpowiednia zaprawg wyrdéwnujaca.

Pozostatosci starych powtok malarskich usung¢ w sposob mechaniczny.
Powierzchnie $cian tak przygotowane zagruntowac emulsjg do gruntowania.
Do wykonania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne powinny by¢ ukladane szczegélnie starannie. Plyty
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styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin, a w przypadku uktadania ptyt
w kilku warstwach , kazdg warstwe nalezy uklada¢ mijankowo.
Przesuniecie stykow powinno wynosi¢ minimum 3 cm.
Plyty styropianowe mocowac do $cian w sposob okreslony w Instrukcji ITB.
Po utozeniu warstwy izolacyjnej, jej powierzchni¢ nalezy wyréwnac przez
zeszlifowanie i natozy¢ warstwe zbrojong z zatopiona siatka z widkna szklanego.
Na warstwe zbrojong natozy¢ podktad tynkarski zgodnie z zastosowanym
systemem docieplenia.
Na powierzchni¢ podktadu natozy¢ warstwe tynku szlachetnego w kolorze
przewidzianym a Dokumentacji Projektowe;.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig budowlang).
Roboty prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci w dni bez opadow atmosferycznych, w
temperaturach od +5°C do +25 C.
5.4. Obrobki blacharskie.
Opierzenia mur6w, i polgczen dachu i podokienniki nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej
poliestrem w kolorze .
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane ksztattem do powierzchni na
ktorych bgda montowane.
Rynny i rury spadowe montowac nalezy zgodnie z instrukcjg producenta i powinny posiadac¢ aprobate
techniczng
W sytuacji montazu rynien i rur spustowych z blachy powlekanej poliestrem elementy musza by¢
wykonane z pojedynczych cztondow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe.
Rynny powinny by¢ taczone na zaktad szerokosci 40 mm,
Rury spustowe w zlaczach pionowych powinny by¢ taczone na rabek, a w zlaczach
poziomych na zaktad.
Rynny powinny by¢ mocowane pod okapem potaci dachowej uchwytami
rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm.
Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 3,0 m.
Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w mur.
Podokienniki montowac¢ przed natozeniem warstwy tynku szlachetnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne" pkt. 6.
Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem termomodemizacji budynku
powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot zgodnie

z wymaganiami Polskich Norm, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych" oraz z instrukcjg ITB Nr 334/96.

Kazda dostarczona partia materiatlow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan i prob nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spehione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola jakoSci rob6t termoizolacvinvch .

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez za§wiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakos$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania.

Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie
wtasciwos$ci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
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wytworcy.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Odbior robodt izolacyjnych powinien obejmowacé sprawdzenie zgodnoS$ci robot

z wymogami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz Instrukcji ITB

nr 334/96.

6.3. Kontrola jakos$ci obrébek blacharskich.
Kontroli jakos$ci obréobek blacharskich polega na:
- sprawdzeniu prawidtowos$ci polaczen poziomych i pionowych;
- sprawdzeniu mocowania elementoéw od konstrukcji:
- sprawdzeniu prawidtowosci spadkéw rynien;
- sprawdzeniu szczelno$ci;
- sprawdzeniu jako$ci powtok ochronnych blachy.
6.4. Kontrola jakosSci robét tynkarskich.
- sprawdzeniu podlega rodzaj tynku, marka i konsystencja, grubo§¢ za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa i normami.
7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét.
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne" pkt. 8.
7.2. Odbior rebdt.
Odbioru robot polegajacych na wykonaniu termomodernizacji budynku nalezy dokona¢ zgodnie z
,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" oraz Instrukcja ITB nr
334/96. Po przeprowadzeniu czesciowych przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonad
koncowego odbioru robét. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- Dziennik Budowy.
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakoSci
wydane przez poszczeg6élnych dostawcoOw materiatow).
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowy oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji Projektowe;,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca
usunigcia usterek.
- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowe;j (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany i1 uzupehienia).

8. OBMIAR ROBOT.
8.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne"' pkt- 7."
9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnoSci,
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne" pkt.9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN -B- 10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-20130:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z wldkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 6946 Ochrona cieplna budynkow.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Instrukcja ITB Nr 334/96
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ST 4.10 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
GRUPA CPV 454
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki w ramach realizacji zadania pn. Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy
boisku Orlik 2012 w m. Cisew, gmina Turek.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ dokumentow przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robot, w zakresie okre§lonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
montaz stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.4.0kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania Ogolne".

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne

Stolarka typowa i z profili PCV i AL powinna by¢ osadzona zgodnie z dostarczong
dokumentacjg techniczng lub instrukcja wbudowania, akceptowang przez Inspektora. Montaz okien i
drzwi z ksztattownikow PCV i AL powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami
producenta systemu .Montaz stolarki typowej i elementow boazeryjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem i wymaganiami warunkow technicznych.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny si¢

doktadnie zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z

autorami poszczegodlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie

wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé dodatkowa
akceptacje projektantow.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapozna¢ si¢ z warunkami istniejagcymi w miejscu montazu okien,
upewni¢ sie, ze zapewniaja one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanymi materialami przy montazu stolarki sg:

o eclementy stolarki, elementy boazeryjne, okucia obwiedniowe, o typach i wymiarach
zgodnych z dokumentacja techniczna, odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm Iub
posiadajace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

Stolarka okienna:

Okna z PVC pigciokomorowe U < 0,9 W/m 2K, okucia WK2, uchylno-rozwierne - rozszczelnienie,
nawiewniki higrosterowalne kolor biaty

Stolarka drzwiowa:

Drzwi zewnetrzne z ksztaltownikow Aluminiowych z przektadkg termiczng system ciepty

U<1,3 W /m2K/, 2 zamki patentowe, klamki, samozamykacz, okucia kompletne kolor RAL

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewngtrzne — skrzydta drzwiowe ptycinowe typowe w kolorze ztoty Dab, okucia kompletne, zamki
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patentowe, oscieznice stalowe z 2-stronnym oblistwowaniem na grubo$¢ muru — listwy 1 o$cieznice lakierowane
w kolorze skrzydet drzwiowych, drzwi do sanitariatow wyposazone
w dolne tuleje nawiewne i samozamykacze.

o elementy taczace odpowiadajace wymogom norm, elastyczne materiaty uszczelniajace.
Parapety:
- zewnetrzne z blachy powlekanej poliestrem w kolorze RAL .

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materialy moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona
ewentualno$¢ ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementdéw o$cieznic, elementéw taczonych, elementow pomocniczych
powinny zapewni¢ stala gotowo$¢ ich uzycia. Materialy powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknigtych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach pototwartych z
ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozjg i

wplywami atmosferycznymi). Nalezy rowniez odizolowac¢ je od materiatow budowlanych o
szkodliwym oddziatywaniu na drewno , PCV i AL , np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy montazu elementow.

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z montazem okien i drzwi z PCV i AL , stolarki
typowej i elementow boazeryjnych nalezy oceni¢ mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac,
poprzez:

o ocene¢ migjsca wbudowania, w szczegdlno$ci stanu i wygladu osciezy i elementow
boazeryjnych pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania,
o sprawdzenie jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania,
o sprawdzenie mozliwosci wlasciwego potaczenia o$cieznicy i elementdw boazeryjnych z
konstrukcja budynku.
Whbudowanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ cze$ci nosne
budynku.
Warunkiem prawidtowego wbudowania elementow jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich
wymiarami a wymiarami o$cieza , w ktére maja zosta¢ wbudowane nie zachodza niezgodnosci
wigksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.
Elementy stolarki powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.
5.3.0pis ogélny.

Do mocowania okien i drzwi z PCV i AL stolarki typowej i boazerii . nie wolno uzywaé materiatow,
ktore moglyby uszkodzi¢ wbudowane elementy. Mozliwe jest zamocowanie okien i drzwi w o$ciezu za
pomocg: kotkdow wstrzeliwanych, kotkéw rozporowych, kotew stalowych, odpowiednio do rodzaju
$ciany, w jakiej wykonany jest otwor.
Zamocowanie powinno zapewniaC przenoszenie sit i obcigzen wywolanych cigzarem
wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcje budynku.
Ze wzgledu na korodujgce dziatanie zapraw na PCV 1 Aluminium, zaleca si¢ montaz stolarki po
zwigzaniu tynkow na $cianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. W trakcie montazu
nie nalezy zrywa¢ z ram tasm ochronnych, ktore stanowig zabezpieczenie profili przed
uszkodzeniami.
Przed przystapieniem do osadzania okien nalezy wyznaczy¢ w osciezu plaszczyzng zamocowania
elementu. Przy osadzaniu okien nalezy wykonac¢ prog w postaci listwy z ceownika walcowanego lub
zimnogietego o szer. S0mm # 2mm. OS$cieznice okien i drzwi nalezy zamocowaé w o$ciezu w
miejscach, gdzie wystepuja sily pochodzace z obcigzenia skrzydlami zawiasow i tozysk. Odleglosé
miejsc mocowania do narozy powinna wynosi¢ 50-100mm, rozstaw pomig¢dzy kolejnymi miejscami
mocowania 200mm. Punkty mocowania nalezy ustali¢ wg otworow wykonanych w profilach. W
otworach w o$ciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety mocujace powinny wkregcaé si¢ na calg
dhugos¢ kota osadzonego w $cianie. Osadzone w o$ciezach okna i drzwi powinny by¢ uszczelnione, tak,
aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie i przecieki wod opadowych. Powstale szczeliny

52



nalezy wypehi¢ elastycznym materiatem uszczelniajacym, zgodnym z zaleceniem producenta stolarki.
6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci stolarki , obejmuje sprawdzenie nastepujacych cech:

o okna idrzwi z profili z izolacja termiczng (przektadki z poliamidu wzmocnionego
wioknem szklanym tzw. EPDM), przekroj profilu , profile izolowane termicznie
powinny odpowiadac klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108, szklenie

Ponadto jako$¢ drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:

o zaswiadczen o jakosci i §wiadectw wystawianych przez producenta, podstawowych
wymiaréw, stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkodzen mechanicznych), stanow
powlok wykonczeniowych profili.

7. _OBMIAR ROBOT
Drzwi oblicza si¢ w nakladach na 1 m? ich powierzchni wg wymiaréw w $wietle osadzonych
oscieznic lub w $§wietle zakrywanych otworow.
8.0DBIOR ROBOT
Przy odbiorze osadzenia okien , drzwi powinny zosta¢ sprawdzone:
o zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,
o wynik odbioru jakosciowego dostarczonych elementéw przeznaczonych do wbudowania,
o stani wyglad o$ciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci 1 wypoziomowania (Dopuszczalne
roznica dhugosci przekatnych otworu moze wynosi¢ 1cm),
o prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez oceng sposobu i
rozmieszczenia miejsc zamocowania,
ostan i wyglad powlok wykonczeniowych okien i drzwi (powtoki nie powinny wykazywaé
pecherzy, peknie¢, odpryskow, tuszczenia),
o dokladnosc¢ uszczelnienia o$cieznic okien i drzwi z PCV  z oéciezami otworow
budowlanych,
o prawidlowo$¢ dziatania czesci ruchomych okuc.
Z dokonanego odbioru roboét nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktérym nalezy wymieni¢ zauwazone
usterki. Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadza wynik dodatni, roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania catosci lub czgéci robot, nalezy
catkowicie lub czeSciowo odrzuci¢ roboty lub dokona¢ odpowiednich poprawek.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Osadzenie stolarki ptatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
- zakup przeznaczonych do wbudowania elementoéw, transport na miejsce sktadowania na placu
budowy, - transport do miejsca wykonywania prac, - montaz oszklonych okien , drzwi i
obudoéw - wypelienie wolnych przestrzeni pianka, - uszczelnienie o$cieznic,
- uporzadkowanie miejsca montazu.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie normy:
e PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow.
*  PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
*  PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.
* PN-90/B-92210  Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z
drzwiami szklane klasy O 1 OT. Ogdlne wymagania i badania.
*  PN-82/B-92010 Elementy i segmenty $cienne metalowe.
*  BN-75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone.
*  BN-84/6824-01 Szklo budowlane.
*  PN-EN 13647-2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny z
drewna .Oznaczenie charakterystyki geometrycznej.
*  PN-EN 13442-2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i
okladziny z drewna . Oznaczenie odpornos$ci na dziatanie §rodkow chemicznych.
Wyroby z PCV . powinny posiada¢ §wiadectwa ITB oraz ocen¢ PZH.
Dz.U. nr 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
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ST 4.20 TYNKI

GRUPA CPV 454
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt tynkarskich, ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn. Budowa
budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku Orlik 2012 w m. Cisew, gmina Turek.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot okre§lonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem robot tynkarskich
w budynku . Zakres rzeczowy obejmuje :
zewnetrzne 1 wewnetrzne tynki pospolite trojwarstwowe kat. 111,
gladz gipsowg — 2 warstwowg
tynki pocienione grubosci 8mm kat. III,
szpachlowke gipsowa,
cienkowarstwowe tynki dekoracyjne

o obrobki otworéw w przegrodach budowlanych po przekuciach instalacyjnych,
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami podanymi w ST-0.00 ,,Wymagania
ogolne" oraz z PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogoélne" , PN-ISO 7607-2
»Budownictwo. Terminy stosowane w umowach", a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.
1.5.Wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robdt i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowsg, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogolne
wymagania dotyczace robdt podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogo6lne".
2. MATERIALY
Ogoélne wymagania dotyczace materialbw podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogolne".
Wymagania szczegotowe.
2.1. Tynki pospolite, trojwarstwowe kategorii III cementowo-wapienne spetniajace
wymagania normy PN—70/B-10100: obrzutka cementowa, tynk podktadowy
cementowo-wapienny, tynk nawierzchniowy.
2.2. Sucha mieszanka tynkarska do tynkéw wielowarstwowych odpowiadajgca normie
PN-B-10109 lub PN-EN 998-1.
2.3. Masa tynkarska do tynkéw cienkowarstwowych o fakturze rustykalnej w kolorze RAL ,
zgodna z aprobata techniczng
2.4. Gips szpachlowy zgodny z normg PN-B-30042 Iub zaprawa gipsowa zgodna z
normg PN—75/B-14505

O 0O O O O

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne".
Roboty mozna wykonywaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez
Wykonawce gwarantujacego poprawne wykonanie robot. Zastosowany sprzet winien
spetnia¢ wszystkie wymagania BHP i posiada¢ instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ogolne okreslone w ST-0.00 ,,Wymagania ogo6lne", dobranymi przez Wykonawce, nie
wplywajacymi niekorzystnie na wtasciwo$ci przewozonych materiatow.

Materiat tynkarski nalezy transportowaé¢ w szczelnych opakowaniach fabrycznych ( worki
foliowe lub potrdjne papierowe z wentylem) zgodnie z wytycznymi producenta materiatow w tym
wzgledzie : na paletach lub w workach. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed
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spadaniem, przesuwaniem uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem 1 opadami
atmosferycznymi,

5. WYKONANIE ROBOT

Wytyczne ogolne.

Przed rozpoczgeciem robot tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz osadzone

o$cieznice drzwiowe.

5.1.Podloza pod tynki nalezy przygotowac¢ zgodnie z PN-70/B-10100.

Podloze pod tynk beda stanowity bloczki i ptytki gazobetonowe. Mur przeznaczony do
otynkowania winien by¢ wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami zgodnie z PN-
86/B-02355 i wykonany na tzw. niepeine spoiny tzn. niezapelnione zaprawa na gt. ok.

10-15mm od lica muru.

Podtoze powinno by¢ rowne, mocne , jednorodne, rownomiernie chtonace wode,

szorstkie, suche, niepylace , wolne od wykwitéw, bez rys i peknigc.

Nadlewki i wystajace nierownosci podtoza nalezy skuc¢ lub zeszlifowaé. Rysy , raki i

ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowa lub specjalnymi masarni

naprawczymi, odpowiadajagcymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

Wszelkie zabrudzenia powierzchni nalezy usung¢ , zmywajac odpowiednimi

preparatami odttuszczajacymi lub stosujac §rodki mechaniczne. Z podtoza nalezy

usung¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig, W miejscach w ktérych zachodzi

mozliwo$¢ powstania pgknig¢ nalezy zatozy¢ siatke. W przypadku tynkowania podlozy

z elementow z betonu komoérkowego w okresie wysokich temperatur, podtoze nalezy

zwilzy¢ woda.

5.2. Wykonywanie wewnetrznych i zewngtrznych tynkéw tréjwarstwowych. Pospolitych i
pocienionych kat. III na podtozu z gazobetonu — tynki wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-65/B-10100 lub z suchej zaprawy tynkarskie;j .

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich ( minimum 3 dni) nalezy wypelni¢ wszystkie przebicia i
bruzdy instalacyjne. Zaprawy mocujgce i wypetniajace winny by¢ dobrane w zalezno$ci od rodzaju
przysztego tynku tzn. pod tynki cementowo-wapienne nie wolno stosowaé uzupetnien z gipsu, a
pod tynki gipsowe nie nalezy stosowa¢ cementu szybkowiazacego. W/w zaprawy winny by¢
zastosowane zgodnie z instrukcjami producenta.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C z zachowaniem normowych
dlugosci przerw technologicznych. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z suchej mieszanki nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta , z zachowaniem czasu mieszania. Dopuszczalna
wilgotno$¢ podtoza tynkarskiego nie powinna przekracza¢ 3%. Podtoze nalezy przygotowac
poprzez jego zagruntowanie srodkiem gruntujacym wskazanym przez producenta mieszanki
tynkarskiej. Tynki nalezy nanosi¢ recznie przy uzyciu kielni lub pacy. Obszary o granicznie
ré6znym podlozu nalezy wzmocni¢ siatkg na szeroko$ci okoto 10cm z kazdej strony podtoza.
Grubos¢ tynku trojwarstwowego z winna wynosi¢ 18mm z dopuszczalng odchytka -4/+2mm.
Tynk wykonuje si¢ z obrzutki, narzutu i jednolicie , gtadko zatartej gtadzi , az do uzyskania
rownej i jednolitej powierzchni.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi , przy oscieznicach i
podokiennikach winny by¢ zabezpieczone przed pgknigciem i odpryskami przez odcigcie tj.
pozostawienie bruzd o szeroko$ci 2-4mm przechodzgcych przez catg grubos$¢ tynku. Naroza
nalezy zabezpieczy¢ stalowymi-ocynkowanymi lub aluminiowymi ochronnymi listwa
naroznymi i wykonczy¢ na ostro. W przypadku tynkoéw gipsowych nalezy zapewni¢ , by proces
wysychania miat charakter staly i nieprzerwany.

Wykonanie tynku szlachetnego dekoracyjnego

Po zagruntowaniu preparatem gruntujgcym , natozeniu podktadu tynkarskiego nakltada¢ gotowa do
uzycia mase tynkarska R— rustykalng o konsystencji pasty naktada si¢ warstwa o grubosci kruszywa
zgodnej z projektem kolorystyki przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Powstata powierzchnie lekko
zaciera si¢ pacg z tworzywa uzyskujac zadang fakture. W zaleznosci od typu podioza i warunkow
atmosferycznych powierzchnia nanoszonego tynku jest obrabialna przez 5 — 20 minut. Materiat nalezy
naktada¢ ,,mokre na mokre” w jednym cyklu technologicznym (naciagnigcie i zacieranie). Cato$¢ prac
powinna by¢ wykonana w temperaturach dodatnich +5°C do +25°C.

Nakladanie masy tynkarskiej paca stalowa po powierzchni tylko w jednym kierunku, nie wykonywacé
ruchow kolistych. Powstala powierzchni¢ lekko zaciera si¢ pacg w jednym kierunku . Materiat nalezy
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naktada¢ ,,mokre na mokre” w jednym cyklu technologicznym (naciagnigcie i zacieranie). Cato$¢ prac
powinna by¢ wykonana w temperaturach dodatnich +5°C do +25°C.
Do wykonywania narozy wewnetrznych uzywamy specjalnie wyprofilowanych
szpachelek katowych.
5.3. Wykonywanie gladzi gipsowej .
Powierzchni¢ $cian wewngtrznych nalezy wyrowna¢ specjalnie produkowana do tego celu
warstwg tynku gipsowego (gltadz tynkarska) , ktory nalezy wyrownaé, a nastgpnie poddac
wygladzeniu, az do momentu uzyskania mozliwie jednolitej, réwnej 1 nieporowatej
powierzchni.
Kazdy etap pracy, poczawszy od wsypywania gipsu do naczynia, poprzez naktadanie masy na
$ciang, na szlifowaniu gtadzi konczac, moze powodowac roznorodne zabrudzenia. Ze szczeg6lng
dbatoscig nalezy wigc zabezpieczy¢ listwy 1 podtoge wzdtuz gipsowanej $ciany, skrzydta oraz
oScieznice okien i drzwi.
Gtadz gipsowa mozna wykonywa¢é tylko wewnatrz pomieszczen, gdy $ciana jest rowna i nie
narazona na dziatanie wilgoci. Przed przystapieniem do jakichkolwiek dzialan nalezy oceni¢
jakos¢ podtoza (jego rownos¢, nosnosé i czystos¢) i odpowiednio je przygotowac.
Pierwszym etapem przygotowania podtoza jest oczyszczenie go z elementdéw mogacych ostabic¢
przyczepnos$¢ gtadzi, zwlaszcza z kurzu, brudu i innych stabo zwigzanych fragmentow tynku badz
powlok malarskich. Podczas oglgdzin podtoza nalezy zlokalizowa¢ wszystkie peknigcia. Rysy
takie nalezy poszerzy¢, aby moc je pdzniej skutecznie wypekni¢ materiatem naprawczym.
Poszerzenie rys mozna wykona¢ ostrym narz¢dziem np. dtutkiem, srubokretem, a nawet
krawedzig szpachelki. Do zeskrobania starych powtok farb mozemy uzy¢ szpachelki lub szczotki
drucianej. Gdy na $cianie pozostaje warstwa, ktora nie zapewni gipsowi odpowiedniej
przyczepnosci, wowczas nalezy zastosowac srodki chemiczne; uzy¢ specjalnych gruntow
zwigkszajacych przyczepnos¢, np, podktadu tynkarskiego. Grubos¢ pojedynczej warstwy gladzi
nie powinna przekracza¢ 2 mm. Jesli nierownos$ci lub uszkodzenia podtoza sg wigksze, mozna
zastosowac kilka warstw masy szpachlowej. W przypadku wystepowania znacznych ubytkow badz
nieréwnosci, nalezy odpowiednio wczesniej uzyé ZAPRAWY WYROWNUJACEJ, lub gipsu
budowlanego zgodnie z technologia ich stosowania. Kolejnym i zarazem ostatnim etapem
przygotowania podloza jest gruntowanie emulsjg np. ATLAS UNI-GRUNT Ilub rownowazng. Jej
zadaniem jest zmniejszenie 1 wyréwnanie chtonnos$ci podtoza oraz poprawienie przyczepnosci
wykonanej gladzi gipsowe;j,
Otwory, w ktorych pdzniej montowaé bgdziemy gniazdka elektryczne, puszki badz kontakty
nalezy ostoni¢, wkladajac do nich zatyczki z papieru lub krazki wycigte ze styropianu.
Masg szpachlowg przygotowuje si¢ przez wsypanie materiatu do naczynia z odmierzong iloscia
wody. Proporcje mieszanki podane sa na kazdym opakowaniu i réznig si¢ w zaleznosci od rodzaju
zastosowanej masy. Mase mieszamy, az do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Mozna
to robi¢ recznie, ale najlepiej uzy¢ wiertarki zaopatrzonej w mieszadto do gipsu. Konsystencja
masy przygotowywanej do napraw powinna by¢ nieco gestsza niz do wykonywania gladzi. Po
wykorzystaniu masy wiadro nalezy wyczysci¢, gdyz pozostawione w nim resztki zwigzanego
gipsu skracajg czas wigzania nast¢pnej partii.
Przed przystgpieniem do wykonywania gladzi nalezy zajac¢ si¢ wszelkiego rodzaju narozami
zewngtrznymi (okien, drzwi, stupow, $Scian itp.). Nawet jesli sg one rowne i nieuszkodzone, to
trzeba je odpowiednio wzmocnié, by nie uleglty uszkodzeniom podczas eksploatacji. Do tego celu
uzyjemy naroznikow aluminiowych. Zamontowane narozniki wptyng na doktadnos$¢ i estetyke
wykonania naroza.
Wzdhluz calego naroza okiennego, co kilkanascie centymetréw nanosimy topatka placki masy.
Powinny by¢ one na tyle duze, by po zatopieniu w nich profilu aluminiowego (do zatozonej
pozycji), masa gipsowa zostala wycisni¢ta przez oczka perforacji. Profil naroznikowy nalezy
wtopi¢ w §wiezo naniesiong gtadz i ustabilizowa¢ w pozycji pionowej, az do wyschnigcia gipsu.
Nalezy pamigtac, ze czas otwartej pracy masy szpachlowej (od momentu jej natozenia do
zakonczenia obrobki) jest ograniczony. Po uptywie tego czasu nie nalezy zmienia¢ potozenia
zatopionego w masie elementu. Po zatopieniu naroznika rozprowadzamy wycisnigty przez oczka
nadmiar gipsu po calej dtugosci naroza. Poki masa jeszcze nie jest zaschnigta, nalezy skontrolowaé
poziomnicg doktadnos¢ zastabilizowanego elementu. Sprawdzeniu podlegaé powinna pionowos¢
naroznika oraz to, czy nie jest on zbyt wysuniety poza lico Sciany. Wigksze peknigcia i ubytki w
$cianach wypeliamy gipsem budowlanym o podwyzszonej wytrzymato$ci. Przygotowujemy go w
matych naczyniach, w ilo$ci adekwatnej do zakresu napraw.

56



Wykonanie gladzi rozpoczynamy od sufitu. Prace na suficie musimy prowadzi¢ z rusztowania.
Rusztowanie powinno by¢ wykonane i ustawione zgodnie z przepisami BHP. Musi zapewnia¢
bezpieczenstwo i wygode zaréwno czlowiekowi pracujagcemu na nim, jak i osobom bedacym w
poblizu .

Pierwszym etapem jest natozenie wyrownawczej warstwy. Do tego celu uzywa si¢ dtugiej pacy
(minimum 40 cm). Rusztowanie nalezy przygotowac i ustawi¢ tak, aby bez jego przesuwania
mozna bylo wykona¢ prace na jak najwigkszym polu. Idealnym rozwigzaniem byloby ustawienie
pomostow pod catg powierzchnig sufitu. Podczas pracy nalezy zmienia¢ kierunek naktadania
kolejnych warstw. Nanoszenie zaczynamy np. od §ciany z oknem i posuwamy si¢ w stron¢
wngtrza pokoju, po czym zmieniamy kierunek na przeciwny lub poprzeczny. Takie dziatanie
pozwoli nam na rownomierne roztozenie masy gipsowej na catej powierzchni. Nalezy pamigtac, ze
grubos$¢ kazdej z naktadanych warstw nie moze przekracza¢ 2 mm. Nakladanie kazdej warstwy
konczymy sprawdzeniem rownosci podtoza. Po natozeniu warstwy wyréwnawczej ma by¢ ono na
tyle rowne, by po kolejnym wygladzeniu mozna byto zakonczy¢ prace. Warstwe wyroéwnawcza
pozostawiamy na kilka godzin, aby wyschta. Czas ten zalezy od warunkow cieplno-
wilgotno$ciowych panujacych w pomieszczeniu, a takze od stopnia chtonnosci podtoza.

Do wykonywania warstwy wygtadzajacej uzywamy krotkiej badz dtugiej pacy stalowej. Warstwe
nanosimy pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia, ciggnac pace w kierunku do siebie.
Ten sposob nakladania zapewnia koncowy efekt, bez cieni powstajacych przy dziennym
o$wietleniu, spowodowanych ewentualnym pofaldowaniem powierzchni gladzi.

Kolejnos¢ prac przy wykonywaniu gtadzi na $cianie jest bardzo podobna jak przy sufitach.
Pierwszym etapem jest naniesienie na §ciany warstwy masy gipsowej za pomoca dtugiej pacy,
przesuwajac ja w kierunku od dotu do gory $ciany. Przy duzych powierzchniach §ciane nalezy
podzieli¢ na mniejsze pola technologiczne tak, aby mozna byto wykonywac¢ kolejne operacje bez
przestojow. Mase gipsowa rozprowadzamy na Scianie ruchami potkolistymi i jednoczes$nie ja
wyrownujemy. Zachowujemy przez caty czas kierunek od dotu ku gorze. Pace nalezy silnie
dociska¢ do podtoza, co pozwoli kontrolowa¢ rownomierne roztozenie masy na powierzchni i
dostosowanie ilo$ci naktadanej masy do stopnia nierownosci powierzchni. Naktadanie pierwszej
warstwy nalezy rozpocza¢ od miejsc najbardziej odbiegajacych od ptaszczyzny zaktadanego lica
$ciany, np. powierzchni przy montowanych narozach. Naktadanie kolejnych partii gipsu musi
stopniowo doprowadzi¢ do uzyskania idealnie rownej powierzchni

Po naniesieniu kolejnej warstwy, gdy gips jeszcze nie jest catkowicie zwigzany, mozna zeskrobac
ewentualne nieréwnosci, przygotowujac w ten sposdb powierzchnie do szlifowania. Pacg nalezy
prowadzi¢ w przeciwnym kierunku do naktadania gipsu, pod niewielkim katem w stosunku do
podioza.

Do ostatecznego wyréwnywania nierdéwnosci uzywamy krotkiej pacy stalowej. Podczas

tego etapu, konsystencja masy powinna by¢ rzadsza od tej, ktorg przygotowywaliSmy

do warstwy wyréwnawcze;j.

Do wykonywania narozy wewnetrznych uzywamy specjalnie wyprofilowanych

szpachelek katowych. Profilowanie narozy nalezy dokonywac po natozeniu kazdej

kolejnej warstwy masy szpachlowe;j.

Koncowg faza wykonania gtadzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przyst¢puje si¢ do niej

po catkowitym wyschnieciu gladzi. Ewentualne, pozostate jeszcze nierownosci usuwa

si¢ papierem $ciernym /60-80/, lub pacg z siatka do szlifowania /60-120/. Gladz

mozna réwniez szlifowa¢ mechanicznie, np. szlifierka z pochtaniaczem pyhu.

Po zakonczeniu szlifowania, gtadz nalezy doktadnie odpylic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Badanie
tynkow nalezy przeprowadzi¢ nie wcze$niej niz po 7 dniach od ich wykonczenia , jedynie
badanie na przyczepno$¢ nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 28 dniach. Tynki
zewnetrzne nalezy badac przy temperaturze nie nizszej niz + 5°C , podczas bezdeszczowej
pogody. Kontroli jakosci podlega:

] sprawdzenie jako$ci zastosowanych materialow na podstawie:

zlozonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych jakos¢ zastosowanych

materiatow ; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednia norma lub

aprobatg techniczng.

Jezeli zachodzi watpliwo$¢ co do wlasciwego doboru sktadnikow zaprawy lub jej marki,
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Zamawiajacy zleci wykonanie badania probek tynku przez niezalezne laboratorium.

sprawdzenia terminu przydatno$ci do uzycia wg danych na opakowaniu.

Termin przydatno$ci suchej mieszanki powinien wynosi¢ nie mniej niz 3 miesigce.

pozostale wymagania,

Mieszanka winna by¢ dobrze wymieszana , mie¢ jednolity sktad i barw¢ w catej masie.

Czas zachowania wlasciwosci roboczych mieszanki po zarobieniu woda nie powinien

by¢ krotszy niz 0,5h z zastosowaniem spoiw gipsowych i nie krotszy niz 2h z

zastosowaniem spoiw cementowych i wapiennych.

] kontrola warunkéw wykonywania robot,

] kontrola przygotowania podloza pod roboty tynkarskie zgodnie z pkt. 5.1.

W przypadku niezgodnos$ci podlozy z wymaganiami, zostanie okreslony rodzaj prac i
materiatow oraz sposob usunigcia tych niezgodno$ci, a nastgpnie zostanie dokonana ponowna
kontrola podiozy.

o sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza

Przeprowadza si¢ metodg opukiwania np. lekkim mlotkiem. Tynk przylega do podioza jesli
uzyskamy czysty dzwigk. W razie watpliwosci Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie badania
przyczepnosci zgodnie z normg PN-71/B-04500 D sprawdzenie grubos$ci tynkow

Badanie przeprowadza si¢ na podstawie 5 kontrolnych otworéw/5000m’ o $rednicy 30mm.
Pomiar wykonuje si¢ z doktadnoscig do 3mm. Za przeci¢tng grubo$¢ uznaje si¢ Srednig z
pomiaréw. O koniecznos$ci przeprowadzenia badania zadecyduje Inspektor Nadzoru.

] sprawdzenie wygladu powierzchni dla okre$lenia kategorii tynku pospolitego.

Gtadko$¢ powierzchni sprawdza si¢ przez potarcie tynku dtonig.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
przyktadania do powierzchni tynku do krawedzi faty kontrolnej dtugos$ci 2m oraz pomiaru
przeswitu mig¢dzy latg a powierzchnia z doktadnoscig do 1mm-odchylenie nie moze by¢ wigksze
niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolne;j.

Sprawdzenie spoziomowania i spionowania powierzchni tynku i krawedzi nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca 2m faty kontrolnej z dwukierunkowa poziomicg. Po przylozeniu taty w dowolnym
miejscu do powierzchni lub krawedzi odchylenie od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na
Im i ogdtem nie wigcej niz 4mm, a odchylenie od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 3mm na
Im i ogdtem nie wigcej niz 6mm na calej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi.

] sprawdzenie wykonczenia tynku w narozach i na stykach powierzchni oraz

badanie krawedzi tynku.

Badanie przeprowadza si¢ wzrokowo. Krawedzie musza wykazywacé idealnie prostoliniowy
przebieg, nie mogg by¢ naruszone ani pofalowane.

| sprawdzenie wygladu powierzchni pokrytych gtadzia gipsowa.

Sposobem na sprawdzenie rownosci catej §ciany jest o§wietlenie jej w odpowiedni

sposob. Zrédto §wiatta powinno by¢ ustawione bezposrednio przy $cianie skierowane

rownolegle do jej powierzchni (kolejno w kilku miejscach, a najlepiej tam gdzie begdzie

zalozony kinkiet lub inne tego typu o$wietlenie). Cienie rzucane przez nierOwnosci

doskonale uwidocznig miejsca do poprawek.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od

linii prostej nalezy przeprowadzi¢ za pomoca przyktadania do powierzchni tynku do

krawedzi taty kontrolnej dtugosci 2m oraz pomiaru przeswitu migdzy latg a

powierzchnig z doktadnos$cia do 0,5mm- odchylenie to nie moze by¢ wigksze niz 2mm i

w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolne;.

Sprawdzenie odchylenia krawedzi od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 1,5mm na

Imb i ogotem nie wigcej niz 3mm, a odchylenie od poziomu nie powinno by¢ wigksze

niz 2mm na Imb i ogélem nie wigcej niz 3mm na catej powierzchni ograniczonej

przegrodami pionowymi.

Odchylenie od wymaganego kata przecinajacych si¢ ptaszczyzn - nie wigksze niz

2mm.

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny , to tynki nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. W przypadku niespetnienia ktoregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony
rodzaj prac i materialdow oraz sposob doprowadzenia do zgodno$ci tynku z wymaganiami, a
nast¢pnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych tynkow.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0.00 "Wymagania ogdlne". Roboty winny by¢
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zgodne z Dokumentacja projektowa , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z Zamawiajacym.
Odbior robot tynkarskich obejmuje:

o sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

o sprawdzenie grubosci tynkow

o sprawdzenie wygladu powierzchni i krawedzi tynku

o sprawdzenie wykonczenia tynku w narozach i na stykach powierzchni.
Badania zgodno$ci przeprowadza si¢ zgodnie z pkt. 6. Tynk powinien by¢ odebrany
jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny , tynk nie powinien zosta¢ przyjety.
Do odbioru koncowego, Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢:

o dokumenty potwierdzajace uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w
budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o

jakosci odpowiadajacej warunkom wymaganym przez Zamawiajacego,
o protokoty odbioréow robot ulegajacych zakryciu (przygotowanie podtoza).
Z przeprowadzonego odbioru robot tynkarskich sporzadzony zostaje protokot
zawierajacy:
o oceng wynikoéw badan,
o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamoéwieniem
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci i sposobu ich usunigcia.

Roboty tynkarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogg by¢ odebrane - z
jednoczesnym obnizeniem kategorii oraz odpowiednio rowniez ich ceny, pod warunkiem, ze
odstgpstwa nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynkow . W przeciwnym
wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest :

- m’ otynkowanej powierzchni $ciany obliczony jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu,

- m’ otynkowanej powierzchni stropu liczony jako powierzchnia jego rzutu w §wietle

$cian surowych na plaszczyzne pozioma.

Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie nie otynkowane wigksze niz 1 m” oraz otwory o

powierzchni ponad 1 m” o nie otynkowanych osciezach oraz otwory o wielkosci ponad 3 m* o
tynkowanych o$ciezach. )
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu w

ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢

na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,
- zakup 1 dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,.
- wewngtrzny transport materiatow i narzedzi,
- przygotowanie, ustawienie , obstuge i usunigcie niezb¢dnych rusztowan i drabin,
- przygotowanie wszystkich materialow, narzedzi oraz sprzgtu zgodnie z ich instrukcja
technologiczna,
- oczyszczenie i przygotowanie podloza,
- ochrona pozostatych powierzchni i wszelkich urzadzen stanowigcych wyposazenie
budynku przed zabrudzeniem,
- zasadnicze roboty tynkarskie,
- oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy,
- oczyszczenie przypadkowo zabrudzonych elementdéw nie przeznaczonych do
otynkowania,
- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen,
- utrzymanie miejsca robot.
Cena uwzglednia rowniez :
o nieuniknione odpady, ubytki i straty materialowe ,
o ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbgdnych poprawek w toku
prowadzenia robot,
o postoje sprzgtu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z
przestawiania sprzgtu,
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o przerwy wywolane warunkami atmosferycznymi

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z cena ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne
zapisami we wWzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.

PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN—75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne,

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

10.2 Inne
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnos$ci

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczenia wyroboéw budowlanych
oznakowaniem CE
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ST 4.30 POSADZKI
GRUPA CPV 454
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek, ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn. Budowa budynku
szatniowo-sanitarnego przy boisku Orlik 2012 w m. Cisew, gmina Turek.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem robot
wykonczeniowych .
Zakres rzeczowy obejmuje :

o oczyszczenie i naprawe podloza pod posadzke,

o wykonanie warstwy wyrownawczej pod posadzki,

o gruntowanie podioza,

o wykonanie wykladziny posadzek ptytkami kamionkowymi antypos$lizgowymi

klasy R11, odp. na $cieranie PEIS, nasigkliwo$¢ wodna E<0,5%
o wykonanie wykladziny posadzek z wyktadzin kauczukowych , klasa
antyposlizgowa R10, $cieralno$ grupy T, trudnozapalna, klasa uzytkowa 34/43.

o wykonczenie posadzek.
1.4.0kres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-0.00 ,, Wymagania
ogo6lne" oraz z PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogélne", PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo.
Terminy stosowane w umowach", a takze w przywotanych normach przedmiotowych.
* Podloga - konstrukcja, ktora przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem si¢
hatasow
i ucieczkg ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykonczona posadzka.
* Podloze - warstwa, na ktorej uktada si¢ nastepng warstwe albo tak, by dobrze si¢ z nig zwigzala,
albo
przeciwnie - pozostala od niej niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas poziomujacych
jest
zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - rézne zniszczone i
zuzyte
posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.
* Podklad - warstwa, ktora nadaje podtozu pozadane whasciwosci, np. gtadkos¢ lub przeciwnie -
szorstkos¢,
sprawia, ze chlonie mniej wody, staje si¢ twardsze itp., a przez to umozliwia wlasciwe utozenie
posadzki. Na
podktady uzywa si¢ zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych
zapraw
cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyréwna¢ masa samopoziomujaca.
* Posadzka - wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

1.5.Wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Zamawiajgcego. Ogodlne
wymagania dotyczace robdt podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogolne".
2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne".
2.1. Piytki gres antyposlizgowy — klasa Antyposlizgowa R11, odporno$¢ na sScieranie PEI 5,
nasigkliwos¢ wodna E<0,5% o wymiarach ptytek 33x33 cm.
2.2. Plytki posadzkowe spelniajace wymagania normy PN-61/B-12032;
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2.3. Zaprawa klejowa elastyczna o duzej przyczepnosci klasy C2 sucha do klejenia ptytek
gresowych na posadzkach w pomieszczeniach ina powierzchniach zewngtrznych o
zwigkszonym natezeniu ruchu, wodoodporna zgodna z wymaganiami PN-EN 12004 lub
aprobaty techniczne;j.
2.4. Zaprawa do spoinowania sucha w kolorze szarym, zgodna z wymaganiami PN-EN
12808-5 lub aprobaty techniczne;.
2.5. Zaprawa cementowa o wytrzymalo§ci na $ciskanie minimum M-12 - warstwa
wyréwnawcza pod posadzke o gr, 3mm wg PN-63/B-10145.
2.6. Emulsja gruntujaca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakosci zywicy akrylowe;j
przeznaczona do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie
chlonnych i ostabionych podtozy spetiajgca wymagania PN-C-81906.
2.7. Masa wyréwnujaco-poziomujaca do wyrdwnania posadzek wewnatrz obiektow o
duzym natezeniu ruchu spetniajaca wymagania spetniajaca wymagania PN-EN 13813:

o mozliwo$¢ szybkiego obcigzania ruchem pieszym,

o odporna na obcigzenia skupione typu fotele na kotkach,

o gotowos¢ do uktadania warstw wierzchnich przy temp. 20°C po 1 dniu,

o posiadajaca dopuszczenie PHZ,

o zgodna z aprobatg, techniczng ITB.
3. SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0.00 ,,Wymagania
ogolne".
Roboty nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujacego poprawne wykonanie
robot:
szczotki o sztywnym wtlosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
narzegdzi i urzadzenia do cigcia plytek,
packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6-12mm do
rozprowadzania kleju,
faty do sprawdzania rowno$ci powierzchni,
poziomice,
o wkiladki dystansowe,

O O O O

o O

o mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz
pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
gabki do mycia oraz czyszczenia wykladziny,
noze do przycinania wyktadzin podtogowych,
frezarka do stykow,
walek dociskowy o cigzarze 50-70kg,
wyrzynarka,
stalowy docisk,
ciezki mtotek (500 g),
katownik,
pita do drewna
pita panelowa,
otowek ,
srubokret,
miarka,
o przyrzad do odwzorowywania profili
Zastosowany sprzet oraz narz¢dzia winny spetniaé¢ wszystkie wymagania BHP.

O OO OO O OO O0oOO0OO0OO0oOOo

4. TRANSPORT

Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu speiajacymi
wymagania ogo6lne okreslone w ST-0.00 ,,Wymagania ogodlne", dobranymi przez

Wykonawce, nie wplywajacymi niekorzystnie na wlasciwosci  przewozonych
materiatow.

Plytki, panele i wyktadziny nalezy przewozi¢ dowolnymi, krytymi $rodkami transportu.

62



Przewozony material nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub
uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystapieniem do oktadzinowych robdt posadzkarskich powinny by¢ zakonczone:
o wszystkie roboty budowlane z wyjatkiem malowania $cian - w tym osadzone
balustrady schodowe,
o roboty instalacyjne z przeprowadzeniem prob,
o wszystkie bruzdy i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Temperatura powietrza w pomieszczeniach podczas prowadzenia robot posadzkarskich nie powinna
by¢ nizsza niz +5°C w ciggu catej doby, a przy montazu wyktadzin PCV + 15°C
5.1.Przygotowanie podloza.

Wyktadziny obiektowe, podiogi i plytki podtogowe gresowe beda ukladane bezposrednio na
podtoze betonowe . Podloze pod posadzki z wykladzin z ptytek gresowych , terakotowych i
oktadziny lastrykowej powinno by¢ przygotowane zgodnie z PN-70/B-10100 pkt. 3.3.2.; winno
by¢ trwate, suche, roéwne, nieodksztatcalne, poziome, nie wykazujace peknie¢ i rys o powierzchni
szorstkiej i bez zanieczyszczen z zaprawy, brudu, oleju oraz kurzu oraz uprzednio przygotowane
poprzez przemalowanie ptynem gruntujacym. Emulsj¢ gruntujaca najlepiej nanosi¢ w postaci
nierozcienczonej , jednokrotnie watkiem lub pe¢dzlem jako cienkg i rOwnomierng warstwe. Przy
bardzo chtonnych i stabych podtozach , do pierwszego gruntowania mozna zastoswa¢ emulsje
rozcienczong czysta woda 1:1. Po wyschnigciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtorzy¢
emulsja bez rozcienczania. Uzytkowanie nawierzchni mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od nalozenia emulsji. Podloze winno mie¢ dylatacje pokrywajaca si¢ z dylatacja
budynku oraz tam gdzie moga nastapi¢ pgknigcia podktadu od obcigzen i wzdhuz linii
odgraniczajacych posadzki réznie obcigzone, a dodatkowe pola dylatacyjne nie powinny by¢
wigksze niz 5x6m. W zwiazku z powyzszym nalezy oczy$ci¢ podloze, uzupeli¢ wszystkie
pekniecia oraz wyréwnac i przygotowac podtoze tak, by tata o dt. 2m przytozona w dowolnym
miejscu nie wykazywala odchylen powierzchni od poziomu lub spadkow
wymaganych dokumentacja , wigkszych niz 5mm, Podloze nalezy zagruntowal preparatem
gruntujacym zwickszajacym przyczepno$¢ zaprawy klejowe;.

5.2.1. Wykonanie posadzki i okladzin z plytek gresowych

Do wykonania posadzki nalezy uzy¢ ptytki w I gatunku, dobrane wedtug jednolitej barwy i
odcienia. Kompozycje klejowa nalezy przygotowaé¢ zgodnie z instrukcja producenta i
rozprowadzi¢ paca tak by przykrywata cala powierzchni¢ podtoza. Ptytki uklada si¢ wedilug
wyznaczonej linii. Naktadajac ptytke nalezy ja docisng¢ tak by warstwa kleju pod nig miata
grubo$¢ 6-8mm. Do uktadania ptytek nalezy zastosowa¢ wktadki dystansowe gwarantujgce 4mm
szeroko$¢ spoiny. Stopnie schodéw zewnetrznych i pochylni nalezy wykonaé¢ z gresowych
plytek mrozoodpornych typu stopnica z ryflem wypuklym (zewngtrznym). Wykonana
powierzchnia posadzki winna by¢ rowna 1 pozioma, o spoinach zachowujacych
prostoliniowo$¢ i jednakowg szeroko$¢ w kazdym miejscu. Dopuszczalne odchylenie spoin
od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2mm na Im i 3mm na catej dtugosci lub
szerokos$ci posadzki. Grubos$¢ spoin nie moze by¢ wigksza od zalozonej z tolerancjg £Q,5mm dla
najwyzej 5 spoin na 1m” posadzki. Po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe. Ptytki
winny by¢ zwigzane z podkladem na catej swej powierzchni. Po zakonczeniu uktadania posadzki,
szczeliny miedzy ptytkami nalezy zafugowaé na spoing z meniskiem wklegstym. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od poziomu nie powinno przekracza¢ wigcej niz Smm na calej
dlugosci lub szeroko$ci posadzki. Dopuszczalne odchylenie posadzki od plaszczyzny nie powinno
przekraczaé 2mm.

W miejscach styku dwoch roznych posadzek , posadzki te winny by¢ odgraniczone za pomoca
listew z aluminium anodowanego o profilu dostosowanym do rodzaju sasiadujacych posadzek.

W okltadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny dylatacyjne
wypei¢ masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne wktadki lub listwy, ktéore winny posiadaé
aktualng aprobate techniczng.

W pomieszczeniach w ktéorych nie wystepujg ptytki Scienne nalezy posadzke wykonczy¢
cokolikiem z o wysokos$ci 10,5cm zakonczonym listwa z tworzywa sztucznego w kolorze
plytek. Cokoty winny by¢ trwale zwigzane z posadzka. Powierzchnia posadzki po zakonczeniu
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robot oktadzinowych winna by¢ czysta. Wykonana powierzchnia posadzki winna by¢ réwna , o
spoinach zachowujacych prostoliniowos$¢ i1 jednakowg szeroko$s¢ w kazdym pomieszczeniu. Ptytki
winny by¢ zwigzane z podktadem na catej swej powierzchni.

5.2.2. Wykonanie posadzki z plytek podlogowych typu terakota.

Podloze, na ktorym uktadane beda plytki podlogowe, powinno by¢é wyrdéwnane masg
samopoziomujgca lub innymi zaprawami. Nalezy wybra¢ jedng S$ciang, wzdluz ktorej
zaczniemy ukladanie ptytek. Rozpoczynamy w najbardziej widocznym narozniku
pomieszczenia — po przeciwnej stronie drzwi wejsciowych.

Prostopadle do wybranej $Sciany rysuje si¢ linie prowadzace, ktore utatwia zachowanie katow
prostych. Ptytki nalezy tak rozmiesci¢, aby przycigtych paséw nie byto wida¢ od strony drzwi
wejsciowych. W miar¢ mozliwosci, przy drzwiach powinny znalez¢ si¢ cate ptytki. Mate ptytki
dociskamy re¢ka, duze dobijamy gumowym miotkiem. Przyklejamy kolejng ptytke i po
umieszczeniu krzyzykow lub klinow dystansowych dociskamy do poprzedniej. Aby sprawdzié,
czy klej dobrze przylega do ptytek, odrywamy jedng z nich. Wystarczy by pokrywal 2/3 jej
powierzchni. Wielko$¢ krzyzykow dobieramy do wielko$ci ptytek. Im wigksze plytki, tym
wigksze powinny by¢ spoiny i krzyzyki. Krzyzyki mozna umieszcza¢ ptasko na styku kilku
ptytek. W tym wypadku, po zwigzaniu zaprawy, trzeba je usungé. Podwaza si¢ je ostrym
narzedziem jednoczes$nie dociskajac plytke reka, aby nie odpadta. Wycisnigty z pomiedzy
plytek nadmiar zaprawy usuwamy waskim narzedziem. Zabrudzenia S$cieramy wilgotng
$ciereczka. Do przycinania ptytek twardych plytek podiogowych konieczna jest maszynka do
ciecia. Jej wielko$¢ nalezy dobra¢ do wymiarow ptytek. Plytk¢ umieszcza si¢ w maszynce i
dociska do odpowiednio ustawionej prowadnicy z podzialka. Kilkakrotne przeciggnigcie
diamentowego kotka nacina szkliwo. Doci$nigcie drazka, po uprzednim opuszczeniu stopki,
famie ptytke. Fugowanie przeprowadzamy dopiero po 3 dniach od klejenia ptytek. Wybrany
kolor i rodzaj zaprawy do fugowania (do spoin waskich lub szerokich) rozrabia si¢ z niewielka
iloscia wody*, aby uzyska¢ jednolita mas¢ o konsystencji ptynnej (do ptytek podiogowych).
Zaprawe starannie wciska si¢ w spoiny za pomoca gumowej pacy. Nadmiar nalezy zebrac i
ponownie uzy¢. Pltynna zaprawe¢ do spoinowania wigkszych powierzchni ptytek podtogowych
fatwiej jest rozprowadza¢ fugownica. Po 5-10 minutach, gdy naniesiona zaprawa do
fugowania nieco podeschnie, mozna przystapi¢ do jej wygtadzania. Przyrzadem stuzacym do
tego celu jest tzw. gladzik - trojkat wykonany z mickkiego tworzywa. Przecigga si¢ go wzdtuz
spoiny. Uzycie odpowiedniego boku gltadzika pozwala uzyska¢ mniej lub bardziej wklesla
spoing. Gdy wyrOwnana zaprawa zwigze (ok. 30 minut), mozna zmywac¢ zabrudzenia. Najlepiej
uzy¢ gabkowa pace oraz wiaderko z rolka do odciskania wody. Ptytki przeciera si¢ dobrze
wycisnieta paca, aby nie wymy¢ spoin. Nalezy ja czgsto ptukad i wyciskac. Pozostale
zabrudzenia  $ciera si¢ sucha  szmatka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW
Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robodt z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Kontroli
jakosci podlega:
= sprawdzenie jako$ci zastosowanych materialdéw na podstawie dowodow
dostawy : zaswiadczenia producenta o jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jako$ci na
opakowaniu materiatu, i $wiadectw jakos$ci lub atestow producentéw oraz oglgdzin
wizualnych: czy wykladzina lub ptlytki sa nieuszkodzone, a wzory i kolory zgodne z
zamoOwieniem i pochodza z jednej partii produkcyjnej, sprawdzenie jakosci wykonanych
robot poprzez badanie zachowania technologicznej prawidtowosci i doktadnosci
wykonanych wyktadzin z ptytek i oktadziny kamiennej: badanie przygotowania podtozy,
o badanie przylegania plytek do podtoza poprzez lekkie opukiwanie, posadzki
mtotkiem drewnianym w kilku miejscach - charakterystyczny gluchy dzwigk
$wiadczy o nieprzyleganiu ptytek, o badanie rownosci i odchylenia powierzchni za
pomocy faty kontrolnej o di. 2m i szczelinomierza , dokonujac pomiaru przeswitu
miedzy tatg a powierzchnig oktadziny z doktadno$cia do Imm
o sprawdzenie stykow , szeroko$ci i1 prawidtowosci wypelienia spoin poprzez
ogledziny zewnegtrzne 1 ewentualny pomiar na dowolnie wybranej plaszczyznie
Im z dokladnoscia do 0,5mm za pomocg suwmiarki, o ogledziny barwy i
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odcieni ptytek, o badanie odchytki w przebiegu prostoliniowosci fug za pomoca
sznura lub drutu z doktadno$cig do Imm, o sprawdzenie wykonczenia posadzki
wykonane wzrokowo, sprawdzenie dylatacji za pomoca ogledzin zewngtrznych
» sprawdzenie jakosci wykonanych robot poprzez badanie zachowania
technologicznej prawidlowos$ci i doktadno$ci wykonanych posadzek z wyktadzin z
tworzyw sztucznych , deszczulek parkietowych i paneli podlogowych:
o Dbadanie przygotowania podtozy, badanie przylegania wyktadziny do podtoza,
sprawdzenie wykonania stykow wyktadzin, oglgdziny barwy i odcieni wyktadzin,
sprawdzenie wykonczenia posadzki wykonane wzrokowo. sprawdzenie jakosci
wykonanych rob6t poprzez badanie zachowania technologicznej prawidlowosci i
doktadno$ci wykonanych posadzek z paneli podlogowych: badanie przygotowania
podtozy, badanie przylegania wyktadziny do podtoza, sprawdzenie wykonania i
przebiegu stykow paneli , ogledziny barwy i odcieni paneli, sprawdzenie
prostolinowosci taczen z doktadnosciag do 1mm, sprawdzenie wykonczenia posadzki
wykonane wzrokowo.
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni to wynik wykonanych rob6t nalezy uznac za
pozytywny , co bedzie stanowito podstawe do ich odbioru. W przeciwnym wypadku nalezy je
poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Do odbioru koncowego, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu
w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakos$ci
odpowiadajacej warunkom wymaganym przez Zamawiajgcego.
Z przeprowadzonego odbioru robot sporzadzony zostaje protokot zawierajacy:
o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamoéwieniem,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci i sposobu ich usunigcia.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest :
o m’ - dla wykltadzin z plytek gresowych, ceramicznych, oktadzin i podtog.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0.00 'Wymagania ogodlne".
Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa , ST oraz pisemnymi
poleceniami Zamawiajacego.
Odbiorom czesciowym podlegaja:
o zastosowane materialy,
o warunki prowadzenia robot,
o wykonanie podtozy.
Odbior koncowy potwierdzajacy ostateczng jako$¢ wykonanych robot zostanie dokonany po
catkowitym zakonczeniu robot.
Odbidr oktadziny kamiennej podstopnic schodowych odbedzie si¢ zgodnie z PN-72/B-05190.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace
uzycie materialow dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi
normami przedmiotowymi, oraz o jako$ci odpowiadajacej warunkom podanym przez
Zamawiajacego w dokumentacji technicznej oraz specyfikacjach technicznych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu
w ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje:
zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji, zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich
niezbgdnych materiatéw, wewngtrzny transport materiatow i narzedzi, przygotowanie wszystkich
materiatdw i narze¢dzi oraz sprzgtu zgodnie z ich instrukcja, technologiczny, oczyszczenie i
przygotowanie podtoza pod wykonanie robot wyktadzinowych, ochrona przed zabrudzeniem
pozostalych powierzchni, oraz urzadzen i instalacji na terenie prowadzonych robot
remontowych, zasadnicze roboty wykonawcze , oczyszczenie terenu z resztek materiatow
stanowigcych wtasno$§¢ Wykonawcy, wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiardéw i sprawdzen,
- utrzymanie miejsca robot.
Cena uwzglednia rowniez :

o nieuniknione odpady, ubytki i straty materialowe , ilo§ci materialow potrzebnych

do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robot,
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o postoje sprzgtu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z
przestawiania sprzgtu,

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoly odbioru zgodne

zapisami we wWzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

PN-ISO 13006 Ptytki i plyty ceramiczne. Definicje , klasyfikacja , wlasciwosci i

znakowanie.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 13442:2004 Podlogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny z

drewna.

PN-EN 13647-2004 Podlogi z drewna i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny z drewna.

PN-61/B-12032 Ptytki kamionkowe podtogowe (terakotowe )

PN-EN 12808-5 Zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody.

PN-EN 12004 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-C-81906 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podlogowe- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia

podiogowe z poli(ch!orku winylu) - Wymagania

PN-EN 660-1 Elastyczne pokrycia podlogowe. Wyznaczenie odporno$ci na $cieranie-

Czes¢ i: Metoda Stuttgart.

PN-EN 13813 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania- Materiaty -

Wilasciwosci i wymagania,

PN-EN 14259 Kleje do wyktadzin podtogowych - Wymagania uzytkowe mechaniczne i

elektryczne

PN-EN 12058 Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty podtogowe i na schody.

Wymagania.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-B-06191 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwigce do osadzania oktadziny

kamienne;.

BN-63/9034-01 Elementy kamienne. Oktadziny stopni schodowych (stopnice i

postopnice)

PN-EN 12057 Wyroby z kamienia naturalnego. Elementy modularne. Wymagania.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

10.2 Inne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (
Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektow budowlanych i terenow ( Dz.U.2003.121.1138)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie
sposobow  deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci
(Dz.U.2004.204.2087)

66



ST-2.70 ROBOTY BETONOWE I ZE1 BETOWE
GRUPA CPV 42

2.1. WSTEP
2.1.1. PRZEDMIOT S.T.
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji
robot betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach realizacji zadania pn.
Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku Orlik 2012 w m. Cisew, gmina
Turek.

2.1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robot betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy
budynku. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatdow, wykonawstwem i wykonczeniem robot
betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i
podbudowy. Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych, wypehien z
chudego betonu i innych robot.

2.1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot betonowych i zelbetowych:

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepujg przy realizacji
umowy

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robodt sg przedstawione w projekcie
wykonawczym.

2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogolng
Specyfikacja Techniczng.

2.1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i
zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie robot
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
2.1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Og6lnej

Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bgdzie nastgpujace informacje:

Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych

Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa

Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci opracowania.
Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czg$ci opracowania.
2.2. MATERIALY

2.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4.
Beton B 10, Beton C 20/25 zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2.2 Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do
budowy szalunkéw -zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.3 Plyty deskowania:
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1. Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5;

2. W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe;

3. Laczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci,
nie posiadajace

elementow pozostawiajacych w powierzchni betonu otworéw o $rednicy wiekszej niz 25 mm.

2.24 Srodek anty-przyczepny.

Aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcj¢ z wolnym wapnem znajdujacym
si¢ w betonie, powodujgce wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych
przywieraniu betonu do deskowania.

225 Srodek uzywany przy demontazu deskowan.

Bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali
Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C w otwartych pojemnikach.
2.2.6 Zbrojenie

Zbrojenie glowne nalez)' wykona¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali

AlIIl . Musi ona spelia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264

oraz WTWO.

2277 Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze powinny speia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.2.8 Materiaty pomocnicze

Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm migkki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie muszg odpowiadac celom jakim maja shuzyc.

2.2.9 Skladniki mieszanki betonowej

Cement - do stosowania dopuszczone s3 tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac

Zadnych materiatdéw zamiennych.

Cement hutniczy, marki 25 1 35 zgodnie z normagPN-88/B-30005.

Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normagPN-88/B-30000.

Woda - czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo:

1. Zatozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6,

z wyjatkami

wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Przed uzyciem

powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczand6w powinna by¢ mniejsza od
1%.

2. Kruszywo drobnoziarniste (0-2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczac 4%.

Nalezy uzywa¢ tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

3. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwiru,
famanych kamieni

lub mieszanki tych materiatow, zawierajacej nie wigcej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren
(dtugose 5 razy

wigksza od szerokos$ci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0.063 mm nie powinny przekraczac 2%.
4. Mrozoodpomos$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

Domieszki do betonu - W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie
domieszek, srodkéw 1 dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opozniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkow do pielggnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betondow nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki
powinny spelia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdzial 6 punkt 6.4. 1 .4. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do

stosowania domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostalych wymagan przez betony w
ktorych zastosowano domieszkg.

2.3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ do
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uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robot i
przepisow BIOZ
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot
2.4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6
Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad
robot betonowych
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg
umowy. Do
transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu
drogowym.
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany
przy uzyciu
samochoddw-betoniarek.
Uzycie domieszek redukujacych ilo§¢ wody oraz op6zniajagcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej
czas. Wymaga
ono akceptacji wytworcy betonu i1 zarzadzajacego realizacjg umowy.
2.5. WYKONANIE ROBOT
2.5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
2.5.2. Szalunki
2.5.2.1 Wykonanie deskowan.
1. Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i poziomow
oraz zgodno$¢
wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda
Inzyniera
2. Przed ulozeniem betonu nalezy uformowac i wygladzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie
usuna¢ luzng
ziemig.
3. Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je
ustawia¢ w taki
sposob aby docelowo beton spelnial warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiarow
wymagane w
WTWO, rozdz. 5.
4. Nalezy dopasowywac potaczenia szalunkow oraz zapewni¢ ich wodoszczelnos¢. Ilos¢ potaczen
nalezy ogranicza¢ do minimum.
5. Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt,
deskowania nalezy
wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowa
6. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalez}'
ksztattowac¢ zgodnie z projektem.
7. Przed potozeniem betonu nalezy wyczys$ci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO, rozdz. 5
S. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez, beton odpowiedniej
wytrzymato$ci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukeji na
nim umieszczonych.
9. Mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw okreslono w WTWO, rozdz. 5.
2.5.2.2. Dopuszczalne odchylki w dokladno$ci wykonania deskowan.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO.
Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana betondéw podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacjag umowy.
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2.5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do
prac opisanych

ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostato$ci wezesniejszego betonu, brudu i innych
zanieczyszczen

powierzchniowych. Nie wolno powtoérnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy- usung¢ wszelkie ztuszczenia stali 1 inne pozostatosci
metali.

C. Przed zainstalowaniem plyty maja by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek
ten nie powinien

zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

2.5.2.3. Rozbieranie deskowan

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania .
B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na
miejscu zgodnie z
WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktora zostanie potwierdzona
przez testy
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Usuwanie
jakichkolwiek podpor
w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.
C. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z nich
nie mogg zosta¢ pod tynkiem.
2.5.3 Zbrojenie
2.5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z
gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami
i zachowania ksztattu nadanego pregtom.
2.5.3.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
A. Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami
podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej p. 2.5
B. Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegoty giecia,
zestawienia stali i uktad zbrojenia.
C. Na rysunkach przedstawiajacych sposob ukladania zbrojenia nalezy okresli¢ nastgpujace
elementy: wymiary,
przekroje, odstepy, uktad i liczb¢ pretow, oraz potaczenia z oznaczeniami kodowymi
pozwalajagcymi na poprawne
utozenie stali zbrojeniowej bez odwolywania si¢ do szczegdétowych rysunkow roboczych.
D. Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z norma PN-84/B-03264, oraz WTWO  rozdz. 7.
Wszystkie prety musza .by¢ gigte na zimno.
Uktadanie stali zbrojeniowej
Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie zluszczania hutnicze, ttuszcz, ziemig, oraz
inne
1. B, Zanieczyszczenia
Zabezpieczenie, odstepy i1 uktadanie zbrojenia:

el

2. Zgodnie z PN-84/B-03264 WTWO oraz szczegotami i uwagami podanymi na rysunkach.
a. Jesli rysunki nie stanowia inaczej nalezy stosowac nastgpujaca otuling betonowa stali
b. zbrojeniowe;j:
c. Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm
d. Konstrukcje majgce kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm
Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm

- C Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:

b plyty: 40 mm

E. Sciany, belki: 40 mm.

Polaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na
rysunkach.
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Wiazanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

Zbrojenie otworow: Jezeli na rysunkach nic podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaré6wno
w pionie jak i w

poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym potowie zbrojenia jakie byloby
umieszczone w

miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie byto. Os dodatkowej wigzki pretdéw musi
znajdowac si¢ w

odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokow otworu.

F. Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia inzyniera
G. Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkow
kiedy zachodzi

konieczno$¢ przeformowania przy gotowanych w warsztacie pretow". Przed kazdym
przcformowaniem pretow na miejscu wbudowania nalezy uzgodni€ to z inzynierem.
2.5.4 Betonowanie
2.5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betonowej

A. Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwoérni betonu znajdujacych sie¢ w poblizu
budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robot nie dopuszcza si¢ przygotowywania
mieszanki na miejscu

budowy.

B. Wymagany sktad mieszanki (dane ogolne):

1. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢
projektowany

sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich probek
mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢ przesiane zarzadzajacemu realizacja
umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2. Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy

materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spelniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz
Ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki
specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony
do wiadomosci zarzadzajacego realizacja umowy, dla poréwnania z wynikami badan mieszanki
wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna
by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

3. Projekt mieszanki betonowej dla betonow konstrukcyjnych powinien speliaé nastepujace
wymagania;

a. Projektowana 2S-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w rysunkach i
specyfikacji

nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje zarzadzajacy realizacja umowy,

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier wyda
inne pisemne instrukcje.

c. Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m’.

d. Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%.

e. Opad betonu

Fundamenty"  70-80 mm

Sciany, plyty i belki; 50-75 mm

Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testow opadu betonu.
W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy
pomocy dodatkéw plastyfikujacych, a nie przez dodawanie w ody.

C. Sktad mieszanki do betonowania fundamentow.

Projektowana wytrzymatos$¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren
kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.

Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m® powinna wynosié 180 kg.

D. Homologacja (atest)
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Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy
zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami
stawianymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

E. Badania materiatow' i mieszanki

Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostalymi wymaganiami okre§lonymi powyzej, dotyczacymi
ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci

2.5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowe

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomic o
tym zarzadzajacego j

realizacjag umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworow i innych elementéw majacych si¢
znajdowaé w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO,
Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej
segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg, w
warstwach o grubosci nie wickszej niz 450 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo
lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu
nalezy posmarowac wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢
sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacja urnowy przed ulozeniem betonu.

2.5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli w jego opinii
pompowanie betonu nie da odpowiednich efektow koncowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢
betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy;

Wykonawca powinien dysponowa¢ na miejscu,, podczas betonowania gotowg do pracy pompa,
transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez
Inzyniera pozwalajacym na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i unikni¢cie powstawania
niepozadanych szwow roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.

Minimalna $rednica przewodu tlocznego 100 mm.

Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzgdzajacego realizacja umowy nie
funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymienic.

Do betonowania nie wolno uzywac¢ przewodow aluminiowych.

Kontrola jako$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do prob
cylindrycznych maja by¢ pobierane podczas betonowania na konca kazdej partii.

2.5.4.4. Zagegszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscia 8000 o\min i odpowiednia do zaggszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed
rozpoczgciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej 3 gotowe do pracy
wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia przedstawione w
WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obshugujacy
wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu. lub wykonawca powinien wyznaczy¢
dodatkowa osobe¢ odpowiedzialng za obserwacj¢ betonu podczas wibrowania.

2.5.4.4. Uktadanie betonow przy upalnej i chtodnej pogodzie

1. Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno odbywac sig¢
zgodnie z wymaganiami podanymi W WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowac¢ specjalne metody pielegnacji
betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sg one
wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujace zawarto$¢ wody oraz opdzniajace wigzanie
betonu w celu zapewnienia urabialno$ci betonu i uniknigcia nierdwnos$ci powierzchni po pracach
wykonczeniowych maja by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszankg podczas betonowania temperatury wyzszej od
30°C. W celu uniknigcie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢
sktadniki mieszanki.

2. Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowg nalezy uktadac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO,
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Rozdz. 6, Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych Iub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno uklada¢ mieszanki w temperaturze zewngtrznej nizszej lub rownej 4°C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony
przez przemarzni¢cie musi by¢ usuniety i zastagpiony nowym na koszt wykonawcy.

2.5.4.6. Laczenie ze starym betonem.

Powierzchnig starego betonu nalez}' sku¢ i oczysci¢ az do odstonigcia kruszywa. Powierzchnie
kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wigzacym, ktorego typ musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Metody przygotowania zaprawy i srodka wigzacego powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia
producenta oraz odpowiadac szczeg6lnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga sie od
producenta srodkow wiazacych dostarczenia na pisSmie instrukcji stosowania.

2.54.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie powinny
by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami mniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca
jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode zarzadzajacego realizacjg umowy co do
sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapieniem do betonowania
Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji probki mieszanki w
stanie ptynnym. Powierzchnia zewngtrzna uzupehien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury
ze stykajgcymi si¢ z nig powierzchniami betonu.

Przemy robocze za wyjatkiem miejsc wystgpowania uszczelnien powinny by¢ wypelnione
bezskurczowa niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego
betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W
przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadle do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetiony niemetaliczng
bezskurczowa zaprawg. Przed rozpoczgciem napraw i zamowieniem materiatdw nalezy okresli¢
technike naprawy, gdyz niektore srodki wigzace nie nadajg si¢ do naprawy powierzchni pionowych.
Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowacé z przedstawicielem producenta srodkow wigzacych
i zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed
przystapieniem do prac zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji.

2.5.4.8. Prace wykonczeniowe

A. Normalne wykonczenie $cian:

Natychmiast po usunig¢ciu deskowan nalezy uzupei¢ braki i sku¢ wszystkie nier6wnosci powierzchni, a
wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni $ciany musza
by¢ wypehione wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu.

B. Gladkie wykonczenia powierzchni:

a. Natychmiast po usuni¢ciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy jg przetrze¢ srednio ziarnistym
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawa murarska z drobnym piaskiem. Kontynuowac
tarcie az do usunigcia nieregulamosci i1 uzyskania jednolitej powierzchni.

b. Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania gladkiej
powierzchni.

c. Po wyschnigciu, w celu usuniecia pyhu 1 kurzu, przetrze¢ $ciang tkaning jutowa. Powierzchnia

betonu powinna by¢

wykonczona w sposob gwarantujacy uzyskanie gladkiej powierzchni nadajacej si¢ do malowania.

C. Wygladzanie powierzchni:

a. Packa drewniang, kielnig drewniana, itp.

b. Wykanczac¢ szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;.

c. Wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

D. Wykonczenia plyt i podtog:

Plyty i podtogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do osiggnigcia
odpowiedniego wyrownania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usunigciu
nadmiaru wody. ale jeszcze dla betonu znajdujacego sie w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni
powinno zosta¢ sprawdzone przez przylozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek zaglebien nalezy je natychmiast wypetic §wiezo zarobionym betonem, wyrownac,
zaggesci¢ 1 ponownie poddaé pracom wykonczeniowym.

E. Ochrona beton6w po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a
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przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dzialaniem chemikaliow,
srodkéw 1 materiatow metalowych oraz innych srodkéw powodujacych zabrudzenie.
2.5.4.9. Dopuszczalne odchylki w dokladno$ci wykonania elementéw
A. Sciany
1. Plaskie powierzchnie pionowe i poziome S$cian
powinny by¢ wyrownane w ramach okreslonych ponizej
tolerancji.
2. Wgtebienia w powierzchni §ciany nie powinny by¢ wigksze niz:
2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dlugosci 1 m potozona jest na
najwyzszym punkcie.
5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica polozona jest na najwyzszym punkcie.
10 mm na calej wysokosci $ciany.
Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci Sciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
3. Wszelkie defekty wykonania $cian powinny zosta¢ naprawione z
godnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.4.8.
B. Plyty.
Plaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom co do tolerancji:
1. Nieréwnosci powierzchni plyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku.
Sprawdzenia dokonuje
si¢ przyktadnica 3 m dlugosci potozong na najwyzszym punkcie.
2. Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem plyt
zaprojektowanych 1 opisanych jako ptyty majace gwarantowac odptyw do rynien podtogowych lub
kanatow, ktore
powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajac tolerancje. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za
odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawic, jesli jest to konieczne
dla uzyskania
catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach plyt nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm i powinny
spetia¢ okreslone powyzej wymagania.
2.5.4.10.Pielegnacja betonu
A. Pielggnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w sianie cigglej
wilgotnosci w ciggu:
7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego
14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego Wybor metody
pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajgcego realizacjg umowy.
B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba, materiatami
cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do
pielegnacji betonu upewnic si¢ czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku
wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.
C. Sciany
Przez caly czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania §cian powinny pozostawaé na miejscu, w
celu zmniejszenia odplywu wody i wysychania betonu.
Srodek do pielegnaciji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz po usunieciu
deskowan.
Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane.
W trakcie pielggnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy:
Chroni¢ powierzchni¢ przez przykrawanie matami lub przykryciami z materiatow weklnianych
utrzymywanych w cigglej wilgotnosci.
Przykrywac 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac w wilgotnosci.
Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie.
Jesli dodatkowe wykonczenie plyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowac srodek
pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych srodkow z materiatami
uszczelniajgcymi lub innymi, ktére beda stosowane w przysztosci.
W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymaé wymagang stalg wilgotnos¢ na catej
powierzchni ptyt
Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.
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D. Pielggnacja i ochrona betonu przy chlodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WTWO,

Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT?2.6.1.0g6Ine zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu;

Szalunkow

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

Doktadnosci prac wykonczeniowych

Pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot
rozbiorkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

2.6.2. Kontrola jakoS$ci betonow.

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz
urzadzen dostawcow, producentow, podwykonawcow i wykonawcow dostarczajacych materiaty
wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziatem. Wytwodrnie betonu musza prowadzi¢ biezaca
dokumentacj¢ badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

2.7. OBMIAR ROBOT
2.7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.S8.
Podstawa dokonywania obmiar6ow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6élnych
pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

2.7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

1 m’ ptaskich plyt zelbetowych

1 m® phyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu

2.8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz wynikow badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawcg przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikoéw produkcji

Przygotowanie i montaz zbrojenia

Wykonanie i rozbiodrka potrzebnych rusztowan i deskowan

Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja i wszystkimi pracami
dodatkowymi

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie - bedacych wlasnoscia
wykonawcy - materiatéw rozbiorkowych z placu budowy.

29. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano -montazowych - Tom I - Budownictwo ogolne:
L. Rozdziat 1 - Warunki Ogo6lne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4. Rozdziat 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

6 Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

9.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN). w tym w
szczegodlnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
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PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety Zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

9.3 Prace zwigzane wyszczegdlnione w innych SST
Inne prace wigzace si¢ z wykonaniem prac betonowych i zelbetowych zostaly zawarte w nast¢pujacych
SST:

451-1 Prace przygotowawcze

451 -2 Roboty ziemne

452-1 Konstrukcje geotechniczne i fundamenty specjalne
452-3 Konstrukcje metalowe

452-4  Konstrukcje murowane

452-6  Lekkie przegrody budowlane

452-7 Sciany

452-8 Stropy, schody, balkony tarasy

453-1 Instalacje wodociaggowe

453-2 Instalacje kanalizacyjne

454-2 Posadzki i podlogi
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ST 440 SUFITY PODWIESZANE
GRUPA CPV 454

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét wykonczeniowych sufitow, ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn.
Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku Orlik 2012 w m. Cisew, gmina
Turek.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem robot
wykonczeniowych sufitow pomieszczen w budynku . Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie
sufitu  podwieszanego w pomieszczeniach .

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okre§leniami podanymi w ST-0.00 ,,Wymagania og6lne".
1.5.Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogodlne
wymagania dotyczace robot podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogolne".

Sufit podwieszany ;

- Sufity GKFlogniodporne i wodoodporne /ptyty wzmocnione wtoknem szklanym i nasgczone impregnatem
przeciwwilgociowymy/.

2.1. Plyty gipsowo-kartonowe i systemowe do sufitu podwieszanego o nastgpujacych
wlasciwosciach:

o material niepalny i wodoodporny, do mocowania na konstrukcji metalowej,

kolor - biaty,

krawedz - prosta,

odpornos¢ na wilgo¢; 90% wilgotnosci powietrza,

izolacyjno$¢ akustyczna ; nie gorsza niz 38dB,

wspotczynnik pochtaniania; a =0,13

posiadajace potwierdzenie za zgodno$¢ z aprobatg ITB,

posiadajace atest higieniczny.

2.2. Profile stalowe ocynkowane z blachy o grubosci 0,6mm do sufitu podwieszanego
zabezpieczonego ognioochronnie :

o profil gtéwny (nosny),

o profil poprzeczny,

o profil przyscienny,

o podwieszenie (wieszaki) np. z bednarki stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie lub
ocynkowane katowniki montazowe - zgodnie z wytycznymi producenta
systemu,

o wszystkie profile pomalowane w kolorze jasnoszarym.

posiadajace potwierdzenie za zgodnos¢ z aprobata ITB.

O O O O O O O

o
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0.00 ,,Wymagania
ogo6lne".

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot instalacyjnych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakoSciowych robot 1 przepisow bhp zostana przez zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu speilniajacymi wymagania
ogolne okreslone w ST-0.00 ,,Wymagania ogo6lne", dobranymi przez Wykonawce, nie
wptywajacymi niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materialow. Material nalezy
transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatdow w tym wzgledzie. Przewozony
materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem , przesuwaniem lub uszkodzeniami. Kartonow z
plytami nie nalezy rzuca¢. Nieostrozne obchodzenie si¢, toczenie kartondéw moze spowodowacé
uszkodzenie produktu.
5. WYKONANIE ROBOT
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ , aby materiaty dostarczone na miejsce montazu byty
zabezpieczone od momentu ich zakupu do czasu oddania gotowego sufitu. Elementy sufitu
nalezy skladowa¢ w miejscu réwnym, suchym i bezpiecznym. Strop podwieszany nalezy
wykona¢ z ptyt dekoracyjnych kasetonowych 600/600 n/p. DERMATEX na konstrukcji z
ksztaltownikow stalowych. Sufity winny by¢ sktadowane w miejscu instalacji przez 24 godziny
przed montazem. Temperatury skazane do instalacji : 11-35°C. Roboty montazowe stropu
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta przy zastosowaniu
profili i akcesoriow dostawcy systemu. Mocowanie sufitu podwieszonego zostanie wykonane do
stropu i $cian bocznych. Sufit nalezy wyposazy¢ w oswietlenie KASETONOWE zgodnie z
dokumentacjg i specyfikacjg techniczng branzy elektryczne;.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW
Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania roboét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Kontroli
jakosci podlega:
] sprawdzenie jako$ci zastosowanych materialow na podstawie ;
* zlozonych przez  Wykonawce  dokumentow  potwierdzajacych  jakosé
zastosowanych materialow ; deklaracje zgodno$ci producenta lub certyfikaty
zgodnosci z odpowiednig normag lub aprobatg techniczng,
* ogledzin wizualnych pod katem wygladu zewnetrznego powierzchni ptyt 1 profili
w zakresie braku uszkodzen i zarysowan ich widocznych powierzchni,

] kontrola warunkow wykonywania robot,
] sprawdzenie jakosci wykonanych robét w zakresie poprawnosci montazu ;
* sprawdzenie prawidtowosci, ilosci 1 rodzaju mocowan poprzez ogledziny
zewnetrzne,

* sprawdzenie rownos$ci powierzchni i prostoliniowos$ci krawedzi przeprowadza si¢
za pomocg laty kontrolnej o dtugos$ci 2m oraz pomiar prze$witu miedzy tatg a
powierzchnig pomiaru z doktadnoscia do 0,5mm - odchylenie to nie moze by¢
wigksze niz 2mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dtugos$ci laty kontrolne;j,
* sprawdzenie kata pomiedzy widocznymi, przecinajacymi si¢ krawedziami
konstrukcji rusztu.
Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny , to roboty i materiaty nalezy
uzna¢ za wykonane prawidlowo. W przypadku niespelnienia ktoregokolwiek z wymagan, zostanie
okreslony rodzaj prac i materiatdbw oraz sposob doprowadzenia do zgodnosci powloki z
wymaganiami, a nastgpnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych powtok.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest :
- dla stropéw - m* wykonanej powierzchni
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0.00 "Wymagania ogoélne".
Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa , ST oraz pisemnymi
poleceniami Zamawiajgcego.
Odbiorowi podlegaja:
o sprawdzenie rodzaju i jako$ci dostarczonych materialow,
o sprawdzenie warunkow prowadzenia robot,
o sprawdzenie jako$ci wykonanych robot.
Wykonane roboty i zastosowane materialty winny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, wykonane roboty
nie powinny zostac przyjete. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami mogg by¢ odebrane
- z jednoczesnym obnizeniem ich ceny, pod warunkiem, ze odst¢pstwa nie obnizajg
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wlasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je
poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace
uzycie materialow dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami
przedmiotowymi, oraz o jako$ci odpowiadajacej warunkom wymaganym przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Z przeprowadzonego odbioru
sporzadzony zostaje protokot zawierajgcy:

= ocen¢ wynikow badan,

= stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia .
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawg platnosci jest cena za jednostke obmiarowg skalkulowana przez Wykonawce i
zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowe;.
Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na wykonanie
wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
- zakup 1 dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatéw, wewnetrzny transport
materialow 1 narzedzi, przygotowanie, ustawienie , obstuge i usunigcie niezbgdnych rusztowan,
pomostow i drabin, przygotowanie wszystkich materiatdow i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich
instrukcjg technologiczng, ochrona pozostatych powierzchni i wszelkich urzadzen stanowigcych
wyposazenie budynku przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, zasadnicze roboty montazowe
sufitow, oczyszczenie terenu z resztek materiatldéw stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy,
- wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw i sprawdzen, utrzymanie miejsca robot.
Cena uwzglednia rowniez :

o nieuniknione odpady, ubytki i straty materialowe , ilo§ci materiatow

potrzebnych do wykonania niezb¢dnych poprawek w toku prowadzenia robot,
o postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wyniklte z
przestawiania sprzgtu, przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi

Ptatnosci bedag realizowane zgodnie z cena ofertowag w oparciu o protokoly odbioru zgodne
zapisami we wWzorze umowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy  podczas wykonywania robdt budowlanych (
Dz.U. 2003.47.401),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )
- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313 )
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz.U.2003.121.1138)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogloszenia  jednolitego tekstu  ustawy o  systemie oceny  zgodnosci
(Dz,U.2004.204.2087)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan , jakie powinny spelia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE ( Dz.U.2004,195.2011 )
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ST 450 ROBOTY MALARSKIE
GRUPA CPV 454
1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét malarskich, ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn. Budowa
budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w m. Zuki, gmina Turek.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem robot
wykonczeniowych . Zakres rzeczowy obejmuje :

o przygotowanie podlozy pod roboty malarskie,

o dwukrotne malowanie $cian i sufitow w pomieszczeniach budynku farbg lateksowa

odporng na $cieranie, wilgo¢ i plesn.
o lakierowanie powierzchni malowanych farba lateksowg lakierem akrylowym
bezbarwnym do stosowania na tynki.

1.4.0kres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami podanymi w ST-0.00 ,,Wymagania
ogolne" oraz z PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogoélne" , PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo.
Terminy stosowane w umowach", a takze w przywolanych normach przedmiotowych.
1.5.Wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogoélne".
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-0.00 ,,Wymagania og6lne".
Wymagania szczegolowe.
2.1. Farby.
Do wymalowan wewnetrznych $cian i sufitow nalezy zastosowac farby lateksowe, emulsyjne,
akrylowe, nawierzchniowe o jakos$ci odpowiadajacej wymaganiom normy PN-C-81914 dla farb
dyspersyjnych stosowanych wewnatrz . Farby , emalie i tapety natryskowe winny spetniaé
wymagania normy co najmniej przez 12 miesi¢cy od daty produkcji. Nalezy zastosowac jasne ,
pastelowe kolory w odcieniach bezu, z6tci, zieleni, pomaranczu, uzgadniane na biezaco z
Zamawiajacym.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0.00 ,,Wymagania
ogo6lne".
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu malarskiego zalecanego
przez producenta farb i tapet natryskowych wybranego przez Wykonawce, gwarantujacego
poprawne wykonanie robot. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP.
4. TRANSPORT
Materialy malarskie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajacymi
wymagania ogélne okreslone w ST-0.00 ,,Wymagania ogélne", dobranymi przez
Wykonawceg, nie wptywajacymi niekorzystnie na wilasciwosci przewozonych materiatow.
Materiat nalezy transportowaé zgodnie z wytycznymi producenta materiatow w tym wzgledzie.
Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem , przesuwaniem lub uszkodzeniami.
Farby nalezy przewozi¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach w temperaturze zalecanej przez
producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie powierzchni pod powloki malarskie i tapety natryskowe.
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Powierzchnia przygotowana do malowania winna by¢ pozbawiona peknigé i innych

uszkodzen mechanicznych , pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych i odttuszczona

( kurz, brud, tluszcze ). Przed przystgpieniem do malowania nalezy przygotowaé

podtoze: usung¢ stare powtoki malarskie, a powierzchnie przeznaczone do malowania

odkurzy¢ 1 naprawi¢ uszkodzenia. Dla ulatwienia skrobania starej farby i zmniejszenia

pylenia mozna $ciang¢ przed skrobaniem zmoczy¢ czysta woda lub woda zmieszang z

mydlem malarskim. Podczas ogledzin podtoza nalezy zlokalizowa¢ wszystkie pgknigcia.

Rysy takie nalezy poszerzy¢ ostrym narz¢dziem, aby moc je pdzniej skutecznie

wypeni¢ materialem naprawczym i zatrze¢ do rownej powierzchni, jesli nierownosci

lub uszkodzenia podtoza sg duze, nalezy zastosowac kilka warstw masy szpachlowej

lub gipsu budowlanego zgodnie z technologia ich stosowania.

Powierzchnia po wstgpnym przygotowaniu nie powinna wykazywac sladow starej farby

ani pytu po starej powltoce malarskie;.

Nastepnie powierzchni¢ nalezy zgruntowa¢ rozrzedzonym roztworem farby, ktora

bedzie stosowana w proporcji objgtosciowej 1:5. Powierzchnie nie nasigkliwe nie

wymagajg gruntowania.

Powierzchnie nowych tynkow mogg zosta¢ poddane obrobce malarskiej dopiero po

wyschnieciu tynku tj. nie weczesniej niz po ok. 14 dniach.

Ewentualne nieusuwalne elementy metalowe wystajace ze $cian winny by¢

oczyszczone z rdzy, pozostalosci gipsu lub zaprawy, plam thuszczu a nastepnie

zabezpieczone antykorozyijnie.

5.2. Prowadzenie robé6t malarskich.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkow oraz miejsc

naprawianych. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5°C lecz

ponizej +25°C. Wilgotnos¢ podtoza nie powinna przekracza¢ 4%. W pomieszczeniach zamknigtych

nalezy zapewni¢ odpowiednig ich wentylacje. Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po

zakonczeniu robodt instalacyjnych ( za wyjatkiem zatozenia gniazd 1 wylacznikow), po

wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe, po catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu

stolarki. Elementy , ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu ,

nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby , ktéra winna zawierac :
-informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i przypadkach , kiedy nalezy go

stosowac, - sposob przygotowania farby, - sposob naktadania farby, - krotnos¢

nakladania farby oraz jej zuzycie, - czas mi¢dzy nakladaniem kolejnych warstw,
rozne dodatkowe zalecenia producenta.

W celu wuzyskania dobrego krycia nalezy nalozy¢ minimum dwie warstwy farby w

odstepach czasowych zgodnych z instrukcja producenta.

5.3.Wymagania w stosunku do powlok malarskich:
Powloki z farb olejnych powinny mie¢ barwg jednolita , charakterystyczny thusty potysk.
Powloki z emalii olejnych powinny mie¢ potysk lakierowy i wytrzymywaé dodatkowo probe na
twardos¢ powloki.
Uzyskane w wyniku robot malarskich powloki powinny by¢:

o niezmywalne przy uzyciu §rodkow myjacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz reemulgacje,
aksamitno-matowe lub o nieznacznym potysku,
jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam,
bez uszkodzen, przeswitow podioza i sladow pedzla,
bez spekan , luszczenia si¢ i odstawania powloki od podioza oraz widocznych
faczen i1 poprawek,

o nie powinny wykazywac rozcierajacych si¢ grudek,

o powloki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu.
Dopuszczalna jest jedynie chropowatos¢ powloki  odpowiadajaca  rodzajowi  faktury
pokrywanego podtoza.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW
Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

O O O O
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Badanie powltok nalezy przeprowadzi¢ nie wczeSniej niz po 14 dniach od ich
wykonania.
Kontroli jako$ci podlega:

o sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow na podstawie: deklaracji zgodnosci farb i
tapet natryskowych lub certyfikatu zgodnosci z odpowiednig norma lub aprobatg techniczna,
sprawdzenia terminu przydatno$ci do uzycia wg danych na opakowaniu, oceny wizualnej wygladu
zewnetrznego farby w opakowaniu; farba nie powinna zawiera¢ skoagulowanego spoiwa, nie
roztartych pigmentow, grudek wypehiaczy, sladow plesni, kozucha, spienienia ,gnilnego
zapachu. kontrola warunkéw wykonywania robot, kontrola podtoza pod roboty malarskie
obejmujaca sprawdzenie wilgotnosci, wygladu 1 czystosci powierzchni, wykonanych
napraw 1 uzupelien tynkow, wykonczenia stykow ptyt oraz zabezpieczenie elementow
metalowych.

Wyglad powierzchni ocenia si¢ z odl. ok. 1m w rozproszonym dziennym S$wietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie sprawdza si¢ poprzez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

W przypadku niezgodnos$ci podlozy z wymaganiami, zostanie okreslony rodzaj prac i
materialdow oraz sposob usunigcia tych niezgodnos$ci, a nastgpnie zostanie dokonana

ponowna kontrola podiozy.

o sprawdzenie jakosci wykonanych robot, wyglad powloki nalezy sprawdzi¢ wizualnie , okiem
nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegto$ci okoto 0,5m, barwe i potysk nalezy
sprawdzi¢ przez poroéwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej powtoki z
wzorcem producenta, sprawdzenia odpornosci na wycieranie dokonuje si¢ przez lekkie ,
kilkukrotne pocieranie jej powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze
kontrastowym do powtoki. Jezeli na szmatce wystgpily slady, moza uzna¢ powloke za
odporng na wycieranie, przyczepnos¢ powloki okresla si¢ metoda inwazyjng poprzez
wykonanie skalpelem z ostrzem o grubosci 0,lmm siatki naci¢¢ o boku oczka Smm, po 6 — 10
oczek  w kazdg strong, a nastgpnie przetarcie pedzlem nacietej powtoki. Jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie, nalezy uzna¢ powloke za dobra. Odpornos¢ na zmywanie sprawdza si¢
przez 5-krotne silne potarcie powloki namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastgpnie
doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla. Powloke¢ uznaje si¢ za odporng jesli
piana na pedzlu nie zmieni barwy a §ciana po wyschni¢ciu zachowa jednakowa barwe i nie
wystapia prze§wity podtoza.

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny , to powloki malarskie nalezy
uzna¢ za wykonane prawidlowo. W przypadku niespelnienia ktoregokolwiek z wymagan, zostanie
okreslony rodzaj prac i materiatdbw oraz sposob doprowadzenia do zgodnosci powloki z
wymaganiami, a nastgpnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych powtok,
7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0.00 "Wymagania ogdlne".
Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa , ST oraz pisemnymi
uzgodnieniami z Zamawiajgcym.
Odbior robot malarskich obejmuje: sprawdzenie rodzaju i jakosci dostarczonych materiatow,

o sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

o sprawdzenie odporno$ci na wycieranie, sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

o sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.
Badania zgodno$ci przeprowadza si¢ zgodnie z pkt. 6. Roboty malarskie winny by¢ odebrane jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny , malowanie nie powinno zosta¢ przyjete. Do odbioru koncowego, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie materialow dopuszczonych do obrotu
w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci
odpowiadajgcej warunkom wymaganym przez Zamawiajacego.
Z przeprowadzonego odbioru robot malarskich sporzadzony zostaje protokédt zawierajacy:

o ocene wynikow badan, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robét z
zamowieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia .

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogg by¢ odebrane - z jednoczesnym
obnizeniem ich ceny, pod warunkiem, Ze odst¢pstwa nie obnizaja wilasciwosci uzytkowych i
komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.
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8. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest : (m?) -
dla robdt malarskich:
- dla $cian dot. powierzchni mierzonej od wierzchu podtogi do spodu sufitu,
- dla stropow dot. calkowitej wykonanej powierzchni,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu w
ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajace
si¢ na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje: zapewnienie niezbednych czynnikow
produkcji, zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow, wewnetrzny
transport materiatdw 1 narzedzi, przygotowanie, ustawienie , obstuge i usunigcie niezbednych
rusztowan i drabin, przygotowanie wszystkich materiatow ( farb, gruntow, szpachlowek itp.) i
narz¢dzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologiczng, oczyszczenie i przygotowanie
podtoza pod wykonanie robot, ochrona pozostatych powierzchni i wszelkich urzadzen
stanowigcych wyposazenie przed zabrudzeniem, proby koloréw, zasadnicze roboty malarskie,
- oczyszczenie terenu robot z resztek materiatow stanowiacych wiasnos¢ Wykonawcy,
- oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,
wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw , prob i sprawdzen, utrzymanie miejsca robot.
Cena uwzglednia rowniez :

o nieuniknione odpady, ubytki i straty materialowe ,

o ilo$ci materiatdéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku

prowadzenia robot,
o postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z
przestawiania sprzgtu,

Ptatnosci bgda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie
zapisami w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery . Wodne wyroby lakierowe i systemy powltokowe na
wewngetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschnigcia i czasu
catkowitego wyschnigcia.
PN-EN ISO 1518:2000 Farby i lakiery. Proba zarysowania.
PN-EN ISO 2810:2005(U) Farby i lakiery. Badanie powtok w naturalnych warunkach
atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki.
PN-EN ISO 3668:2002 Farby i Lakiery. Porownanie barwy farb.
PN-EN ISO 11998:2002 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci powtok na szorowanie
na mokro i podatno$¢ na czyszczenie.
PN-C-81914 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.
10.2 Inne
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,
- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 w
sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym
- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnos$ci
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan , jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczenia wyroboéw budowlanych
oznakowaniem CE
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ST 4.60 OKEADZINY SCIENNE
GRUPA CPV 454

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
$ciennych robot oktadzinowych , ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn.
Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku Orlik 2012 w m. Cisew, gmina
Turek.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i

majgce na celu wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem

robot wykonczeniowych .

Zakres rzeczowy obejmuje wykonczenie §cian wewnetrznych oktadzinami z plytek
ceramicznych,

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami podanymi w ST-0.00 ,,Wymagania
ogolne" oraz z PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogoélne" , PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo.
Terminy stosowane w umowach", a takze w przywotanych normach przedmiotowych.
1.5.Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogolne".

2.1. Plytki szkliwione, §cienne gr. 1cm gat. I w jasnych kolorach

okreslonych przez Zamawiajacego spelniajace wymagania okreslone w PN-ISO 13006 i

normach grupy PN-ISO 10545 od 1 do 15.

2.2. Zaprawa klejowa sucha do przyklejania ptytek ceramicznych $ciennych do tynku i plyt
gipsowo-kartonowych, wodoodporna zgodna z PN-EN 12004.

2.3. Listwa wykonczeniowa z tworzywa sztucznego.

2.4. Zaprawa do spoinowania sucha: na $ciany - biala spetniajagca wymagania normy

PN-EN 12808-5.

2.5. Emulsja gruntujgca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakosci zywicy akrylowej
przeznaczona do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie

chlonnych i ostabionych podiozy np. typu UNI-GRUNT lub inna réwnowazna spehiajaca
wymagania PN-C-81906.

2.6. Silikonowy kit elastyczny do uszczelnien w pomieszczeniach mokrych spelniajagcy wymagania
normy PN-EN ISO 11600.

3- SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0.00 ,,Wymagania
ogolne".

Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot instalacyjnych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy,

jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robo6t i przepisoOw bhp zostang przez zamawiajacego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spelniajacymi wymagania
ogolne okreslone w ST-0.00 "Wymagania ogdélne", dobranymi przez Wykonawce, nie
wplywajacymi niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materiatow. Materiat nalezy
transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatow w tym wzgledzie. Przewozony
materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem , przesuwaniem lub uszkodzeniami.

Emulsje¢ gruntujaca, klej do plytek i zaprawag do fugowania nalezy przewozi¢ w szczelnie
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zamknig¢tych opakowaniach, w suchych warunkach, w dodatniej temperaturze. Emulsje
gruntujgcag nalezy chroni¢ przed przegrzaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robdt winny by¢ ukonczone wszelkie roboty instalacyjne ( w tym proby
instalacji na ci$nienie) , przed montazem osprzetu ( bialy montaz) i armatury oswietleniowe;j,
przed robotami malarskimi, po osadzeniu o$cieznic przed montazem opasek. Temperatura podczas
wykonywania roboét nie moze by¢ nizsza niz +5°C i nalezy ja utrzymywac co najmniej do 5 dni od
zakonczenia prac plytkarskich prowadzonych przy zastosowania kleju.

5.1. Przygotowanie podloza.

Podtoze pod okladzing z plytek ceramicznych powinno by¢ przygotowane zgodnie z PN-70/B-
10100 pkt. 3.3.2.; winno by¢ suche, rébwne i bez zanieczyszczen z zaprawy, brudu, oleju oraz
kurzu i uprzednio przygotowane poprzez przemalowanie ptynem gruntujacym. Emulsje gruntujaca
najlepiej nanosi¢ w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pe¢dzlem jako cienkg i
rownomierng, warstwe. Przy bardzo chtonnych 1 stabych podtozach , do pierwszego
gruntowania mozna zastosowaé¢ emulsje rozcieniczong czysta woda 1:1. Po wyschnigciu
pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtorzy¢ emulsja bez rozcienczania. Uzytkowanie
nawierzchni mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od natozenia emuls;ji.

5.2. Ukladanie $ciennych plytek ceramicznych.

Zaprawe klejowa do klejenia glazury nalezy przygotowa¢ zgodnie z instrukcja

producenta. Nastgpnie przygotowana zaprawe nalezy uklada¢ na oczyszczong
powierzchni¢ za pomoca pacy z zagbkami. Plytki przeznaczone do uktadania nalezy
posegregowaé tak, by byla mozliwo$¢ doboru jednakowych ptytek do kazdego z
pomieszczen.

Dla uzyskania precyzyjnego ukladu i szeroko$ci  fug, ptytki nalezy ukladaé¢ z
zastosowaniem krzyzykéw dystansowych. Zabrudzone podczas pracy powierzchnie

ceramiczne oraz fugi nalezy natychmiast oczyscic.

Podloze gipsowo-kartonowe pod okladzing z plytek winno by¢ zagruntowane
rozcienczonym klejem. Uktadanie nalezy rozpocza¢ od dolu, od wyznaczenia linii

poziomej na $cianie licowanej. Mieszanin¢ klejaca nalezy rozprowadzi¢ po powierzchni podtoza
warstwg grubosci ok. 2mm na takiej przestrzeni aby mozna bylo utozy¢ plytki w ciagu 15-
20min. Ptytki nalezy uktada¢ ze spoinami o szerokosci ok. 2mm z tolerancjg +£0,5mm. Ptytki
winny by¢ utozone tak, by ich krawedzie tworzyly uklad wzajemnie prostopadilych linii
prostych , przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie
moze by¢ wicksze niz 2mm na Im. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od
plaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz Imm/m. Utozona okladzina winna catg powierzchnig
by¢ trwale zwigzana z podiozem za posrednictwem kleju.

Wykonczenia narozy zewnegtrznych wykona¢ za pomocg listew z PCV w kolorze plytek,
montowanych w trakcie klejenia glazury. Listwy montuje si¢ klejem do glazury. Przy obrabianiu
otworow do rur lub baterii , nalezy wymagany otwoér okragly wycia¢ w ptytce bez jej
przecinania. Narozniki wewnetrzne oraz miejsca wymagajace zabezpieczenia przed
przenikaniem wilgoci nalezy uszczelni¢ elastycznym kitem silikonowym. Po wykonaniu robot
oktadzinowych , szczeliny migdzy ptytkami nalezy zaspoinowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW
Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Kontroli
jakosci podlega:
o sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow na podstawie dowodow
dostawy : zaswiadczenia producenta o jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jako$ci
na opakowaniu materiatu, i $wiadectw jakos$ci lub atestow producentéw oraz oglgdzin
wizualnych,
] kontrola warunkéw wykonywania robot,
] sprawdzenie jako$ci wykonanych robot poprzez badanie zachowania
technologicznej prawidlowosci i doktadno$ci wykonanych oktadzin z ptytek:
* badanie przygotowania podlozy,
* badanie przylegania wyktadziny do podtoza poprzez lekkie opukiwanie
oktadziny w kilku miejscach - charakterystyczny ghuchy dzwigk §wiadczy
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o nieprzyleganiu wykladziny,
= badanie rownosci i odchylenia powierzchni za pomocg taty kontrolnej o
dt. 2mi szczeiinomierza , dokonujac pomiaru przeswitu mi¢dzy tatg a
powierzchnig oktadziny z dokladnoscig do Imm
» sprawdzenie stykow , szerokosci i prawidtowosci wypelienia spoin
poprzez ogledziny zewnetrzne 1 ewentualny pomiar na dowolnie
wybranej plaszczyznie 1m z dokladnoscia do 0,5mm za pomoca
suwmiarki,
» ogledziny barwy i odcieni ptytek,
= badanie odchytki w przebiegu prostoliniowosci fug za pomocg sznura lub
drutu z doktadnoscig do 1mm,
» sprawdzenie wykonczenia robot wykonane wzrokowo,
» sprawdzenie dylatacji za pomocg ogledzin zewngtrznych pomiarow
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni to wynik wykonanych robot nalezy uzna¢ za
pozytywny , co bedzie stanowilo podstawe do ich odbioru.
6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest m* oktadziny powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0.00 'Wymagania ogodlne".
Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa , ST oraz pisemnymi
poleceniami Zamawiajacego.
Odbiorom czgsciowym podlegaja:
o zastosowane materiaty,
o warunki prowadzenia robot,
o przygotowanie podtoza,
o wykonanie okladziny S$ciennej z zachowaniem wymagan jakosciowych
okreslonych w pkt.6
Odbioér koncowy potwierdzajacy ostateczna jako§¢ wykonanych robot zostanie dokonany po
catkowitym zakonczeniu robot.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowiagzany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace
uzycie materialow dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami
przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajacej warunkom podanym przez Zamawiajacego w
dokumentacji technicznej oraz specyfikacjach technicznych oraz dokumenty potwierdzajace
dokonanie odbiorow czesciowych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci jest cena za jednostke obmiarowa skalkulowana przez Wykonawce i
zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowe;.
Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na wykonanie
wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatow,
- wewngtrzny transport materiatow i narzedzi,
- przygotowanie, ustawienie , obsluge¢ i usunigcie niezbednych rusztowan, pomostoéw i drabin,
- przygotowanie wszystkich materialow i narzedzi oraz sprzg¢tu zgodnie z ich instrukcja technologiczna,
- oczyszczenie i przygotowanie podtoza pod wykonanie robot oktadzinowych,
- ochrona pozostatych powierzchni i wszelkich urzadzen stanowigcych wyposazenie
budynku przed zabrudzeniem,
- zasadnicze roboty budowlane,
- oczyszczenie terenu z resztek materialow stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy,
- wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiarow i sprawdzen,
- utrzymanie miejsca robot.
Cena uwzglednia rowniez :
o nieuniknione odpady, ubytki i straty materialowe ,
o ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robot,
o postoje sprzgtu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z
przestawiania sprzetu,
o przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi
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Ptatnos$ci beda realizowane zgodnie z cena ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne
zapisami we WZorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-EN 12808-5 Zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody.
PN-EN 12004;2003 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje , klasyfikacja , wlasciwosci i znakowanie.
PN-B-30042 -1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PM-C-81906 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-EN ISO 11600 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania
dotyczace kitow.
10.2 Inne

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
( Dz.U.2003,47.401),

o Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia
1997 w sprawie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn.
Dz.U.2003.169.1650 )

o Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach
transportowych  (Dz.U.2000.26.313 ) Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéow, innych obiektow budowlanych 1 terenow
(Dz.U.2003.121.1138)

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie
sposobow  deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

o Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnos$ci
(Dz.U.2004.204.2087)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie
systemow oceny zgodnos$ci, wymagan , jakie powinny spelnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE ( Dz.U.2004.195.2011 )
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ST 3.40 WENTYLACJA
GRUPA CPV 453
1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu kratek wentylacyjnych , wentylatoréw w ramach realizacji zadania pn. Budowa
budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku Orlik 2012 w m. Cisew, gmina Turek.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1,3.Zakres robot objetych ST
Ogolny zakres prac okreslono w ST-0 ,,Wymagania ogolne".
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie montazu instalacji nawiewno-wywiewne;j ,kratek wentylacyjnych i
wentylatorow.
Zakres prac obejmuje :
- zakup, dostarczenie na miejsce robot 1 wbudowanie wszystkich materiatéw i urzadzen
niezbgdnych do prawidtowego wykonania robot,
wytadunek materialow i sprz¢tu na terenie robot,
transport sprzetu i materialdow na stanowiska pracy,
opracowanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie niezbednych pomiardéw i prob; proba szczelnosci, pomiary elektryczne,
- prace porzadkowe oraz wywoz lub utylizacja odpadow pobudowlanych,
- czynnosci odbiorowe.
Zakres rzeczowy obejmuje:
o montaz wentylatoréw fi 150 z kratka na wyltacznik §wiatta V 150 m’/h.
o montaz kratek wentylacyjnych i wywietrzakow dachowych Fi 250 mm,
o uszczelnienie przejs$¢ instalacji przez przegrody budowlane,
o wykonanie bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia
elementoéw instalacji,
o zamurowanie wykonanych bruzd z zaszpachlowaniem w miejscach bruzd,
o podigczenie elektryczne urzadzen wraz z rozprowadzeniem przewodow
elektrycznych do urzadzen ( wykonanie zasilania urzadzen),
o pomiary elektryczne: skutecznosci zerowania, badania rezystancji izolacji
obwodow i urzadzen,
o uruchomienie i regulacja instalacji przez uprawniong jednostk¢ serwisowa,
o wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajacej : opis instalacji
wentylacyjnej, schemat rozmieszczenia urzadzen z oznaczeniem ich typu,
opis instalacji elektrycznej zawierajacy rysunki z przebiegiem
i oznaczeniem przewodow.
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-0.00 ,,Wymagania
og6lne" oraz z PN-ISO 7607-1 , PN-ISO 7607, PN-B-01411 , a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.
1.5.Wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST-0.00 ,,Wymagania og6lne".
2.MATERIALY
2.1 Wentylatory z kratka na wylacznik §wiatla w pomieszczeniach sanitarnych @ 150;
o wydatek powietrza — 150 m*/h ,
o oznakowanie znakiem CE potwierdzajacym zgodno$¢ wyrobu lub procesu jego
wytwarzania z wymaganiami, ktére winien spetnia¢ wyrob dopuszczony do obrotu,
o spelniajace wymagania okre§lone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki , pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 12.03.2003 w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzetu elektrycznego,
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o zasilanie ; 1x 230 V
o moc elektryczna ; 15 W

2.2. przewody instalacji nawiewno-wywiewnej
2.3. anemostaty
2.4. kratki wentylacyjne wentylacji grawitacyjnej Fi 150 mm
2.6. Rura oslonowa PCV fi 160

zastosowana tuleja ochronna przej$cia przez Sciang . Wymiar przekroju winien by¢ o dwie

dymensje wigkszy niz rury przewodowe;.
2.7. Elastyczna masa uszczelniajaca do uszczelniania przej$¢ przez przegrody

wewngetrzne w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi.
2.8. Lut twardy spetniajacy wymagania normy PN-EN 1077 z topnikami spetniajagcymi
wymagania normy PN-EN 1045.
2.9. Przewody elektryczne - miedziane spelniajagce wymagania norm przedmiotowych
z grupy PN-04160 oraz normy PN-83/E-90150, dostosowane przez Wykonawc¢ do mocy
elektrycznej zamontowanych urzadzen, do montazu podtynkowego i w rurach ostonowych.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu oraz §rodkdéw transportu podano w
ST-0.00 ,,Wymagania ogolne".
Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot instalacyjnych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisoOw bhp zostang przez zamawiajacego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu oraz §rodkdéw transportu podano w
ST-0.00 ,,Wymagania ogo6lne".
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu dostosowanymi do
rodzaju, dtugosci i cigzaru przewozonych materialéw i nie wptywajacych niekorzystnie na
ich wlasciwosci.
Rury winny by¢ przewozone bez kontaktu z innymi materiatami, ktére moglyby je
uszkodzi¢. Rury winny by¢ podparte na catej dtugosci.
Materiat izolacyjny nalezy transportowac i przechowywac¢ w sposob zabezpieczajacy go
przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.
Urzadzenie klimatyzacyjne winny by¢ przygotowane do transportu poprzez zapakowanie
w folie¢ lub kartony. Nalezy transportowaé¢ je krytymi $rodkami transportu
zabezpieczajac tak , aby si¢ nie przesuwaty w transporcie. Zatadunek i wytadunek nalezy
prowadzi¢ tak , by nie uszkodzi¢ opakowania. Wentylatoréw nie wolno rzucad.
Materiat izolacyjny nalezy transportowac i przechowywac w sposob zabezpieczajacy go
przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne".
5.1.Montaz wentylatorow .
Wentylatory sprzgzone z wylacznikiem Swiatla nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniach sanitarnych.
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu zawartymi w instrukcji
montazowej producenta.

Nalezy przestrzega¢ zachowania odpowiedniej wolnej przestrzeni wymaganej przez producenta

urzadzen i dobrej wentylacji.
Podfaczenie elektryczne urzadzen winno zosta¢ dokonane przez uprawnionego elektryka.
Montaz urzadzen winien umozliwia¢ do nich dostep ze wzgledu na ich dziatanie, czyszczenie
i konserwacje.
Montaz winien zakonczy¢ si¢ uruchomieniem serwisowym zrealizowanym przez uprawniony
serwis producenta - co winno zosta¢ potwierdzone na piSmie do urzadzen ich uzytkownikom.
Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych nalezy dokonaé¢ przeszkolenia
uzytkownikéw urzadzen w zakresie ich obslugi.
5.2.Montaz instalacji elektrycznej.
Instalacj¢ elektryczng nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad prowadzenia przewodoéw
elektrycznych .
Po zakonczeniu robot i wykonaniu zasilania urzgdzen nalezy dokona¢ pomiarow
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skutecznos$ci zerowania, oraz badania rezystancji izolacji obwodow i urzadzen.
5.3. Proby
W celu sprawdzenia poprawnosci wykonania instalacji nalezy wykona¢ probe szczelno$ci instalacji
oraz niezb¢dne pomiary elektryczne .
6 KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podanow ST-0.00 ,,Wymagania
ogolne".
Kontrola jako$ci materialow polega na sprawdzeniu zgodno$ci zastosowanych materiatow
z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w ST.
Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z
opisem przedmiotu zamowienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego
oraz wytycznymi montazowymi producenta wentylatorow.
Kontroli jakos$ci podlega wykonanie:
sprawdzenie jakos$ci materiatow, zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowa,
sprawdzenie prawidtowo$ci montazu instalacji klimatyzacyjnej; montaz rurociggéw wraz z
facznikami: wyznaczenie miejsca utozenia, obsadzenie mocowan lub podpar¢ , cigcie rur,
uszczelnienie, poprawno$¢ wykonania przej$¢ przez przeszkody, montaz jednostki wewngtrznej i
zewngtrznej, sprawdzenie zgodnosci wykonanych robo6t z warunkami technicznymi, wykonanie
proby szczelnosci,
7. _OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest :

mb - dla rur ostonowych przewodow,

szt. lub kpl. - dla urzadzen,
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0.00 "Wymagania ogdlne".
Odbiorowi koncowemu robot instalacyjnych bedzie podlegato:
zakonczenie 1 kompletno$¢ wykonanych robot tj. wykonanie wszystkich prac
wykonawczych, sprawdzenie czystos$ci instalacji, sprawdzenie kompletnosci dokumentacji
powykonawczej, uzyskanie ~wymaganych parametrow pracy zgodnych z
wymaganiami projektowymi oraz PN-EN 12599.
Instalacja wentylacyjna zostanie odebrana jesli wszystkie wyniki sprawdzen i badan
jakosciowych beda pozytywne. Jezeli chociazjeden wynik badania jest negatywny,
instalacja nie bedzie odebrana.
Do odbioru Wykonawca jest zobowiazany dostarczyc¢:

o dokumenty potwierdzajace wuzycie materialow dopuszczonych do obrotu w
budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci
odpowiadajacej warunkom wymaganym przez Zamawiajgcego,

e protokoly przeprowadzonych prob instalacji,

e dokumentacje powykonawcza zawierajaca opis instalacji wentylacyjnej ze
wskazaniem lokalizacji jej dlugosci w poziomie ipionie, opis instalacji elektrycznej
zawierajacy rysunki z przebiegiem 1 oznaczeniem przewodow,

e protokot uruchomienia serwisowego,

e protokdt pomiardéw skuteczno$ci zerowania instalacji elektrycznej oraz badania
rezystencji izolacji obwodow i urzadzen,

e karte gwarancyjng urzadzenia,

e dokumentacj¢ techniczno-ruchowg w jezyku polskim,

e instrukcje obstugi urzadzen w jezyku polskim,

Z przeprowadzonego odbioru zostanie sporzadzony protokot zawierajacy:

ocen¢ wynikow badan, stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania robot z
zamOwieniem, wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich

usuniecia.

Roboty instalacyjne wykonane niezgodnie z wymaganiami nie b¢gda odebrane. Nalezy je
poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje:
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zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, wewnetrzny transport materialow i urzadzen oraz
narzedzi, montaz i demontaz sprzetu pomocniczego, ustawienie, przestawienie, przenoszenie i
rozebranie niezbednych do montazu, podpar¢ i rusztowan, zalozenie tulei ochronnych przy
przejsciach przez stropy, - wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku¢ dla rurociggdéw, mocowan lub
podpar¢ , uszczelnienie, itd., montaz urzadzen: wyznaczenie miejsca montazu, osadzenie na
$cianie lub dachu , podiaczenie do instalacji, prace porzadkowe, wykonanie wszystkich
niezbgdnych pomiardéw i sprawdzen i prob, uprzatnigcie i wywiezienie odpadow, utylizacja odpadow
niebezpiecznych.

Cena uwzglednia rowniez :

o nieuniknione odpady, ubytki i straty materialowe ,

o ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robot,

o postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z
przestawiania sprzgtu,

Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne
zapisami we WZorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 12735-1 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cze¢s$¢ 1 : Rury do instalacji
rurowych.

PN-EN 378-2 Instalacje zigbnicze i pompy ciepla. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony srodowiska. Czg$¢2; Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i
dokumentowanie.

PN-EN 1057 Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewczych.

PN-EN 1254 Miedz i stopy miedzi- Laczniki instalacyjne. Cz.1. i cz.5

PN-EN 1044 Lutowanie twarde. Spoiwa.

PN-EN 1045 Lutowanie twarde. Topniki do lutowania twardego. Klasyfikacja i techniczne
warunki dostawy.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow , armatury i urzadzen. Wymagania i badania
odbiorcze.

PN-EN ISO 8497 Izolacja cieplna. Okreslenie wlasciwosci w zakresie przeptywu cieplta w
stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodoéw rurowych.

PN-B-01411 Wentylacja i klimatyzacja -Terminologia.

PN-EN 12599 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-ISO 7607-1 Budownictwo. Terminy ogdlne,

PN-ISO 7607-2 Budownictwo. Terminy stosowane w umowach

PN-B-02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.
PN-83/E-90150 Kable i przewody elektryczne. Wlasnosci drutéw miedzianych.
PN-04160 Przewody elektryczne.

102  Inne.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.2003.47.401 )

o Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzes$nia
1997 w sprawie ogoélnych warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

o Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy re¢cznych pracach
transportowych (Dz.U.2000,26.313)y

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow  budowlanych oraz sposobu
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oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (
Dz.U.2004.204.2087 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011 )
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ST 3.50 INSTALACJE WODNO - KANALIZACYJNE
GRUPA CPV 453

1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna dotyczy sposobu wykonywania robdt instalacji wodno - kanalizacyjnej w ramach
realizacji zadania pn. Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku Orlik 2012
w m. Cisew, gmina Turek.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna podaje ogolne wymagania odnoszace sposobu wykonania instalacji
sanitarnej wodociagowej , cieptej wody i kanalizacyjnej.

2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
2.1. MATERIALY.

Catos¢ instalacji przewidziano do wykonania z rur PVC - U dla kanalizacji sanitarnej oraz z rur PP PN 10 dla
instalacji wodociggowe;.

Przylacze sanitarne z rur PVC - U Fi 160

Instalacja sanitarna wewnetrzna z rur PVC

Instalacja wewngtrzna wody z rur PP-R stabilizowanych Aluminium w rurach ostonowych.
Materialy przewidziane w Projekcie Budowlano- Wykonawczym do wykonania instalacji wodociagowej,
kanalizacyjnej i osprzetu sanitarnego , winny posiadac¢ aprobatg techniczng wydang przez upowazniony organ
aprobujacy.
Dla odcigcia poszczegdlnych gatezi zastosowac zawory kulowe.
Przewody wodociagowe izolowac termicznie:

-przewody wody cieptej i cyrkulacje zabezpieczy¢ przed wykraplaniem izolacja otulinami cieptochronnymi
2.2. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania instalacji kanalizacyjnej winien odpowiada¢ wymaganiom instrukcji
producentow, $wiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju materiatu.
2.3. TRANSPORT.
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatow instalacyjnych powinny odbywac si¢ tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.
24.  WYKONANIE ROBOT.
2.4.1. OGOLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBOT INSTALACJI KANALIZACYJNEJ.
Do rozpoczecia montazu instalacji kanalizacyjnej mozna przystapic po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, zZe:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia prac
instalacyjnych.
- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji kanalizacji odpowiadaja
zatozeniom projektowym.
Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzkg, powinny by¢ utozone ziemi na takiej
glebokosci, aby odlegltos¢ od powierzchni podiogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej 30 cm.
Przewody kanalizacyjne wykonane z P VC nalezy- prowadzi¢ w odlegtosci min. 10 cm od rurociggéw
cieptowniczych.
Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych, powyzej kabli elektrycznych. Przewody nalezy mocowac
do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub wspornikow.
Potaczenia kielichowe rur P VC nalezy wykonywac¢ przy uzyciu pierscienia gumowego o Srednicy
dostosowanej do zewngtrznej srednicy rury.
Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej
Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych powinny
wynosic;

e 50 mm do pojedynczego zlewu,
umywalki lub wanny
e 100 mm do pojedynczej miski ustepowe;.
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Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych wynosza:
e dla s$rednicy do 100 mm - 2,5 %
o dla $rednicy 150 mm - 1,5 %
e dla $rednicy 200 mm - 1,0 %

Maksymalne rozstawy uchwytow rur dla przewodow poziomych wynosza,:
dla srednicy od 50 do 100 mm -1,0 m
dla srednicy powyzej 100 mm -1,25 m

Przy przejsciu rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne. W tulejach nie
moze by¢ polaczen rurociggow.
Przybory i urzadzenia faczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecie
wodne

(syfony).
Miski ustepowe nalezy mocowac do posadzki w sposdb zapewniajacy latwy demontaz i whasciwe
uzytkowanie. Zlewozmywaki nalezy umieszcza¢ na szalkach kuchennych. Umywalki nalezy umieszczaé
na wysokosci 0,75-0,80 cm od posadzki.
2.4.2. OGOLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBOT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ.
Do rozpoczecia montazu instalacji wodociggowej mozna przystapic po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, ze:
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia prac
instalacyjnych,
elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji wodociagowej i

cieplej wody

odpowiadaja zalozeniom projektowym.
Przewody wodociagowe i cieplej wody nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych lub podposadzkowo.
Przy przejsciu rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne. W tulejach
nie moze by¢ polaczen rurociagow.
Nie wolno 1aczy¢ przewodow wodociggowych wody pitnej z siecia przewoddw zasilanych z innych zrodet.
Niedopuszczalne jest bezposrednie pofaczenie wodne przewodow wodociggowych z przyborami
sanitarnymi, kodami i instalacjami centralnego ogrzewania.
Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane nalezy izolowac przed
zamarzni¢ciem. Maksymalne odlegtosci ( cm ) pomiedzy punktami mocowania przewodoéw poziomych
powinny wynosic:

$rednica przewodu DN woda zimna woda ciepta
15 150 150
20 150 150
25 200 200
32 200 200
40 250 250
50 250 250
65 300 300

Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji
2.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
2.5.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.
Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu
robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru
koncowego.
Odbiorowi migdzy operacyjnemu podlegaja:
- przebieg tras instalacji ,
- szczelno$¢ polaczen ,
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- sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych

2.5.2. BADANIA MATERIALOW INSTALACYJNYCH.
Badania te majg na celu sprawdzenie zgodnos$ci uzywanych materialow instalacyjnych, z wymaganiami
podanymi w $wiadectwach dopuszczenia lub aprobatach technicznych.

2.6. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie wynikow badan przeprowadzonych wg pkt 4.6 niniejszego rozdziatu, nalez}' sporzadzi¢
protokoty odbioru robot koncowych.

Przy odbiorze koncowym nalezy w szczeg6Inosci skontrolowac:
-uzycie wlasciwych materiatlow i elementow urzadzenia,
- prawidtowos¢ wykonania polgczen,
- wielkos¢ spadkow przewodow,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidlowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci migdzy nimi,

- prawidlowos¢ ustawienia armatury,

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy uzna¢ za zgodne ze
Specyfikacja Techniczng. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i Umowa. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty- instalacyjne do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

2.7. PRZEPISY ZWIAZANE.

2.7.1. NORMY.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-8I/B-J0700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Instalacje kanalizacyjne.
PN-88/C-89206  Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu,
PN-86/H-74083  Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjne;.
DIN 2000 Centralne zaopatrzenie w wode¢ pitng - wytyczne do wymagan stawianych wodzie pitne;.
Planowanie, budowa, eksploatacja instalacji (list. 1973)
DIN 1988 Przepisy techniczne na instalacje wody pitnej (TRWI):
Cz.l. Ogolne przepisy techniczne DVG W (grudzien 988).
Cz.2. Materialy i odbiorniki DVGW (grudzien 988).
Cz.3. érednice rur DVGW (grudzien 988).
Cz.4. jakos¢ wody i uzdatnianie DVGW (grudzien 988).
Cz.5. Regulacja ci$nienia DVGW (grudzien 988).
Cz.6. Instalacje przeciwpozarowe DVGW (grudzien 988).
Cz.7. Przeciw dziatanie szkodom korozyjnym (grudzien 988).
Cz.8. Eksploatacja urzadzen (grudzien 988).
DIN 3389 Gotowe elementy izolacyjne do przewodow przelacz}' domowych w zaopatrzeniu w wodg i
gaz. Wymagania i badania (sierp. 1984)
PN-81/B-10700/02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — Wymagania techniczne COBRITI
INSTAL zeszyt nr 7.

95



ST 3.60 INSTALACJE ELEKTRYCZNE,
TELETECHNICZNE I GRZEWECZE

GRUPA CPV 453

1. WSTEP.

Przedmiot niniejszego rozdzialu stanowia wymagania techniczne zwigzane z dostarczeniem
wykonawcy robot elektrycznych niezbednej dokumentacji technicznej, ogoélnych zasad organizacji
pracy na budowie, transportu, przyjmowania i sktadowania materiatdéw na placu budowy, koordynacji
robot elektrycznych z innymi rodzajami robdt oraz zasady dokonywania odbiorow robot w trakcie ich
wykonywania i przekazywania wykonanych robot do eksploatacji zwigzanych z realizacja zadania
pn. Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku Orlik 2012 w m. Cisew, gmina
Turek.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna podaje ogdélne wymagania odnoszace sposobu wykonania robot
elektrycznych .

2. MATERIALY.

2.1.Przyje¢cie materialow (w tym rownie elementow konstrukcji, urzadzen i maszyn) do magazynu na
budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow. Odbioru i
przyjecia mozna dokona¢ w zakladzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym. PKP,
PKS lub PSK, w magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.

2.2. Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych, norm panstwowych (PN
lub BN). przepisow dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych oraz niniejszych, warunkow
technicznych. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub urzadzeniu
podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowe¢ wyrob powinien $cisle odpowiadac opisowi
katalogowemu. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub
kosztorysie, parametrach mozna zastosowa¢ na budowie wylacznie za pisemng zgoda projektanta i
inwestora lub jego upelnomocnionego przedstawiciela.

2.3. Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktorych wymaga si¢ §wiadectw jakosci, np.: aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp.. nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych).
Przy odbiorze materialow nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.
Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty
materialowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z
magazynu - w kierownictwie robdt (budowy). Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, np.
transformatory, prostowniki , oprawy itp., powinny by¢ zaopatrzone w §wiadectwa jakos$ci.

2.1. Materialy osprzetu instalacji grzewczej i c/w

2.1.2. grzejniki konwektorowe elektryczne $cienne z termostatem
0o mocy wg dokumentacji projektowej,

2.1.3. podgrzewacze elektryczne do wody i bojler

— przeptywowe podgrzewacze 220V do wody elektryczne 4kW/230V
- bojler 1201 3-funkcyjny z systemem antyzamarzaniowym

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania instalacji winien odpowiada¢ wymaganiom instrukcji

producentéw, $wiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju materiatu.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialow instalacyjnych oraz urzadzen powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku
oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen
wytworcow, a w szczegolnosci;

transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem
si¢ wewnatrz fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio
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zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czule przyrzady pomiarowe, aparatur¢ rejestrujaca, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparatur¢ mniej odporng
na wstrzasy i drgania, aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,
5 WYKONANIE ROBOT
5.1.Polaczenia elektryczne przewodow sztywnych.
1. Powierzchnie stykajacych si¢ elementow toréw pradowych oraz przektadek i podktadek metalowych,
przewodzacych prad, powinny by¢ dokfadnie oczyszczone i wygladzone. Zanieczyszczone styki
(zaciski aparatow, przewody itp.)
pokryte powloka metalowa ogniowg tub galwaniczng nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi
i szlifowa¢ pasta polerska.
2. Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasowa.
3. Polaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposob okreslony w projekcie
technicznym. Szyny o szerokosci wigkszej od 120 mm zaleca si¢ faczy¢ spawaniem.
4. Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczna.
5. Polgczenie, przewidziane do umieszczenia w ziemi, zaleca si¢ wykonywac za pomocg spawania.
Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym lub owinigcie ta§mg.
5.2.Polaczenia elektryczne kabli i przewodow.
1. Zyty jednodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:
- proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przylaczane do
zaciskow srubowych,
-oczkowe, dla przewoddw podtaczanych pod srube lub wkret; oczko
o $redniej' wewngtrznej wickszej ok. 0,5 mm od $rednic}' gwintu
nalezy wygina¢ w prawo,
- sprasowane konce zyt przystosowane do podtaczania pod $rube,
-z koncowka kablowa koncowke taczy si¢ z przewodem przez
lutowanie lub zaprasowanie,
-z koncoéwka kablowg do lutowania.
2. Zyly wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:
-proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw miedzianych, z koncem
prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym ; takie
zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w przypadku, gdy zaciski nie
pozwalaja na zastosowanie koncowki lub tulejki,
-z koncowka kablowa podiaczane pod srubg; koncowke montuje si¢ przez
prasowanie, lutowanie lub spawanie,
-z tulejka (koncowka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie.
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych Iaczenia przewodow nalezy wykonywac¢ w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac polaczen skrgcanych.
4. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich
przylaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob przylaczenia nalezy uzgodni¢ z
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.
5. Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
6. Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.
7. W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przewody sa przytaczane za pomoca
oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.
8. Dhugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.
9. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy
cyny.
10. Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).
5.3. Sruby i wkrety w polaczeniach.
Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodéw powinny mie¢ taka dtugosé, aby po skreceniu
polaczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2 - 6 zwojow. Nie dotyczy to srub dostarczanych przez
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wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos¢ §ruby ok. 2 - 3 mm, wystajacej poza
nakretke.
5.4. Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itd.
W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyna gniazda (Sruba
stykowa), a przewod zabezpieczany z gwintem.
W oprawach o$wietleniowych i podobnym osprzecie przewod fazowy lub,,+" nalezy faczy¢ ze stykiem
wewngtrznym, a przewdd neutralny lub "-,, z gwintem (oprawka).
5.5. Wykonywanie uziomow
1. Do uziemienia urzadzenia piorunochronnego nalezy wykorzysta¢ uziomy naturalne:
- metalowe podziemne czg¢sci chronionych obiektow budowlanych i urzadzen technologicznych, nie
izolowane od ziemi,
nie izolowane zelbetowe fundamenty i podziemne cze$ci chronionych obiektow;
pokrycia betonu warstwa przeciwwilgociowg za pomocg malowania nic nalezy uwazaé za
warstwe izolacyjna.

-metalowe rurociagi wodne oraz ostony studni artezyjskich znajdujace si¢ w odlegtosci nie wigkszej
niz 10m od chronionego obiektu: pokrycie rur warstwg przeciwwilgociowa typu ,,Denso" nie
stanowi warstwy izolacyjnej w warunkach wyladowan piorunowych ( za warstwe izolacyjng uwaza
si¢ np. co najmniej podwdjng warstwe papy smarowanej lepikiem),

2.Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jezeli:

-uziomy naturalne znajdujg si¢ w odlegto$ci wickszej niz 10m od chronionego obiektu,

-uziomy naturalne majg rezystancj¢ wigksza od wymagane;.

3- Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe.

Zaleca si¢ przede wszystkim stosowanie uziomow otokowych.

Uziomy poziome nalez}' uktada¢ na glebokosci nie mniejszej niz 0,6 m 1 w odleglosci nie mniejszej niz
0,6 m i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od zewngtrznej krawedzi obiektu budowlanego, ograniczajac
do minimum przebieganie trasy uziomu pod warstwami nie przepuszczajacymi wody opadowej i w
poblizu urzadzen wysuszajacych grunt.
Uziomy mozna uktada¢ na dnie wykopow- fundamentowych, bezposrednio pod fundamentem Iub obok
fundamentu budynku.
Uziomy poziome i pionowe powinny by¢ pograzone w gruncie w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 m od
wej$¢ do budynkow, przejs¢ dla pieszych oraz metalowych ogrodzen usytuowanych przy drogach
publicznych; zalecenie to nie dotyczy uziomoéw otokowych. Dopuszcza sie odstgpstwo od wymaganej
minimalnej odleglosci 1,5 m w przypadku wej$¢ uzywanych sporadycznie (np. wjazd do indywidualnego
garazu).
Rowy, w ktorych ukfada si¢ uziomy, nalezy zasypywac tak, aby w bezposrednim kontrakcie z
uziomem nie byto kamieni, zwiru, zuzla lub gruzu.
Uziomy pionowe nalezy pograza¢ w gruncie w taki sposob, aby ich najnizsza czg¢$¢ byta umieszczona na
glebokosci nic mniejszej niz 3 m, a najwyzsza nie mniej niz 0,5 m pod powierzchnig gruntu.
Na odcinkach, gdzie nie mozna zastosowac ciaglego uziomu otokowego, dopuszcza si¢ jego
przerywanie; w takim przypadku uziom musi by¢ zakonczony uziomem szpilkowym (pionowym) o
glebokosci pograzenia nie mniejszej niz 3 m. Uziom otokowy nalezy potaczy¢ z uziomami szpilkowymi
przez przyspawanie drutu lub ptaskownika uziomu z dwoch stron do preta uziomu szpilkowego. Spoing
po oczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna lub lakierem asfaltowym.

5.6. Trasowanie kabli.
Trasowane nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos$¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowe;j
konserwacji 1 remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegala w liniach poziomych i pionowych.

5.7. Kucie bruzd i wykonanie przebic,

1. Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy montazu instalacji.
2. Bruzdy nalez)' dostosowac¢ do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

3.Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby
odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

4. Rury zaleca si¢ uktada jednowarstwowo.

5. Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatlowych w sposdb ostabiajacy ich
konstrukcje.

6. Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno
budowlanych.

7. Przy przejsciach z jednej strony $ciany na drugg lub ze Sciany na strop cala rura powinna by¢ pokryta
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tynkiem.

8. Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rur¢ mozna byto wyginaé
fagodnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w pkt. 5.7.

9. Rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w tak sposab,
aby nie byly narazone na napr¢zenia mechaniczne. Mogg by¢ one réwniez zatapiane w warstwie
wyréwnawczej podlogi.

10. Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz

budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.

11. Przej$cia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

12. Przej$cia migdzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob

szczelny, zapewniajac nie przedostawanie si¢ Wyziewow.

13. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci

bezpiecznej przed

przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury

stalowe, rury z

tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

5.8. Ukladanie rur i osadzanie puszek.

1. Rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach.
2. Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur
w trakcie ich.ukladania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa 18 21 22 28 37 47
rury, mm Promien
tuku, mm 190 250 250 350 450

Przy ksztaltowaniu luku sptaszczenie rury nie moze by¢ wicksze niz 15 % wewngtrznej srednicy rury. 3.
Laczenie rur nalezy wykonywac¢ za pomoca potaczen jednokiclichowych lub zlaczek dwukielichowych.
Najmniegjsza dhugos¢ potaczenia jednokielichowego powinna wynosic:

Srednica 18 21 22 28 37 47
Znamionowa rury

mm 35 35 40 45 50 60
Dhugosc¢ kielicha,

Puszki powinna by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu
$ciany byta zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé¢ wymagang liczbe
otworow dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na glebokos$¢ do 5 mm.

6. Puszki nalezy osadzac¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomoca kotkow

rozporowych lub klejenia. Na §cianach drewnianych puszki nalezy mocowaé za pomocg wkregtow do

drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy- przykry¢ pokrywami montazowymi.

7. Puszki i rury powinny by¢ mocowane do form (szalunkéw) oraz elementdow zbrojenia przed
zalaniem masg betonowa w sposob pewny.

8. Mocowanie puszek sprzetowych i rozgateznych do fonii (szalunkow) nalezy wykonywac przy
uzyciu kragzkéw mocujacych.

9. Konce rur wchodzace do puszek nalezy wcisngé¢ w otwory boczne puszek, a odcinki rur pomigdzy

puszkami nalezy mocowac do pretow zbrojeniowych drutem wigzalkowym. Rury nalezy taczy¢ z sobg

przy uzyciu zfaczek. Potaczenia puszek z rurami oraz rur pomiedzy sobg powinny by¢ zabezpieczone
przed przedostaniem si¢ do ich wngtrza masy betonowe;.

W przypadku instalowania puszek po obu stronach $ciany naprzeciw siebie nalezy instalowac

dwie puszki w uktadzie dwustronnym z elementem rozporowym lub puszke przelotowa o dlugosci

rownej grubos$ci $ciany. Puszke przelotowa nalezy wewnatrz przegrodzi¢ warstwa materiatu
izolacyjnego.

Do zawieszania opraw o$wietleniowych na suficie nalezy stosowac puszki sufitowe przystosowane do

wkrecania haczyka.

W puszkach stropowych przeznaczonych do wyprowadzenia instalacji ze stropu na $cianki

dziatlowe nalezy pozostawi¢ zapas rury wprowadzonej do puszki okoto 0,2 m.

Puszki i rury mocowac po zestawieniu jednej oktadki formy (szalunku) ze zbrojeniem.

Rury po zamontowaniu i zalaniu masg betonowg powinny by¢ drozne, a puszki
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pozbawione wszelkich zanieczyszczen.
Mocowanie puszek dla wyprowadzenia instalacji ze stropu na $cianki dzialowe nie wylewane nalezy
wykonywac tak, aby o$ puszki pokrywata si¢ z osig budowlanej $cianki.
Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno
budowlanych.
5.9. Wciaganie przewodow do rur.
Do rur utozonych zgodnie z pkt. 5.7., po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy
wciggac przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka, a z drugiej
uszkiem. Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciggnigtymi w nie przewodami.
5.10. Ukladanie i mocowanie przewodow.
L. Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si¢ stosowanie
przewodow wielozytowych ptaskich.
Na podtozu z drewna lub innych materiatdéw palnych mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy
murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewod od Sciany. Przewody majace dwie
warstwy izolacji, tj. izolacj¢ kazdej zyty oraz wspolna powltoke, mozna uktada¢ bezposrednio na
podiozu drewnianym lub z innego materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie
wigcej niz 16 A.
Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedna do wykonania
polaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.
Zagiecia i luki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecia¢ wzdhuz
mostki pomigdzy zylami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.
Podloze do uktadania na nim przewodoéow powinno by¢ gladkie.
Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg klamerek. Dopuszcza si¢ rowniez
mocowanie za pomocg gwozdzikéw wbijanych w mostek przewodu.
Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywaé¢ w odstepach okoto 50 cm. wbijajac je
tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania si¢ zaginania gwozdzikoéw na przewodzie.
Do puszek nalezy wprowadzac¢ tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce, pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.
Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.
Zabrania si¢ uktadania przewodoéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podlogi, w
zlaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.
5.11. Montaz osprzetu i przewodow.
Gniazda wtyczkowe i tgczniki nalezy mocowac¢ do poditoza za pomoca kotkow rozporowych lub
klejenia.
Gniazda wtyczkowe przy listwie przypodtogowej nalezy taczy¢ przelotowo, bez rozcinania przewodow.
Rozgalezienia od przewodow utozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywac przy
uzyciu zaciskow odgateznych (przektuwajacych, kapturkowych, itp.).
W listwach instalacyjnych mozna ukladaé przewody jednozytowi lub wielozylowa.
W jednym kanale listwy nalezy uktada¢ nie wigcej niz dwa obwody przewodow jednozylowych.
Przewody nalezy taczy¢ w sposob podany w pkt, 5.2
Po utozeniu i potgczeniu oraz zabezpieczeniu przewodow przed wypadnigciem nalezy listwy zanikng¢
pokrywami.
W ogodle dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowac aparaty zabezpieczajace z pokrywami
ostaniajacymi czgéci bedace pod napigciem.
Gniazda bezpiecznikéw nalezy montowac na deskach lub bezposrednio na kolkach rozporowych
osadzonych w $cianie. Wylaczniki plaskie nalezy montowac na listwach aparatowych.
11. Do przykrecania nalezy uzywac wkregtow z them potkolistym o odpowiedniej srednicy 1 dtugoscei.
Pod tby wkretow nalezy odtozy¢ podktadki.
U. Przewod zasilajacy nalezy przylacza¢ do styku dolnego, przewodd zabezpieczany do gwintu gniazda
bezpiecznikowego lub gornego styku wytacznika plaskiego.
12. Aparaty zabezpieczajace zainstalowane przed licznikiem nalez}" ostoni¢ pokrywa przystosowana do
plombowania.
5.12. Przylaczanie odbiornikéow.
Miejsca polaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja. Szczegdélowe wymagania zostaty podane w pkt.
7.4.6.

100



2.

Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikow sg wykonywane w zasadzie jednakowo, z
tymze dzielg si¢ na dwa rodzaje:

przylaczenia sztywne,

przylaczenia elastyczne.
3. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sieje do odbiornikéw stalowych,
zamocowanych do podloza i nie ulegajacym zadnym przesuni¢ciom.
4. Przylaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuni¢¢ i przemieszczen. Przylaczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi gigtkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielogtowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechamcznymi uszkodzeniami izolacji,
np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

Konce przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).
5.13.Montaz opraw oswietleniowych.

1. Uchwyty (haki) do opraw przykrecanych i zwieszakowych montowane w stropach na budowie
nalezy mocowac przez:

- wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu, wkrecenie w metalowy

kotek rozporowy, wbetonovyanie.

Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac:

- dla oprawo masie do 10 kg sile 500 N,

- dla oprawo masie wigkszej od 10 kg site w N rowng 50 x masa oprawy w kg.

Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomoca kotkow rozporowych z tworzywa sztucznego.
Metalowe czg$ci oprawy powinny by¢ trwate odizolowane od haka, jezeli hak ma potgczenie ze
stalowymi uziemionymi elementami budynku.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca ztaczy
$wiecznikowych.
Dopuszcza si¢ podiaczanie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania ztgczy
przelotowych.
5.14. Instalowanie pojedynczych aparatéw i odbiornikéw na napiecie do 1 kV.
Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza przelaczania, sprawdzania i odbioru
nastepujacych odbiornikow i aparatow w instalacjach wnetrzowych dla napiec do 1 kV;
facznikéw z komorami gaszacymi, facznikow olejowych, tacznikow krzywkowych i
krancowych, tgcznikow ptywakowych, opornikow rozruchowych, regulacji, gaszenia pola
itp., maszyn elektrycznych, elektrycznych urzadzen grzejnych, sprzggiet magnetycznych,
luzownikéw 1 elektrozaworow.
kondensatorow do indywidualnej kompensacji.
1. Przed przystapieniem do prac elektromontazowych sprawdzi¢ prawidtowo$¢ mocowania ustawienia
aparatow i odbiornikoéw, a w szczeg6Inosci nalezy:
sprawdzi¢ zgodnos¢ danych technicznych,
sprawdzi¢ zgodnos¢ $rub (liczba, wymiar),
upewnic sig, czy podczas rozruchu technologicznego aparat lub odbiornik moze zmieni¢
potozenie w okreslonych granicach.
Aparaty i odbiorniki nalezy mocowa¢ zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji
montazowej Wytworcy.
Oprocz wymagan z pkt.l. nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkow:
a)jezeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy ja uprzednio umocowac zgodnie z
projektem, jezeli mocowanie tej konstrukeji nie zostato wykonane przy robotach budowlanych,
b) konstrukcje wymieniong w pkt. a) nalezy mocowac do podtoza w zaleznosci od jej rodzaju za pomoca
wbetonowanych kotew; kotkéw rozporowych, spawania, §rub lub wkretow oraz przewidzianych do tego
celu elementow konstrukcyjnych,
odbiornik lub aparat nalezy mocowac srubami lub wkretami do stalowych konstrukeji, na podtozu zas
(podtodze, $cianie) na kolkach kotwiacych rozporowych lub wbetonowanych kotwach. Sruby nalezy
umieszcza¢ we wszystkich otworach maszyny lub aparatu stuzacych do ich mocowania,
odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekraczac 5°, jezeli instrukcja
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wytworcy nie podaje inaczej,
o$ napedu rgcznego aparatu powinna znajdowac si¢ na wysokosci umozliwiajacej wygodne i bezpieczne
przestawienie napedu z poziomu obstugi bez stosowania drabiny,
f) Jezeli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na podlozu
(podtodze), warstwa wykonczeniowa nie zostata potozona, nalezy w otwory stuzace do umieszczenia
kotew wilozy¢ kotki wystajace o kilka cm ponad przewidywany poziom warstwy wykonczeniowej, a
urzadzenie mocowac po stwardnieniu warstwy wykonczeniowej i usunieciu kotkow.
4. Zewngtrzne warstwy ochronne przylaczonych przewodéw wolno usuwac tylko z tych czgsci
przewodu, ktére po potaczeniu beda niedostepne.
5. Metalowe warstwy ochronne przewodow nalezy usuna¢ i zakonczy¢ w taki sposob, aby nie mogly
zetkna¢ si¢ z zaciskami ani z gotymi innymi przewodami.
6. Przy polaczeniu odbiornika lub aparatu z instalacja w rurze stalowej nalezy wykonac¢ potaczenie za
pomocg kroé¢ca umozliwiajacego demontaz aparatu bez demontowania rury.
W przypadku gdy w czasie prac regulacyjno-rozruchowych przewiduje si¢ zmiane¢ potozenia aparatu,
nalezy aparat przylaczy¢ tymczasowo, pozostawiajac zapas przewodu zwinigtego w krazek i
umocowanego prowizorycznie; po zakonczeniu prac rozruchowych przewdd obcigz na potrzebna
dhugosci utozy¢ na stale.
Przewody odbiornikow i aparatoéw statych nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny powinien
mie¢ wickszy nadmiar dtugo$ci niz przewody robocze.
5.15. Montaz instalacji ochronnej.
Przewody uziemiajace nalezy przylaczy¢ do zacisku odbiornikow lub aparatow oznaczonego symbolem
W przypadku zerowania nalezy faczy¢ zylte neutralng przewodu zasilajacego z zaciskiem znajdujacym sie
wewnatrz korpusu.
W przypadku gdy aparat nie ma odpowiedniego zacisku na zewnatrz lub wewnatrz, nalezy go wykonaé
jednym z nastepujacych sposobow:
- wiercac 1 gwintujac otwor pod srube w korpusie aparatu lub odbiornika i
oznaczajac go symbolem uziemienia zgodnie z punktem 2, przyspawujac do
korpusu srube lub ptaskownik (o grubosci co najmniej 3 m), z otworem,
- wiercac otwor bez gwintowania w ostonach z cienkiej blachy oraz cynujac
powierzchnig styku wokot otworu w blasze.
Stalowe $ruby, podkiadki i nakretki uzyte do Iaczenia powinny by¢ pokryte metaliczng warstwa
antykorozyjng. Przy montazu nalezy styki pokry¢ cienkg warstwa wazeliny bezkwasowe;j. 3. Przewod
ruchomy przylaczony do odbiornika lub innego przyrzadu zmieniajacego potozenie, objgtego
dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa przez zerowanie, moze nie mie¢ zZyty ochronnej, jezeli
spelnione sg nastegpujace warunki:
- przew6d ma zyle neutralng miedziang o przekroju co najmniej 16 mm” albo Zyte neutralng aluminiowa
o przekroju co najmniej 25 mm i zyly robocze o przekrojach rownych przekrojowi zyty neutralnej lub
przewod ma Zzyle neutralng miedziang o przekroju co najmniej 1,5 mm? i odbiornik jest zabezpieczony
wkiadka bezpiecznika o pradzie znamionowym nie wigkszym od 10 A,

- przewod ma wtyczke nie dopuszczajaca zmiany biegunowosci zyt przy wprowadzeniu jej do gniazda
wtyczkowego, a w przypadku przewodu dwustronnego roztaczalnego - nasadke spetniajacg ten sam
warunek,

- zyla neutralna jest polagczona badz ze stykiem ochronnym W nasadce, badz - w przypadku

przewodu jednostronnie roztaczalnego - z zaciskiem ochronnym przylaczonego przyrzadu 6.

Wtyczek i nasadek ze stykiem ochronnym nie wolno przylacza¢ do przewodu nie zawierajacego

zyly ochronne;.

5.16. Cechowanie odbiornikéw i aparatéw.

Kazdy aparat i odbiornik nalezy oznakowaé symbolem zgodnym ze schematem. Aparat}" przeznaczone
do sterowania i sygnalizacji urzadzenia technologicznego, nie zamontowane na tym urzadzeniu, nalezy
zaopatrzy¢ w nazwe i numer tego urzadzenia oraz opis funkcjonalny dziatania aparatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Préby montazowe.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania; pomiarow dokona¢ nalezy induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji mierzona migdzy
badang faza i pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajagcym nie moze by¢

102




mniejsza od:
-0,25 MQ dla instalacji 220 V,
-0,50 MQ dla instalacji 380 1 500 V;
dla instalacji w budynkach nowych z przewodami utozonymi bezposrednio w tynku albo w rurach
instalacyjnych pod tynkiem dopuszcza si¢ na jeden rok od wykonania instalacji warto$¢ rezystancji
mniejszg od wyzej podanej, tj.;
-0,20 MQ dla instalacji 220 V,
-0,25 MQ dla instalacji 380 i 500 V;
pomiar rezystancji izolacji odbiornikow; rezystancja izolacji silnikow, grzejnikow itp. mierzona
induktorem 500 V nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ
pomiar kabli zasilajacych
pomiar obwodow ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie dziatania
4. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi i
pomiarow objetych probami montazowymi nalezy zalgczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzic, czy:
- punkty $wietlne sg zalaczane zgodnie z zatozonym programem,
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa doktadnie dotaczone do wiasciwych zaciskow,
- silniki obracajg si¢ we wlasciwym kierunku.
6.2. Dokumentacja powykonawcza
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowiazany dostarczy¢
zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza, a w szczegdlnosci:
- zaktualizowany projekt .techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli
naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzglgdu na zbyt duzy zakres
zmian,
- protokoty z prob montazowych
- instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych (np. przewody szynowe) oraz
mechanizmoéw 1 urzadzen, jezeli odbiegajg one parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od
urzadzen powszechnie stosowanych.
7. _ODBIOR ROBOT.
7.1. Odbior frontu robdt
Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy odebrac protokolarnie front robdt od generalnego
wykonawcy lub inwestora.
Stan robot budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna bylto
prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie.
7.2. Odbiory miedzyoperacyjne.
1. Odbiory robot ulegajacych zakryciu; odbiorom tym podlegaja:
- utozone w kanatach, lecz nie przykryte kable.
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
- inne fragmenty instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu
robot montazowych.
Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika roboét (budowy).
Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i prawidlowos$ci
montazu.
2. Pozostate odbiory cze¢$ciowe; przed odbiorom koncowym duzych skomplikowanych instatacji
elektrycznych nalezy przekaza¢ inwestorowi poszczegodlne fragmenty instalacji w drodze odbiorow
czesciowych.
7.3. Odbior koncowy.
1. Do odbioru koncowego wykonanych robot wykonawca powinien przedtozyc:
- aktualng dokumentacj¢ powykonawcza wg pkt. 7.7.,
- protokoty prob montazowych wg pkt. 7.6.,
- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci
instalacji do eksploatacji,
-instrukcje eksploatacji urzadzen, jezeli umowa przewidywata
dostarczenie takich instrukcji,
-cze$ci 1 urzadzenia zmienne oraz sprzet BHP, ktore zgodnie ze
specyfikacja w projekcie (dokumentacji) miaty by¢ dostarczone
przez wykonawce.
2. Komisja odbioru koncowego:
- bada aktualnos$¢ 1 kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,
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- bada protokoty odbiorow czesciowych i sprawdza usunigcie usterek,
- bada zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzadzen oraz przedstawia
ewentualne wnioski i uwagi,

- bada i akceptuje protokoty prob montazowych,
- dokonuje proby i odbioru instalacji wlaczonej pod napiecie,
- ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji,
- spisuje protokot odbiorczy.

7.4. Przekazanie instalacji do eksploatacji.

Po ustalonym przez komisje¢ odbioru okresie wstgpnej eksploatacji

Instalacj¢ nalezy przekaza¢ do wlasciwej eksploatacji.

Stan robot budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna bylto

prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. NORMY.
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne. Wydawnictwo Arkady
1988 r.
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt I. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2003.
PN-IEC 60364-4-43:1999. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przet¢zcniowym. 5. PN-90/E-05025. Obliczenia
skutkéw pradoéw zwarciowych.
PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
PN-90/E-06401.01. Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym do 60 kV. Ogdlne wymagania i
badania.
PN-92/E 08 106 Swiatlo i o§wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy.
PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogodlne.
PN-IEC 60364-4-41 :2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60 364-1 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami lub
cyframi
PN-IEC 60 364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Prawo Budowlane z pdézniejszymi zmianami
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