

Przetarg nieograniczony na zadania inwestycyjnego:  
„Olimpijski Augustów – hale, boiska, bieżnie – rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku”

Augustów, dnia 18.07.2022 r.

ZP.271.20.2022

**-Wszyscy Wykonawcy-  
- Strona internetowa zamawiającego -**

### **INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Olimpijski Augustów – hale, boiska, bieżnie – rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku” dla części II: „Budowa siłowni plenerowej i miejsca rekreacji dla najmłodszych nad rzeką Nettą w Augustowie”, zostało unieważnione** na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) dalej zwaną „ustawą Pzp”

#### **Uzasadnienie faktyczne i prawne:**

W dniu 15.07.2022 r. w siedzibie Zamawiającego nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu pn. **„Olimpijski Augustów – hale, boiska, bieżnie – rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku”**. Do godz. 10:00 na część II oraz nie wpłynęła żadna oferta.

Zgodnie z art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp: *„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”*.

**Mając na uwadze powyższe, unieważnienie postępowania dla części II jest zasadne i konieczne, gdyż nie wpłynęła żadna oferta.**

**Z up. BURMISTRZA  
Zastępca Burmistrza  
Sławomir Sieczkowski**

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego)