

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Nowy Dom Zdrowy - remont balkonów ETAP I
INWESTOR : Uzdrawisko Krynica-Żegiestów S.A.
Al. Nowotarskiego 9/4
33-380 Krynica-Zdrój

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2022r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2022r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Elewacja B seg.E i seg.F- taras IIIp						
1.1		Roboty rozbiórkowe						
1.1.1.1.1.		Rozebranie obróbek blacharskich ofasowanie balkonów, progi drzwi balkono- wych. z blachy nie nadającej się do użytku <taras>0,2*(2*3,0+12) <parapety>13*1,6*0,2	m ²				7,760000	
		-- Robocizna -- Robocizna	r-g	0,300000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 1.1.1.1.1						0,0000	7,760000	0,00
1.1.1.1.2.		Zerwanie posadzki cementowej wraz z okładzinami z płytek gresowych 12,0*3,0+4*0,38*1,35	m ²				38,052000	
		-- Robocizna -- Robocizna	r-g	0,740000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 1.1.1.1.2						0,0000	38,052000	0,00
1.1.1.1.3.		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach balkonów oraz filarach podporowych 12,0*3,0+4*0,38*1,35	m ²				38,052000	
		-- Robocizna -- Robocizna	r-g	0,770000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 1.1.1.1.3						0,0000	38,052000	0,00
1.1.1.1.4.		podcięcie i usunięcie izolacji termicznej na poziomie balkonu w celu wywnięcie izolacji. wysokość podcięcia 20cm 12,0-4*1,35	m				6,600000	
		-- Robocizna -- Robocizna 1,78+0,49=2,27=	r-g	2,270000	0,00	0,0000		
		-- Materiały -- Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50-mm	m ³	0,013000	0,00	0,0000		
		Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25-mm	m ³	0,007000	0,00	0,0000		
		Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane	m ³	0,050000	0,00	0,0000		
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,670000	0,00	0,0000		
		Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U	kg	22,800000	0,00	0,0000		
		Materiały inne (Materiały)(od M)	%	2,000000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 1.1.1.1.4						0,0000	6,600000	0,00
1.1.1.1.5.		Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu na odległość 10 km poz.2*0,06+poz.3*0,02	m ³				3,044000	
		-- Robocizna -- Robocizna	r-g	1,490000	0,00	0,0000		
		-- Sprzęt -- Samochód samowyładowczy do 5-t (1)	m-g	4,510000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 1.1.1.1.5						0,0000	3,044000	0,00
1.1.1.1.6.		opłaty środowiskowe związane ze składowaniem i utylizacją odpadów rozbiórkowych <gruz> poz.5 <styropian i papa> poz.4*0,12*0,2	m ³				3,202000	
Razem pozycja 1.1.1.1.6						0,0000	3,202000	0,00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe								0,00
Razem dział: Elewacja B seg.E i seg.F- taras IIIp								0,00
2		Taras IIIp						
2.1		posadzki						
2.1.3	KNR AT-27 0102-03	Usunięcie starych powłok bitumicznych przez piaskowanie	m ²				37,440000	
		-- Robocizna --	r-g	0,450000	0,00	0,0000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		piasek suszony	kg	42,200000	0,00	0,0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,0000		
		-- Sprzęt --						
		piaskarka	m-g	0,180000	0,00	0,0000		
		sprężarka przewoźna spalinowa 4-5m ³ /min.	m-g	0,180000	0,00	0,0000		
		ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)	m-g	0,060000	0,00	0,0000		
		przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	0,050000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 2.1.3				0,0000	37,440000	0,00
2.1.	KNR W-01 3 0203-01	Podkład zespolony, na podłożu cementowym, układany ręcznie - warstwa szczepna	m ²				37,440000	
		-- Robocizna --	r-g	0,100000	0,00	0,0000		
		-- Materiały --						
		PCI Barraseal Turbo	kg	2,400000	0,00	0,0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 2.1.3				0,0000	37,440000	0,00
2.1.	KNR W-01 3 0203-03	Podkład zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 1 cm	m ²				37,440000	
		-- Robocizna --	r-g	0,360000	0,00	0,0000		
		-- Materiały --						
		PCI Polycrret K40	kg	16,000000	0,00	0,0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 2.1.3				0,0000	37,440000	0,00
2.1.	KNR AT-27 2.1. 0201-02 2'	Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m ²				38,760000	
		-- Robocizna --	r-g	0,380000	0,00	0,0000		
		-- Materiały --						
		PCI Barraseal 2K Objekt	kg	5,250000	0,00	0,0000		
		PCI Pecitape	m	1,000000	0,00	0,0000		
		PCI Pecitape WS	m	0,200000	0,00	0,0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,0000		
		-- Sprzęt --						
		mieszarka do zapraw	m-g	0,030000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 2.1.2.1.2'				0,0000	38,760000	0,00
2.1.	KNR AT-39 3 0110-02	Obsadzenie profili okapowych W35 Renoplast	m				12,000000	
		-- Robocizna --	r-g	0,500000	0,00	0,0000		
		-- Materiały --						
		PCI Barraseal 2K Objekt	kg	0,300000	0,00	0,0000		
		profil okapowy W35 Renoplast	m	1,030000	0,00	0,0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg	m-g	0,003000	0,00	0,0000		
		środek transportowy	m-g	0,003000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 2.1.3				0,0000	12,000000	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.1.	analiza indywidualna	Posadzki z płytek tarasu wentylowanego z płyt gresowych gr, 2 cm (płytki gresowe, matowe, mrozoodporne i wysokich właściwościach antypoślizgowych (min. R10 z nawierzchnią w kolorystyce beżu) na wspornikach z tworzyw sztucznych do oparcia płyt balkonowych i tarasowych systemu SMART do drewnianego odprowadzenia wody opadowej. Podkładki o wysokości od 12mm na spadki od 1,5 do 2,0 %. (firmy "Renoplast" Sp. z o.o. z Żywca) poz.2	m ²				38,052000		
		-- Robocizna --	r-g	1,200000	0,00	0,0000			
		-- Materiały -- płyty gresowe do układania na podkładkach	m ²	1,030000	0,00	0,0000			
		Podkładka tarasowa SMART 12 mm fuga 5 mm	szt	9,000000	0,00	0,0000			
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000			
		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,003000	0,00	0,0000			
		środek transportowy	m-g	0,003000	0,00	0,0000			
Razem pozycja 2.1.2.1.6						0,0000	38,052000	0,00	
Razem dział: posadzki								0,00	
2.2		sufity							
2.2.	KNR AT-26 3 0203-01	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie -gruntowanie podłoża	m ²				38,050000		
		-- Robocizna --	r-g	0,100000	0,00	0,0000			
		-- Materiały -- PCI Nanocret AP	kg	1,300000	0,00	0,0000			
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,0000			
		-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0,020000	0,00	0,0000			
		środek transportowy	m-g	0,010000	0,00	0,0000			
Razem pozycja 2.2.3						0,0000	38,050000	0,00	
2.2.		KNR AT-26 3 0203-02	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa	m ²				38,050000	
	-- Robocizna --		r-g	0,230000	0,00	0,0000			
	-- Materiały -- PCI Nanocret R3		kg	15,000000	0,00	0,0000			
	materiały pomocnicze(od M)		%	2,000000	0,00	0,0000			
	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw		m-g	0,040000	0,00	0,0000			
	środek transportowy		m-g	0,010000	0,00	0,0000			
Razem pozycja 2.2.3						0,0000	38,050000	0,00	
2.2.	KNR-W 2-02 3 1519-02		Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową PCI Multitop FS - pigmentowana - aplikacja ręczna	m ²				38,052000	
		-- Robocizna --	r-g	0,550000	0,00	0,0000			
		-- Materiały -- farba silikonowa PCI Multitop FS - pigmentowana	kg	0,350000	0,00	0,0000			
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000			
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,000400	0,00	0,0000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem pozycja 2.2.3						0,0000	38,052000	0,00
Razem dział: sufity								
2.3 Elewacje seg.E i seg.F								
2.3.	3	analiza indywidualna	Uzupełnienie podcięć izolacji termicznej balkonów w warstwie cokołowej z zastosowaniem płyt elewacyjnych PIR gr.12cm wraz z wykonaniem wypraw elewacyjnych z tynku żywicznego barwionego w masie	m			6,600000	
		-- Robocizna --	0,46608+0,1794+0,68538+0,06=1,39086=	r-g	1,390860	0,00	0,0000	
		-- Materiały --	zaprawa klejąca CT 83	kg	1,755000	0,00	0,0000	
			płyty PIR 12 cm	m ³	0,038880	0,00	0,0000	
			pianka poliuretanowa	dm ³	0,002400	0,00	0,0000	
			zaprawa klejąca CT 85	kg	1,236000	0,00	0,0000	
			siatka z włókna szklanego	m ²	0,341100	0,00	0,0000	
			tynk mozaikowy CT 177 - 0,8-1,2 mm	kg	0,990000	0,00	0,0000	
			farba silikonowa PCI Multitop FS - pigmentowana	kg	0,078000	0,00	0,0000	
			materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000	
		-- Sprzęt --	wyciąg	m-g	0,015420	0,00	0,0000	
			0,01002+0,0021+0,0021+0,0012=0,01542=					
			środek transportowy	m-g	0,011580	0,00	0,0000	
			0,00735+0,00156+0,00255+0,00012=0,01158=					
Razem pozycja 2.3.3						0,0000	6,600000	0,00
2.3.	3	KNR AT-22 0301-05	Okładziny elewacyjne - mycie elewacji	m ²			574,410000	
		-- Robocizna --		r-g	0,300000	0,00	0,0000	
Razem pozycja 2.3.3						0,0000	574,410000	0,00
2.3.	3	KNR AT-38 0101-02	Lokalna naprawa tynków - założono 1% elewacji	m ²			5,740000	
		-- Robocizna --		r-g	0,280000	0,00	0,0000	
		-- Materiały --	zaprawa tynkarska PCI	kg	2,160000	0,00	0,0000	
			materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000	
		-- Sprzęt --	środek transportowy	m-g	0,003000	0,00	0,0000	
Razem pozycja 2.3.3						0,0000	5,740000	0,00
2.3.	3	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m ²			574,410000	
		-- Robocizna --		r-g	0,060000	0,00	0,0000	
		-- Materiały --	emulsja gruntująca szybkoschnąca	kg	0,150000	0,00	0,0000	
			materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000	
		-- Sprzęt --	środek transportowy	m-g	0,003000	0,00	0,0000	
Razem pozycja 2.3.3						0,0000	574,410000	0,00
2.3.	3	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową PCI Multitop FS - pigmentowana - aplikacja ręczna	m ²			574,410000	
		-- Robocizna --		r-g	0,200000	0,00	0,0000	
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		farba silikonowa PCI Multitop FS - pigmentowana	kg	0,350000	0,00	0,0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,000400	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 2.3.3				0,0000	574,410000	0,00
2.3.		przygotowanie powierzchni balustrad i parapetów do malowania farbami olej- nymi 1,15*poz.1/0,2+13*0,3*1,6	m ²				50,860000	
2.3.		-- Robocizna -- Robocizna	r-g	0,270000	0,00	0,0000		
6		-- Materiały -- Papier ścierny	ar- kusz	0,560000	0,00	0,0000		
		Materiały inne (Materiały)(od M)	%	2,000000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 2.3.2.3.6				0,0000	50,860000	0,00
2.3.		Dwukrotne malowanie farbą poliure- tanową SIGMAFAST TM210 - w kolo- rze brąz siatek ciągnionych i plecio- nych z ramkami stalowymi - malowa- nie balus- trad balkonowych poz.21	m ²				50,860000	
2.3.		-- Robocizna -- Robocizna	r-g	0,940000	0,00	0,0000		
7		-- Materiały -- Farba opoliuretanowa nawierzchnio- wa ogólnego stosowania	dm ³	0,073000	0,00	0,0000		
		Farba poliuretanowa do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0,074000	0,00	0,0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0,033000	0,00	0,0000		
		Papier ścierny	ar- kusz	0,560000	0,00	0,0000		
		Materiały inne (Materiały)(od M)	%	2,000000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 2.3.2.3.7				0,0000	50,860000	0,00
Razem dział: Elewacje seg.E i seg.F								0,00
2.4		RUSZTOWANIA						
2.4.		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m poz.17	m ²				574,410000	
2.4.		-- Robocizna -- Robocizna 0,1719+0,4068=0,5787=	r-g	0,578700	0,00	0,0000		
1		-- Materiały -- Płyty pomostowe robocze	m ²	0,015000	0,00	0,0000		
		Płyty pomostowe komunikacyjne dłu- gie	m ²	0,000400	0,00	0,0000		
		Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m ²	0,000200	0,00	0,0000		
		Bale iglaste obrzynane klasa II, gru- bości 50-mm	m ³	0,000020	0,00	0,0000		
		Deski iglaste obrzynane klasa II, gru- bości 25-mm	m ³	0,000180	0,00	0,0000		
		Deski iglaste obrzynane klasa III, gru- bości 25-mm	m ³	0,000020	0,00	0,0000		
		Haki do muru	kg	0,012000	0,00	0,0000		
		Drut stalowy okrągły miękki Fi-3mm	kg	0,009000	0,00	0,0000		
		Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5- cm	m ²	0,006000	0,00	0,0000		
		Materiały inne (Materiały)(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
		-- Sprzęt -- Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m ² rzutu)	m-g	0,164000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 2.4.2.4.1				0,0000	574,410000	0,00
2.4.		Oslony z siatki na rusztowaniach ze- wnętrznych	m ²				574,410000	
2.4.								
2								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-- Robocizna -- Robocizna	r-g	0,031900	0,00	0,0000		
		-- Materiały -- Siatka z tworzyw sztucznych Materiały inne (Materiały)(od M)	m ² %	0,140500 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 2.4.2.4.2						0,0000	574,410000	0,00
Razem dział: RUSZTOWANIA								0,00
Razem dział: Taras IIIp								0,00
3	ELEWACJA A oraz I seg.E i seg.F od poziomu tarasu I p do attyki							
3.1	Roboty rozbiórkowe							
3.1. 3.1. 1		Rozebranie obróbek blacharskich ofasowanie balkonów, progi drzwi balkonowych z blachy nie nadającej się do użytku <piętro II> 0,2* (14,30+(39,00+2*0,9)+(1,5+0,9)+3,9) <piętro III> 0,2*(14,30+(39,00+2*0,9)+(1,5+0,9)+3,9)	m ²				24,560000	
		-- Robocizna -- Robocizna	r-g	0,300000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 3.1.3.1.1						0,0000	24,560000	0,00
3.1. 3.1. 2		Zerwanie posadzki cementowej wraz z okładzinami z płytek gresowych < piętro II > 0,9*(14,30+(39,00)+(1,5+0,9)+3,0)+38*0,38*1,35 <piętro III> 0,9*(14,30+(39,00)+(1,5+0,9)+3,0)+38*0,38*1,35	m ²				144,648000	
		-- Robocizna -- Robocizna	r-g	0,740000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 3.1.3.1.2						0,0000	144,648000	0,00
3.1. 3.1. 3		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach balkonów poz.26	m ²				144,648000	
		-- Robocizna -- Robocizna	r-g	0,770000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 3.1.3.1.3						0,0000	144,648000	0,00
3.1. 3.1. 4		podcięcie i usunięcie izolacji termicznej na poziomie balkonu w celu wywniesienie izolacji. wysokość podcięcia 20cm <piętro II> 14,30+39,00+1,5+3,0 <piętro III> 14,30+39,00+1,5+3,0	m				115,600000	
		-- Robocizna -- Robocizna	r-g	1,135000	0,00	0,0000		
		-- Materiały -- Materiały inne (Materiały)(od M)	%	2,000000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 3.1.3.1.4						0,0000	115,600000	0,00
3.1. 3.1. 5		transport gruzu taczkami na odległość 20 m poz.30	m ³				15,911000	
		-- Robocizna -- Robocizna	r-g	4,985100	0,00	0,0000		
Razem pozycja 3.1.3.1.5						0,0000	15,911000	0,00
3.1. 3.1. 6		transport gruzu taczkami na odległość 20 m poz.30	m ³				15,911000	
		-- Robocizna -- Robocizna	r-g	1,490000	0,00	0,0000		
		-- Sprzęt -- Samochód samowładowczy do 5-t (1)	m-g	1,270000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 3.1.3.1.6						0,0000	15,911000	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1. 3.1. 7		opłaty środowiskowe związane ze składowaniem i utylizacją odpadów rozbiórkowych <gruz> poz.30 <stropian i papa> poz.28*0,12*0,2	m ³				18,685000	
Razem pozycja 3.1.3.1.7						0,0000	18,685000	0,00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe								0,00
Razem dział: ELEWACJA A oraz I seg.E i seg.F od poziomu tarasu I p do attyki								0,00
4		Balkony						
4.1		sufity						
4.1. 3	KNR AT-26 0203-01	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie -gruntowanie podłoża -- Robocizna -- -- Materiały -- PCI Nanocret AP materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- mieszarka do zapraw środek transportowy	m ² r-g kg % m-g m-g				144,648000	
Razem pozycja 4.1.3						0,0000	144,648000	0,00
4.1. 3	KNR AT-26 0203-02	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa -- Robocizna -- -- Materiały -- PCI Nanocret R3 materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- mieszarka do zapraw środek transportowy	m ² r-g kg % m-g m-g				144,648000	
Razem pozycja 4.1.3						0,0000	144,648000	0,00
4.1. 3	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową PCI Multitop FS - pigmentowana - aplikacja ręczna -- Robocizna -- -- Materiały -- farba silikonowa PCI Multitop FS - pigmentowana materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- środek transportowy	m ² r-g kg % m-g				144,648000	
Razem pozycja 4.1.3						0,0000	144,648000	0,00
Razem dział: sufity								0,00
4.2		posadzki						
4.2. 4.2. 6		Posadzki z płytek tarasu wentylowanego z płyt gresowych gr, 2 cm (płytki gresowe, matowe, mrozoodporne i wysokich właściwościach antypoślizgowych (min. R10 z nawierzchnią w kolorystyce beżu) na wspornikach z tworzyw sztucznych do oparcia płyt balkonowych i tarasowych systemu SMART do drewnianego odprowadzenia wody opadowej. Podkładki o wysokości od 12mm na spadki od 1,5 do 2,0 %. (firmy "Renoplast" Sp. z o.o. z Żywca) poz.26	m ²				144,648000	
Razem pozycja 4.2.4.2.6						0,0000	144,648000	0,00
4.2. 3	KNR AT-27 0102-03	Usunięcie starych powłok bitumicznych przez piaskowanie -- Robocizna --	m ²				163,934000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-- Materiały -- piasek suszony materiały pomocnicze(od M)	r-g kg %	0,450000 42,200000 2,000000	0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000		
		-- Sprzęt -- piaskarka sprężarka przewoźna spalinowa 4-5m ³ /min. ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g m-g m-g m-g	0,180000 0,180000 0,060000 0,050000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000		
		Razem pozycja 4.2.3				0,0000	163,934000	0,00
4.2.3	KNR W-01 0203-01	Podkład zespolony, na podłożu cementowym, układany ręcznie - warstwa szczepna	m ²				163,934000	
		-- Robocizna --	r-g	0,100000	0,00	0,0000		
		-- Materiały -- PCI Barraseal Turbo materiały pomocnicze(od M)	kg %	2,400000 2,000000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
		Razem pozycja 4.2.3				0,0000	163,934000	0,00
4.2.3	KNR W-01 0203-03	Podkład zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 1 cm	m ²				163,934000	
		-- Robocizna --	r-g	0,360000	0,00	0,0000		
		-- Materiały -- PCI Polycrret K40 materiały pomocnicze(od M)	kg %	16,000000 2,000000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
		Razem pozycja 4.2.3				0,0000	163,934000	0,00
4.2.2.1.2'	KNR AT-27 0201-02	Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m ²				187,054000	
		-- Robocizna --	r-g	0,380000	0,00	0,0000		
		-- Materiały -- PCI Barraseal 2K Objekt PCI Pecitape PCI Pecitape WS materiały pomocnicze(od M)	kg m m %	5,250000 1,000000 0,200000 2,000000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000		
		-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0,030000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 4.2.2.1.2'				0,0000	187,054000	0,00
4.2.3	KNR AT-39 0110-02	Obsadzenie profili okapowych W35 Renoplast	m				122,800000	
		-- Robocizna --	r-g	0,500000	0,00	0,0000		
		-- Materiały -- PCI Barraseal 2K Objekt profil okapowy W35 Renoplast materiały pomocnicze(od M)	kg m %	0,300000 1,030000 1,500000	0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000		
		-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,003000 0,003000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
		Razem pozycja 4.2.3				0,0000	122,800000	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.2.	2.1. analiza indywidualna	Posadzki z płytek tarasu wentylowanego z płyt gresowych gr. 2 cm (płytki gresowe, matowe, mrozoodporne i wysokich właściwościach antypoślizgowych (min. R10 z nawierzchnią w kolorystyce beżu) na wspornikach z tworzyw sztucznych do oparcia płyt balkonowych i tarasowych systemu SMART do drewnianego odprowadzenia wody opadowej. Podkładki o wysokości od 12mm na spadki od 1,5 do 2,0 %. (firmy "Renoplast" Sp. z o.o. z Żywca) poz.2	m ²				144,648000		
		-- Robocizna --	r-g	1,200000	0,00	0,0000			
		-- Materiały -- płyty gresowe do układania na podkładkach	m ²	1,030000	0,00	0,0000			
		Podkładka tarasowa SMART 12 mm fuga 5 mm	szt	9,000000	0,00	0,0000			
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000			
		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,003000	0,00	0,0000			
		środek transportowy	m-g	0,003000	0,00	0,0000			
		Razem pozycja 4.2.2.1.6					0,0000	144,648000	0,00
		Razem dział: posadzki							0,00
4.3			Elewacje						
4.3.	3 analiza indywidualna	Uzupełnienie podcięć izolacji termicznej balkonów w warstwie cokołowej z zastosowaniem płyt elewacyjnych PIR gr.12cm wraz z wykonaniem wypraw elewacyjnych z tynku żywicznego barwionego w masie	m				115,600000		
		-- Robocizna -- 0,46608+0,1794+0,68538+0,06=1,39086=	r-g	1,390860	0,00	0,0000			
		-- Materiały -- zaprawa klejąca CT 83	kg	1,755000	0,00	0,0000			
		płyty PIR 12 cm	m ³	0,038880	0,00	0,0000			
		pianka poliuretanowa	dm ³	0,002400	0,00	0,0000			
		zaprawa klejąca CT 85	kg	1,236000	0,00	0,0000			
		siatka z włókna szklanego	m ²	0,341100	0,00	0,0000			
		tynk mozaikowy CT 177 - 0,8-1,2 mm	kg	0,990000	0,00	0,0000			
		farba silikonowa PCI Multitop FS - pigmentowana	kg	0,078000	0,00	0,0000			
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000			
	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,015420	0,00	0,0000				
	środek transportowy	m-g	0,011580	0,00	0,0000				
	Razem pozycja 4.3.3					0,0000	115,600000	0,00	
4.3.	KNR AT-22 3 0301-05	Okładziny elewacyjne - mycie elewacji	m ²				962,072000		
		-- Robocizna --	r-g	0,300000	0,00	0,0000			
	Razem pozycja 4.3.3					0,0000	962,072000	0,00	
4.3.	KNR AT-38 3 0101-02	Lokalna naprawa tynków - założono 1% elewacji	m ²				9,621000		
		-- Robocizna --	r-g	0,280000	0,00	0,0000			
		-- Materiały -- zaprawa tynkarska PCI	kg	2,160000	0,00	0,0000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,003000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 4.3.3						0,0000	9,621000	0,00
4.3.	KNR AT-38 3 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m ²				962,072000	
		-- Robocizna --	r-g	0,060000	0,00	0,0000		
		-- Materiały -- emulsja gruntująca szybkoschnąca	kg	0,150000	0,00	0,0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,003000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 4.3.3						0,0000	962,072000	0,00
4.3.	KNR-W 2-02 3 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową PCI Multitop FS - pigmentowana - aplikacja ręczna	m ²				962,072000	
		-- Robocizna --	r-g	0,550000	0,00	0,0000		
		-- Materiały -- farba silikonowa PCI Multitop FS - pigmentowana	kg	0,350000	0,00	0,0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,000400	0,00	0,0000		
Razem pozycja 4.3.3						0,0000	962,072000	0,00
4.3.		przygotowanie powierzchni balustrad i parapetów do malowania farbami olej- nymi 1,15*poz. 1/0,2+13*0,3*1,6	m ²				141,220000	
2.3.		-- Robocizna -- Robocizna	r-g	0,270000	0,00	0,0000		
6		-- Materiały -- Papier ścierny	ar- kusz	0,560000	0,00	0,0000		
		Materiały inne (Materiały)(od M)	%	2,000000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 4.3.2.3.6						0,0000	141,220000	0,00
4.3.		Dwukrotne malowanie farbą poliuretanową SIGMAFAST TM210 - w kolorze brąz siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi - malowanie balustrad balkonowych poz.21	m ²				141,220000	
2.3.		-- Robocizna -- Robocizna	r-g	0,940000	0,00	0,0000		
7		-- Materiały -- Farba opoliuretanowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0,073000	0,00	0,0000		
		Farba poliuretanowa do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0,074000	0,00	0,0000		
		Benzyna do lakierów	dm ³	0,033000	0,00	0,0000		
		Papier ścierny	ar- kusz	0,560000	0,00	0,0000		
		Materiały inne (Materiały)(od M)	%	2,000000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 4.3.2.3.7						0,0000	141,220000	0,00
Razem dział: Elewacje								0,00
4.4	RUSZTOWANIA							
4.4.		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m poz.42	m ²				962,072000	
4.4.		-- Robocizna -- Robocizna	r-g	0,578700	0,00	0,0000		
1		0,1719+0,4068=0,5787=						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-- Materiały -- Płyty pomostowe robocze Płyty pomostowe komunikacyjne długie Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50-mm Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25-mm Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25-mm Haki do muru Drut stalowy okrągły miękki Fi-3mm Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5 cm Materiały inne (Materiały)(od M) -- Sprzęt -- Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu)	m ² m ² m ² m ³ m ³ m ³ kg kg m ² %	0,015000 0,000400 0,000200 0,000020 0,000180 0,000020 0,012000 0,009000 0,006000 1,500000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000		
Razem pozycja 4.4.4.4.1						0,0000	962,072000	0,00
4.4.		Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²				962,072000	
4.4.		-- Robocizna -- Robocizna	r-g	0,031900	0,00	0,0000		
2		-- Materiały -- Siatka z tworzyw sztucznych Materiały inne (Materiały)(od M)	m ² %	0,140500 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 4.4.4.4.2						0,0000	962,072000	0,00
Razem dział: RUSZTOWANIA								0,00
4.5		wymiana odwodnienia liniowego tarasu frontowego I piętro						
4.5.		Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m ² w elementach z betonu żwirowego wraz z wykuciem płytek gres i starego odwodnienia liniowego	m				187,000000	
4.5.		-- Robocizna -- Robocizna	r-g	3,800000	0,00	0,0000		
1						0,0000		
Razem pozycja 4.5.4.5.1						0,0000	187,000000	0,00
4.5.		Studzienka zatrzymująca zanieczyszczenia środowiskowe w koszu z kratą wykonaną z tworzywa PP o klasie obciążenia A 15 - podłączenie do istniejących odpływów	kpl				12,000000	
4.5.		-- Robocizna -- Robocizna	r-g	0,331000	0,00	0,0000		
2		-- Materiały -- Studzienka zbiorcza 98 z kratą PP A15 Materiały inne (Materiały)(od M)	kpl. %	1,000000 0,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
		-- Sprzęt -- Środek transportowy	m-g	0,006000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 4.5.4.5.2						0,0000	12,000000	0,00
4.5.		Kanał odprowadzający wodę o wysokości 98 mm z kratą wykonaną z tworzywa o klasie obciążenia A15	m				182,000000	
4.5.		-- Robocizna -- Robocizna	r-g	1,032000	0,00	0,0000		
3		-- Materiały -- Kanał odprowadzający wodę o wysokości 98 mm z kratą wykonaną z tworzywa o klasie obciążenia A15	m	1,050000	0,00	0,0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ruszt koryta odwodnienia szer. 150 mm z żeliwa	m	1,040000	0,00	0,0000		
		Beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	0,043000	0,00	0,0000		
		Materiały inne (Materiały)(od M)	%	6,500000	0,00	0,0000		
		-- Sprzęt --						
		Środek transportowy	m-g	0,029000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 4.5.4.5.3						0,0000	182,000000	0,00
4.5.		Zabetonowanie bzaprawą zalewową bruzd odwodnienia liniowego o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań poz.50	m				186,120000	
4.5.		-- Robocizna --						
4		Robocizna 0,09+0,08=0,17=	r-g	0,170000	0,00	0,0000		
		-- Materiały --						
		Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,004000	0,00	0,0000		
		Piasek do betonów zwykłych'	m ³	0,007000	0,00	0,0000		
		Woda	m ³	0,004000	0,00	0,0000		
		Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0,012000	0,00	0,0000		
		Materiały inne (Materiały)(od M)	%	2,000000	0,00	0,0000		
		-- Sprzęt --						
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,020000	0,00	0,0000		
		Żuraw okienny przenośny 0.15-t	m-g	0,090000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 4.5.4.5.4						0,0000	186,120000	0,00
4.5.	KNR W-01 3 0203-01	Podkład zespolony, na podłożu cementowym, układany ręcznie - warstwa szczerwna	m ²				111,670000	
		-- Robocizna --						
			r-g	0,100000	0,00	0,0000		
		-- Materiały --						
		PCI Barraseal Turbo	kg	2,400000	0,00	0,0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 4.5.3						0,0000	111,670000	0,00
4.5.	KNR W-01 3 0203-03	Podkład zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 1 cm	m ²				111,670000	
		-- Robocizna --						
			r-g	0,360000	0,00	0,0000		
		-- Materiały --						
		PCI Polycrret K40	kg	16,000000	0,00	0,0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 4.5.3						0,0000	111,670000	0,00
4.5.	KNR AT-27 2.1. 0201-02 2'	Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m ²				111,670000	
		-- Robocizna --						
			r-g	0,380000	0,00	0,0000		
		-- Materiały --						
		PCI Barraseal 2K Objekt	kg	5,250000	0,00	0,0000		
		PCI Pecitape	m	1,000000	0,00	0,0000		
		PCI Pecitape WS	m	0,200000	0,00	0,0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,0000		
		-- Sprzęt --						
		mieszarka do zapraw	m-g	0,030000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 4.5.2.1.2'						0,0000	111,670000	0,00
Razem dział: wymiana odwodnienia liniowego tarasu frontowego I piętro								0,00
Razem dział: Balkony								0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Słownie: zero i 00/100 zł