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Rodzaj robot
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Kod CPV

Lokalizacja
Inwestor
Poziom cen

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

KOSZTORYS OFERTOWY 16/02/2023

"SIEC WODOCIAGOWA LACZACA MIEJSCOWOSCI SEAWNO I
JEDRZEJEWO WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO V=100m3
NA TERENIE SUW W SOKOLOWIE w ramach zadania pn. "ROZBUDOWA SUW
SOKOLOWO I SIECI WODOCIAGOWEJ W LUBASZU 1 JEDRZEJEWIE:

SIECI T INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ELEKTRYCZNA

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Sokotowo gm. Lubasz dz. nr 165/3

Gmina Lubasz, ul.Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
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Przedmiar

Strona 2/6

"SIEC WODOCIAGOWA £EACZACA MIEJSCOWOSCI SLAWNO 1 JEDRZEJEWO WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO V=100m3 NA
TERENIE SUW W SOKOLOWIE w ramach zadania pn. "ROZBUDOWA SUW SOKOLOWO I SIECI WODOCIAGOWEJ W LUBASZU 1 JEDRZEJEWIE:

retencyjnego ZR-3

kpl.

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1 | KNNR 5 Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii I
0701/02 m3 8,32
2 | KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0706/01 m 52
3 | KNNR 5 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III
0702/02 m3 6,24
4 | KNNR 5 |Ukfadanie uzioméw w rowach kablowych z bednarki Fe/Cu/Sn 30x4 w ziemi
0907/06 m 26
5 | KNNR 5 |Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyrownawczych w wykopie - bednarka o przekroju do 120mm?2
0611/01 szt 2
6 | KNNR S |Reczne uktadanie kabla w rowie 2x2x1,0 300/500V ekranowanego - sonda hydrostatyczna
0707/01 m 26
7 | KNNR S |Reczne uktadanie kabla w rowie 2x2x1,0 300/500V - czujnik otwarcia wlazu
0707/01 m 26
8 | KNNR 5 |Reczne uktadanie kabla w rowie 5G1 300/500V - sondy konduktometryczne
0707/01 m 26
9 KNNR 5 | Uktadanie kabla w kanatach, korytkach 2x2x1,0 300/500V w ekranie
0209/01 m 14
10 | KNNR 5 |Uktadanie kabla w kanatach, korytkach 2x2x1,0 300/500V
0209/01 m 14
11 | KNNR 5 |Uktadanie Kabla w kanatach, korytkach 5G1 300/500V
0209/01 m 14
12 | KNNR 5 |Montaz szafki przytaczeniowej SP-ZR na zbiorniku retencyjnym
0405/06 szt 1
13 | KNNR 5 |Montaz rury fi-32 UV za zbiorniku retencyjnym
0104/07 m 6
14 KNR  |Montaz czujki kontaktronowej otwarcia wtazu ZR
AL-01
0203/01 szt 1
15 |KNR 7-08 Montaz sondy hydrostatycznej w ZR
0103/02 szt 1
16 |KNR 7-08 |Montaz sondy konduktometrycznej zwieszakowej w zbiorniku retencyjnym
0103/02 szt 3
17 | KNNR 5 |Montaz w szafce SP-ZR uktadu zabezpieczenia antyprzepigciowego
0406/01 szt 1
18 | KNNR 5 |Montaz przekaznika poziomu cieczy do wspotpracy z sondami konduktometrycznymi
0406/01 szt 1
19 | KNNR 5 |Montaz modutu wej$¢ analogowych do istniejacego sterownika PLC
0406/01 szt 1
20 | KNNR 5 |Montaz modutu wejs¢ cyfrowych do istniejacego sterownika PLC
0406/01 szt 1
21 |KNR 7-08 |Obrobka ekranowanych koncow kabli sygnalizacyjnych, teletechnicznych przewodéw kompensacyjnych wieloparowych z
0514/01 |powtoka ekranowa o ilosci par zyt do 5 koniec 2
22 |KNR 7-08 |Obrobka koncow kabli sygnalizacyjnych oraz przewodoéw kabelkowych i kompensacyjnych o ilosci zyt do 7
0512/01 koniec 4
23 | KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia
1301/01 pomiar 3
24 | KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiary przekaznika sygnalizacyjnego
1307/02 pomiar 4
25 | KPRR1 |Ruch AKP pomiarowy z przetwornikiem (szt=ilo$¢ obwodow akp)
0302/01 szt 1
26 Modyfikacja istniejacego oprogramowania sterownika PLC oraz panelu operatorskiego w zakresie projektowanego zbiornika
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Kosztorys
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"SIEC WODOCIAGOWA £EACZACA MIEJSCOWOSCI SLAWNO 1 JEDRZEJEWO WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO V=100m3 NA
TERENIE SUW W SOKOLOWIE w ramach zadania pn. "ROZBUDOWA SUW SOKOLOWO I SIECI WODOCIAGOWEJ W LUBASZU 1 JEDRZEJEWIE:

Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
1 | KNNR 5 Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III m3 8,32
0701/02
2 | KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m 52
0706/01
3 | KNNR 5 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III m3 6,24
0702/02
4 | KNNR 5 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych z bednarki Fe/Cu/Sn 30x4 w ziemi m 26
0907/06
5 | KNNR5 |Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyréwnawczych w wykopie - bednarka o | szt 2
0611/01 |przekroju do 120mm2
6 | KNNR S |Reczne uktadanie kabla w rowie 2x2x1,0 300/500V ekranowanego - sonda hydrostatyczna m 26
0707/01
7 | KNNR S |Reczne uktadanie kabla w rowie 2x2x1,0 300/500V - czujnik otwarcia wlazu m 26
0707/01
8 | KNNR 5 |Regczne uktadanie kabla w rowie 5G1 300/500V - sondy konduktometryczne m 26
0707/01
9 KNNR 5 |Uktadanie kabla w kanatach, korytkach 2x2x1,0 300/500V w ekranie m 14
0209/01
10 | KNNR 5 |Uktadanie kabla w kanatach, korytkach 2x2x1,0 300/500V m 14
0209/01
11 | KNNR 5 |Uktadanie Kabla w kanatach, korytkach 5G1 300/500V m 14
0209/01
12 | KNNR 5 |Montaz szafki przytaczeniowej SP-ZR na zbiorniku retencyjnym szt 1
0405/06
13 | KNNR 5 |Montaz rury fi-32 UV za zbiorniku retencyjnym m 6
0104/07
14 KNR  |Montaz czujki kontaktronowej otwarcia wtazu ZR szt 1
AL-01
0203/01
15 |KNR 7-08 |Montaz sondy hydrostatycznej w ZR szt 1
0103/02
16 |KNR 7-08 |Montaz sondy konduktometrycznej zwieszakowej w zbiorniku retencyjnym szt 3
0103/02
17 | KNNR 5 |Montaz w szafce SP-ZR uktadu zabezpieczenia antyprzepigciowego szt 1
0406/01
18 | KNNR 5 |Montaz przekaznika poziomu cieczy do wspotpracy z sondami konduktometrycznymi szt 1
0406/01
19 | KNNR 5 |Montaz modutu wej$¢ analogowych do istniejacego sterownika PLC szt 1
0406/01
20 | KNNR 5 |Montaz modutu wejs¢ cyfrowych do istniejacego sterownika PLC szt 1
0406/01
21 |KNR 7-08 |Obrobka ekranowanych koncoéw kabli sygnalizacyjnych, teletechnicznych przewodow koniec 2
0514/01 |kompensacyjnych wieloparowych z powtoka ekranowa o ilosci par zyt do 5
22 |KNR 7-08 |Obrobka koncow kabli sygnalizacyjnych oraz przewodéw kabelkowych i kompensacyjnych o ilosci zyt | koniec 4
0512/01 |do 7
23 | KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia pomiar 3
1301/01
24 | KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiary przekaznika sygnalizacyjnego pomiar 4
1307/02
25 | KPRR1 |Ruch AKP pomiarowy z przetwornikiem (szt=ilo$¢ obwoddéw akp) szt 1
0302/01
26 Modyfikacja istniejacego oprogramowania sterownika PLC oraz panelu operatorskiego w zakresie kpl. 1

projektowanego zbiornika retencyjnego ZR-3

Razem!
Podatek VAT

Ogélem kosztorys
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"SIEC WODOCIAGOWA £EACZACA MIEJSCOWOSCI SLAWNO 1 JEDRZEJEWO WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO V=100m3 NA
TERENIE SUW W SOKOLOWIE w ramach zadania pn. "ROZBUDOWA SUW SOKOLOWO I SIECI WODOCIAGOWEJ W LUBASZU 1 JEDRZEJEWIE:

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
Elektromonterzy gr.III r-g 6,88
Elektromonterzy gr.IV r-g 17,08
Robotnicy r-g 72,335
Razem 96,295
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"SIEC WODOCIAGOWA £EACZACA MIEJSCOWOSCI SLAWNO 1 JEDRZEJEWO WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO V=100m3 NA
TERENIE SUW W SOKOLOWIE w ramach zadania pn. "ROZBUDOWA SUW SOKOLOWO I SIECI WODOCIAGOWEJ W LUBASZU 1 JEDRZEJEWIE:

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Bednarka Fe/Cu/Sn 30x4 m 27,04
2 |Czujnik kontraktonowy otwarcia wtazu ZR szt 1
3 |Folia kalandrowana z PCW gr. min. 0,3mm szer. min. 20cm m2 7,8
4 |Hydrostatyczna sonda poziomu z wyjsciem 4..20mA z przewodem fabrycznym L=20m, atest PZH szt 1
5 |Kabel 2x2x1,0 300/500V do uktadania w ziemi, Zyta z linki miedzianej gietkiej klasy 5 m 41,6
6 |Kabel 2x2x1,0 300/500V ekranowany do uktadania w ziemi, zyta z linki miedzianej gietkiej klasy 5 m 41,6
7 |Kabel 5G1 300/500V do ukfadania w ziemi, zyta z linki miedzianej gietkiej klasy 5 m 41,6
8 |Modut wejs¢ analogowych do sterownika PLC szt 1
9 |Modut wejs¢ cyfrowych do sterownika PLC szt 1
10 |Opaski kablowe OKi szt 7.8
11 |Piasek m3 2912

12 |Ptaskowniki perforowane m 1,86

13 |Przekaznik poziomu ELCLUWO-116S lub réwnowazny szt 1

14 |Rury ostonowe fi-32 odporne na UV m 6,24

15 |Stupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 1,17

16 |Sonda konduktometryczna zwieszakowa szt 3

17 |Szafka przytaczeniowa SP-ZR zbiornik retencyjny, odporna na UV, IP66 szt 1

18 | Sruby kg 0,033

19 |Uchwyty do rury fi-32 odporne na UV szt 12,6

20 |Uktad zabezpieczenia antyprzepigciowego UZ-2 lub rownowazny szt 1

21 |Ztaczki do rur szt 2,46

Razem
Materiaty pomocnicze

Ogotem
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Zestawienie sprz¢tu
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"SIEC WODOCIAGOWA £EACZACA MIEJSCOWOSCI SLAWNO 1 JEDRZEJEWO WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO V=100m3 NA
TERENIE SUW W SOKOLOWIE w ramach zadania pn. "ROZBUDOWA SUW SOKOLOWO I SIECI WODOCIAGOWEJ W LUBASZU 1 JEDRZEJEWIE:

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Ciagnik kotowy m-g 0,336
2 |Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,414
3 |Samochod samowytadowczy m-g 0,416
4 |Spawarka m-g 0,248
5 | Srodek transportowy m-g 1,161
6 |Srodek transportowy (1) m-g 1,56
7 |Zuraw samochodowy m-g 0,336
Razem 4,471
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