
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : F66-000-001            KOBRA wer. 13

         PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Konradowie i Kandlewie wraz z przepompowniami

Obiekt :  Konradowo, dz.nr ew. 490, Kandlewo, dz. nr ew.333

                     Kanalizacja sanitarna

Inwestor :  Gmina Wschowa

Adres :  ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : F66-000-001            KOBRA wer. 13

                      Kanalizacja sanitarna 
Budowa :  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Konradowie i Kandlewie wraz z przepompowniami 

Obiekt :  Konradowo, dz.nr ew. 490, Kandlewo, dz. nr ew.333 
Data: 04.09.2024

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Kanalizacja sanitarna Konradowo, Kandlewo  CPV 45231300-8

1.1 Odcinek przepompownia P2 -SR 50 - SR59 + odcinek SR51 - SR60 - SR64 wraz z przykanalikami
1 KNR 2-01 0119-03 0,541 km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
2 KNNR 5 0721-01 689,000 m

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm
3 KNNR 5 0721-02 689,000 m

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości
4 KNNR 6 0802-04 754,500 m2

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
5 KNNR 6 0801-08 754,500 m2

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie
6 KNNR 6 0801-02 754,500 m2

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
7 KNR 2-31 0802-08 754,500 m2

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub.
8 KNR 4-04 1103-04 271,620 m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odleg. 1 km

9 KNR 4-04 1103-05 271,620 m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.-
dod.za każdy nast.rozp. 1 km

10 Pozycja 271,620 m3

Koszt utylizacji gruzu
11 KNNR 1 0202-08 806,093 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowyład - 85% wykopów   .

12 KNNR 1 0302-02 142,253 m3

Wykopy z załadunkiem przenośnikami i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - 15% wykopów
13 KNNR 1 0208-02 758,672 m3

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - 80%

14 Pozycja 758,672 m3

Koszt utylizacji ziemi z wykopów
15 KNNR 4 1411-02 79,875 m3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
16 KNNR 4 1411-04 249,530 m3

Obsypka rurociągów z materiałów sypkich grub. 30 cm ponad wierzch rury
17 KNNR 1 0214-05 573,890 m3

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

18 Pozycja 459,112 m3

Zakup pospółki
19 KNNR 1 0206-04 114,770 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

20 KNNR 1 0313-01 2 354,100 m2

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

21 KNNR 4 1308-03 532,500 m

Kanały z rur PVC litych klasy S  łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : F66-000-001            KOBRA wer. 13

                      Kanalizacja sanitarna 
1.  Kanalizacja sanitarna Konradowo, Kandlewo  CPV 45231300-8

1.1. Odcinek przepompownia P2 -SR 50 - SR59 + odcinek SR51 - SR60 - SR64 wraz z przykanalikami

Data: 04.09.2024

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

22 KNNR 4 1610-02 10,790 odc. -1

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
23 KNNR 4 1321-03 13,000 szt

Trójniki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200x160 mm
24 KNNR 4 1413-01 3,000 stud.

Studnie rewizyjne z elem. żelbetowych o śr.1000 mm, w gotowym wykopie o głębok. do 1,5 m z włazem
żeliwnym  D400

25 KNNR 4 1413-01 11,000 stud.

Studnie rewizyjne z elem. żelbetowych o śr.1000 mm, w gotowym wykopie o głębok. do 2,0 m z włazem
żeliwnym  D400

26 KNNR 4 1413-01 1,000 stud.

Studnie rewizyjne z elem. żelbetowych o śr.1000 mm, w gotowym wykopie o głębok. do 2,5 m z włazem
żeliwnym  D400

27 KNNR 5 0724-02 46,800 m3

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym
kat.III-IV

28 KNNR 4 1206-02 89,500 m

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych - rury osłonowe stalowe o śr. 273 mm
29 KNNR 4 1207-02 6,000 m

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych - rury osłonowe stalowe o śr.323 mm
30 KNNR 4 1209-01 184,000 m

Przeciaganie rurociągów - rury PVC lite klasy S o śr.nominalnej 160 mm
31 KNNR 4 1209-01 7,000 m

Przeciaganie rurociągów - rury PVC lite klasy S o śr.nominalnej 200 mm
32 KNNR 4 1610-01 3,680 odc. -1

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 160 mm
33 KNNR 1 0529-01 6,000 kpl.

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m
34 KNNR 1 0529-06 6,000 kpl.

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m
35 KNR 2-19 0218-01 1,000 zabezp.

Zabezpieczenie kabla w ziemi - rurami PVC dzielonymi
36 KNNR 4 1321-02 25,000 szt

Korki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
37 KNNR 6 0103-03 754,500 m2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

38 KNNR 6 1005-07 754,500 m2

Skropienie emulsją asfaltową kationową średniorozpadową podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego w
ilości 0,7 kg/m2

39 KNNR 6 1005-07 754,500 m2

Skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego w
ilości 0,5 kg/m2

40 KNNR 6 1005-07 3 018,000 m2

Skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową sfrezowanej nawierzchni asfaltowej wilości 0,5
kg/m2

41 KNNR 6 0113-04 754,500 m2

Warstwa dolna podbudowy pomocniczej z kruszyw łamanych naturalnych 31,5-63,0 mm o grubości
pozagęszczeniu 15 cm

42 KNNR 6 0113-04 754,500 m2

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. ( 8 cm ) 9 cm
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                      Kanalizacja sanitarna 
1.  Kanalizacja sanitarna Konradowo, Kandlewo  CPV 45231300-8

1.1. Odcinek przepompownia P2 -SR 50 - SR59 + odcinek SR51 - SR60 - SR64 wraz z przykanalikami

Data: 04.09.2024

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

43 KNNR 6 0308-03 754,500 m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości ( 6 cm ) (warstwa wiążąca) - grubość
8 cm

44 KNNR 6 0308-07 121,794 t

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (średnio do 40 km)
45 KNR AT-04 0104-03 1 760,500 m2

Ułożenie siatki z włókna szklanego na uprzednio skropionej warstwie bitumicznej
46 KNR AT-03 0102-01 2 263,500 m2

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
47 KNR 4-04 1103-05 90,540 m3

Wywiezienie pofrezu bitumicznego z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1km

48 KNNR 6 0309-02 3 018,000 m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
49 KNNR 6 0309-07 399,885 t

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (średnio do 40 km)
50 KNNR 1 0605-01 437,500 szt.

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.
51 KNNR 1 0603-01 360,000 godz.

Pompowanie wody

1.2 Odcinek SR109 - SR110 - przepompownia P3 + odcinek SR93 - SR109 + odcinek SR77 - SR93  wraz z
 przykanalikami

52 KNR 2-01 0119-03 1,866 km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
53 KNNR 5 0721-01 1 609,500 m

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm
54 KNNR 5 0721-02 1 609,500 m

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości
55 KNNR 6 0802-04 3 318,900 m2

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
56 KNNR 6 0801-08 3 318,900 m2

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie
57 KNNR 6 0801-02 3 318,900 m2

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
58 KNR 2-31 0802-08 3 318,900 m2

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub.
59 KNR 4-04 1103-04 1 194,804 m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odleg. 1 km

60 KNR 4-04 1103-05 1 194,800 m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.-
dod.za każdy nast.rozp. 1 km

61 Pozycja 1 194,800 m3

Koszt utylizacji gruzu
62 KNNR 1 0202-08 2 855,567 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowyład - 85% wykopów   .

63 KNNR 1 0302-02 503,937 m3

Wykopy z załadunkiem przenośnikami i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - 15% wykopów
64 KNNR 1 0208-02 2 687,608 m3

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - 80%
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                      Kanalizacja sanitarna 
1.  Kanalizacja sanitarna Konradowo, Kandlewo  CPV 45231300-8

1.2. Odcinek SR109 - SR110 - przepompownia P3 + odcinek SR93 - SR109 + odcinek SR77 - SR93  wraz z przykanalikami

Data: 04.09.2024

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

65 Pozycja 2 687,608 m3

Koszt utylizacji ziemi z wykopów
66 KNNR 4 1411-02 279,825 m3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
67 KNNR 4 1411-04 1 754,710 m3

Obsypka rurociągów z materiałów sypkich grub. 30 cm ponad wierzch rury
68 KNNR 1 0214-05 2 073,930 m3

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

69 Pozycja 1 659,144 m3

Zakup pospółki
70 KNNR 1 0206-04 414,790 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

71 KNNR 1 0313-01 8 152,170 m2

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

72 KNNR 4 1308-03 1 865,500 m

Kanały z rur PVC litych klasy S łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
73 KNNR 4 1610-02 39,110 odc. -1

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
74 KNNR 4 1321-03 36,000 szt

Trójniki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200x160 mm
75 KNNR 4 1413-01 7,000 stud.

Studnie rewizyjne z elem. żelbetowych o śr.1000 mm, w gotowym wykopie o głębok. do 1,5 m z włazem
żeliwnym  D400

76 KNNR 4 1413-01 24,000 stud.

Studnie rewizyjne z elem. żelbetowych o śr.1000 mm, w gotowym wykopie o głębok. do 2,0 m z włazem
żeliwnym  D400

77 KNNR 4 1413-01 6,000 stud.

Studnie rewizyjne z elem. żelbetowych o śr.1000 mm, w gotowym wykopie o głębok. do 2,5 m z włazem
żeliwnym  D400

78 KNNR 4 1413-01 3,000 stud.

Studnie rewizyjne z elem. żelbetowych o śr.1000 mm, w gotowym wykopie o głębok. do 3,0 m z włazem
żeliwnym  D400

79 KNR 2-19 0119-06 12,000 m

Rury ochronne o śr.nom. 350 mm
80 KNNR 5 0724-02 113,400 m3

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym
kat.III-IV

81 KNNR 4 1206-02 177,000 m

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych - rury osłonowe stalowe o śr. 273 mm
82 KNNR 4 1209-01 457,500 m

Przeciaganie rurociągów - rury PVC lite klasy S o śr.nominalnej 160 mm
83 KNNR 4 1610-01 9,150 odc. -1

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 160 mm
84 KNNR 1 0529-01 25,000 kpl.

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m
85 KNNR 1 0529-06 25,000 kpl.

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m
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                      Kanalizacja sanitarna 
1.  Kanalizacja sanitarna Konradowo, Kandlewo  CPV 45231300-8

1.2. Odcinek SR109 - SR110 - przepompownia P3 + odcinek SR93 - SR109 + odcinek SR77 - SR93  wraz z przykanalikami

Data: 04.09.2024

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

86 KNR 2-19 0218-01 5,000 zabezp.

Zabezpieczenie kabla w ziemi - rurami PVC dzielonymi
87 KNNR 4 1321-02 63,000 szt

Korki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
88 KNNR 6 0103-03 3 318,900 m2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

89 KNNR 6 1005-07 3 318,900 m2

Skropienie emulsją asfaltową kationową średniorozpadową podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego w
ilości 0,7 kg/m2

90 KNNR 6 1005-07 3 318,900 m2

Skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego w
ilości 0,5 kg/m2

91 KNNR 6 1005-07 9 543,000 m2

Skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową sfrezowanej nawierzchni asfaltowej wilości 0,5
kg/m2

92 KNNR 6 0113-04 3 318,900 m2

Warstwa dolna podbudowy pomocniczej z kruszyw łamanych naturalnych 31,5-63,0 mm o grubości
pozagęszczeniu 15 cm

93 KNNR 6 0113-04 3 318,900 m2

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. ( 8 cm ) 9 cm
94 KNNR 6 0308-03 3 318,900 m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości ( 6 cm ) (warstwa wiążąca) - grubość
8 cm

95 KNNR 6 0308-07 703,607 t

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (średnio 40 km)
96 KNR AT-04 0104-03 6 499,900 m2

Ułożenie siatki z włókna szklanego uprzednio skropionej warstwie bitumicznej
97 KNR AT-03 0102-01 6 224,100 m2

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
98 KNR 4-04 1103-05 248,964 m3

Wywiezienie pofrezu bitumicznego z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1km

99 KNNR 6 0309-02 9 543,000 m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
100 KNNR 6 0309-07 1 264,448 t

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (średnio do 40 km)
101 KNNR 1 0605-01 1 507,500 szt.

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.
102 KNNR 1 0603-01 1 156,800 godz.

Pompowanie wody

2 Kanalizacja tłoczna CPV 45232423-3

2.3 Przepompownia ścieków P2 z rurociągiem tłocznym
103 KNR 2-01 0119-03 0,353 km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
104 KNNR 4 1413-05 1,000 stud.

Kompletna przepompownia ścieków P2, z polimerobetonu dwupompowa z szafą strującą i modułem
telemetrycznym GSM/GPRS

105 KNNR 1 0202-04 381,476 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowyład. - 85% wykopów
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                      Kanalizacja sanitarna 
2.  Kanalizacja tłoczna CPV 45232423-3

2.3. Przepompownia ścieków P2 z rurociągiem tłocznym

Data: 04.09.2024

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

106 KNNR 1 0302-02 67,320 m3

Wykopy z załadunkiem przenośnikami i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - 15% wykopów
107 KNNR 1 0208-02 359,040 m3

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - 80%

108 Pozycja 359,040 m3

Koszt utylizacji ziemi z wykopów
109 KNNR 4 1411-02 47,963 m3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
110 KNNR 4 1411-04 129,448 m3

Obsypka rur z materiałów sypkich grub. 30 cm, ponad wierzch rury
111 KNNR 1 0214-05 267,490 m3

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

112 Pozycja 213,992 m3

Zakup pospółki
113 KNNR 1 0206-04 53,500 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

114 KNNR 1 0313-01 1 096,350 m2

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

115 KNNR 4 1009-04 327,500 m

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100, SDR17 o śr.zewnętrznej 110 mm
116 KNNR 4 1009-09 25,000 m

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100, SDR17 o śr.zewnętrznej 200 mm
117 KNNR 4 1012-02 1,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na
luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm

118 KNNR 4 1012-02 1,000 szt

Montaż kolan ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych o śr.zewnętrznej 110 mm, kąt 90 st.
119 KNNR 4 1012-02 1,000 szt

Montaż kolan ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych o śr.zewnętrznej 110 mm, kąt 10 st.
120 KNNR 4 1012-03 1,000 szt

Montaż redukcji ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych o śr.zewnętrznej 200x160 mm
121 KNNR 4 1012-03 1,000 szt

Montaż redukcji ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych o śr.zewnętrznej 160x110  mm
122 KNNR 4 1010-04 31,000 złącz.

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego
o śr. zewn. 110 mm

123 KNNR 4 1010-09 2,000 złącz.

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 200 mm
124 KNR 2-19 0119-04 12,000 m

Rury ochronne o śr.nom.250 mm
125 KNNR 4 1606-02 1,638 200m -1

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm
126 KNNR 4 1606-03 0,125 200m -1

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 200 mm
127 KNR 2-19 0219-01 352,500 m

Oznakowanie trasy rurociągu wodociągowego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
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2.  Kanalizacja tłoczna CPV 45232423-3

2.4. Przepompownia ścieków P3 z rurociągiem tłocznym

Data: 04.09.2024

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

2.4 Przepompownia ścieków P3 z rurociągiem tłocznym
128 KNR 2-01 0119-03 1,894 km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
129 KNNR 4 1413-05 1,000 stud.

Kompletna przepompownia ścieków P3, z polimerobetonu dwupompowa z szafą strującą i modułem
telemetrycznym GSM/GPRS

130 KNNR 1 0202-04 2 179,648 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowyład. - 85% wykopów

131 KNNR 1 0302-02 384,644 m3

Wykopy z załadunkiem przenośnikami i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - 15% wykopów
132 KNNR 1 0208-02 2 051,432 m3

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - 80%

133 Pozycja 2 051,432 m3

Koszt utylizacji ziemi z wykopów
134 KNNR 4 1411-02 255,248 m3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
135 KNNR 4 1411-04 681,097 m3

Obsypka rur z materiałów sypkich grub. 30 cm, ponad wierzch rury
136 KNNR 1 0214-05 1 609,560 m3

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

137 Pozycja 1 287,648 m3

Zakup pospółki
138 KNNR 1 0206-04 321,910 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

139 KNNR 1 0313-01 6 259,420 m2

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

140 KNNR 4 1009-04 1 868,500 m

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100, SDR17 o śr.zewnętrznej 110 mm
141 KNNR 4 1009-09 20,000 m

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100, SDR17 o śr.zewnętrznej 200 mm
142 KNNR 4 1012-02 1,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na
luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm

143 KNNR 4 1012-02 2,000 szt

Montaż kolan ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych o śr.zewnętrznej 110 mm, kąt 90 st.
144 KNNR 4 1012-02 2,000 szt

Montaż kolan ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych o śr.zewnętrznej 110 mm, kąt 45 st.
145 KNNR 4 1012-02 2,000 szt

Montaż kolan ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych o śr.zewnętrznej 110 mm, kąt 30 st.
146 KNNR 4 1012-02 8,000 szt

Montaż kolan ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych o śr.zewnętrznej 110 mm, kąt 15 st.
147 KNNR 4 1012-03 1,000 szt

Montaż redukcji ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych o śr.zewnętrznej 200x160 mm
148 KNNR 4 1012-03 1,000 szt

Montaż redukcji ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych o śr.zewnętrznej 160x110  mm
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2.  Kanalizacja tłoczna CPV 45232423-3

2.4. Przepompownia ścieków P3 z rurociągiem tłocznym

Data: 04.09.2024

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

149 KNNR 4 1010-04 192,000 złącz.

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego
o śr. zewn. 110 mm

150 KNNR 4 1010-09 2,000 złącz.

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 200 mm
151 KNR 2-19 0119-04 12,000 m

Rury ochronne o śr.nom.250 mm
152 KNNR 4 1606-02 9,343 200m -1

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm
153 KNNR 4 1606-03 0,100 200m -1

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 200 mm
154 KNR 2-19 0219-01 1 889,000 m

Oznakowanie trasy rurociągu wodociągowego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego

3 Koszty pozostałe budowy CPV 45100000-8

3.5 Roboty przygotowawcze i obsługa budowy
155 Pozycja 1,000 kpl

Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej

156 Pozycja 1,000 kpl

Koszt - badania stopnia zagęszczenia gruntu
157 Pozycja 1,000 kpl

Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robót, zastępczej - tymczasowej organizacji ruchu oraz jej
demontażu po zakończeniu robót

158 Pozycja 1,000 kpl

Koszt - zajęcia pasa drogowego, oraz projekt organizacji ruchu

- - -    Koniec  wydruku    - - - 
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                      Kanalizacja sanitarna 
Budowa :  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Konradowie i Kandlewie wraz z przepompowniami 

Obiekt :  Konradowo, dz.nr ew. 490, Kandlewo, dz. nr ew.333 

      NAKŁADY  RMS

Data: 04.09.2024

Lp. Alt. Gr.   /   Symbol KMB   /  Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m.

Robocizna

 1.     999 robocizna  45 962,09332 r-g

Nakład robocizny :  45 962,09332 r-g

Materiały

 1. badanie stopnia zagęszczenia gruntu   1,00000 kpl
 2. dno betonowe wysokości 1000 mm o śr. 1000 mm   55,00000 szt
 3. koszt obsługi geodezyjnej   1,00000 kpl
 4. koszt utylizacji gruzu  1 466,42000 m3
 5. koszt utylizacji ziemi z wykopów  5 856,75200 m3
 6. kręgi betonowe wysokości 500mm   55,00000 szt
 7. organizacja ruchu   1,00000 kpl
 8. pospółka - kruszywo nienormowane  3 619,89600 m3
 9. uszczelka do studni 1000mm   55,00000 szt

 10. właz kanałowy  okrągły ciężki   55,00000 szt
 11. zajęcie pasa drogowego   1,00000 kpl
 12. zwężka betonowa o śr. 1000/600   55,00000 szt
 13. 1020399 olej (paliwo technologiczne)   372,74040 dm3
 14. 1040309 asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80,IW-100   21,84000 kg
 15. 1041000 asfaltoza   1,20000 kg
 16. 1041099 emulsja asfaltowa  10 560,97800 kg
 17. 1041199 emulsja bitumiczna rozpadowa  2 478,12000 kg
 18. 1124099 pale szalunkowe stalowe   12,14620 t
 19. 1330199 elektrody stalowe do spawania stali węglowych lub niskostopowych śr. 2.5-6mm  3 833,00000 szt
 20. 1330201 elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych śr.2.5-6 mm   7,68000 kg
 21. 1341200 klamry ciesielskie  2 213,14700 kg
 22. 1540000 acetylen techniczny rozpuszczony   1,92000 kg
 23. 1540802 tlen techniczny   3,36000 m3
 24. 1562999 taśma z polichlorku winylu z wkładką metalową  2 241,50000 m
 25. 1600580 tłuczeń kamienny  1 474,97814 t
 26. 1600600 miał kamienny   124,07576 t
 27. 1602199 pospółka - kruszywo nienormowane  4 242,78912 m3
 28. 2301501 roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R   205,15000 kg
 29. 2301551 roztwór asfaltowy 'Abizol P'   376,20000 kg
 30. 2370601 mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5   0,84000 m3
 31. 2370602 mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10   1,92000 m3
 32. 2380823 zaprawa cementowa M 7   0,14000 m3
 33. 2390099 mieszanka mineralno-asfaltowa standard I  2 090,07704 t
 34. 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III   1,88190 m3
 35. 2640020 bale iglaste obrzynane nasycane kl.III   0,16922 m3
 36. 2640020 bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III   18,75515 m3
 37. 2641610 krawędziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.II   1,55000 m3
 38. 2641610 krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II   0,28151 m3
 39. 2645050 drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple   16,07584 m3
 40. 3905099 geowłóknina  8 508,21200 m2
 41. 3930001 woda z rurociągu   159,93715 m3
 42. 3930099 woda   122,62588 m3
 43. 3950010 drewno na stemple budowlane śr.12-14cm   3,76380 m3
 44. 3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm   0,48401 m3
 45. 5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm   110,90400 m
 46. 5040999 rury stalowe przewodowe gładkie o śr.273 mm   271,83000 m
 47. 5040999 rury stalowe przewodowe gładkie o śr.323 mm   6,12000 m
 48. 5071999 rury stalowe typ S przewodowe o sprawdzonej szczelności z końcami ukosowanymi,o   12,18000 m

wymaganym badaniu izolacji zewnetrznej-powłoką asfaltowa z podwójną pr zekładką z
włókna szklanego o śr.nom.250 mm

 49. 5071999 rury stalowe typ S przewodowe o sprawdzonej szczelności z końcami ukosowanymi,o   12,18000 m
wymaganym badaniu izolacji zewnetrznej-powłoką asfaltowa z podwójną pr zekładką z
włókna szklanego o śr.nom.350 mm

 50. 5071999 rury stalowe typ S przewodowe o sprawdzonej szczelności z końcami ukosowanymi,o   12,18000 m
wymaganym badaniu izolacjizewnetrznej-powłoką asfaltowa z podwójną prz ekładką z
włókna szklanego o śr.nom.250 mm

 51. 5148999 kołnierze zaślepiające o śr. 160 mm   2,19620 szt
 52. 5148999 kołnierze zaślepiające o śr. 200 mm   0,04500 szt
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Data: 04.09.2024

Lp. Alt. Gr.   /   Symbol KMB   /  Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m.

 53. 5420000 przepompownia ścieków P2   1,00000 szt
 54. 5420000 przepompownia ścieków P3   1,00000 szt
 55. 5450900 rura osłonowa dzielona   6,00000 szt
 56. 5601299 rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy  S o śr. zewn. 200 mm  2 453,10000 m
 57. 5601299 rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy S o śr. zewn. 160 mm   654,33000 m
 58. 5603999 rury z polietylenu PE100, SDR17 o śr.zewnętrznej 110 mm  2 239,92000 m
 59. 5603999 rury z polietylenu PE100, SDR17 o śr.zewnętrznej 200 mm   45,90000 m
 60. 5614999 korki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 160 mm   88,00000 szt
 61. 5614999 trójniki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 200x160 mm   49,00000 szt
 62. 5619999 tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych   2,24120 szt
 63. 5623599 kolana ciśnieniowe PE, PEHD o śr.zewnętrznej 110 mm, kąt 10 st.   1,00000 szt
 64. 5623599 kolana ciśnieniowe PE, PEHD o śr.zewnętrznej 110 mm, kąt 15 st.   8,00000 szt
 65. 5623599 kolana ciśnieniowe PE, PEHD o śr.zewnętrznej 110 mm, kąt 30 st.   2,00000 szt
 66. 5623599 kolana ciśnieniowe PE, PEHD o śr.zewnętrznej 110 mm, kąt 45 st.   2,00000 szt
 67. 5623599 kolana ciśnieniowe PE, PEHD o śr.zewnętrznej 110 mm, kąt 90 st.   3,00000 szt
 68. 5623599 redukcja ciśnieniowa PE, PEHD o śr.zewnętrznej 200x160 mm   2,00000 szt
 69. 5623599 redukcje ciśnieniowe PE, PEHD o śr.zewnętrznej 160x110 mm   2,00000 szt
 70. 5623599 tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o śr.zewnętrznej 110 mm   2,00000 szt
 71. 5681299 króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe   1,12060 szt
 72. 5682699 kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr.zewnętrznej 110 mm   2,00000 szt
 73. 5765107 wąż gumowy śr. 50 mm   389,00000 m
 74. 6380099 igłofiltry (igły)   198,39000 szt
 75. 6380209 kolektor ssący z rur stalowych kotwiczonych śr. 200 mm   97,25000 m
 76. 6610999 wsporniki z blachy i stali kształtowej   21,00000 szt
 77. 6629999 konstrukcja podwieszeń l=4,0 m   1,55000 kpl
 78. 6740500 welon z włókna szklanego do izolacji antykorozyjnej   10,68000 m2
 79. 6800909 śruby stalowe dokładne M-20 l=300 mm   112,84000 kg
 80. 6801299 śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami   60,65009 kg
 81. 6801599 śruby M 16 z nakrętkami   778,00000 kg
 82. 6802507 śruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakrętkami i podkładkami M-16 ocynk.   4,28000 kg
 83. 6815999 uszczelki gumowe płaskie   62,73000 szt
 84. 6815999 uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.zewnętrznej 110 mm   2,00000 szt
 85. 8510799 płozy rezotekstowe   6,96000 szt

Sprzęt

 1. samochód samowyładowczy 5 t  1 528,61227 m-g
 2.   11161 koparka 0.25 m3   233,06229 m-g
 3.   11163 koparka 0.60 m3   159,64837 m-g
 4.   11163 koparka gąsienicowa 0.60 m3   37,91824 m-g
 5.   11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)   106,15741 m-g
 6.   11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)   43,17804 m-g
 7.   11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)   38,41217 m-g
 8.   11711 zrywarka przyczepna   32,17986 m-g
 9.   11711 zrywarka przyczepna 8 m2/h   10,99818 m-g

 10.   12100 walec statyczny samojezdny   371,60605 m-g
 11.   12160 walec statyczny samojezdny ogumiony   149,48354 m-g
 12.   12300 walec wibracyjny samojezdny   16,70094 m-g
 13.   12500 zagęszczarka wibracyjna  2 356,57276 m-g
 14.   12622 ubijak spalinowy 200 kg   624,43206 m-g
 15.   12714 frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m   101,85120 m-g
 16.   14121 pompa przepon.spal.do 35m3/h  1 516,80000 m-g
 17.   14253 pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h   389,00000 m-g
 18.   15299 maszyna do wierceń poziomych   443,75500 m-g
 19.   31100 żuraw samochodowy   501,45430 m-g
 20.   31199 żuraw samochodowy   58,90000 m-g
 21.   31416 żuraw samochodowy boczny do 15 t   39,84000 m-g
 22.   34512 wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18 t   443,75500 m-g
 23.   35622 wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 1.6-3.2 t   201,03500 m-g
 24.   36112 przenośnik taśmowy 10-15 m   296,50158 m-g
 25.   38600 aplikator geowłókniny przyczepny   73,51756 m-g
 26.   39000 środek transportowy   23,21485 m-g
 27.   39116 ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM)   73,51756 m-g
 28.   39116 ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)   252,63516 m-g
 29.   39116 ciągnik kołowy do 50 KM   494,16930 m-g
 30.   39314 ciągnik siodłowy z naczepą 16t   72,91800 m-g
 31.   39411 ciągnik gąsienicowy 37-40 kW   8,64000 m-g
 32.   39500 samochód skrzyniowy   479,97196 m-g
 33.   39511 samochód dostawczy 0.9 t   3,84565 m-g
 34.   39521 samochód skrzyniowy do 5 t   408,45000 m-g
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 35.   39641 przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t   988,33860 m-g
 36.   39653 przyczepa dłużycowa do samochodu   71,01500 m-g
 37.   39811 samochód samowyładowczy 5 t  4 246,96616 m-g
 38.   39813 samochód samowyładowczy 10-15 t   297,06600 m-g
 39.   39892 samochód dłużycowy   15,48000 m-g
 40.   52200 kocioł do podgrzewania asfaltu   8,64000 m-g
 41.   52271 skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3   252,63516 m-g
 42.   52273 skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 3 m3   18,17288 m-g
 43.   52314 rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m   149,48354 m-g
 44.   52500 szczotka mechaniczna samojezdna   18,17288 m-g
 45.   52600 piła do cięcia szczelin wraz z tarczą 11kW   153,99950 m-g
 46.   72100 spawarka   644,79000 m-g
 47.   72181 spawarka spalinowa 300 A   26,88000 m-g
 48.   72551 zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 140 mm   144,95000 m-g
 49.   72553 zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow. 140 do 280 mm   4,04000 m-g
 50.   81100 agregat prądotwórczy   148,99000 m-g
 51.   83111 sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min   908,36820 m-g

UWAGA:  Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

- - -    Koniec   wydruku   zestawienia   nakładów   R, M, S    - - - 


