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I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA OPRACOWANIA 

 

Materiały wyjściowe do projektu stanowią: 

 

 Umowa o prace projektowe z Inwestorem, 

 Uzgodnienia z inwestorem i użytkownikiem, 

 Notatki służbowe spisane na okoliczność wykonania projektu remontu, 

 Wizja lokalna projektantów, 

 Inwentaryzacja budowlana obiektu - w zakresie opracowania 

wyszczególnionym w umowie, 

 Ekspertyza - opinia konstrukcyjna, 

 Własne badania i oględziny budynku i jego elementów, 

 Mapa zasadnicza w skali 1:500, 

 Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, 

 Dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektu szkoły z 2012 roku, 

 Obowiązujące przepisy dotyczące projektowania: 

 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr. 161 

poz. 1279, z późniejszymi zmianami 

 Uzgodnienia z inwestorem. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie 

technicznych warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. Tekst jednolity Dz. U. poz. 1422 z 2015 r. z późniejszymi zmianami. 

 Normy techniczne  
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- PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości 

eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dot. 

odporności ogniowej i/lub dymoszczelności,  

- PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - 

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 1: Postanowienia 

ogólne,  

- PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi − Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja,  

- PN-B-03430:1983, PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach 

mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej,  

 Inne rozporządzenia i Normy Polskie 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu remontu zespołu sali sportowej 

i zaplecza socjalno-szatniowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 

23 zlokalizowanej w Tarnowie przy os. Legionów H. Dąbrowskiego 16.  

Remont obejmuje pomieszczenia sali sportowej oraz pomieszczeń 

towarzyszących zlokalizowanych na parterze i 1 piętrze wraz z dachem budynku 

Sali sportowej. 

 

Zakres opracowania obejmuje: 

 

Architektura: 

 

 zmiana układu zespołów sanitarno-szatniowych wraz z lokalizacją zespołu 

sanitarnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 wyposażenie w.w zespołów w nowe urządzenia sanitarne wraz z 

urządzeniami dostosowanymi dla os. niepełnosprawnych, 

 wymiana stolarki okiennej zewnętrznej, 

 wymiana stolarki fasady zachodniej sali sportowej na fasadę stalowo-

szklaną 

 wymiana parapetów wewnętrznych stolarki okiennej, 

 wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, 

 wymiana posadzki sali sportowej, 

 wymiana posadzki korytarza i komunikacji w budynku sali sportowej, 

 wymiana posadzki antresoli na 1 piętrze wraz z podestami dla widzów, 

 wymiana posadzki zespołów sanitarnych wraz z zapleczem szatniowym, 

 wymiana posadzki sali korekcyjnej i sali fitness, 

 wymiana posadzki pom. wentylatorowni, 

 wymiana ławek, wieszaków i drabinek, 

 wymiana szafek w korytarzu na 1 piętrze, 

 wymiana sufitów podwieszanych kasetonowych i G-K 

 wymiana okładziny gresowej ścian w zespołach sanitarnych 

 malowanie ścian zespołów szatniowych, korytarzy, sali sportowej, 

pomieszczeń magazynowych, technicznych i gospodarczych, 

 renowacja i wymiana tynków ściany podokiennej. 

 malowanie ścian podokiennej sali sportowej farbami renowacyjnymi, 

 malowanie sufitu i elementów stropowych sali sportowej, 

 

 wymiana pokrycia dachowego wraz z częściową wymianą obróbek 

blacharskich ścianek attykowych, kominów oraz pasów podrynnowych. 

 

Instalacje sanitarne: 
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 remont wentylacji mechanicznej parteru, 

 remont wentylacji mechanicznej 1 piętra, 

 remont wentylacji mechanicznej sali sportowej, 

 obudowa pionów instalacji zewnętrznych w zespołach sanitarnych, 

 

Instalacje elektryczne: 

 

 wymiana gniazd, włączników oraz punktów oświetleniowych w 

remontowanych pomieszczeniach, 

 wymiana lamp w sufitach podwieszanych kasetonowych, 

 wykonanie oświetlenia awaryjnego, 

 wymiana istniejących gniazd wtykowych 230V na gniazda bezpieczne 

hermetyczne, 

 dostosowanie istniejących rozdzielnic elektrycznych w niezbędną 

aparaturę zabezpieczającą dla ochrony przeciwporażeniowej i 

przeciwprzepięciowej, 

 wykonanie zasilania urządzeń wentylacji mechanicznej oraz 

dodatkowego sterowania, 

 

Poszczególne zagadnienia zostały podzielone na III etapy przeprowadzenia 

inwestycji - wg rozdziału w dalszej części opisu. 

 

 

3. LOKALIZACJA I OPIS OBIEKTU  

 

Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 23 zlokalizowanej w Tarnowie przy 

os. Legionów H. Dąbrowskiego 16. Obszarem opracowania objęta jest część hali 

sportowej zlokalizowana po zachodniej stronie obiektu.  

 

Budynek hali jest budynkiem jednokondygnacyjnym w części hali sportowej i 

dwu-kondygnacyjnym w części zaplecza, niepodpiwniczonym. Dach 

jednospadowy o spadku 5% nad główną halą sportową i takim samym 

nachyleniu nad niższą częścią budynki obejmującym węzły sanitarne wraz z 

zapleczem. Strop w tej części z płyt stropowych prefabrykowanych 

wielootworowych, w hali sportowej stropodach niewentylowany na dźwigarach 

stalowych z przekryciem blachą trapezową.  

Hala sportowa przeznaczona jest na prowadzenie zajęć lekcyjnych z 

wychowania fizycznego oraz organizowanie imprez sportowych typu rozgrywki 

między-klasowe lub międzyszkolne. Hala posiada pełnowymiarowe boisko do 

piłki ręcznej o wymiarach 40 x 20 m. 

 

Znajdują się trzy niezależne wejścia do hali, jedno z korytarza wewnętrznego oraz 

dwa wyjście ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz - od południa i północy.  
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Szczegółową lokalizację przedsięwzięcia w formie graficznej przedstawiono na 

rysunku A.01 

 

 

 

II. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA - OPIS TECHNICZNY 

 

1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 23 zlokalizowany na os. Legionów 

16 został oddany do użytku w roku 1991. Budynek zrealizowany jest w technologii 

prefabrykowanej - "Cegła Żerańska". Obiekt szkoły posiada 3 kondygnacje 

nadziemne (z wyłączeniem Sali gimnastycznej która jest objęta obszarem 

opracowania) i jest podpiwniczona. Budynek Zespołu Szkolnego składa się z 3 

pawilonów sal lekcyjnych, przewiązki i sali sportowej w zachodniej części 

budynku. 

 

Sala sportowa przeznaczona jest na prowadzenie zajęć lekcyjnych z 

wychowania fizycznego oraz organizowanie imprez sportowych. Obiekt posiada 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 

nr 23 zlokalizowanych w Tarnowie 

przy os. Legionów H. 

Dąbrowskiego 16. 

 

Hala sportowa objęta obszarem 

opracowania 
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pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej  (wyposażone w bramki, tablice do 

koszykówki, drabinki korekcyjne itp.) oraz pomieszczenia towarzyszące. 

 

Zaplecze hali sportowej składa się z części zlokalizowanej na parterze jak i 

piętrze. Całość komunikuje klatka schodowa zlokalizowana we wschodniej 

części budynku jak i ogólnodostępny korytarz łączący się przewiązką z 

pozostałym kompleksem szkolnym. 

 

W budynku sali sportowej na parterze wydzielono dwa zespoły szatniowo-

sanitarne, jeden od strony północnej pełni rolę sanitariatów wraz z szatniami dla 

chłopców; drugi od strony południowej pełni rolę węzła wykorzystywanego przez 

dziewczęta. W tej części znajduje się także łazienka dla os. niepełnosprawnych. 

Trzeci węzeł sanitarny na I piętrze jest ogólnodostępny a węzeł szatniowy wraz z 

pomieszczeniami towarzyszącymi wykorzystywany jest na potrzeby imprez  

sportowych i pod zarządem klubu MKS. Inne pomieszczenia na tej kondygnacji 

to wentylatorownia, magazyn hali, pomieszczenie nauczycieli, trenerów oraz 

przebieralnia. 

 

Na I piętrze znajduje się wejście na antresolę na poziomie 3,00 m wraz z miejscem 

dla widowni na podwyższeniach. Pozostałe pomieszczenia na I kondygnacji to 

sala korekcyjna oraz sala sportowa (d. sala judo), sala do ping ponga wraz z 

pom. magazynowym. 

 
Znajdują się trzy niezależne wejścia do hali, jedno z korytarza wewnętrznego oraz 

dwa wyjście ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz - od południa i północy.  

 
Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych 

 

W stanie istniejącym zapewniony jest dostęp do budynku sali sportowej poprzez 

pochylnię prowadzącą bezpośrednio z poziomu chodnika do wejścia do hali od 

strony południowej. WC przystosowany dla osób niepełnosprawnych 

poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się w części węzła sanitarnego 

dziewcząt. 

 

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - DANE TECHNICZNE 

Dane techniczne obszaru opracowania inwentaryzacji: 

 

Szerokość max. opracowania c.a. ok. 35,44 m 

Długość , głębokość max. opracowania c.a. ok. 46,70 m 

Powierzchnia całkowita inwentaryzacji ok. 1929,43 m2 

Kubatura cz. objętej inwentaryzacją ok. 15,000 m3 

Wysokość pomieszczeń   od - do 2,25 - 2,80 m  

Wysokość sali sportowej  od - do ok. 8,55 - 10,00 m 

Parter - zestawienie pomieszczeń objętych opracowaniem: 

 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ  

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW. [M2] 

0/1 HALA SPORTOWA POS. POLIURETANOWA 1098,3 

0/2 PRZEDSIONEK LASTRYKO 3,77 

0/3 KOMUNIKACJA LASTRYKO 107,51 

0/4 PRZEDSIONEK LASTRYKO 3,05 
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0/5 PRZEBIERALNIA PŁYTKI GRESOWE 11,25 

0/6 POKÓJ NAUCZYCIELSKI PŁYTKI GRESOWE 24,88 

0/7 POKÓJ TRENERÓW PŁYTKI GRESOWE 11,33 

0/8 PRZEDSIONEK LASTRYKO 9,82 

0/9 KLATKA SCHODOWA LASTRYKO 7,92 

0/10 SCHOWEK LASTRYKO 1,34 

0/11 SZATNIA DZIEWCZĄT PŁYTKI GRESOWE 17,65 

0/12 PRZEDSIONEK WC PŁYTKI GRESOWE 5,14 

0/13 PRYSZNICE PŁYTKI GRESOWE 11,89 

0/14 WC PŁYTKI GRESOWE 1,39 

0/15 POM. ZARZĄDCY HALI PŁYTKI GRESOWE 2,26 

0/16 PRZEDSIONEK WC PŁYTKI GRESOWE 5,51 

0/17 WC PŁYTKI GRESOWE 1,33 

0/18 WC NIEPEŁNOSPR. PŁYTKI GRESOWE 8,94 

0/19 SZATNIA DZIEWCZĄT PŁYTKI GRESOWE 19,45 

0/20 MAGAZYN SPRZĘTU LASTRYKO 18,74 

0/21 POM. TECHNICZNE LINOLEUM 1,77 

0/22 PRZEDSIONEK LINOLEUM 1,97 

0/23 WENTYLATOROWNIA WYLEWKA BETONOWA 14,45 

0/24 SZATNIA CHŁOPCÓW PŁYTKI GRESOWE 19,48 

0/25 PRZEDSIONEK PŁYTKI GRESOWE 5,57 

0/26 WC PŁYTKI GRESOWE 1,22 

0/27 POM. PORZADKOWE PŁYTKI GRESOWE 2,4 

0/28 PRZEDSIONEK PŁYTKI GRESOWE 5,32 

0/29 WC PŁYTKI GRESOWE 1,22 

0/30 PRYSZNICE CHŁOPCÓW PŁYTKI GRESOWE 21,46 

0/31 SZATNIA CHŁOPCÓW PŁYTKI GRESOWE 19,98 

RAZEM CAŁOŚĆ 1466,31 m2 

Piętro - zestawienie pomieszczeń objętych opracowaniem: 

 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ  

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW. [M2] 

1/1 KOMUNIKACJA PŁYTKI GRESOWE 97,04 

1/2 PRZEDSIONEK PŁYTKI GRESOWE 3,46 

1/3 ANTRESOLA PŁYTKI GRESOWE 79,35 

1/4 SALA DO PING PONGA LINOLEUM 39,55 

1/5 MAGAZYN SALI LINOLEUM 18,53 

1/6 KLATKA SCHODOWA LASTRYKO 22,82 

1/7 PRZEDSIONEK PŁYTKI GRESOWE 1,85 

1/8 POM. GOSPODARCZE / WC PŁYTKI GRESOWE 5,19 

1/9 PRZEDSIONEK PŁYTKI GRESOWE 3,11 

1/10 WC PŁYTKI GRESOWE 0,97 

1/11 WC PŁYTKI GRESOWE 0,96 

1/12 WC PŁYTKI GRESOWE 1,12 

1/13 PRZEDSIONEK PŁYTKI GRESOWE 4,95 

1/14 PRZEDSIONEK PŁYTKI GRESOWE 2,14 

1/15 MAGAZYN PŁYTKI GRESOWE 3,87 

1/16 WC PŁYTKI GRESOWE 1,54 

1/17 POKÓJ MKS PŁYTKI GRESOWE 7,84 

1/18 UMYWALNIA PŁYTKI GRESOWE 1,12 

1/19 MAGAZYN PŁYTKI GRESOWE 3,8 
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1/20 WC PŁYTKI GRESOWE 1,45 

1/21 POKÓJ MKS PŁYTKI GRESOWE 7,19 

1/22 SALA KOREKCYJNA PARKIET DREWNIANY 74,68 

1/23 SALA KLUBU MKS LINOLEUM/DYWAN 80,59 

RAZEM CAŁOŚĆ 463,12 m2 

 

4.  CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW BUDOWLI I WYKOŃCZENIA  

 

Ściany: 

 

zewnętrzne:  

 

 Ściany zewnętrzne warstwowe, prefabrykowane „cegła żerańska” żelbet 24,0 

cm, bloczki gazobetonowe 24,0 cm, styropian 10,0 cm, 

 Ściany zewnętrze sali gimnastycznej murowane z gazobetonu 36,0 cm + 

docieplenie styropianem  ok. 13 cm - od wewnętrznej strony hali widoczne 

liczne zawilgocenia i degradacja tynku. 

 

wewnętrzne:  

 

 Ściany wewnętrzne murowane o zinwentaryzowanej gr. ścian działowych 8-15 

cm. W zależności od pomieszczeń ściany wykończone farbą emulsyjną, 

tynkiem cienkowarstwowym lub płytkami gresowymi w pomieszczeniach 

sanitarnych. 

 

Stropy:  

 

 Stropy międzypiętrowe kanałowe „cegła żerańska”. 

 Stropodach wentylowany - płyty kanałowe „ cegła żerańska”. 24,0 cm, papa 

asfaltowa, wełna mineralna 3,0 cm, przestrzeń wentylowana, płyty korytkowe 

na ściankach ażurowych żelbet 10,0 cm, papa asfaltowa na lepiku, 

 w hali sportowej stropodach niewentylowany na dźwigarach stalowych z 

przekryciem blachą trapezową, ocieplony wełną mineralną od góry. 

 

Sufity podwieszone: 

 
- Sufit podwieszony na wieszakach stalowych – systemowy sufit kasetonowy o 

wymiarach 60 x 60 cm, ruszt  stalowy, 

- Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z 

profili CD  

 

Dach:  

 

 Pokrycie dachu – papa asfaltowa termozgrewalna nawierzchniowa. Izolacja z 

papy termozgrzewalnej - miejscowo w złym stanie technicznym. ( przecieki i 

nieszczelności ) 

 

Obróbki blacharskie dachu: 

 

 Obróbki blacharskie dachu oraz kominów  wykonane z blachy stalowej 

ocynkowanej powlekanej w kolorze jasnym szarym. 

 

Posadzki:  
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Posadzki w zinwentaryzowanej części obiektu objętej opracowaniem są 

zróżnicowane, tj: 

 

Lastyrko:  

 w korytarzach i komunikacji na parterze, na klatce schodowej, pomieszczenia 

przedsionków oraz schowka, dodatkowo lastryko jest na posadzce w 

magazynie sprzętu 

 

Płytki gresowe: 

 we wszystkich węzłach sanitarno-szatniowych na parterze i na 1 piętrze, 

 na korytarzu na 1 piętrze wraz z posadzką antresoli 

 

Linoleum: 

 miejscowo w pomieszczeniach towarzyszących wentylatorowni na parterze, 

 w sali do ping ponga na 1 piętrze wraz z salką magazynową, 

 częściowo w pomieszczeniu sali sportowej MKS na 1 piętrze 

 

Wylewka betonowa: 

 w pomieszczeniu wentylatorowni na parterze 

 

Pos. hali sportowej - pos. poliuretanowa: 

 hala sportowa 

 

Parkiet drewniany: 

 sala korekcyjna na 1 piętrze 

 

Dywan: 

 fragment wyłożony dywanem w pomieszczeniu sali sportowej MKS na 1 piętrze 

 

Elewacja:  

 

- ściany zewnętrzne - tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy faktura 

baranek 1,5 mm,  w kolorze:  

 
- ściany zewnętrzne - tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy faktura 

baranek 1,5 mm,  w kolorze:  

 
- ściany zewnętrzne - tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy faktura 

baranek 1,5 mm,  w kolorze: 

 
- ściany zewnętrzne, kominy - tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy 

faktura baranek 1,5 mm,  w kolorze:  

 
- cokół - tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy faktura baranek 1,5  mm w 

kolorze:  
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- dach pokryty papą nawierzchniową - kolor ciemny szary, 

- okna - PCV w kolorze białym, 

- drzwi zewnętrzne - aluminiowe w kolorze srebrnym, 

- rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane powlekane w kolorze jasnym 

szarym, 

- parapety zewnętrzne - blacha stalowa powlekana w kolorze jasnym szarym 

oraz szarym, 

- balustrady, drabiny wyłazowe, kraty okienne - w kolorze jasnym szarym. 

 

Stolarka okienna:  

 

- Okna zewnętrzne PCV z szybą zespoloną, kolor biały. Szczegóły dot. stolarki 

okiennej wg części rysunkowej, 

- Stolarka okienna wewnętrzna w pomieszczeniach sanitarnych na 1 piętrze 

oraz do klatki schodowej - rama drewniana, nieotwierana, bez podziałów na 

kwatery, 

- Ościeża okienne ocieplone styropianem gr. 2,0 – 3,0 cm od  zewnątrz. 

 

Parapety:  

 

- Parapety zewnętrzne ścian nadziemnych fasady zachodniej sali sportowej z 

blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm z wykończeniami bocznymi PCV w 

kolorze jasnym szarym. Wysunięcie przed lico ściany ok. 4 cm.  

- Parapety zewnętrzne ścian pozostałej części sali sportowej z blachy stalowej 

powlekanej gr. 0,5 mm z wykończeniami bocznymi PCV w kolorze szarym. 

Wysunięcie przed lico ściany ok. 4 cm.  

 

Drzwi:  

 

- Drzwi zewnętrzne do budynku hali aluminiowe, dwudzielne, z przeszkleniem, 

wyposażone w siłownik  

- Drzwi wewnętrzne płycinowe do pomieszczeń szatniowo-sanitarnych, 

- Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe asymetryczne do pomieszczeń sal 

sportowych na 1 piętrze, 

- Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe symetryczne obite blachą do 

pomieszczenia magazynu hali na parterze, 

- Drzwi stalowe dwudzielne do szafy elektrycznej na parterze, 

- Drzwi stalowe dwudzielne asymetryczne z komunikacji na boisko 

 

Opaska wokoło budynku: 

 

- Wokół budynku opaska z kostki betonowej o wymiarach 10 x 20 cm grubości, 

ograniczonej obrzeżem betonowym 6 x 20 cm z oporem. Kolor kostki szary. 

 

4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA INWENTARYZACJI 
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Fasada zachodnia z oknami 

doświet lającymi halę sportową.  

'

 
 

Fragment budynku od st rony 

południowej  z  widoczną przewiązką .  

 

 

 
 

Fragment budynku od st rony 

północno-wschodniej .  

 

 
 

Widok od północy z wejściem 

schodami zewnętrznymi na 1 piętro.  
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Rzędy okien od st rony południowej 

(pok. nauczycielsk i ,  przebieralnia).  

'  

 
 

Okna z wysokim parapetem do węzła 

sanitarno-szatniowego chłopców.  

 

 
 

Zbl iżenie na dolny rząd okien hal i  

sportowej .  

 

 
 

Widok na okno wentylatorowni przy 

łączniku.  

 

 
 

Rzędy okien węzłów sanitarnych wraz z 

oknem klatki  schodowej .  

 

 
 

Szczegół parapetu zewnętrznego okna 

hal i  sportowej .  

 

 

 
 

Wejście główne do budynku hal i  od 

południa.  

 

 
 

Szczegół parapetu zewnętrznego okna 

hal i  sportowej .  
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Widok parapetu wewnętrznego rzędu 

okien hal i  sportowej .  

 

 
 

 

S iatka zabezpieczająca okna hal i  

sportowej od wewnątrz .  

 

 

 

 
 

Widoczna degradacja ściany 

podokiennej  w hal i  sportowej .  

 

 
 

Mocowanie s iatk i  zabezpieczającej do 

oczek mocowanych do słupów 

międzyokiennych.  
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Widok na obudową grzejników w hal i  

sportowej (ściany szczytowe).  

 

 
 

Fragment suf i tu hal i  sportowej  w 

bordowym malowaniu.  

 

 
 

Widok na grzejnik z obudową oraz 

s iatk i  zabezpieczające ściany.  

 

 
 

Widoczny rząd poprzecznych belek 

st ropowych. 

 

 

 
 

Hala sportowa z widoczną posadzką z 

pol iuretanu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fragment pola bramkowego z 

widocznymi urządzeniami  

sportowymi.  
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Widok na halę sportową z antresol i  na 

1 piętrze.  

 

 
 

 

B lacha t rapezowa na suf icie hal i .  

 

 
 

Wejście do budynku hal i  sportowej z 

łącznika (zdjęcie z korytarza).  

 

 
 

Przejśc ie do pozostałej części  budynku 

szkoły. 

 

 

 
 

Widok z korytarza na parterze.  

 

 

 
 

Widok na szafę z tabl icą elektryczną 

(drzwi podwójne stalowe) . 
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I stniejące szafki  dwudzielne na 1 

piętrze w korytarzu.  

 

 
 

Sala sportowa (MKS -  d. judo) ze 

zróżnicowaną posadzką.  

 

 

 
 

Rzędy okien doświet lających halę od 

st rony wschodniej .  

  

 
 

Materace do ćwiczeń w w.w sal i .  
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Sala korekcyjna z parkietem na 

posadzce. 

 

 
 

Widok z pomieszczenia magazynu przy 

sal i  do ping ponga.  

 

 
 

 

Widok na szatnię chłopców z płytkami 

na posadzce.  

 

 

 

 
 

Sala do ping ponga.  

 

 

 
 

Widok na halę z  podestu dla widzów 

na antresol i  (poziom + 1)  

 

 
 

 

Okno w węzłach sani tarno-

szatniowych z wysokim parapetem.  
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Prysznice w węźle sanitarnym 

chłopców. 

 

 
 

Okno w pom. z prysznicami wraz z 

kratką wentylacyjną.  

 

 

 
 

Zespół szatniowy dziewcząt .  

 

 

 
 

Fragment na jedną z szatni  z 

i stniejącym wyposażeniem.  

 

 
 

Widok na WC dla os. 

n iepełnosprawnych  

w węźle sanitarnym dziewcząt .  

 

 
 

j .w. 
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Pom. magazynowe na sprzęt sportowy.  

 

 

 
 

 

Widok na instalację techniczną w 

pomieszczeniu wentylatorowni .  

 

 

 

 

 

 
 

Pokój nauczycielsk i  z  mini  zapleczem 

socjalnym. 

 

 
 

 

Widoczny fragment stolark i  okiennej   

w wentylatorowni (na posadzce 

wylewka betonowa) 
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III. WYTYCZNE PROJEKTOWE ZAKRESU ARCHITEKTURY 

 

1. CEL OPRACOWANIA 

 

Celem  opracowania  jest  opracowanie  dokumentacji  projektowej,  w  zakresie  

projektowanych  robót budowlanych-  remontowych branży architektonicznej, 

instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych dla przedmiotowego budynku 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 23 zlokalizowanej w Tarnowie przy os. 

Legionów H. Dąbrowskiego 16. 

 

2. OPIS ETAPOWANIA I ZAKRES PRAC 

 

Inwestycja ujęta w zakresie opracowania została podzielona na III etapy. 

 

Etapowanie inwestycji remontu sali sportowej wyodrębnia poszczególne zakresy 

robót budowlanych mający na celu dostosowanie harmonogramu realizacji 

inwestycji do warunków jej finansowania oraz stworzenie warunków do jak 

najmniejszej ingerencji w bieżącym funkcjonowaniu obiektu. 

 

Poniższe etapowanie jest podstawą do opracowania wstępnego kosztorysu 

inwestorskiego z podziałem kosztów wg wskazanych zakresów robót.  

 

Etapowanie inwestycji dostarcza także informacje o ewentualnych 

możliwościach równoległego (aczkolwiek ograniczonego zakresem 

prowadzonych robót) funkcjonowania budynku sali sportowej oraz pozostałych 

pomieszczeń towarzyszących.  

 

Podział na etapy: przewiduje si e prace demontażowe i montażowe starych i 

nowych elementów, urządzeń i sprzętów, robót budowlanych i instalacyjnych 

 

ETAP I  

 

1. Wymiana stolarki okiennej fasady zachodniej sali sportowej 

2. Montaż belki stalowej okiennej pośredniej 

3. Renowacja i wymiana tynków ściany podokiennej na tynki  

 renowacyjne, 

4. Demontaż i montaż kratek wentylacji podokiennej – od wewnątrz  

5. Malowanie ścian podokiennej sali sportowej farbami  renowacyjnymi, 

6. Wymiana parapetu wewnętrznego 

 

ETAP II  – wg odrębnego tomu  

 

1. Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej ściany wschodniej – okna 

doświetlające z wysokim parapetem, 

2. Malowanie sufitu sali gimnastycznej i elementów stropowych, 

3. Renowacja i wymiana nawierzchni sali sportowej, 

4. Malowanie ścian sali sportowej, 

5. Wymiana elementów wyposażenia sali sportowej: 

a. drabinek gimnastycznych 

b. ławek sportowych 

c. obudowa grzejników wewnętrznych na ścianie północnej i 

południowej. 

d. sali sportowej 
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6. Wymiana remont pokrycia dachu sali sportowej wraz z częściową 

wymianą obróbek blacharskich ścianek attykowych, 

7. Montaż drzwi - zabudowa otworu drzwiowego sali sportowej i korytarza, 

8. Wentylacja mechaniczna sali sportowej- remont, 

9. Remont w zakresie instalacji elektrycznej- wymiana gniazd włączników, 

wykonanie oświetlenia awaryjnego, wymiana istniejących gniazd 

wtykowych 230v na gniazda bezpieczne hermetyczne, dostosowanie 

istniejących rozdzielnic elektrycznych w niezbędną aparaturę 

zabezpieczającą dla ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej, 

10. Wykonanie zasilania urządzeń wentylacji mechanicznej oraz 

dodatkowego sterowania 

 

ETAP III   – wg odrębnego tomu  

 

1. Zmiana układu zespołów sanitarno-szatniowych wraz z dostosowaniem ich 

dla potrzeb osób niepełnosprawnych - parter 

2. Zmiana układu zespołu szatniowo-sanitarnego i sanitarnego 

ogólnodostępnego – 1 piętro 

3. Wyposażenie  zespołów w nowe urządzenia sanitarne i sprzęty 

wyposażenia szatni wraz z urządzeniami dostosowanymi dla os. 

niepełnosprawnych, 

4. Wymiana posadzki zespołów sanitarnych wraz z zapleczem szatniowym, 

korytarzami, pomieszczeniami rekreacyjnymi, nauczycielskimi, widowni i 

innymi pomieszczeniami wg zestawienia, 

5. Wymiana ławek, wieszaków i drabinek, i wyposażenia stałego 

pomieszczeń, 

6. Wymiana szafek sportowych w korytarzu na 1 piętrze, 

7. Wymiana okładziny ścian w zespołach sanitarnych i umywalniach, 

8. Wymiana części parapetów wewnętrznych,  

9. Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, 

10. Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej, 

11. Wymiana posadzki podestów dla widzów na antresoli, 

12. Wymiana posadzki sali korekcyjnej i sali fitness, 

13. Remont posadzki pom. wentylatorowni, 

14. Wymiana sufitów podwieszanych kasetonowych i g-k, 

15. Malowanie ścian i sufitów pomieszczeń zaplecza socjalo, szatniowo 

rekreacyjnych, korytarzy, pomieszczeń magazynowych, technicznych i 

gospodarczych, 

16. Wentylacja mechaniczna zaplecza socjalno sanitarnego i szatniowego, i 

pomieszczeń nie objętych wentylacją grawitacyjną. 

17. Remont instalacji wod-kan. zespołów socjalno-sanitarnych, 

18. Remont w zakresie instalacji elektrycznej - wymiana gniazd włączników,  

punktów oświetleniowych, wymiana lamp w sufitach podwieszanych 

kasetonowych, wykonanie oświetlenia awaryjnego, wymiana 

istniejących gniazd wtykowych 230v na gniazda bezpieczne 

hermetyczne dostosowanie istniejących rozdzielnic elektrycznych w 

niezbędną aparaturę zabezpieczającą dla ochrony 

przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej, 

19. Wykonanie zasilania urządzeń wentylacji mechanicznej oraz 

dodatkowego sterowania, 
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3. DANE TECHNICZNE, LICZBOWE I ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 

Dane techniczne obszaru opracowania: 

 

Szerokość max. opracowania c.a. ok. 35,44 m - bez zmian 

Długość , głębokość max. opracowania c.a. ok. 46,70 m - bez zmian 

Powierzchnia całkowita obszaru opracowania 1926,42 m2 

Kubatura cz. objętej remontem ok. 15,000 m3 - bez zmian 

Wysokość pomieszczeń   od - do 2,25 - 2,80 m - bez zmian 

Wysokość sali sportowej  od - do ok. 8,55 - 10,00 m - bez zmian 

Parter - Zestawienie pomieszczeń objętych opracowaniem: 

 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ  

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW. [M2] 

0/1 HALA SPORTOWA POS. SPORTOWA 1098,30 

0/2 PRZEDSIONEK PŁYTKI GRESOWE 3,77 

0/3 KOMUNIKACJA PŁYTKI GRESOWE 107,51 

0/4 PRZEDSIONEK PŁYTKI GRESOWE 3,05 

0/5 PRZEBIERALNIA PŁYTKI GRESOWE 11,25 

0/6 POKÓJ NAUCZYCIELSKI PŁYTKI GRESOWE 24,88 

0/7 POKÓJ TRENERÓW PŁYTKI GRESOWE 11,33 

0/8 PRZEDSIONEK PŁYTKI GRESOWE 9,82 

0/9 KLATKA SCHODOWA PŁYTKI GRESOWE 7,92 

0/10 SCHOWEK PŁYTKI GRESOWE 1,34 

0/11 SZATNIA DZIEWCZĄT PŁYTKI GRESOWE 17,65 

0/12 PRZEDSIONEK WC PŁYTKI GRESOWE 5,14 

0/13 WC PŁYTKI GRESOWE 2,77 

0/14 POM. Z PRYSZNICAMI PŁYTKI GRESOWE 14,75 

0/15 PRYSZNIC PŁYTKI GRESOWE 2,12 

0/16 WC NIEPEŁNOSPR. PŁYTKI GRESOWE 6,79 

0/17 POM. ZARZĄDCY HALI PŁYTKI GRESOWE 2,26 

0/18 WC PŁYTKI GRESOWE 2,82 

0/19 SZATNIA DZIEWCZĄT PŁYTKI GRESOWE 19,44 

0/20 MAGAZYN SPRZĘTU PŁYTKI GRESOWE 18,74 

0/21 POM. TECHNICZNE PŁYTKI GRESOWE 1,77 

0/22 PRZEDSIONEK PŁYTKI GRESOWE 1,97 

0/23 WENTYLATOROWNIA WYLEWKA BETONOWA 14,45 

0/24 SZATNIA CHŁOPCÓW PŁYTKI GRESOWE 19,48 

0/25 WC PŁYTKI GRESOWE 2,44 

0/26 PRYSZNIC PŁYTKI GRESOWE 2,61 

0/27 POM. Z PRYSZNICAMI PŁYTKI GRESOWE 14,75 

0/28 WC NIEPEŁNOSPR. PŁYTKI GRESOWE 6,80 

0/29 WC PŁYTKI GRESOWE 2,43 

0/30 PRZEDSIONEK WC PŁYTKI GRESOWE 5,32 

0/31 SZATNIA CHŁOPCÓW PŁYTKI GRESOWE 19,98 

0/32 POM. GOSPODARCZE PŁYTKI GRESOWE 2,40 

RAZEM CAŁOŚĆ 1466,05 m2 

 

Piętro - Zestawienie pomieszczeń objętych opracowaniem: 
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ  

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW. [M2] 

1/1 KOMUNIKACJA PŁYTKI GRESOWE 95,49 

1/2 PRZEDSIONEK PŁYTKI GRESOWE 3,46 

1/3 ANTRESOLA PŁYTKI GRESOWE 79,35 

1/4 SALA DO PING PONGA WINYL 39,55 

1/5 MAGAZYN SALI WINYL 18,53 

1/6 KLATKA SCHODOWA PŁYTKI GRESOWE 21,21 

1/7 PRZEDSIONEK WC PŁYTKI GRESOWE 3,91 

1/8 WC - PISUAR PŁYTKI GRESOWE 1,32 

1/9 WC PŁYTKI GRESOWE 1,72 

1/10 PRZEDSIONEK WC PŁYTKI GRESOWE 2,70 

1/11 WC PŁYTKI GRESOWE 1,54 

1/12 WC PŁYTKI GRESOWE 1,56 

1/13 PRZEDS. ZAPLECZA 

SANITARNEGO 

PŁYTKI GRESOWE 7,75 

1/14 POM. GOSPODARCZE PŁYTKI GRESOWE 0,9 

1/15 PRYSZNIC DAMSKI PŁYTKI GRESOWE 3,87 

1/16 WC DAMSKI PŁYTKI GRESOWE 1,72 

1/17 SZATNIA DAMSKA PŁYTKI GRESOWE 7,84 

1/18 SZATNIA MĘSKA PŁYTKI GRESOWE 7,22 

1/19 WC MĘSKI PŁYTKI GRESOWE 1,76 

1/20 PRYSZNIC MĘSKI PŁYTKI GRESOWE 3,80 

1/21 SALA KOREKCYJNA PARKIET DREWNIANY 74,68 

1/22 SALA KLUBU MKS POSADZKA SPORTOWA 80,59 

RAZEM CAŁOŚĆ 460,37 m2 

 

4. WYTYCZNE FORMALNO-URZĘDOWE 

 

1. Wytyczne formalno-urzędowe 

 

W celu docelowej realizacji inwestycji niezbędne jest uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego wymaganych zezwoleń, decyzji, warunków, opinii i ekspertyz , 

W TYM: 

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

 nowelizacja Prawa budowlanego (obowiązuje od 19 września 2020, Dz.U. 

2020 poz. 1333) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)  

 Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784. 

 Warunki techniczne rozporządzenie ministra infrastruktury 1z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 

2019.06.07 Wersja obowiązująca od 25 grudnia 2020 r. Na podstawie art. 7 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1202, z późn. zm.)  

 

2. Dokumenty i postępowanie 

 

 Przedmiotowy teren posiada uchwalony Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).  

 Uzyskanie warunków technicznych zasilania obiektu w media – 

wystąpienie do gestorów sieci lokalnej w terenie lub  

 weryfikacja istniejących umów z dostawcami mediów – bez zmian w tym: 

–  Energia  

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118/art-7
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118/art-7
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–  Woda, 

–  Kanalizacja sanitarna 

–  Gaz – zamawiający nie przewiduje korzystania z gazu 

–  Sieci ethernet 

 

6. WYTYCZNE P. POŻAROWE – bez zmian -  zakres projektu remontu nie zmienia 

istniejących warunków ochrony o pożarowej 

 

Remont sali sportowej nie narusza istniejących warunków ochrony p-poż 

obiektu. 

 

 

7. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - bez zmian 

 

Pomieszczenia na parterze hali objęte opracowaniem są przystosowane dla 

obsługi osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie następujących 

elementów: 

 wjazd do pomieszczeń ogólnodostępnych bezpośrednio z 

poziomu terenu do strony południowej poprzez istniejący 

podjazd,  

 szerokość wejść do hali umożliwiająca wjazd wózkiem 

inwalidzkim - szersze skrzydło drzwi dwuskrzydłowych 90 cm, 

 Przed wejściem do obiektu została zapewniona przestrzeń 

manewrowa umożliwiająca swobodne poruszanie się osobom 

niepełnosprawnym, 

 Korytarze, przejścia, oraz drzwi i brak progów umożliwiają 

poruszającym się na wózku sprawne przemieszczanie w obrębie 

sali sportowej i toalet, 

 

8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU I KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA 

 

Bez zmian. Obszar opracowania nie ingeruje w teren szkoły ani w ciągi pieszo-

jezdne czy strefę wejść. 

 

IV. PODZIAŁ ZADNIA REMONTU NA POSZCZEGÓLNE ETAPY – OPISY ROBÓT 

BUDOWLANYCH I MATERIAŁÓW 

 

ETAP I 
 

W ramach I etapu robót budowlanych  przewiduje się następujący zakres prac 

remontowych : 

 

 Demontaż i montaż  stolarki okiennej fasady zachodniej sali sportowej 

 Montaż belki stalowej okiennej pośredniej wraz z wykonaniem obróbek i 

ocieplenia 

 Renowacja i wymiana tynków ściany podokiennej na tynki  

 renowacyjne, 

 Demontaż i montaż kratek wentylacji podokiennej – od wewnątrz  

 Malowanie ścian podokiennej sali sportowej farbami  renowacyjnymi, 

 Wymiana parapetu wewnętrznego 
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Przed przystąpieniem do realizacji  etapu I prac robót budowlanych należy 

zdemontować wszystkie zabezpieczenia okien w postaci żaluzji, siatek, 

naciągów, obudów grzejników, kratek wentylacyjnych ścian podokiennych. 

 

 

1. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ FASADY ZACHODNIEJ SALI SPORTOWEJ 

 

PROFIL STALOWY ISTNIEJĄCY - projektuje się wymianę stolarki okiennej na 

nową z zachowaniem istniejącej konstrukcji pośredniej w postaci stalowego 

profilu 5 x 15 cm. Należy go odsłonić – wyczyścić i sprawdzić stan techniczny-  

- w razie korozji wyczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez zastosowanie 

farby podkładowej i nawierzchniowej, farby epoksydowe lub poliuretanowe 

- W razie korozji wgłębnej profil wymienić na nowy. 

- Profil pośredni: 

PROFIL STALOWY OKIENNY DODATKOWY - w celu montażu projektowanych 

zestawów okien należy zamontować dodatkowy profil pośredni stalowy 5 x 15 

cm mocowany u góry istniejącego profilu. 

- Połączenie poprzez spawanie/skręcanie - zabezpieczyć antykorozyjnie 

poprzez zastosowanie farby podkładowej i nawierzchniowej, farby 

epoksydowe lub poliuretanowe  

- Zakres projektowanych prac ma  na   celu   poprawę szczelności, 

dostosowanie okien do nowych wymagań dla okien (WT 2021) oraz naprawę 

i renowację fasady ze skutków nieodpowiedniego jej wykonania podczas 

prac pierwotnych (penetracja wody do środka sali). 

IZOLACJA PROFILU  

- Projektuje się izolację profilu pośredniego płytą PIR λ=0,02 W/(m·K) gr. min. 12 

cm od zewnątrz. 

- Należy wykonać obróbkę blacharską tego elementu z zewnątrz. Obróbkę 

należy zamontować ze spadkiem 1-2% na zewnątrz i musi wystawać na 2,5-5 

cm poza lico izolacji. 

- Od wewnątrz należy profil stalowy obłożyć konstrukcją szkieletową Z z profili 

stalowych systemu GK obudowy - płytami S GKBI 12,5 mm 

- Ocieplenie od wewnątrz wełna mineralna twarda 8,0 cm 

- Malowanie profilu obudowy GK BI – farba emulsyjna dwukrotnie w kolorze 

oznaczonym  NCS 1002-Y  

 

OKUCIA OKIENNE 

-  okucia obwiedniowe zabezpieczone antykorozyjnie (powłoka srebrna), 

zastosowane tylko w kwaterach uchylno-rozwieralnych, 

-  skuteczny system mikrowentylacji w kwaterze uchylno-rozwieralnej, 

- blokada niewłaściwej obsługi okna, uniemożliwiająca włączenie 

jednocześnie dwóch funkcji kwatery uchylno - rozwieralnej, 

– okucia możliwość regulacji płaszczyzny kwatery w stosunku do płaszczyzny 

futryny 

– mikrowentylacja w kwaterach uchylno-rozwieralnych 

KLAMKA 

- z kluczykiem   

- skok klamki 45° 

- niewidoczne mocowanie klamki 

- materiał: aluminium 

USZCZELKI 

- przylgowe 

 

WŁAŚCIWOŚCI OKIEN 
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Wg dołączonej tabeli. 

 

 

Przyjmuje się, że wymieniona stolarka zachować musi formę architektoniczną 

budynku przez:  

 zachowanie istniejących wymiarów (z dokładnością w granicach 

tolerancji technicznych ± 3-5 mm)  

 światła otworu murowanego (otwór nie będzie modyfikowany)  

 światła ościeżnicy  

 podziału okien wg dotychczasowych proporcji skrzydeł. 

  

- Wymieniane okna zapewniać winny dostosowanie do techniczno-

budowlanych przepisów oraz być zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

przy spełnieniu wymagań podstawowych dotyczących:  

o a) bezpieczeństwa konstrukcji,  

o b) bezpieczeństwa pożarowego,  

o c) bezpieczeństwa użytkowania,  

o d) odpowiednich warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

ochrony środowiska,  

o e) ochrony przed hałasem i drganiami.  

 

Obowiązujące normy:  

 PN-EN ISO 10077-1,2 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji.  

 PN-EN ISO 12567-1 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Część 1 Metoda 

numeryczna - metoda skrzynki  
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 PN-EN 410 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych 

właściwości oszklenia PN-EN 673 Szkło w budownictwie. Określenie współ. 

przenikania ciepła U. Metoda obliczeń.  

 PN-EN 14351 Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczącej odporności 

ogniowej i dymoszczelności.  

 

Właściwości projektowanej stolarki okiennej fasady zachodniej 

 

 okna wg istniejących otworów wg zał. rysunków, zachowano istniejące 

podziały poszczególnych kwater i ram, 

 stolarka wykonana z PCV, 

 okna w pakiecie trójszybowym, współczynnik u<0,9 w/m²·k, 

 okucia obwiedniowe o wielopunktowym docisku skrzydeł do ram okiennych, 

 ramki pakietu szyb ciepłe, 

 w fasadzie zachodniej szklenie bezpieczne pakietu szyby tylko od strony 

wnętrza hali 

 od zewnętrznej strony szkło absorbcyjne, 

 dolne kwatery okien z folią matową 

 

Oznaczenia stolarki fasady sali wg rysunku: 

 

01.1, 01.1',  01.2, 01.2',  01.3, 01.3',  01.4, 01.4',  01.5, 01.5',  01.6, 01.6',  01.7, 01.7',   

 

Zestawy okienny trójszybowy o współczynniku przenikania 0,9 w(m2xk), okna 

górne nieotwierane, w dolnym skrzydle pierwsze dwie zewnętrzne kwatery mają 

skrzydła uchylno-rozwieralne, z klamką z blokadą. Środkowe sktrzydła okna w 

dolnym rzędzie nieotwierane. Kwatery okna dolnego w pierwszym rzędzie z folią 

refleksyjną. Pozostałe szyby zewnętrzne ze szkłem absorpcyjnym. Szklenie 

bezpieczne tylko od strony wnętrza hali. Wymiary wg cz. rysunkowej. 

 

Uwaga:  

Podczas montażu okien należy pamiętać, że parapet zewnętrzny istniejący z 

blachy powlekanej zostaje bez zmian i należy go zachować - zabezpieczyć na 

etapie montażu stolarki. Dokonać ewentualnej naprawy szpalet zewnętrznych w 

postaci uzupełnień tynku i odtworzenia malowania w kolorach istniejących. 

 
2. RENOWACJA I WYMIANA TYNKÓW ŚCIANY PODOKIENNEJ NA TYNKI 

RENOWACYJNE 

 

Z uwagi na istniejący stan ścian i tynków zachodniej ściany hali sportowej należy 

użyć tynków renowacyjnych. Zawilgocenie ścian, które ma miejsce obecnie 

wiąże się z nieprawidłowym osadzeniem stolarki okiennej oraz złym 

zaizolowaniem pośredniej belki konstrukcyjnej. Przed przystąpieniem do prac 

wymiany tynków należy upewnić się, że nowa stolarka wraz z zaizolowaniem 

belki została wykonana prawidłowo. Należy również skontrolować stan 

nawietrzaków pod-parapetowych, czy zostały prawidłowo osadzone. 

 

W przypadku wykonania wszystkich powyższych prac można rozpocząć prace 

związane z renowacją ściany hali sportowej. 

 

Ściana zew. hali sportowej wykonana jest z gazobetonu lub ceramiki budowlanej 

gr. 36 – 38 cm. Ściana  docieplona styropianem 15 cm z tynkiem silikonowo-

silikatowym. Przed przystąpieniem do remontu ścian należy dokładnie sprawdzić 

ich powierzchnię, ocenić gdzie występują zawilgocenia i zasolenia, naprawić i 
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wyrównać ubytki, w tym pustaki gazobetonu i spoinowania, oczyścić ściany z 

pyłu, kurzu i odpadającego tynku, zmyć je parą wodną oraz osuszyć, jeśli jest 

potrzeba (należy ocenić) powierzchnie tynkowane zdezynfekować preparatem 

bakterio-, grzybo- i glonobójczym.  

 

Przygotowanie podłoża:  

 

Zawilgocone i zasolone obszary tynku usunąć wraz z pasem o szerokości nie 

mniejszej niż 80 cm okalającego, nieuszkodzonego tynku. Zainstalować wszystkie 

podtynkowe urządzenia, kable, i przewody, puszki. Podczas osadzania puszek 

oraz montażu kabli instalacji elektrycznych nie używać gipsu. 

 

Warstwa szczepna:  

 

Obrzutkę renowacyjną narzucić ręcznie lub mechanicznie na ścianę. Podczas 

wykonywania prac przestrzegać zasady aby obrzutka przykrywała max 50% 

powierzchni starego, zawilgoconego oraz zasolonego muru.  Świeżą zaprawę 

należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przeciągiem, bezpośrednim 

intensywnym nasłonecznieniem Nie prowadzić prac tynkarskich w temperaturze 

poniżej + 5 °C oraz powyżej + 30 °C. Nie dodawać żadnych innych dodatków. 

Stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji producenta oraz ogólnych zasad 

sztuki budowlanej. 

 

Wykonanie tynków podkładowych:  

 

Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od kurzu oraz pyłu z świeżo wykonaną 

obrzutką z zaprawy renowacyjnej. Puste fugi w murze wyspoinować za pomocą 

zaprawy wykonanej z tynku wyrównawczego. 

Tynk renowacyjny nadaje się do nanoszenia ręcznego lub maszynowego 

Renowacyjny tynk nawierzchniowy nałożyć warstwą o grubości do 2 0mm wg 

tych samych zasad jak podkładowy. Świeżą warstwę wyrównać następnie 

zatrzeć na gładko. Czas wysychania tynku należy przyjmować ok. 1 dzień dla 1 

mm grubości warstwy tynku. Świeżą zaprawę chronić przed nagłym 

wysychaniem i niekorzystnymi warunkami. Nie dodawać żadnych innych 

dodatków. Postępować zgodnie z obowiązującymi zasadami sztuki budowlanej. 

 

Nie prowadzić prac w temperaturze podłoża i otoczenia niższej niż +5 °C oraz 

wyższej niż +30 °C . Nie dodawać żadnych innych dodatków. Postępować 

zgodnie z obowiązującymi zasadami sztuki budowlanej. 

 

Tynk podkładowy na bazie wapna trasowego przeznaczony jest do 

wykonywania tynków podkładowych o dużej porowatości na zawilgoconych 

oraz zasolonych podłożach i wyrównywania 6 nierówności podłoża przed 

układaniem tynku renowacyjnego nawierzchniowego  a także do spoinowania 

zasolonych murów z kamienia oraz z cegły przed układaniem tynku 

renowacyjnego.  

 

Dane techniczne:  

klasa zaprawy: R CS II wg PN-EN 998-1  

deklaracja zgodności 07030523  

Uziarnienie: 0-1,5 mm Czas zużycia: ok. 2 - 3 godz.  

Temperatura użycia: +5 °C do + 30 °C dyfuzyjność: µ < 15 Porowatość: > 45% obj.  

Zużycie wody: ok. 10 l wody na 30 kg  

Wydajność: ok. 1kg/m2/1mm grubości warstwy  
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Magazynowanie: w suchym miejscu,12 miesięcy od daty produkcji  

 

Renowacyjny tynk podkładowy powinien spełniać wymagania WTA oraz PN-EN 

998-1/2003 

 

Tynki nawierzchniowe: 

 

Gotowa zaprawa tynkarska na bazie wapna trasowego posiadająca dużą 

porowatość, dzięki czemu magazynuje szkodliwe sole budowlane. Tynk jest 

hydrofobowy, dyfuzyjny, odporny na działanie siarczanów. Odznacza się dużą 

przyczepnością do podłoża, szybo wchłania wilgoć z podłoża przez co 

przyspiesza osuszanie muru. 

 

Parametry techniczne:  

 

klasa zaprawy: R CS II wg PN-EN 998-1  

deklaracja zgodności: 07030522 Uziarnienie: 0 –1,2 mm  

Czas zużycia: ok. 2-3 godz.  

Temperatura zużycia: + 5 ° C do + 30 ° C  

dyfuzja parowa: µ < 12  

porowatość: > 40 %  

zużycie wody: ok. 7 l wody na 30 kg suchej zaprawy  

wydajność: ok. 30 l na 30 kg  

magazynowanie: w suchym miejscu,12 miesięcy od daty produkcji  

 

Renowacyjny tynk nawierzchniowy powinien spełniać wymagania WTA oraz PN-

EN 998-1/2003 

 

3. KRATKI WENTYLACYJNE ŚCIANY PODOKIENNEJ 

Przewidziano montaż wewnętrznych kratek podokiennych - wentylacji 

nawiewnej  

 Montaż kratek wentylacji podokiennej – stalowe elementy malowane 

proszkowo z blachy stalowej nierdzewnej lub elementy malowane 

proszkowo o wymiarach  – 54,0 x 6,0 cm – sztuk  14 

 

4. MALOWANIE ŚCIAN PODOKIENNEJ SALI SPORTOWEJ FARBAMI 

RENOWACYJNYMI 

 

Gruntowanie przed malowaniem:  

 

Emulsja gruntująca musi całkowicie i dokładnie wnikać w podłoże i po 

wyschnięciu nie może błyszczeć. Wyschnięta powłoka musi dać efekt matowy. 

Prace należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża od +5ºC do 

+30ºC. 

Malowanie ściany podokiennej i słupów i  pilastrów międzyokiennych 

 

W 1 ETAPIE –  

 

Farba fasadowa 

 

Zastosować silikatową farba fasadową do pokrycia remontowanych ścian. 

Farba zapewniająca swobodne oddychanie ścian. 

Dyfuzyjna, matowa farba fasadowa jest na bazie szkła wodnego potasowego 

powinna posiadać właściwości: 
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• gotowa do użytku  

• otwarta na dyfuzję  

• odporna na wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych  

• odporna na promieniowanie UV  

• odporna na agresją mikrobiologiczną  

• biała lub barwiona : według wzornika kolorów producenta 

• do nanoszenia ręcznego i natryskiem  

• łatwa w obróbce  

• o dużym stopniu krycia  

 

Dane techniczne:  

spoiwo       Szkło wodne potasowe  

gęstość       ok. 1,50 do 1,55kg/l  

Klasa odporności na na ulewny deszcz   III, wysoka odporność na ulewne  

       deszcze wg DIN 4108  

Klasa odporności na wpływy atmosferyczne:  wg VOB/C oraz DIN 18363 8  

 

współczynnik nasiąkliwości:  W24 < 0,10 kg / (m2h0,5) wg PN-EN 1062-3  

grubość warstwy powietrza względem dyfuzji pary:  SDH2O <   

        0,10m (0 – 0,14 m = klasa 2) 

         wg EN ISO 7783-2 

kolor: wg wzornika NCS S 1002-Y   

czas schnięcia: ok. 24 godz.  

Temperatura stosowania: +5°C do +25°C  

zużycie: w zależności od nasiąkliwości i faktury podłoża ok. 0,3 – 0,4 l/m2 

przechowywanie: w fabrycznym opakowaniu w chłodnym miejscu 

zabezpieczonym przed mrozem 

 

 

W 2 ETAPIE – wg odrębnego opracowania 

 WYKONANIE LAMPERII- DO WYSOKOŚCI 2,10 M –  

o WYKŁADZINA  ŚCIENNA PCV  GR. 1,5 MM - KOLOR 8721 (NCS: 2002 

Y), odporność na uderzenia, klasyfikacja ogniowa B-s2,d0 –SALA 

GIMNASTYCZNA W TYM ŚCIANA PODOKIENNA ( bez pilastrów ) 

 WYKONANIE LAMPERII- DO WYSOKOŚCI 1,5 M –  

o WYKŁADZINA  ŚCIENNA WINYLOWA  GR. 1,5 MM - KOLOR 8721 (NCS: 

2002 Y), odporność na uderzenia, klasyfikacja ogniowa B-s2,d0 – 

KLATKA SCHODOWA, SZATNIA, KORYTARZ, SALA KOREKCYJNA I DO 

PING-PONGA NA PIĘTRZE 

 

 SŁUPY I PILASTRY MIĘDZYOKIENNE, ŚCIANY POWYŻEJ LAMPERII–  

o ŚCIANY FARBA FASADOWA  – HALA SPORTOWA + SUFIT, KORYTARZE, 

KLATKA SCHODOWA, SZATNIE, TOALETY – NCS S 1002-Y 

 

Przed aplikacją farby należy ją dokładnie wymieszać przy użyciu powszechnie 

dostępnych wiertarek z mieszadłem śrubowym przez ok. 2 minuty. W razie 

potrzeby aplikacji wielowarstwowej, pierwsza warstwa powłoki malarskiej 

powinna być wstępnie wyschnięta. Farbę można nanieść za pomocą pędzla, 

wałka malarskiego oraz maszynowo za pomocą dostępnych na rynku maszyn 

malarskich. Nie używać starych zardzewiałych narzędzi. Okna, drzwi oraz 

powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania zabezpieczyć folią. 
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Farbę nanieść równomiernie unikając stosowania opakowań o różnym numerze 

serii produkcyjnej. Świeżą powłokę malarską należy chronić przed wpływem 

niekorzystnych warunków. Prace należy wykonywać przy temperaturze 

powietrza i podłoża od +5ºC do +25ºC. 

 
5. WYMIANA PARAPETU WEWNĘTRZNEGO 

 

Projektuje się demontaż obecnego parapetu wewnętrznego w fasadzie 

zachodniej oraz montaż nowego, z PCV. 

 

Właściwości projektowanych parapetów:  

 Parapety komorowe z PCV w kolorze szarym RAL 7044,  

 szerokość parapetu powiększona o 3 cm z dwóch stron otworu 

okiennego, - 40 x 563,0   - sztuk  6   i 40 x 548,0 cm  x 1 – należy dodać do 

każdego parapetu około 6 cm   

 parapet wysunięty 3 cm przed lico ściany, - wymiary sprawdzić na 

budowie  

 

Należy zdemontować istniejący parapet z desek w układzie prostopadłym do 

fasady na etapie wymiany stolarki. Parapet należy demontować wraz z 

demontażem istniejących kratek nawiewno/wywiewnych w ścianie. 

 

 

ETAP II - wg odrębnego tomu 

 

W ramach II etapu robót budowlanych przewiduje się następujący zakres prac 

remontowych: 

 Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej ściany wschodniej – okna 

doświetlające z wysokim parapetem, - bez montażu parapetów 

 Malowanie sufitu sali gimnastycznej i elementów stropowych, 

 Renowacja i wymiana nawierzchni sali sportowej, 

 Malowanie ścian sali sportowej, 

 wymiana elementów wyposażenia sali sportowej: w tym  

o drabinek gimnastycznych 

o ławek sportowych 

o obudowa grzejników wewnętrznych na ścianie północnej i 

południowej sali sportowej 

 Wymiana remont pokrycia dachu sali sportowej wraz z częściową 

wymianą obróbek blacharskich ścianek attykowych, 

 Montaż drzwi - zabudowa otworu drzwiowego sali sportowej i korytarza, 

 Wentylacja mechaniczna sali sportowej- remont, 

 Remont w zakresie instalacji elektrycznej- wymiana gniazd włączników, 

wykonanie oświetlenia awaryjnego, wymiana istniejących gniazd 

wtykowych 230v na gniazda bezpieczne hermetyczne, dostosowanie 

istniejących rozdzielnic elektrycznych w niezbędną aparaturę 

zabezpieczającą dla ochrony przeciwporażeniowej i 

przeciwprzepięciowej, 

 Wykonanie zasilania urządzeń wentylacji mechanicznej oraz 

dodatkowego sterowania 

 

ETAP III - wg odrębnego tomu 

 

W ramach III etapu robót budowlanych  przewiduje się następujący zakres prac 

remontowych : 
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 Zmiana układu zespołów sanitarno-szatniowych wraz z dostosowaniem ich 

dla potrzeb osób niepełnosprawnych - parter 

 Zmiana układu zespołu szatniowo-sanitarnego i sanitarnego 

ogólnodostępnego – 1 piętro 

 Wyposażenie  zespołów w nowe urządzenia sanitarne i sprzęty 

wyposażenia szatni wraz z urządzeniami dostosowanymi dla os. 

niepełnosprawnych, 

 Wymiana posadzki zespołów sanitarnych wraz z zapleczem szatniowym, 

korytarzami, pomieszczeniami rekreacyjnymi, nauczycielskimi, widowni i 

innymi pomieszczeniami wg zestawienia, 

 Wymiana ławek, wieszaków i drabinek, i wyposażenia stałego 

pomieszczeń, 

 Wymiana szafek sportowych w korytarzu na 1 piętrze, 

 Wymiana okładziny ścian w zespołach sanitarnych i umywalniach, 

 Wymiana części parapetów wewnętrznych,  

 Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, 

 Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej, 

 Wymiana posadzki podestów dla widzów na antresoli, 

 Wymiana posadzki sali korekcyjnej i sali fitness, 

 Remont posadzki pom. wentylatorowni, 

 Wymiana sufitów podwieszanych kasetonowych i g-k, 

 Malowanie ścian i sufitów pomieszczeń zaplecza socjalno-, szatniowo 

rekreacyjnych, korytarzy, pomieszczeń magazynowych, technicznych i 

gospodarczych, 

 Wentylacja mechaniczna zaplecza socjalno- sanitarnego i szatniowego, i 

pomieszczeń nie objętych wentylacją grawitacyjną. 

 Remont instalacji wod-kan. zespołów socjalno-sanitarnych, 

 Remont w zakresie instalacji elektrycznej - wymiana gniazd włączników,  

punktów oświetleniowych, wymiana lamp w sufitach podwieszanych 

kasetonowych, wykonanie oświetlenia awaryjnego, wymiana 

istniejących gniazd wtykowych 230v na gniazda bezpieczne 

hermetyczne dostosowanie istniejących rozdzielnic elektrycznych w 

niezbędną aparaturę zabezpieczającą dla ochrony 

przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej, 

 Wykonanie zasilania urządzeń wentylacji mechanicznej oraz 

dodatkowego sterowania, 

 

 

16. WENTYLACJA MECHANICZNA ZAPLECZA SOCJALNO SANITARNEGO I 

SZATNIOWEGO, 

 

Kolejny etap - wg instalacji sanitarnych 

 

17. REMONT INSTALACJI WOD-KAN. ZESPOŁÓW SOCJALNO-SANITARNYCH, 

 

Kolejny etap - wg instalacji sanitarnych  

 

18. REMONT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - WYMIANA GNIAZD 

WŁĄCZNIKÓW,  PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH, WYMIANA LAMP W SUFITACH 

PODWIESZANYCH KASETONOWYCH, WYKONANIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, 

WYMIANA ISTNIEJĄCYCH GNIAZD WTYKOWYCH 230V NA GNIAZDA BEZPIECZNE 

HERMETYCZNE DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCYCH ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH W 

NIEZBĘDNĄ APARATURĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ DLA OCHRONY 

PRZECIWPORAŻENIOWEJ I PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ, 
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Kolejny etap - wg instalacji elektrycznych, 

 

19. WYKONANIE ZASILANIA URZĄDZEŃ WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ 

DODATKOWEGO STEROWANIA, 

Kolejny etap - wg instalacji elektrycznych, 

 

 

V. WYTYCZNE PROJEKTOWE ZAKRESU INSTALACJI SANITARNYCH 
Kolejny etap - wg instalacji sanitarnych 

 

VI. WYTYCZNE PROJEKTOWE ZAKRESU INSTALACJI 

ELEKTRYCZNYCH 
Kolejny etap - wg instalacji elektrycznych, 

 

VII. - ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 

 

1.  OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 

2.  ZAŚWIADCZENIA Z IZB 

3.  MAPA ZASADNICZA 
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