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ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SALI
SPORTOWEJ W RAMACH ZADANIA"
MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. JANA
PA...

Kosztorys

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4  Tynkowanie
45442100-8  Roboty malarskie
ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SALI SPORTOWEJ W RAMACH ZADANIA" MODERNIZACJA HALI 
SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. JANA PAWŁA II W TARNOWIE "
1 ETAP I - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ (FASADY) SALI GIMNASTYCZNEJ
1.1 Roboty wewnętrzne
1 KNR 202/1611/3 (1)

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 8˙m, nakłady podstawowe
14,00 kolumna

Monter grupa II r-g 5,31 74,34
Robotnicy grupa I r-g 3,28 45,92
Płyty pomostowe długie m2 0,11 1,54
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,03 0,42
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,007 0,10
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,002 0,03
Haki do muru kg 0,32 4,48
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,24 3,36
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) 
6-10m m-g 2,43 34,02
2 KNR 401/354/8

Wykucie z muru, ościeżnic, powierzchnia ponad 2˙m2
2,61*3,28*14 = 119,85
2,61*3,24*14 = 118,39

Ogółem: 238,24
238,24 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,84 200,12
3 KNR 401/354/11

Wykucie z muru, podokienników, drewnianych - parapety wewnetrzne
2,71*14 = 37,94

Ogółem: 37,94
37,94 m

Robotnicy grupa I r-g 0,68 25,80
4 KNR 401/354/13

Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych
14*2 = 28,00

Ogółem: 28,00
28,00 szt

Robotnicy grupa I r-g 0,12 3,36
5 KNNR 7/208/5

Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 50˙kg - dodatkowy profil wzmacniający 150x50x3 spawany do 
istniejacego profila dzielącego okno

2,60*14*6,80/1000 = 0,25
Ogółem: 0,25

0,25 t
Robotnicy r-g 242 60,50
Profil stalowy 150x50x3 kg 1 050 262,50
Tlen techniczny sprężony m3 13 3,25
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 4,3 1,08
Elektrody do spawania stali niskowęglowych o Fi˙3.25˙mm szt 422 105,50
Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 15,5 3,88
Materiały inne (Materiały) % 4
Środek transportowy (1) m-g 1,9 0,48
Spawarka m-g 44 11,00
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6 KNR 19/1023/11 (1)
Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach - Montaż okien PCV białych, 
Ukmax=0,9 W/m2K, szklenie pakietem trzyszybowym, od wewnątrz szyba bezpieczna, dolne okna z folią nieprzezierną, szklania od strony 
zewnętrznej absorbcyjne promienie słoneczne,

238,24 m2
Monter grupa II r-g 2,86 681,37
Okna PVC m2 1 238,24
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 4,4 1 048,26
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,25 59,56
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,05 11,91
Gips budowlany szpachlowy kg 1,84 438,36
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit˙CT˙29" kg 3,31 788,57
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,04 9,53
Środek transportowy (1) m-g 0,06 14,29
7 ZKNR C 2/101/1

Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską
238,24 m2

Robotnicy r-g 0,123 29,30
Folia PE malarska m2 1,2 285,89
Taśma malarska m 5 1 191,20
Materiały inne (Robocizna) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0005 0,12
8 ZKNR C 2/401/2

Odbicie tynków o powierzchni do 5 m2, na ścianach, filarach, pilastrach, z zaprawy cementowo-wapiennej - pas podokienny
43,34*1,00 = 43,34

Ogółem: 43,34
43,34 m2

Robotnicy r-g 0,44 19,07
9 ZKNR C 2/402/2

Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych, o powierzchni do 5,0 m2
43,34 m2

Robotnicy r-g 0,16 6,93
10 ZKNR C 2/404/1

Odgrzybianie ścian metoda smarowania, powierzchnie do 2 m2, 1-krotne
43,34 m2

Robotnicy r-g 0,12 5,20
Środek grzybobójczy CT˙99, roztwór 1:2 dm3 0,1 4,33
Materiały inne (Materiały) % 2
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,43
11 ZKNR C 2/101/7

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne
43,34 m2

Robotnicy r-g 0,0635 2,75
Środek gruntujący CT˙17 dm3 0,26 11,27
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,04
Wyciąg m-g 0,002 0,09
12 ZKNR C 2/408/3

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie obrzutki pokrywajacej 50% powierzchni, na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2
43,34 m2

Robotnicy r-g 0,15 6,50
Tynk renowacyjny podkładowy CR˙61 kg 2,5 108,35
Emulsja kontaktowa CC˙81 dm3 0,066 2,86
Materiały inne (Materiały) % 2
Wyciąg m-g 0,01 0,43
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,43
Betoniarka m-g 0,01 0,43
13 ZKNR C 2/410/3

Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm, na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2
43,34 m2

Robotnicy r-g 0,22 9,53
Tynk renowacyjny podkładowy CR˙61 kg 9,5 411,73
Materiały inne (Materiały) % 4
Wyciąg m-g 0,02 0,87
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,87
Betoniarka m-g 0,02 0,87



SP 23 Hala - Etap I - Kosztorys ofertowy Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 17385)
strona nr: 4

ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SALI
SPORTOWEJ W RAMACH ZADANIA"
MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. JANA
PA...

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

14 ZKNR C 2/411/3
Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm, na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2

43,34 m2
Robotnicy r-g 0,37 16,04
Tynk renowacyjny specjalistyczny CR˙62 kg 16,1 697,77
Materiały inne (Materiały) % 2
Wyciąg m-g 0,03 1,30
Środek transportowy (1) m-g 0,03 1,30
Betoniarka m-g 0,03 1,30
15 ZKNR C 2/101/7

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne
43,34 = 43,34
(6,68+2,61+6,68)*0,25*14 = 55,90

Ogółem: 99,24
99,24 m2

Robotnicy r-g 0,0635 6,30
Środek gruntujący CT˙17 dm3 0,26 25,80
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,10
Wyciąg m-g 0,002 0,20
16 NNRNKB 202/2013/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5˙m2, (grubość 3˙mm) na tynku
43,34 m2

Tynkarze grupa III r-g 0,23 9,97
Cieśle grupa II r-g 0,02 0,87
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,43
Sucha zaprawa gipsowa tynkowa kg 4,7 203,70
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,004 0,17
Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,22
17 NNRNKB 202/2020/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 30˙cm, (grubość 3˙mm) na tynku
(6,68+2,61+6,68)*0,25*14 = 55,90

Ogółem: 55,90
55,90 m2

Tynkarze grupa III r-g 0,62 34,66
Cieśle grupa II r-g 0,02 1,12
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,56
Sucha zaprawa gipsowa tynkowa kg 4,83 270,00
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,004 0,22
Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,28
18 KNR 712/101/2

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe - belka stalowa dzieląca 
okna

2,61*(0,10+0,15+0,10)*14 = 12,79
Ogółem: 12,79

12,79 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,457 5,85
19 KNR 712/105/2

Odtłuszczanie, konstrukcje kratowe
12,79 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0483 0,62
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,124 1,59
Materiały inne (Materiały) % 1
20 KNR 712/201/2 (2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje kratowe, farba ftalowa
12,79 m2

Malarze grupa II r-g 0,1496 1,91
Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,113 1,45
Benzyna do lakierów dm3 0,00565 0,07
Materiały inne (Materiały) % 0,9
Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0007 0,01
Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t m-g 0,0007 0,01
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21 KNR 202/2004/5
Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciągi, 1-warstwowa, 55-01 - obudowa belki stalowej

2,61*(0,15+0,25+0,15)*14 = 20,10
Ogółem: 20,10

20,10 m2
Monter płyt gipsowych II r-g 0,9665 19,43
Monter płyt gipsowych III r-g 1,4497 29,14
Folia paroizolacyjna m2 1,1 22,11
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32 26,53
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 4,06 81,61
Kształtownik stalowy profil C-55x50x0.6 do płyt 
gipsowo-kartonowych kg 2,112 42,45
Kształtownik stalowy profil U-55x40x0.6 do płyt 
gipsowo-kartonowych kg 0,576 11,58
Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5˙mm GKF m2 1,05 21,11
Taśma papierowa perforowana szer. 50˙mm grubości 0.2˙mm m 2,264 45,51
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0347 0,70
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0165 0,33
Wyciąg m-g 0,025 0,50
22 KNR 202/613/5

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z filców z wełny mineralnej na sucho - wełna miękka gr 8 cm 0,035 w 
zabudowie g-k

20,10 m2
Dekarze grupa II r-g 0,1397 2,81
Robotnicy grupa I r-g 0,0163 0,33
Maty z wełny mineralnej gr 8 cm m2 1,05 21,11
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0075 0,15
Wyciąg m-g 0,0059 0,12
23 KNR 23/2612/8

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
6,01*14*2 = 168,28

Ogółem: 168,28
168,28 mb

Tynkarze grupa III r-g 0,1067 17,96
Tynkarze grupa II r-g 0,1067 17,96
Robotnicy grupa I r-g 0,0066 1,11
Gips budowlany szpachlowy t 0,0009 0,15
Kątowniki aluminiowe m 1,176 197,90
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0007 0,12
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,08
24 NNRNKB 202/2018/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 15˙cm, (grubość 3˙mm) na tynku
20,10 m2

Tynkarze grupa III r-g 0,97 19,50
Cieśle grupa II r-g 0,02 0,40
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,20
Sucha zaprawa gipsowa tynkowa kg 4,83 97,08
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,004 0,08
Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,10
25 KNR 202/1505/3

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - farba krzemianowa
ściana podokienna 43,34 = 43,34
ościeża okienne 55,90 = 55,90
płyty gk 20,10 = 20,10

Ogółem: 119,34
119,34 m2

Malarze grupa II r-g 0,1083 12,92
Robotnicy grupa I r-g 0,0673 8,03
Farba krzemianowa dm3 0,276 32,94
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,04
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26 KNR 202/923/4
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

2,60*0,25*14 = 9,10
Ogółem: 9,10

9,10 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0777 0,71
Tynkarze grupa III r-g 1,0904 9,92
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,028 0,25
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,1427 1,30
27 KNR 202/129/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m - podokiennik pcv komorowy szer 0,35
14,00 szt

Murarze grupa II r-g 1,64 22,96
Robotnicy grupa I r-g 0,48 6,72
Podokienniki prefabrykowane - podokiennik pcv komorowy 
szer 0,35 m 2,7 37,80
Klej poliuretanowy szt 1 14,00
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,11 1,54
28 KNR 401/322/2

Obsadzenie drobnych elementów, kratki wentylacyjne
14*2 = 28,00

Ogółem: 28,00
28,00 szt

Cieśle grupa II r-g 0,17 4,76
Murarze grupa II r-g 0,47 13,16
Robotnicy grupa I r-g 0,04 1,12
Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją szt 1 28,00
Materiały inne (Materiały) % 1,5
29 Kalkulacja własna

Czas pracy rusztowań
299,25 m-g

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) 
6-10m m-g 1 299,25
1.2 Roboty zewnętrzne
30 KNR 202/1610/1 (1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10˙m, nakłady podstawowe - rusztowania z zewnąrz do obróbki okien
43,34*8,00 = 346,72

Ogółem: 346,72
346,72 m2

Monter grupa II r-g 0,2072 71,84
Robotnicy grupa I r-g 0,1289 44,69
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00018 0,06
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,00013 0,05
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,0003 0,10
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,009 3,12
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0009 0,31
Haki do muru kg 0,012 4,16
Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 0,0311 10,78
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,07
Płyty pomostowe robocze m2 0,0062 2,15
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,0951 32,97
31 ZKNR C 2/101/1

Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską
239,70 m2

Robotnicy r-g 0,123 29,48
Folia PE malarska m2 1,2 287,64
Taśma malarska m 5 1 198,50
Materiały inne (Robocizna) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0005 0,12
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32 ZKNR C 2/101/7
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne - szpalety

(6,68+2,61+6,68)*0,15*14 = 33,54
Ogółem: 33,54

33,54 m2
Robotnicy r-g 0,0635 2,13
Środek gruntujący CT˙17 dm3 0,26 8,72
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,03
Wyciąg m-g 0,002 0,07
33 KNR 23/2612/7

Przyklejenie warstwy siatki
33,54 m2

Tynkarze grupa III r-g 0,6219 20,86
Tynkarze grupa II r-g 0,6219 20,86
Robotnicy grupa I r-g 0,1382 4,64
Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 4 134,16
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 55,11
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,007 0,23
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,17
34 KNR 23/933/1

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
33,54 m2

Tynkarze grupa III r-g 0,0808 2,71
Robotnicy grupa I r-g 0,0242 0,81
Podkładowa masa tynkarska kg 0,3 10,06
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,01
35 KNR 23/933/3 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości 
do 15˙cm

33,54 m2
Tynkarze grupa III r-g 2,1478 72,04
Robotnicy grupa I r-g 0,0288 0,97
Tynk dekoracyjny 1,5 mm kg 3,3 110,68
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0064 0,21
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,30
36 KNR 712/101/2

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe - belka stalowa dzieląca 
okna

2,61*(0,10+0,15+0,10)*14 = 12,79
Ogółem: 12,79

12,79 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,457 5,85
37 KNR 712/105/2

Odtłuszczanie, konstrukcje kratowe
12,79 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0483 0,62
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,124 1,59
Materiały inne (Materiały) % 1
38 KNR 712/201/2 (2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje kratowe, farba ftalowa
12,79 m2

Malarze grupa II r-g 0,1496 1,91
Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,113 1,45
Benzyna do lakierów dm3 0,00565 0,07
Materiały inne (Materiały) % 0,9
Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0007 0,01
Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t m-g 0,0007 0,01
39 ZKNR C 2/808/2

Reprofilacja podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa, beton do B 15, pow. pionowa
12,79 m2

Robotnicy r-g 0,37 4,73
Emulsja kontaktowa Ceresit CC 81 dm3 0,129 1,65
Cement portlandzki CEM 35.5 kg 2,14 27,37
Piasek kwarcowy do zapraw 0-0,4 mm kg 2,25 28,78
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Mieszarka do zapraw m-g 0,01 0,13
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ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SALI
SPORTOWEJ W RAMACH ZADANIA"
MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. JANA
PA...

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

40 KNR 23/2612/2
Przyklejenie płyt PIR 0,021 gr 3 cm do belki stalowej od góry i dołu

2,61*(0,10+0,10)*14 = 7,31
Ogółem: 7,31

7,31 m2
Tynkarze grupa III r-g 0,738 5,39
Tynkarze grupa II r-g 0,738 5,39
Robotnicy grupa I r-g 0,119 0,87
Płyta PIR 0,21 gr 3 cm m3 0,0325 0,24
Klej poliuretanowy szt 0,1 0,73
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 0,10
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,07
41 KNR 23/2612/2

Przyklejenie płyt PIR 0,021 gr 12 cm do belki stalowej od czała
2,61*0,15*14 = 5,48

Ogółem: 5,48
5,48 m2

Tynkarze grupa III r-g 0,738 4,04
Tynkarze grupa II r-g 0,738 4,04
Robotnicy grupa I r-g 0,119 0,65
Płyta PIR 0,21 gr 3 cm m3 0,0325 0,18
Klej poliuretanowy szt 0,1 0,55
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 0,07
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,05
42 KNR 23/2612/8

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
6,01*14*2 = 168,28

Ogółem: 168,28
168,28 mb

Tynkarze grupa III r-g 0,1067 17,96
Tynkarze grupa II r-g 0,1067 17,96
Robotnicy grupa I r-g 0,0066 1,11
Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 0,9 151,45
Kątowniki aluminiowe m 1,176 197,90
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0007 0,12
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,08
43 KNR 23/2612/7

Przyklejenie warstwy siatki
12,79 m2

Tynkarze grupa III r-g 0,6219 7,95
Tynkarze grupa II r-g 0,6219 7,95
Robotnicy grupa I r-g 0,1382 1,77
Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 4 51,16
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 21,01
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,007 0,09
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,07
44 KNR 202/923/4

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
2,60*0,20*14 = 7,28

Ogółem: 7,28
7,28 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0777 0,57
Tynkarze grupa III r-g 1,0904 7,94
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,028 0,20
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,1427 1,04



SP 23 Hala - Etap I - Kosztorys ofertowy Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 17385)
strona nr: 9

ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SALI
SPORTOWEJ W RAMACH ZADANIA"
MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. JANA
PA...

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

45 NNRNKB 202/541/1
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm - obróbka wokół belki RAL 9006
obróbka 2,61*(0,10+0,15+0,15)*14 = 14,62
okapnik 2,61*0,20*14 = 7,31

Ogółem: 21,93
21,93 m2

Blacharze grupa II r-g 1,01 22,15
Robotnicy grupa I r-g 1,14 25,00
Blacha stalowa powlekana m2 1,23 26,97
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 27,5 603,08
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,04
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,18
46 Kalkulacja własna

Czas pracy rusztowań
71,93 m-g

Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 1 71,93
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ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SALI
SPORTOWEJ W RAMACH ZADANIA"
MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. JANA
PA...

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Robocizna razem r-g 1 853,04
Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 1 853,04
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ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SALI
SPORTOWEJ W RAMACH ZADANIA"
MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. JANA
PA...

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 1,08
2. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,16
3. Benzyna do ekstrakcji dm3 3,18
4. Benzyna do lakierów dm3 0,14
5. Blacha stalowa powlekana m2 26,97
6. Cement portlandzki CEM 35.5 kg 27,37
7. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,08
8. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,10
9. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 6,48

10. Elektrody do spawania stali niskowęglowych o Fi˙3.25˙mm szt 105,50
11. Emulsja kontaktowa CC˙81 dm3 2,86
12. Emulsja kontaktowa Ceresit CC 81 dm3 1,65
13. Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 6,78
14. Farba krzemianowa dm3 32,94
15. Folia paroizolacyjna m2 22,11
16. Folia PE malarska m2 573,53
17. Gips budowlany szpachlowy kg 464,89
18. Gips budowlany szpachlowy t 0,15
19. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,31
20. Haki do muru kg 8,64
21. Kątowniki aluminiowe m 395,80
22. Klej poliuretanowy szt 15,28
23. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 81,61
24. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 1 048,26
25. Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją szt 28,00
26. Kształtownik stalowy profil C-55x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 42,45
27. Kształtownik stalowy profil U-55x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 11,58
28. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 11,91
29. Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 10,78
30. Maty z wełny mineralnej gr 8 cm m2 21,11
31. Okna PVC m2 238,24
32. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 59,56
33. Piasek kwarcowy do zapraw 0-0,4 mm kg 28,78
34. Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5˙mm GKF m2 21,11
35. Płyta PIR 0,21 gr 3 cm m3 0,42
36. Płyty pomostowe długie m2 1,54
37. Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,07
38. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,42
39. Płyty pomostowe robocze m2 2,15
40. Podkładowa masa tynkarska kg 10,06
41. Podokienniki prefabrykowane - podokiennik pcv komorowy szer 0,35 m 37,80
42. Profil stalowy 150x50x3 kg 262,50
43. Siatka z włókna szklanego m2 76,12
44. Sucha zaprawa gipsowa tynkowa kg 570,78
45. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit˙CT˙29" kg 788,57
46. Środek gruntujący CT˙17 dm3 45,79
47. Środek grzybobójczy CT˙99, roztwór 1:2 dm3 4,33
48. Taśma malarska m 2 389,70
49. Taśma papierowa perforowana szer. 50˙mm grubości 0.2˙mm m 45,51
50. Tlen techniczny sprężony m3 3,25
51. Tynk dekoracyjny 1,5 mm kg 110,68
52. Tynk renowacyjny podkładowy CR˙61 kg 520,08
53. Tynk renowacyjny specjalistyczny CR˙62 kg 697,77
54. Wkręty do płyt gipsowych kg 0,70
55. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 603,08
56. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,45
57. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,04
58. Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 336,77
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ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SALI
SPORTOWEJ W RAMACH ZADANIA"
MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. JANA
PA...

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Betoniarka m-g 2,60
2. Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,02
3. Mieszarka do zapraw m-g 0,13
4. Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t m-g 0,02
5. Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 71,93
6. Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) 6-10m m-g 333,27
7. Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 32,97
8. Spawarka m-g 11,00
9. Środek transportowy (1) m-g 20,10

10. Wyciąg m-g 15,36
11. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 3,28

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 490,68
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ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SALI
SPORTOWEJ W RAMACH ZADANIA"
MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. JANA
PA...

Tabela elementów scalonych

Stawka r-g: 23,00 zł

Nazwa elementu Wartość

R M S

Razem

1 ETAP I - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ (FASADY) SALI 
GIMNASTYCZNEJ

1.1 Roboty wewnętrzne
1.2 Roboty zewnętrzne


