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HOD

CP

Stokowiec 16-15-3-07-15    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,31 116 CP-W

Stokowiec 16-15-3-07-15    -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,75 116 CP-W

Stokowiec 16-15-3-07-15    -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,64 116 CP-W

Stokowiec 16-15-3-07-24    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 116 CP-W

Stokowiec 16-15-3-07-24    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,29 116 CP-W

CW Stokowiec 16-15-3-07-14    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,46 112 CW-W

MA-PORZ

Stokowiec 16-15-3-07-10    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,78  14 ROZDR-PP

Stokowiec 16-15-3-07-13    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,09  14 ROZDR-PP

Stokowiec 16-15-3-07-18    -j   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,74  14 ROZDR-PP

Stokowiec 16-15-3-07-5     -b   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,09  14 ROZDR-PP

ODN-ZRB

Stokowiec 16-15-3-07-17    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,12 103 DOW-SADZ

Stokowiec 16-15-3-07-17    -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  5,12  97 SAD-BRYŁ

Stokowiec 16-15-3-07-17    -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  9,16  67 WYK-PASCZ

Stokowiec 16-15-3-07-17    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,12 103 DOW-SADZ

PIEL

Stokowiec 16-15-3-07-15    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,51 107 KOSZ UA

Stokowiec 16-15-3-07-17    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,58 107 KOSZ UA

Stokowiec 16-15-3-07-19    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,55 108 KOSZ UB

Stokowiec 16-15-3-07-24    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,55 107 KOSZ UA

Stokowiec 16-15-3-07-33    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,15 107 KOSZ UA

Stokowiec 16-15-3-07-33    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,14 107 KOSZ UA

Stokowiec 16-15-3-07-38    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,10 107 KOSZ UA

Stokowiec 16-15-3-07-7     -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,24 107 KOSZ UA

Stokowiec 16-15-3-07-7     -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,11 107 KOSZ UA

NAS
SEL-POZ Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

OCHRL

O-GRODZN
Stokowiec 16-15-3-07-17    -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 139 GRODZ-SN

Stokowiec 16-15-3-07-17    -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,80 139 GRODZ-SN

O-GRODZS
Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Stokowiec 16-15-3-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  20,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU
Stokowiec 16-15-3-07-17    -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 131 PUŁ-RYJ

Stokowiec 16-15-3-07-24    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce ----- SZT  16,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ
Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  23,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ Stokowiec 16-15-3-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  4,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Stokowiec 16-15-3-07-11    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

Stokowiec 16-15-3-07-13    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,60 117 ZAB-REPEL

Stokowiec 16-15-3-07-20    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Stokowiec 16-15-3-07-25    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

OCHRP

P-BAZA Stokowiec 16-15-3-07-33    -bx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

P-INFO Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

P-PORZ Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  100,00 384 GODZ RH8

P-POŻAR
Stokowiec 16-15-3-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  75,00 165 DOZ DOG

Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

UT-WODA Stokowiec 16-15-3-07-33    -bx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

OCHRPR OP-BUDKIS Stokowiec 16-15-3-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  48,00 157 CZYSZ-BUD

1/7



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

IIA

Stokowiec 16-15-3-07-13    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  288,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-13    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-13    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  288,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-13    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-14    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-14    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-14    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-14    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-14    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  133,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-14    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-14    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-14    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

IID

Stokowiec 16-15-3-07-21A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00   1 CWD-P

Stokowiec 16-15-3-07-21A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00   1 CWD-P

Stokowiec 16-15-3-07-33    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-33    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

IIIA

Stokowiec 16-15-3-07-13    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  146,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-13    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-13    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-13    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-1     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  226,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-1     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  226,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-21A   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-21A   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-21A   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00   1 CWD-P

Stokowiec 16-15-3-07-21A   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00   1 CWD-P

Stokowiec 16-15-3-07-9     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  343,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-9     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-9     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  343,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-9     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

IIIB
Stokowiec 16-15-3-07-2     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  447,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-2     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  447,00   2 CWD-D

IVA

Stokowiec 16-15-3-07-15    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-15    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-18    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-18    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-22A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  630,00   1 CWD-P

Stokowiec 16-15-3-07-22A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  630,00   1 CWD-P

Stokowiec 16-15-3-07-33    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-33    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-33    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-33    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

IVD

Stokowiec 16-15-3-07-18    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-18    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-18    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-18    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-18    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-18    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-18    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-18    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-18    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-18    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D
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Stokowiec 16-15-3-07-18    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-18    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-18    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-18    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-27    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-27    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

PM
Stokowiec 16-15-3-07-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  20,00   5 PODWOZ-DA

Stokowiec 16-15-3-07-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  20,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 384 GODZ RH8

PR
Stokowiec 16-15-3-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  432,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  432,00   2 CWD-D

PTP
Stokowiec 16-15-3-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  404,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  404,00   2 CWD-D

TPP

Stokowiec 16-15-3-07-10    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-10    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-14    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-14    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-14    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-14    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-21    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-21    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-23A   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-23A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-23A   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-23A   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-2     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-2     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-2     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-2     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-2     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-2     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-2     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-2     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-31    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-31    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-31    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-31    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-35    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-35    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-37    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-37    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-5     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-5     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-6     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-6     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-6     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-6     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-9     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-9     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

ZS Stokowiec 16-15-3-07-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  50,00   3 ZRYW-WYDŁ

UBOCP
CHOINKIL

Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 390 GODZ MH23

Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ
UT-TURYST

Stokowiec 16-15-3-07-12    -n   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388 GODZ RH23

Stokowiec 16-15-3-07-12    -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  37,00 384 GODZ RH8
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:
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