
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11Pakiet: 11

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

MA-PORZ Wilczy Bór 16-15-1-18-80    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,72  14 ROZDR-PP

NAT-WPG Wilczy Bór 16-15-1-18-80    -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  19,31  67 WYK-PASCZ

PIEL Wilczy Bór 16-15-1-18-81    -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,55 108 KOSZ UB

POPR

Wilczy Bór 16-15-1-18-81    -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,25 103 DOW-SADZ

Wilczy Bór 16-15-1-18-81    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,25 103 DOW-SADZ

Wilczy Bór 16-15-1-18-81    -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,25  96 SADZ POP

NAS
SEL-POZ Wilczy Bór 16-15-1-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

OCHRL

O-GRODZS
Wilczy Bór 16-15-1-18-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Wilczy Bór 16-15-1-18-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 146 K GRODZEŃ

O-POZ
Wilczy Bór 16-15-1-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Wilczy Bór 16-15-1-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  22,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ Wilczy Bór 16-15-1-18-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Wilczy Bór 16-15-1-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  9,00 389 GODZ MH8

Wilczy Bór 16-15-1-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Wilczy Bór 16-15-1-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Wilczy Bór 16-15-1-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO Wilczy Bór 16-15-1-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

P-PORZ Wilczy Bór 16-15-1-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  80,00 384 GODZ RH8

P-POŻAR
Wilczy Bór 16-15-1-18-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 165 DOZ DOG

Wilczy Bór 16-15-1-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

UT-WODA Wilczy Bór 16-15-1-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS Wilczy Bór 16-15-1-18-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  28,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IB

Wilczy Bór 16-15-1-18-102   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  911,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-102   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-102   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  911,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-102   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

IVA
Wilczy Bór 16-15-1-18-99    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Wilczy Bór 16-15-1-18-99    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

IVD

Wilczy Bór 16-15-1-18-100   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-100   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-100   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  452,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-100   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  452,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-101   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   1 CWD-P

Wilczy Bór 16-15-1-18-101   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   1 CWD-P

Wilczy Bór 16-15-1-18-121   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-121   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-142   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   1 CWD-P

Wilczy Bór 16-15-1-18-142   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   1 CWD-P

Wilczy Bór 16-15-1-18-144   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  254,00   1 CWD-P

Wilczy Bór 16-15-1-18-144   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  254,00   1 CWD-P

Wilczy Bór 16-15-1-18-162   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  163,00   1 CWD-P

Wilczy Bór 16-15-1-18-162   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  163,00   1 CWD-P

Wilczy Bór 16-15-1-18-97    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   1 CWD-P

Wilczy Bór 16-15-1-18-97    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   1 CWD-P

Wilczy Bór 16-15-1-18-97    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-97    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-98    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-98    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-99    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  179,00   1 CWD-P

Wilczy Bór 16-15-1-18-99    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  179,00   1 CWD-P

PM Wilczy Bór 16-15-1-18-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  100,00   5 PODWOZ-DA
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PM Wilczy Bór 16-15-1-18-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  150,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Wilczy Bór 16-15-1-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Wilczy Bór 16-15-1-18-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Wilczy Bór 16-15-1-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

PR
Wilczy Bór 16-15-1-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  510,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  510,00   2 CWD-D

PTP
Wilczy Bór 16-15-1-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  219,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  219,00   2 CWD-D

TPP

Wilczy Bór 16-15-1-18-118   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  174,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-118   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  174,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-140   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-140   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-142   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-142   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-143   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-143   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-143   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-143   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-143   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-143   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-143   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-143   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-144   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-144   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-144   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-144   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-144   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-144   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-162   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-162   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-163   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-163   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-163   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-163   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-166   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-166   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-166   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-166   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-166   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-166   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-187   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-187   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-187   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-187   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-187   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-187   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-188   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-188   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-211   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-211   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00   2 CWD-D

V
Wilczy Bór 16-15-1-18-164   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  471,00   2 CWD-D

Wilczy Bór 16-15-1-18-164   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  471,00   2 CWD-D

ZS Wilczy Bór 16-15-1-18-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  50,00   3 ZRYW-WYDŁ

UBOCP
CHOINKIL

Wilczy Bór 16-15-1-18-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 390 GODZ MH23

Wilczy Bór 16-15-1-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8
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