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CP

Dalejów 16-15-1-14-13    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,76 116 CP-W

Dalejów 16-15-1-14-13    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,19 116 CP-W

Dalejów 16-15-1-14-13    -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,68 116 CP-W

Dalejów 16-15-1-14-17    -m   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,25 116 CP-W

Dalejów 16-15-1-14-17    -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,00 116 CP-W

Dalejów 16-15-1-14-48    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,35 116 CP-W

Dalejów 16-15-1-14-57    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,13 116 CP-W

Dalejów 16-15-1-14-57    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,18 116 CP-W

Dalejów 16-15-1-14-58    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,41 116 CP-W

Dalejów 16-15-1-14-58    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,94 116 CP-W

Dalejów 16-15-1-14-58    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,47 116 CP-W

Dalejów 16-15-1-14-58    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,10 116 CP-W

CW

Dalejów 16-15-1-14-12    -c   -99 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,18 112 CW-W

Dalejów 16-15-1-14-13    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,25 112 CW-W

Dalejów 16-15-1-14-13    -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,93 112 CW-W

MA-PORZ

Dalejów 16-15-1-14-10    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,43  14 ROZDR-PP

Dalejów 16-15-1-14-46    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,92  14 ROZDR-PP

Dalejów 16-15-1-14-48    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,32  14 ROZDR-PP

Dalejów 16-15-1-14-9     -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,30  14 ROZDR-PP

ODN-GLEB

Dalejów 16-15-1-14-10    -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 4 KMTR  3,05  77 WYK WAŁK

Dalejów 16-15-1-14-46    -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  18,63  67 WYK-PASCZ

Dalejów 16-15-1-14-48    -j   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  14,84  77 WYK WAŁK

Dalejów 16-15-1-14-9     -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  3,00  77 WYK WAŁK

ODN-ZRB

Dalejów 16-15-1-14-13    -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,06 103 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-13    -h   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  66 KOP-ROW

Dalejów 16-15-1-14-13    -h   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  4,44  97 SAD-BRYŁ

Dalejów 16-15-1-14-13    -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,62  95 SADZ WIEL

Dalejów 16-15-1-14-13    -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,16 103 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-13    -i   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  66 KOP-ROW

Dalejów 16-15-1-14-13    -i   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  5,56  97 SAD-BRYŁ

Dalejów 16-15-1-14-13    -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,60  95 SADZ WIEL

Dalejów 16-15-1-14-13    -l   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,82 103 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-13    -l   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00  66 KOP-ROW

Dalejów 16-15-1-14-13    -l   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  12,30  97 SAD-BRYŁ

Dalejów 16-15-1-14-13    -l   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,52  95 SADZ WIEL

Dalejów 16-15-1-14-14    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,09 103 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-14    -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  66 KOP-ROW

Dalejów 16-15-1-14-14    -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT  9,84  97 SAD-BRYŁ

Dalejów 16-15-1-14-14    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,25  95 SADZ WIEL

Dalejów 16-15-1-14-14    -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,50 103 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-14    -g   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00  66 KOP-ROW

Dalejów 16-15-1-14-14    -g   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  5,87  97 SAD-BRYŁ

Dalejów 16-15-1-14-14    -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,63  95 SADZ WIEL

Dalejów 16-15-1-14-14    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,07 103 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-14    -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  66 KOP-ROW

Dalejów 16-15-1-14-14    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  17,07  95 SADZ WIEL

Dalejów 16-15-1-14-59    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,42 103 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-59    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  66 KOP-ROW

Dalejów 16-15-1-14-59    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  9,42  95 SADZ WIEL

Dalejów 16-15-1-14-59    -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,43 103 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-59    -i   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  66 KOP-ROW

Dalejów 16-15-1-14-59    -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  8,43  95 SADZ WIEL

Dalejów 16-15-1-14-59    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,82 103 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-59    -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  2,00  66 KOP-ROW

Dalejów 16-15-1-14-59    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  8,82  95 SADZ WIEL
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Dalejów 16-15-1-14-6     -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,11 103 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-6     -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  66 KOP-ROW

Dalejów 16-15-1-14-6     -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  10,11  95 SADZ WIEL

PIEL

Dalejów 16-15-1-14-15    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,36 108 KOSZ UB

Dalejów 16-15-1-14-16    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

Dalejów 16-15-1-14-58    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,60 109 KOSZ UC

Dalejów 16-15-1-14-5     -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,60 108 KOSZ UB

Dalejów 16-15-1-14-5     -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,36 108 KOSZ UB

Dalejów 16-15-1-14-5     -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,36 108 KOSZ UB

Dalejów 16-15-1-14-69    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

Dalejów 16-15-1-14-69    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,21 108 KOSZ UB

POPR

Dalejów 16-15-1-14-15    -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,08 103 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-15    -g   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  1,00  66 KOP-ROW

Dalejów 16-15-1-14-15    -g   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  4,08  96 SADZ POP

Dalejów 16-15-1-14-16    -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 4 TSZT  3,16 103 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-16    -g   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  1,00  66 KOP-ROW

Dalejów 16-15-1-14-16    -g   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  3,16  96 SADZ POP

Dalejów 16-15-1-14-5     -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  3,36 103 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-5     -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  66 KOP-ROW

Dalejów 16-15-1-14-5     -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  3,36  96 SADZ POP

Dalejów 16-15-1-14-5     -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,06 103 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-5     -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,06  96 SADZ POP

Dalejów 16-15-1-14-5     -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,57 103 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-5     -f   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,57  96 SADZ POP

NAS

N-ZSGOSP Dalejów 16-15-1-14-58    -k   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  200,00 357 N-ZSGDNSO

SEL-POZ Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

OCHRL

O-GRODZS
Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Dalejów 16-15-1-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Dalejów 16-15-1-14-14    -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 131 PUŁ-RYJ

Dalejów 16-15-1-14-16    -g   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 131 PUŁ-RYJ

Dalejów 16-15-1-14-46    -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 131 PUŁ-RYJ

Dalejów 16-15-1-14-48    -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 131 PUŁ-RYJ

Dalejów 16-15-1-14-59    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 131 PUŁ-RYJ

Dalejów 16-15-1-14-59    -i   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 131 PUŁ-RYJ

Dalejów 16-15-1-14-59    -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 131 PUŁ-RYJ

Dalejów 16-15-1-14-6     -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ
Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 389 GODZ MH8

Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  23,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ Dalejów 16-15-1-14-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  9,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

P-PORZ Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

P-POŻAR
Dalejów 16-15-1-14-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  100,00 165 DOZ DOG

Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

OCHRPR
OP-BUDKIS Dalejów 16-15-1-14-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  30,00 157 CZYSZ-BUD
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Dalejów 16-15-1-14-58    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  293,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-58    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-58    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  293,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-58    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-58    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  268,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-58    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-58    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  268,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-58    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

IIIA

Dalejów 16-15-1-14-57    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  245,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-57    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-57    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-57    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

IIIB

Dalejów 16-15-1-14-46    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-46    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-46    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-46    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

IVA
Dalejów 16-15-1-14-10    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  287,00   1 CWD-P

Dalejów 16-15-1-14-10    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  287,00   1 CWD-P

IVD

Dalejów 16-15-1-14-109   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-109   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-10    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-10    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-10    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   1 CWD-P

Dalejów 16-15-1-14-10    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   1 CWD-P

Dalejów 16-15-1-14-59    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   1 CWD-P

Dalejów 16-15-1-14-59    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   1 CWD-P

Dalejów 16-15-1-14-70    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-70    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-89    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  255,00   1 CWD-P

Dalejów 16-15-1-14-89    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  255,00   1 CWD-P

PM
Dalejów 16-15-1-14-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  50,00   5 PODWOZ-DA

Dalejów 16-15-1-14-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  50,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 384 GODZ RH8

PR
Dalejów 16-15-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  472,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  472,00   2 CWD-D

PTP
Dalejów 16-15-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  389,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  389,00   2 CWD-D

PTW
Dalejów 16-15-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPP

Dalejów 16-15-1-14-110   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  283,00   1 CWD-P

Dalejów 16-15-1-14-110   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  283,00   1 CWD-P

Dalejów 16-15-1-14-110   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00   1 CWD-P

Dalejów 16-15-1-14-110   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00   1 CWD-P

Dalejów 16-15-1-14-110   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  256,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-110   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  256,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-110   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  157,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-110   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  157,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-16    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-16    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-18    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-18    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Dalejów 16-15-1-14-19    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-19    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-2     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-2     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-3     -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-3     -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-48    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-48    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-48    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-48    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-48    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-48    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-69    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-69    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-69    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-69    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-88    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-88    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-89    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-89    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-9     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-9     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

TWP

Dalejów 16-15-1-14-14    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-14    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-17    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-17    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-17    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-17    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-17    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-17    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-17    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-17    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-47    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-47    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-47    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-47    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-47    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-47    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-47    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-47    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-59    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-59    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

ZS Dalejów 16-15-1-14-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  50,00   3 ZRYW-WYDŁ

UBOCP
CHOINKIL

Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 SZT  5,00 390 GODZ MH23

Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 388 GODZ RH23
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