
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2Pakiet: 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

ADM
SP-POZ

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  74,00 384 GODZ RH8

HOD

CP

Sieradowice 16-15-2-02-121   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,12 116 CP-W

Sieradowice 16-15-2-02-145   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,57 116 CP-W

Sieradowice 16-15-2-02-145   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,67 116 CP-W

Sieradowice 16-15-2-02-146   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,84 116 CP-W

Sieradowice 16-15-2-02-146   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,22 116 CP-W

Sieradowice 16-15-2-02-146   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,40 116 CP-W

Sieradowice 16-15-2-02-146   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,30 116 CP-W

Kamionka 16-15-2-04-96    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  5,00 116 CP-W

CW

Sieradowice 16-15-2-02-144   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,44 112 CW-W

Sieradowice 16-15-2-02-144   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  0,65 112 CW-W

Kamionka 16-15-2-04-112   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,98 112 CW-W

Kamionka 16-15-2-04-136   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,39 112 CW-W

MA-PORZ Sieradowice 16-15-2-02-121   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,62  14 ROZDR-PP

ODN-ZŁOŻ

Sieradowice 16-15-2-02-121   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 H  9,92 103 DOW-SADZ

Sieradowice 16-15-2-02-121   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  9,92  97 SAD-BRYŁ

Sieradowice 16-15-2-02-121   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 H  5,53 103 DOW-SADZ

Sieradowice 16-15-2-02-121   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,53  95 SADZ WIEL

ODN-ZRB

Sieradowice 16-15-2-02-142   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Sieradowice 16-15-2-02-142   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 H  1,50 103 DOW-SADZ

Sieradowice 16-15-2-02-142   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,50  95 SADZ WIEL

PIEL Kamionka 16-15-2-04-152   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,55 109 KOSZ UC

NAS
SEL-POZ Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

OCHRL

O-GRODZN

Sieradowice 16-15-2-02-121   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 139 GRODZ-SN

Sieradowice 16-15-2-02-121   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,90 139 GRODZ-SN

Sieradowice 16-15-2-02-121   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 139 GRODZ-SN

Sieradowice 16-15-2-02-121   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,80 139 GRODZ-SN

O-GRODZR
Sieradowice 16-15-2-02-142   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Sieradowice 16-15-2-02-142   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,00 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  15,00 146 K GRODZEŃ

Kamionka 16-15-2-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Kamionka 16-15-2-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  15,00 146 K GRODZEŃ

O-POZ

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  23,00 384 GODZ RH8

Kamionka 16-15-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Kamionka 16-15-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  23,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 134 SZUK-OWAD

Kamionka 16-15-2-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  39,00 384 GODZ RH8

Kamionka 16-15-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

Kamionka 16-15-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  37,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Kamionka 16-15-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Kamionka 16-15-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

OCHRP
P-INFO

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,00 384 GODZ RH8

Kamionka 16-15-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

P-PORZ Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8
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OCHRP

P-POŻAR

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 165 DOZ DOG

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Kamionka 16-15-2-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  30,00 165 DOZ DOG

Kamionka 16-15-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

UT-WODA Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIS
Sieradowice 16-15-2-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  32,00 157 CZYSZ-BUD

Kamionka 16-15-2-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  30,00 157 CZYSZ-BUD

OP-REZERW Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

POZ

IIA
Kamionka 16-15-2-04-151   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  903,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-151   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  903,00   2 CWD-D

IIIB
Sieradowice 16-15-2-02-121   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  502,00   1 CWD-P

Sieradowice 16-15-2-02-121   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  502,00   1 CWD-P

IVA
Sieradowice 16-15-2-02-76    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-76    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

IVD

Sieradowice 16-15-2-02-121   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-121   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-121   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00   1 CWD-P

Sieradowice 16-15-2-02-121   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00   1 CWD-P

Sieradowice 16-15-2-02-142   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-142   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-100   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-100   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-100   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  206,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-100   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  206,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-110   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-110   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-136   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-136   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-149   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-149   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-149   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-149   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-154   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-154   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-154   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-154   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-155   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  187,00   1 CWD-P

Kamionka 16-15-2-04-155   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  187,00   1 CWD-P

Kamionka 16-15-2-04-156   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   1 CWD-P

Kamionka 16-15-2-04-156   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   1 CWD-P

PM

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  10,00   5 PODWOZ-DA

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  50,00   4 PODWOZ-DK

Kamionka 16-15-2-04-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  20,00   5 PODWOZ-DA

Kamionka 16-15-2-04-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  50,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Kamionka 16-15-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Kamionka 16-15-2-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Kamionka 16-15-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 384 GODZ RH8

PR

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  442,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  442,00   2 CWD-D

PTP Sieradowice 16-15-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  412,00   2 CWD-D
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PTP

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  412,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  328,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  328,00   2 CWD-D

TPN
Sieradowice 16-15-2-02-145   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-145   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

TPP

Sieradowice 16-15-2-02-103   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  602,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-103   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  602,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-106   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-106   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-117   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-117   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-117   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-117   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-120   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   1 CWD-P

Sieradowice 16-15-2-02-120   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   1 CWD-P

Sieradowice 16-15-2-02-91    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-91    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-92    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-92    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-109   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-109   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-111   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  189,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-111   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  189,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-112   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-112   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-113   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-113   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-140   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  311,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-140   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  311,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-152   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  333,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-152   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  333,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-156   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  409,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-156   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  409,00   2 CWD-D

TWP
Sieradowice 16-15-2-02-142   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-142   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

ZS
Sieradowice 16-15-2-02-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  50,00   3 ZRYW-WYDŁ

Kamionka 16-15-2-04-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  50,00   3 ZRYW-WYDŁ

UBOCP
CHOINKIL

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 390 GODZ MH23

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

Kamionka 16-15-2-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Kamionka 16-15-2-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 388 GODZ RH23

UTRZ
UT-TURYST

Sieradowice 16-15-2-02-106   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Sieradowice 16-15-2-02-106   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388 GODZ RH23

Sieradowice 16-15-2-02-106   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  37,00 384 GODZ RH8

Sieradowice 16-15-2-02-106   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

Sieradowice 16-15-2-02-141   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388 GODZ RH23

Sieradowice 16-15-2-02-141   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  37,00 384 GODZ RH8

3/6



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:
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