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CP

Szałas 16-15-1-17-35    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,00 116 CP-W

Szałas 16-15-1-17-35    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,50 116 CP-W

Szałas 16-15-1-17-35    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,91 116 CP-W

Szałas 16-15-1-17-35    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,12 116 CP-W

Szałas 16-15-1-17-82    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,20 116 CP-W

Szałas 16-15-1-17-82    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,83 116 CP-W

MA-PORZ

Szałas 16-15-1-17-30    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,74  14 ROZDR-PP

Szałas 16-15-1-17-30    -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,56  14 ROZDR-PP

Szałas 16-15-1-17-36    -b   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,97  14 ROZDR-PP

Szałas 16-15-1-17-36    -b   -02 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,29  14 ROZDR-PP

Szałas 16-15-1-17-36    -d   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,38  14 ROZDR-PP

Szałas 16-15-1-17-84    -b   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,05  14 ROZDR-PP

Szałas 16-15-1-17-84    -c   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,38  14 ROZDR-PP

Szałas 16-15-1-17-84    -g   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,30  14 ROZDR-PP

NAT-WPG Szałas 16-15-1-17-30    -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  11,08  67 WYK-PASCZ

ODN-GLEB

Szałas 16-15-1-17-36    -b   -01 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  6,89  77 WYK WAŁK

Szałas 16-15-1-17-36    -b   -02 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  7,81  77 WYK WAŁK

Szałas 16-15-1-17-36    -d   -01 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  8,35  77 WYK WAŁK

Szałas 16-15-1-17-84    -b   -01 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  7,46  77 WYK WAŁK

Szałas 16-15-1-17-84    -c   -01 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  9,38  77 WYK WAŁK

Szałas 16-15-1-17-84    -g   -01 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  16,33  77 WYK WAŁK

ODN-LUK

Szałas 16-15-1-17-34    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Szałas 16-15-1-17-34    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Szałas 16-15-1-17-34    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  66 KOP-ROW

Szałas 16-15-1-17-34    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,80  95 SADZ WIEL

Szałas 16-15-1-17-34    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Szałas 16-15-1-17-36    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,39 103 DOW-SADZ

Szałas 16-15-1-17-36    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  3,00  66 KOP-ROW

Szałas 16-15-1-17-36    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  14,39  95 SADZ WIEL

Szałas 16-15-1-17-36    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,16 103 DOW-SADZ

Szałas 16-15-1-17-36    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,23 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Szałas 16-15-1-17-38    -g   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,84 103 DOW-SADZ

Szałas 16-15-1-17-38    -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,22 103 DOW-SADZ

Szałas 16-15-1-17-38    -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,06 103 DOW-SADZ

Szałas 16-15-1-17-38    -g   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00  66 KOP-ROW

Szałas 16-15-1-17-38    -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  23,06  95 SADZ WIEL

Szałas 16-15-1-17-38    -g   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  21,84 103 DOW-SADZ

Szałas 16-15-1-17-38    -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,22 103 DOW-SADZ

Szałas 16-15-1-17-82    -h   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,37 103 DOW-SADZ

Szałas 16-15-1-17-82    -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,37 103 DOW-SADZ

Szałas 16-15-1-17-82    -h   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00  66 KOP-ROW

Szałas 16-15-1-17-82    -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  21,37  95 SADZ WIEL

Szałas 16-15-1-17-82    -h   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  21,37 103 DOW-SADZ

Szałas 16-15-1-17-85    -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,36 103 DOW-SADZ

Szałas 16-15-1-17-85    -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,36 103 DOW-SADZ

Szałas 16-15-1-17-85    -f   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

Szałas 16-15-1-17-85    -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  17,36  95 SADZ WIEL

Szałas 16-15-1-17-85    -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,36 103 DOW-SADZ

PIEL

Szałas 16-15-1-17-104   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,37 107 KOSZ UA

Szałas 16-15-1-17-170   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,67 107 KOSZ UA

Szałas 16-15-1-17-170   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,70 107 KOSZ UA

Szałas 16-15-1-17-35    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,63 108 KOSZ UB

Szałas 16-15-1-17-35    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,00 107 KOSZ UA
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PIEL Szałas 16-15-1-17-85    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,50 107 KOSZ UA

POPR

Szałas 16-15-1-17-104   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,28 103 DOW-SADZ

Szałas 16-15-1-17-104   -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,28  96 SADZ POP

Szałas 16-15-1-17-104   -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,28 103 DOW-SADZ

Szałas 16-15-1-17-35    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,16 103 DOW-SADZ

Szałas 16-15-1-17-35    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,16  96 SADZ POP

Szałas 16-15-1-17-35    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,16 103 DOW-SADZ

NAS
SEL-POZ Szałas 16-15-1-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

OCHRL

O-GRODZN

Szałas 16-15-1-17-34    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 139 GRODZ-SN

Szałas 16-15-1-17-34    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  1,80 139 GRODZ-SN

Szałas 16-15-1-17-36    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 139 GRODZ-SN

Szałas 16-15-1-17-36    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  14,40 139 GRODZ-SN

O-GRODZR

Szałas 16-15-1-17-28    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Szałas 16-15-1-17-28    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,90 145 GRODZ-DEM

Szałas 16-15-1-17-35    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 145 GRODZ-DEM

Szałas 16-15-1-17-35    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,30 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Szałas 16-15-1-17-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Szałas 16-15-1-17-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  12,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Szałas 16-15-1-17-104   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 131 PUŁ-RYJ

Szałas 16-15-1-17-35    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 131 PUŁ-RYJ

Szałas 16-15-1-17-38    -g   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 131 PUŁ-RYJ

Szałas 16-15-1-17-82    -h   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 131 PUŁ-RYJ

Szałas 16-15-1-17-85    -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ
Szałas 16-15-1-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Szałas 16-15-1-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  23,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ Szałas 16-15-1-17-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Szałas 16-15-1-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Szałas 16-15-1-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Szałas 16-15-1-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Szałas 16-15-1-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO Szałas 16-15-1-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- SZT  6,00 384 GODZ RH8

P-PORZ Szałas 16-15-1-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

P-POŻAR
Szałas 16-15-1-17-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  50,00 165 DOZ DOG

Szałas 16-15-1-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

OCHRPR
OP-BUDKIS Szałas 16-15-1-17-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  25,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IB

Szałas 16-15-1-17-38    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  360,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-38    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-38    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  360,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-38    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-38    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-38    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-38    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-38    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

IIA

Szałas 16-15-1-17-29    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-29    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-29    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-29    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-29    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  142,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-29    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-29    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00   2 CWD-D
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IIA Szałas 16-15-1-17-29    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

IIIA

Szałas 16-15-1-17-83    -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  613,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-83    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-83    -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  613,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-83    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

IIIB

Szałas 16-15-1-17-103   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  232,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-103   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-103   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  232,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-103   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-103   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  224,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-103   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-103   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  224,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-103   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-147   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  341,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-147   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-147   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  341,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-147   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-148   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  201,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-148   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-148   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  201,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-148   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-28    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  779,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-28    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-28    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  779,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-28    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

IVD
Szałas 16-15-1-17-216   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 120,00   1 CWD-P

Szałas 16-15-1-17-216   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 120,00   1 CWD-P

PM
Szałas 16-15-1-17-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  50,00   5 PODWOZ-DA

Szałas 16-15-1-17-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  150,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Szałas 16-15-1-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Szałas 16-15-1-17-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Szałas 16-15-1-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

PR
Szałas 16-15-1-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00   2 CWD-D

PRZEST
Szałas 16-15-1-17-125   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-125   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

PTP
Szałas 16-15-1-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  234,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  234,00   2 CWD-D

PTW
Szałas 16-15-1-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPN

Szałas 16-15-1-17-125   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  500,00   1 CWD-P

Szałas 16-15-1-17-125   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  500,00   1 CWD-P

Szałas 16-15-1-17-193   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 147,00   1 CWD-P

Szałas 16-15-1-17-193   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 147,00   1 CWD-P

TPP

Szałas 16-15-1-17-194   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  376,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-194   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  376,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-28    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-28    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-29    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  148,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-29    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-29    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-29    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Szałas 16-15-1-17-32    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-32    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-34    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-34    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-34    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-34    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

TWP

Szałas 16-15-1-17-104   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-104   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-36    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Szałas 16-15-1-17-36    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

ZS Szałas 16-15-1-17-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  50,00   3 ZRYW-WYDŁ

UBOCP
CHOINKIL

Szałas 16-15-1-17-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

Szałas 16-15-1-17-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 388 GODZ RH23
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