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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6Pakiet: 6
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ADM
SP-POZ

Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  82,00 384 GODZ RH8

HOD

CP

Ostojów 16-15-3-11-119   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,63 116 CP-W

Ostojów 16-15-3-11-134   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,01 116 CP-W

Ostojów 16-15-3-11-164   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,12 116 CP-W

Osieczno 16-15-3-12-105   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  8,00 116 CP-W

Osieczno 16-15-3-12-106   -o   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 3 HA  2,00 116 CP-W

Osieczno 16-15-3-12-95    -a   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 3 HA  2,50 116 CP-W

Osieczno 16-15-3-12-95    -b   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 3 HA  14,00 116 CP-W

CW Osieczno 16-15-3-12-99    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,51 112 CW-W

H-POZ

Osieczno 16-15-3-12-102   -~a  -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  32,00 385 GODZ PILA

Osieczno 16-15-3-12-59    -~a  -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 385 GODZ PILA

Osieczno 16-15-3-12-76    -~a  -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  32,00 385 GODZ PILA

Osieczno 16-15-3-12-76    -~b  -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  32,00 385 GODZ PILA

Osieczno 16-15-3-12-77    -~a  -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 385 GODZ PILA

Osieczno 16-15-3-12-77    -~b  -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 385 GODZ PILA

Osieczno 16-15-3-12-78    -~a  -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 385 GODZ PILA

Osieczno 16-15-3-12-79    -~b  -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  32,00 385 GODZ PILA

Osieczno 16-15-3-12-82    -~c  -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  48,00 385 GODZ PILA

MA-PORZ

Ostojów 16-15-3-11-120   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  1,33  11 PORZ>100

Ostojów 16-15-3-11-120   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1,50  11 PORZ>100

Ostojów 16-15-3-11-133   -j   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  1,38  11 PORZ>100

Ostojów 16-15-3-11-136   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  1,07  11 PORZ>100

ODN-GLEB

Ostojów 16-15-3-11-120   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  9,44  77 WYK WAŁK

Ostojów 16-15-3-11-120   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  10,65  77 WYK WAŁK

Ostojów 16-15-3-11-133   -j   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  9,80  77 WYK WAŁK

ODN-ZŁOŻ

Ostojów 16-15-3-11-136   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,32 103 DOW-SADZ

Ostojów 16-15-3-11-136   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  6,32  97 SAD-BRYŁ

Ostojów 16-15-3-11-136   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  7,60  77 WYK WAŁK

Ostojów 16-15-3-11-136   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,32 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Osieczno 16-15-3-12-93    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,29 103 DOW-SADZ

Osieczno 16-15-3-12-93    -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  66 KOP-ROW

Osieczno 16-15-3-12-93    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  9,29  95 SADZ WIEL

Osieczno 16-15-3-12-93    -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,75 103 DOW-SADZ

Osieczno 16-15-3-12-93    -n   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  66 KOP-ROW

Osieczno 16-15-3-12-93    -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  14,75  95 SADZ WIEL

PIEL

Ostojów 16-15-3-11-119   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,95 108 KOSZ UB

Ostojów 16-15-3-11-133   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,16 107 KOSZ UA

Ostojów 16-15-3-11-133   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,91 107 KOSZ UA

Ostojów 16-15-3-11-133   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,80 108 KOSZ UB

Ostojów 16-15-3-11-133   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,75 107 KOSZ UA

Ostojów 16-15-3-11-134   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,14 108 KOSZ UB

Osieczno 16-15-3-12-102   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,83 108 KOSZ UB

Osieczno 16-15-3-12-103   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,00 108 KOSZ UB

Osieczno 16-15-3-12-94    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,57 108 KOSZ UB

POPR

Ostojów 16-15-3-11-133   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,79 103 DOW-SADZ

Ostojów 16-15-3-11-133   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  66 KOP-ROW

Ostojów 16-15-3-11-133   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,79  96 SADZ POP

NAS SEL-POZ Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8
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SEL-POZ Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

OCHRL

O-GRODZN
Ostojów 16-15-3-11-136   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Ostojów 16-15-3-11-136   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,24 139 GRODZ-SN

O-GRODZR
Ostojów 16-15-3-11-134   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Ostojów 16-15-3-11-134   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,46 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Ostojów 16-15-3-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  15,00 146 K GRODZEŃ

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 146 K GRODZEŃ

Osieczno 16-15-3-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Ostojów 16-15-3-11-133   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

Ostojów 16-15-3-11-133   -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce ----- SZT  7,00 131 PUŁ-RYJ

Ostojów 16-15-3-11-134   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce ----- SZT  9,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  23,00 384 GODZ RH8

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  23,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ Ostojów 16-15-3-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  4,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  37,00 384 GODZ RH8

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  37,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO
Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

P-PORZ Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

P-POŻAR

Ostojów 16-15-3-11-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  30,00 165 DOZ DOG

Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Osieczno 16-15-3-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  30,00 165 DOZ DOG

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

UT-WODA Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS

Ostojów 16-15-3-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 157 CZYSZ-BUD

Osieczno 16-15-3-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  31,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IVA

Ostojów 16-15-3-11-101   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00   1 CWD-P

Ostojów 16-15-3-11-101   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00   1 CWD-P

Ostojów 16-15-3-11-173   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  201,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-173   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  201,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-79    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-79    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-79    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  363,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-79    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  363,00   2 CWD-D

IVD

Ostojów 16-15-3-11-136   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  272,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-136   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  272,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-176   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  2 438,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-176   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-176   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  2 438,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-176   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-105   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-105   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-60    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  571,00   2 CWD-D
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POZ

IVD

Osieczno 16-15-3-12-60    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  571,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-82    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  266,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-82    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  266,00   2 CWD-D

PM

Ostojów 16-15-3-11-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  10,00   5 PODWOZ-DA

Ostojów 16-15-3-11-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  50,00   4 PODWOZ-DK

Osieczno 16-15-3-12-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  20,00   5 PODWOZ-DA

Osieczno 16-15-3-12-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  20,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

PR

Ostojów 16-15-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  660,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  660,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  488,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  488,00   2 CWD-D

PTP

Ostojów 16-15-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  515,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  515,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  410,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  410,00   2 CWD-D

PTW
Ostojów 16-15-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

TPP

Ostojów 16-15-3-11-100   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  933,00   1 CWD-P

Ostojów 16-15-3-11-100   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  933,00   1 CWD-P

Ostojów 16-15-3-11-119   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  561,00   1 CWD-P

Ostojów 16-15-3-11-119   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  561,00   1 CWD-P

Ostojów 16-15-3-11-133   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  211,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-133   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  211,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-137   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-137   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-153   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-153   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-162   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  301,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-162   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-162   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  301,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-162   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-163   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-163   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-168   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-168   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-173   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-173   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-102   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  488,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-102   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  488,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-58    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  348,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-58    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  348,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-59    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-59    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-59    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-59    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-59    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-59    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00   2 CWD-D

3/7



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Osieczno 16-15-3-12-60    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-60    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-60    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-60    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-61    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-61    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-61    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-61    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-61    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-61    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

ZS
Ostojów 16-15-3-11-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  50,00   3 ZRYW-WYDŁ

Osieczno 16-15-3-12-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  50,00   3 ZRYW-WYDŁ

UBOCP
CHOINKIL

Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  46,00 388 GODZ RH23

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 388 GODZ RH23

UTRZ
UT-TURYST

Osieczno 16-15-3-12-106   -l   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 390 GODZ MH23

Osieczno 16-15-3-12-106   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388 GODZ RH23

Osieczno 16-15-3-12-106   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  37,00 384 GODZ RH8

Osieczno 16-15-3-12-106   -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 386 GODZ RU8
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