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CP

Rejów 16-15-3-09-123   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,00 116 CP-W

Rejów 16-15-3-09-124   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 116 CP-W

Rejów 16-15-3-09-141   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,87 116 CP-W

Rejów 16-15-3-09-147   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,72 116 CP-W

Rejów 16-15-3-09-65    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 116 CP-W

Kruk 16-15-3-10-132   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,74 116 CP-W

Kruk 16-15-3-10-132   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,94 116 CP-W

Kruk 16-15-3-10-54    -m   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,36 116 CP-W

Kruk 16-15-3-10-54    -m   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,45 116 CP-W

Kruk 16-15-3-10-92    -j   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,92 116 CP-W

CW
Kruk 16-15-3-10-130   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,18 112 CW-W

Kruk 16-15-3-10-130   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,45 112 CW-W

MA-PORZ

Rejów 16-15-3-09-124   -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,77  11 PORZ>100

Rejów 16-15-3-09-48    -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,40  11 PORZ>100

Rejów 16-15-3-09-68    -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,59  11 PORZ>100

Rejów 16-15-3-09-68    -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,34  11 PORZ>100

Kruk 16-15-3-10-115   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  1,95  11 PORZ>100

Kruk 16-15-3-10-118   -k   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  2,11  11 PORZ>100

Kruk 16-15-3-10-53    -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,50  11 PORZ>100

ODN-GLEB Kruk 16-15-3-10-118   -k   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  14,98  77 WYK WAŁK

ODN-ZŁOŻ

Kruk 16-15-3-10-115   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,61 103 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-115   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  11,61  97 SAD-BRYŁ

Kruk 16-15-3-10-115   -c   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  13,85  69 WYK-PASCP

Kruk 16-15-3-10-53    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,98 103 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-53    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  2,98  97 SAD-BRYŁ

Kruk 16-15-3-10-53    -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  3,55  68 WYK-PA5CZ

ODN-ZRB

Kruk 16-15-3-10-117   -i   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-117   -i   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,46 103 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-117   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  15,72 103 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-117   -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,72  95 SADZ WIEL

Kruk 16-15-3-10-117   -i   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,26 103 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-117   -i   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,46 103 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-131   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-131   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,89 103 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-131   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  7,15 103 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-131   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  66 KOP-ROW

Kruk 16-15-3-10-131   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,15  95 SADZ WIEL

Kruk 16-15-3-10-131   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,26 103 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-131   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,89 103 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-131   -i   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,38 103 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-131   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  14,93 103 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-131   -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  14,93  95 SADZ WIEL

Kruk 16-15-3-10-131   -i   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,55 103 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-131   -i   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,38 103 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-91    -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,83 103 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-91    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,17 103 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-91    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  22,43 103 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-91    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  22,43  95 SADZ WIEL

Kruk 16-15-3-10-91    -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  19,26 103 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-91    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,17 103 DOW-SADZ

PIEL

Rejów 16-15-3-09-113   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,84 108 KOSZ UB

Kruk 16-15-3-10-132   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,39 108 KOSZ UB

Kruk 16-15-3-10-145   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,22 108 KOSZ UB
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Kruk 16-15-3-10-54    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,27 107 KOSZ UA

Kruk 16-15-3-10-54    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,10 107 KOSZ UA

Kruk 16-15-3-10-89    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,54 107 KOSZ UA

Kruk 16-15-3-10-91    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,65 107 KOSZ UA

NAS
SEL-POZ Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

OCHRL

O-GRODZN

Kruk 16-15-3-10-117   -i   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Kruk 16-15-3-10-117   -i   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,50 139 GRODZ-SN

Kruk 16-15-3-10-131   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Kruk 16-15-3-10-131   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,00 139 GRODZ-SN

Kruk 16-15-3-10-131   -b   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  120,00 144 WYK-SLUPI

Kruk 16-15-3-10-131   -i   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Kruk 16-15-3-10-131   -i   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,40 139 GRODZ-SN

Kruk 16-15-3-10-91    -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Kruk 16-15-3-10-91    -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,30 139 GRODZ-SN

Kruk 16-15-3-10-91    -k   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  120,00 144 WYK-SLUPI

O-GRODZS

Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Rejów 16-15-3-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Kruk 16-15-3-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  30,00 146 K GRODZEŃ

O-POZ

Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  23,00 384 GODZ RH8

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  23,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Rejów 16-15-3-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 134 SZUK-OWAD

Kruk 16-15-3-10-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 384 GODZ RH8

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Kruk 16-15-3-10-117   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,26 117 ZAB-REPEL

Kruk 16-15-3-10-131   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,27 117 ZAB-REPEL

Kruk 16-15-3-10-131   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Kruk 16-15-3-10-132   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,12 117 ZAB-REPEL

Kruk 16-15-3-10-132   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,40 117 ZAB-REPEL

Kruk 16-15-3-10-132   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,28 117 ZAB-REPEL

Kruk 16-15-3-10-53    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,26 117 ZAB-REPEL

Kruk 16-15-3-10-91    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,61 117 ZAB-REPEL

Kruk 16-15-3-10-91    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,80 117 ZAB-REPEL

Kruk 16-15-3-10-91    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,61 117 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO
Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

P-POŻAR

Rejów 16-15-3-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  40,00 165 DOZ DOG

Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Kruk 16-15-3-10-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  50,00 165 DOZ DOG

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

UT-WODA Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8
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Rejów 16-15-3-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  42,00 157 CZYSZ-BUD

Kruk 16-15-3-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  25,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IB

Kruk 16-15-3-10-132   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  461,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-132   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-132   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  461,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-132   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-51    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-51    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

IIIA

Kruk 16-15-3-10-131   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-131   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-131   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-131   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-131   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  459,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-131   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-131   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  459,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-131   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-90    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  265,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-90    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-90    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-90    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

IVA

Rejów 16-15-3-09-109   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00   1 CWD-P

Rejów 16-15-3-09-109   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00   1 CWD-P

Rejów 16-15-3-09-109   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  193,00   1 CWD-P

Rejów 16-15-3-09-109   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  193,00   1 CWD-P

Kruk 16-15-3-10-116   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-116   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

IVD

Rejów 16-15-3-09-122   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  357,00   1 CWD-P

Rejów 16-15-3-09-122   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  357,00   1 CWD-P

Rejów 16-15-3-09-123   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-123   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-123   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-123   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-123   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  590,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-123   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-123   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  590,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-123   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-116   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  166,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-116   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  166,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-49    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  234,00   1 CWD-P

Kruk 16-15-3-10-49    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  234,00   1 CWD-P

Kruk 16-15-3-10-50    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-50    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-50    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  269,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-50    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-50    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  269,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-50    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-51    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-51    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-69    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-69    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-69    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D
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Kruk 16-15-3-10-69    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-71    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  209,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-71    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-71    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  209,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-71    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-71    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-71    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-71    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  273,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-71    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-71    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  273,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-71    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-90    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-90    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-90    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-90    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-90    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-90    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-90    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-90    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-90    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  322,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-90    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-90    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  322,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-90    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-90    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-90    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-90    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-90    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-90    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  277,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-90    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-90    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  277,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-90    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

PM

Rejów 16-15-3-09-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  10,00   5 PODWOZ-DA

Rejów 16-15-3-09-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  30,00   4 PODWOZ-DK

Kruk 16-15-3-10-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  10,00   5 PODWOZ-DA

Kruk 16-15-3-10-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  60,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

PR

Rejów 16-15-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  510,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  510,00   2 CWD-D

PTP

Rejów 16-15-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  399,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  399,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  253,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  253,00   2 CWD-D

PTW

Rejów 16-15-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D
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PTW Kruk 16-15-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

TPP

Rejów 16-15-3-09-111   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-111   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-121   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-121   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-124   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-124   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-124   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-124   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-138   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  178,00   1 CWD-P

Rejów 16-15-3-09-138   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  178,00   1 CWD-P

Rejów 16-15-3-09-143   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  472,00   1 CWD-P

Rejów 16-15-3-09-143   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  472,00   1 CWD-P

Rejów 16-15-3-09-146   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-146   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-149   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-149   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-46    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  375,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-46    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-46    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  375,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-46    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-85    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-85    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-85    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-85    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-69    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-69    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-69    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-69    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-69    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-69    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-69    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-69    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-69    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-69    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-70    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  197,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-70    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  197,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-70    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-70    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-70    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  290,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-70    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-70    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  290,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-70    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-72    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-72    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-72    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-72    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-88    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-88    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-88    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-88    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

TWP
Rejów 16-15-3-09-139   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  188,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-139   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  188,00   2 CWD-D
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Kruk 16-15-3-10-131   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-131   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-52    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-52    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-55    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-55    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-72    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-72    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-72    -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-72    -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-73    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-73    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

ZS
Rejów 16-15-3-09-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  50,00   3 ZRYW-WYDŁ

Kruk 16-15-3-10-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  50,00   3 ZRYW-WYDŁ

UBOCP
CHOINKIL

Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 390 GODZ MH23

Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 388 GODZ RH23

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 388 GODZ RH23

UTRZ

UT-MIELKP
Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388 GODZ RH23

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

UT-OBILKP

Kruk 16-15-3-10-130   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 390 GODZ MH23

Kruk 16-15-3-10-130   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388 GODZ RH23

Kruk 16-15-3-10-130   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Kruk 16-15-3-10-130   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  48,00 386 GODZ RU8

UT-TURYST

Rejów 16-15-3-09-85    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388 GODZ RH23

Rejów 16-15-3-09-85    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  37,00 384 GODZ RH8

Kruk 16-15-3-10-130   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388 GODZ RH23

Kruk 16-15-3-10-130   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  37,00 384 GODZ RH8
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