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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3Pakiet: 3

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP Kleszczyny 16-15-3-06-187   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,70 116 CP-W

CW Kleszczyny 16-15-3-06-209   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,23 112 CW-W

MA-PORZ

Kleszczyny 16-15-3-06-182   -d   -01 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  1,40  11 PORZ>100

Kleszczyny 16-15-3-06-194   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  1,84  11 PORZ>100

Kleszczyny 16-15-3-06-195   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,78  11 PORZ>100

Kleszczyny 16-15-3-06-196   -d   -01 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,37  11 PORZ>100

Kleszczyny 16-15-3-06-221   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,20  11 PORZ>100

ODN-ZŁOŻ

Kleszczyny 16-15-3-06-182   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,33 103 DOW-SADZ

Kleszczyny 16-15-3-06-182   -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  8,33  97 SAD-BRYŁ

Kleszczyny 16-15-3-06-182   -d   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  2,77  67 WYK-PASCZ

Kleszczyny 16-15-3-06-182   -d   -01 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  7,17  77 WYK WAŁK

Kleszczyny 16-15-3-06-194   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,95 103 DOW-SADZ

Kleszczyny 16-15-3-06-194   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  10,95  97 SAD-BRYŁ

Kleszczyny 16-15-3-06-194   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  4,40  67 WYK-PASCZ

Kleszczyny 16-15-3-06-194   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  8,66  77 WYK WAŁK

Kleszczyny 16-15-3-06-195   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,64 103 DOW-SADZ

Kleszczyny 16-15-3-06-195   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  4,64  97 SAD-BRYŁ

Kleszczyny 16-15-3-06-195   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  2,84  67 WYK-PASCZ

Kleszczyny 16-15-3-06-195   -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  2,70  77 WYK WAŁK

Kleszczyny 16-15-3-06-221   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Kleszczyny 16-15-3-06-221   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,20  97 SAD-BRYŁ

Kleszczyny 16-15-3-06-221   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  1,42  67 WYK-PASCZ

PBD-ODNRB

Kleszczyny 16-15-3-06-196   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,20 103 DOW-SADZ

Kleszczyny 16-15-3-06-196   -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  2,20  97 SAD-BRYŁ

Kleszczyny 16-15-3-06-196   -d   -01 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  2,63  77 WYK WAŁK

PIEL

Michniów 16-15-3-05-181   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,45 107 KOSZ UA

Michniów 16-15-3-05-183   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,93 107 KOSZ UA

Michniów 16-15-3-05-203   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,90 108 KOSZ UB

Michniów 16-15-3-05-214   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,27 107 KOSZ UA

Michniów 16-15-3-05-216   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,62 107 KOSZ UA

Kleszczyny 16-15-3-06-190   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

Kleszczyny 16-15-3-06-197   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,20 108 KOSZ UB

Kleszczyny 16-15-3-06-200   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

Kleszczyny 16-15-3-06-207   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,15 107 KOSZ UA

Kleszczyny 16-15-3-06-210   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,23 107 KOSZ UA

OCHRL
O-GRODZN

Kleszczyny 16-15-3-06-182   -d   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Kleszczyny 16-15-3-06-182   -d   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  10,40 139 GRODZ-SN

Kleszczyny 16-15-3-06-182   -d   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  264,00 144 WYK-SLUPI

Kleszczyny 16-15-3-06-194   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Kleszczyny 16-15-3-06-194   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  16,00 139 GRODZ-SN

Kleszczyny 16-15-3-06-194   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  410,00 144 WYK-SLUPI

Kleszczyny 16-15-3-06-195   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Kleszczyny 16-15-3-06-195   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,60 139 GRODZ-SN

Kleszczyny 16-15-3-06-195   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  220,00 144 WYK-SLUPI

Kleszczyny 16-15-3-06-196   -d   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Kleszczyny 16-15-3-06-196   -d   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,30 139 GRODZ-SN

Kleszczyny 16-15-3-06-221   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Kleszczyny 16-15-3-06-221   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,80 139 GRODZ-SN

O-GRODZR Kleszczyny 16-15-3-06-196   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM
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OCHRL

O-GRODZR

Kleszczyny 16-15-3-06-196   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,00 145 GRODZ-DEM

Kleszczyny 16-15-3-06-207   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Kleszczyny 16-15-3-06-207   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,44 145 GRODZ-DEM

Kleszczyny 16-15-3-06-209   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Kleszczyny 16-15-3-06-209   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,76 145 GRODZ-DEM

Kleszczyny 16-15-3-06-221   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Kleszczyny 16-15-3-06-221   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń ----- HM  8,17 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Michniów 16-15-3-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  30,00 146 K GRODZEŃ

O-POZ

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 389 GODZ MH8

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  23,00 384 GODZ RH8

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  34,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Michniów 16-15-3-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 134 SZUK-OWAD

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 389 GODZ MH8

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  59,00 384 GODZ RH8

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Michniów 16-15-3-05-180   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Michniów 16-15-3-05-183   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,93 117 ZAB-REPEL

Michniów 16-15-3-05-218   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,13 117 ZAB-REPEL

Michniów 16-15-3-05-218   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,29 117 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO
Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

P-PORZ Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

P-POŻAR

Michniów 16-15-3-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  80,00 165 DOZ DOG

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 2 H  30,00 165 DOZ DOG

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

UT-WODA
Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIS
Michniów 16-15-3-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 157 CZYSZ-BUD

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  44,00 157 CZYSZ-BUD

OP-REZERW Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

POZ

IIA
Michniów 16-15-3-05-239   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 102,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-239   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 102,00   2 CWD-D

IIB

Kleszczyny 16-15-3-06-197   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  558,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-197   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-197   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  558,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-197   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

IIIB

Kleszczyny 16-15-3-06-196   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  489,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-196   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-196   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  489,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-196   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

IVD Kleszczyny 16-15-3-06-190   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  491,00   1 CWD-P
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IVD

Kleszczyny 16-15-3-06-190   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  491,00   1 CWD-P

Kleszczyny 16-15-3-06-191   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  233,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-191   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  233,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-191   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  259,00   1 CWD-P

Kleszczyny 16-15-3-06-191   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  259,00   1 CWD-P

Kleszczyny 16-15-3-06-208   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-208   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-208   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-208   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-220   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-220   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00   2 CWD-D

PM

Michniów 16-15-3-05-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  5,00   5 PODWOZ-DA

Michniów 16-15-3-05-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  20,00   4 PODWOZ-DK

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  80,00   5 PODWOZ-DA

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  80,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 385 GODZ PILA

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

PR

Michniów 16-15-3-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  265,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  265,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  435,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  435,00   2 CWD-D

PRZEST
Michniów 16-15-3-05-181   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-181   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

PTP

Michniów 16-15-3-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

PTW
Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

TPP

Michniów 16-15-3-05-179   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-179   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-192   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  245,00   1 CWD-P

Michniów 16-15-3-05-192   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  245,00   1 CWD-P

Michniów 16-15-3-05-192   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  363,00   1 CWD-P

Michniów 16-15-3-05-192   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  363,00   1 CWD-P

Michniów 16-15-3-05-233   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  930,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-233   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  930,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-235   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-235   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-239   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-239   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-240   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  177,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-240   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  177,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-240   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  169,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-240   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  169,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-241   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00   1 CWD-P

Michniów 16-15-3-05-241   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00   1 CWD-P

Michniów 16-15-3-05-241   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Michniów 16-15-3-05-241   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

Kleszczyny 16-15-3-06-191   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-191   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-191   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Kleszczyny 16-15-3-06-191   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-198   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-198   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-230   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  157,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-230   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  157,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-230   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-230   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-230   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-230   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-231   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-231   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-231   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-231   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

ZS
Michniów 16-15-3-05-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  50,00   3 ZRYW-WYDŁ

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  50,00   3 ZRYW-WYDŁ

UBOCP
CHOINKIL

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 390 GODZ MH23

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 388 GODZ RH23

UTRZ

UT-MIELKP

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388 GODZ RH23

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  9,00 386 GODZ RU8

UT-TURYST

Michniów 16-15-3-05-203   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Michniów 16-15-3-05-203   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388 GODZ RH23

Michniów 16-15-3-05-203   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  37,00 384 GODZ RH8

Michniów 16-15-3-05-203   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  29,00 386 GODZ RU8

Michniów 16-15-3-05-227   -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388 GODZ RH23

Michniów 16-15-3-05-227   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  37,00 384 GODZ RH8

Kleszczyny 16-15-3-06-220   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388 GODZ RH23

Kleszczyny 16-15-3-06-220   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  37,00 384 GODZ RH8

Kleszczyny 16-15-3-06-229   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388 GODZ RH23

Kleszczyny 16-15-3-06-229   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  37,00 384 GODZ RH8
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