

do wszystkich Wykonawców

dotyczy: Unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na przebudowę drogi nr 977 obejmującą budowę chodnika w m. Małastów w ciągu drogi wojewódzkiej 977 odc. ref. 270 km 0+686 – 0+994; 1+212 – 1+442.

Zamawiający – Gmina Sękowa, na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 22.07.2022 r. unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na *przebudowę drogi nr 977 obejmującą budowę chodnika w m. Małastów w ciągu drogi wojewódzkiej 977 odc. ref. 270 km 0+686 – 0+994; 1+212 – 1+442.*

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowaniu zostały złożone 2 oferty, z których oferta z najniższą ceną (1 178 184,64 zł) przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to jest 761 000,00 zł, a zamawiający nie może jej zwiększyć do ceny złożonej oferty, a zatem konieczne jest unieważnienie niniejszego postępowania.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 255, pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Z up. Wójta Gminy

Michał Diduch

Sekretarz Gminy

.....
(podpis kierownika zamawiającego)

K/o:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania – platforma zakupowa
2. a/a

