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I. DANE OGÓLNE 

1.1. Inwestor i zamawiający 

Gmina Oława, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława 

1.2. Nazwa i lokalizacja inwestycji 

„Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek w Godzikowicach Gmina Oława.” 

Inwestycja została zaprojektowana na działkach położonych w jednostce ewidencyjnej 021504_2 Oława – 

gmina, w obrębie ewidencyjnym Godzikowice na działkach 535, 822/1, 543, 445/1, 445/2, 446/2, 513, 1/14, 

1/15, 903, 1/22, 1/21, 403/10, 403/15. 

1.3. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta między Gminą Oława a biurem Pro-Plan Inżynieria na 

opracowanie dokumentacji projektowej. 

1.4. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla rozbudowy sieci wodociągowej o 

średnicach De110, De63 i De40 wraz z podejściami De90 do 7 szt. hydrantów o łącznej długości 946,6m. 

(dla trzech zakresów). 

1.5. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje opis: 

 technologii budowy przewodów wodociągowych wraz z armaturą i uzbrojeniem; 

 zagospodarowania terenu; 

 skrzyżowań i przejść rurociągów pod elementami uzbrojenia podziemnego; 

 odwodnienia i zabezpieczenia wykopów; 

 organizacji robót. 

1.6. Wykorzystane materiały  

1) Warunki techniczne wydane przez Urząd Gminy Oława; 

2) Mapy do celów projektowych w skali 1:500; 

3) Uzgodnienia zawarte w pismach; 

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; 

5) Wizja lokalna na terenie objętym inwestycją. 

6) Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura specjalistyczna. 

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociągowej w Marcinkowicach w celu dostarczenia wody 

na cele bytowo-gospodarcze i ppoż dla terenów obecnie niezwodociągowanych.  

2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych zmian  

Inwestycja obejmuje swym zasięgiem tereny przeznaczone pod przyszłą zabudowę mieszkaniową, 

dotychczas niezwodociągowane. 

W strefie projektowanych robót znajdują się:  

 budynki mieszkalne; 

 drogi gminne i prywatne; 

 infrastruktura podziemna – kable telefoniczne, kable elektroenergetyczne, sieć wodociągowa, sieć 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazociągi; 

 infrastruktura nadziemna, tj. słupy i sieci elektroenergetyczne; 

 rowy odwodnieniowe i systemy drenarskie. 

Charakter inwestycji obejmuje budowę liniowej infrastruktury podziemnej i spowoduje trwałe zmiany w 

dotychczasowym zagospodarowaniu terenu, które zostały wskazane na załączonych projektach 

zagospodarowania terenu opracowanych na aktualnych mapach do celów projektowych. W związku z 

realizacją inwestycji nie przewiduje się adaptacji ani wyburzeń istniejących obiektów budowlanych. 
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2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projekt obejmuje: 

Zakres 1: 

 Wodociąg De110 PE o długości 106,0m 

 Wodociągi De40 PE do granic działek o łącznej długości 9,0m 

 Podejścia De90 PE do 1 szt. hydrantu ppoż o łącznej długości 4,2m 

Zakres 2: 

 Wodociąg De110 PE o długości 230,0m 

 Wodociągi De63 PE o długości 23,5m 

 Wodociągi De40 PE do granic działek o łącznej długości 55,4m 

 Podejście De90 PE do 2 szt. hydrantów ppoż o łącznej długości 8,3m 

Zakres 3: 

 Wodociągi De110 PE o długości 437,5m 

 Wodociągi De63 PE o długości 23,6m 

 Wodociągi De40 PE do granic działek o łącznej długości 40,3m 

 Podejście De90 PE do 4 szt. hydrantów ppoż o łącznej długości 8,8m 

2.4. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 

wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania terenu 

Na terenie objętym inwestycją obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu 

przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/436/2002 z dn. 10.10.2002r. przez Radę Gminy Oława. Niniejsze zamierzenie 

budowlane jest zgodne z obowiązującym na tym terenie miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

Zgodnie z wydaną opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu znak: 

WZA.5183.4613.2017.POF z dnia 04.09.2017 planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie 

intensywnego osadnictwa pradziejowego, średniowiecznego i nowożytnego, w zasięgu wsi o metryce 

średniowiecznej, w strefie udokumentowanych stanowisk archeologicznych, w obszarze objętym ochroną 

konserwatorską – ujętym w wykazie zabytków.  

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

zezwalającą na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych dla robót ziemnych związanych z 

realizacji niniejszej inwestycji. Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków we Wrocławiu o terminie prowadzenia prac ziemnych, z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym, 

w celu zorganizowania nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego. 

2.5. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego 

Nie dotyczy. 

2.6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i 

ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

Z uwagi na sumaryczną długość rozdzielczej sieci wodociągowej wynoszącą ~946,6m, przedsięwzięcie nie 

jest kwalifikowane do przedsiębiorstw mogących zawsze znacząco lub mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko i w związku z tym nie wymaga się uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Z uwagi na brak występujących form ochrony przyrody, inwestycja nie zalicza się także 

do przedsięwzięć, dla których jest lub może być wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na 

środowisko. 

Do budowy sieci wodociągowej zostaną użyte trwałe materiały i armatura, które będą zapewniały 

szczelność i niezawodność systemu dystrybucji wody. Ponadto, zastosowane do budowy materiały są 

neutralne dla środowiska i nie posiadają właściwości negatywnie wpływających na środowisko. 

Podczas prowadzonych prac nie będą emitowane do powietrza atmosferycznego żadne zanieczyszczenia 

mogące stanowić uciążliwość dla otaczającego środowiska. Zanieczyszczenia emitowane przez środki 
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transportu będą ograniczone do najbliższego rejonu prowadzonych prac. Poziom hałasu związany z 

prowadzonymi pracami nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych na terenach zabudowy 

mieszkaniowej.  

W obrębie inwestycji brak jest drzew i zieleni urządzonej, które przeznaczone będą do wycinki. Wody z 

ewentualnego odwadniania wykopów będą odprowadzane do rowów lub kanalizacji deszczowej, za 

pozwoleniem wydanym przez właścicieli tych urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

w tym zakresie.   

2.7. Informacja o obszarze oddziaływania 

Dla projektowanych sieci i urządzeń nie wprowadza się strefy ograniczonego użytkowania terenu. 

Zgodnie z § 13 a pkt. 2 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. 

poz. 462) obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicach działek nr 535, 822/1, 543, 445/1, 445/2, 

446/2, 513, 1/14, 1/15, 903, 1/22, 1/21, 403/10, 403/15 w obrębie ewidencyjnym Godzikowice. 

Podstawa prawna: 
 ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290) oraz przepisy techniczno budowlane wydane 

na podstawie art. 7, 

 ustawa o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2015 poz. 460) 

 ustawa prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2015 poz. 1232 

 ustawa Prawo Wodne (tj. Dz.U. z 2015 poz. 469) 

2.9. Warunki gruntowo-wodne 

W podłożu gruntowym, poniżej wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej (o grubości 0,4) stwierdzono 

występowanie gruntów spoistych wykształconych jako warstwy geotechniczne V (gliny, piasek gliniasty i 

pospółki gliniaste, twardoplastyczne). poniżej stwierdzono występowanie piasków różnoziarnistych, które 

zalicza się do warstw geotechnicznych II (piaski drobnoziarniste, średniozagęszczone) i III (piaski 

średnioziarniste, średniozagęszczone). 

W obrębie projektowanej inwestycji nie stwierdzono występowania wody gruntowej, wykonane otwory były 

suche. Z uwagi na występowanie przypowierzchniowej warstwy nieprzepuszczalnych (grunty spoiste), 

przyjmuje się, że po intensywnych opadach deszczu mogą wystąpić sączenia wody oraz miejscowe 

wahania poziomu wody gruntowej +/- 0,5m. 

W przypadku stwierdzenia występowania wody gruntowej w poziomie posadowienia, przewiduje się 

odwodnienie wykopów za pomocą pomp zatapialnych montowanych w najniższym punkcie wykopu lub 

zestawu igłofiltrów. 

Obszar inwestycji charakteryzuje się prostą budową geologiczną z podłożem gruntowym jednorodnym 

litologicznie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 

25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 

warunki gruntowe określa się jako proste, natomiast projektowane obiekty zalicza się do pierwszej „I” 

kategorii geotechnicznej. 

III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

3.1. Rozwiązania projektowe 

Zaprojektowana sieć wodociągowa spełnia wymogi ochrony przeciwpożarowej określone dla tego typów 

obiektów w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 Nr 124 poz. 1030). Zgodnie 

z nim, dla obszaru inwestycji  zaprojektowano sieć wodociągową o wydajności nie mniejszej niż 5 dm
3
/s i 

ciśnieniu w hydrancie zewnętrznym nie mniejszym niż 0,1Mpa przez co najmniej 2 godziny. 

3.1.1. Przewody wodociągowe 

Projektuje się sieć wodociągową z rur i kształtek PE100 SDR17 PN10 o średnicach De40x2,4, De63x3,8, 

De90x5,4 i De110x6,6mm, które będą łączone poprzez zgrzewanie elektrooporowe i doczołowe. Łuki i 

kolana w miejscach zmiany kierunków sieci zaprojektowano z PE100 (formowane lub segmentowe). 

Dopuszcza się miejscowe gięcia rur PE zgodnie z poniższą tabelą: 
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Lp. 
Temperatura 

otoczenia 
Rura SDR17 

1. ≥ 20C 20 x Dzew 

2. ≥ 10C 35 x Dzew 

3. ≥ 0C 50 x Dzew 

 Przewody wodociągowe muszą posiadać dopuszczenie do użytku oraz atest PZH. 

3.1.2. Kształtki 

Wykonane z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone antykorozyjnie powłoką z farby epoksydowej zewnętrznie 

i wewnętrznie min. 250 µm. 

3.1.3. Armatura 

ZASUWY 

Zaprojektowano armaturę odcinającą kołnierzową w postaci zasuw z żeliwa sferoidalnego z miękkim 

uszczelnieniem klina i o pełnym przelocie równym średnicy nominalnej, na ciśnienie PN10. Zastosować 

zasuwy z korpusem i pokrywą z żeliwa sferoidalnego pokrytego antykorozyjnie farbami epoksydowymi o 

min. grubości warstwy 250 µm. Klin z żeliwa sferoidalnego pokryty wewnętrznie i zewnętrznie poprzez 

nawulkanizowanie gumy EPDM. 

HYDRANTY 

Zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 PN10 z podwójnym zamknięciem. Kolumna hydrantu z żeliwa 

sferoidalnego pokrytego antykorozyjnie farbami epoksydowymi o min. grubości warstwy 250 µm. Kolumna 

hydrantu powinna posiadać możliwość samoczynnego odwadniania.  

Każdy z hydrantów należy wyposażyć w zasuwę kołnierzową z obudową i skrzynką uliczną (zgodnie z 

opisem zasuw odcinających). Zasuwa przed hydrantem musi pozostawać w położeniu otwartym.  

Połączenie z siecią wykonać stosując trójniki polietylenowe (PE) z przejściem w postaci tulei kołnierzowej z 

luźnym kołnierzem stalowym. Odległość pomiędzy osią zasuwy odcinającej hydrant i kolumną hydrantu 

musi wynosić min 1,0m. Hydrant montować na kolanie kołnierzowym ze stopką. 

Do oznakowania uzbrojenia na sieci wodociągowej należy zastosować tabliczki metalowe lub z tworzyw 

sztucznych, które będą posiadały trwałe i niezmywalne opisy (np. tabliczki emaliowane lub tabliczki PVC z 

wciskanymi symbolami z nadrukiem wykonanym metodą sitodruku). Tabliczki montować na trwałych 

obiektach budowlanych (montaż na ścianach elewacji budynku jedynie za pisemną zgodą 

właściciela/zarządcy) lub słupkach na wysokości ok. 1,5m nad terenem. Hydrant HP1 zlokalizować w 

odległości 1m od słupa nN. 

3.2. Wykonawstwo robót 

3.2.1. Trasowanie rurociągów 

Trasy projektowanych przewodów powinny być wytyczone przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

Lokalizację projektowanych tras i obiektów należy wytyczyć posługując się współrzędnymi geodezyjnymi 

odczytanymi z planu zagospodarowania terenu w oryginalnym układzie współrzędnych. 

Rzędne osi rurociągów należy niwelować w dowiązaniu do istniejących reperów niwelacji państwowej. 

Trasowanie i niwelację prowadzić należy zgodnie z normą BN-83/8836-02. 

3.2.2. Roboty przygotowawcze 

Teren inwestycji przed rozpoczęciem robót ziemnych powinien być oczyszczony z humusu. Warstwa ziemi 

urodzajnej powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia m.in. przy odtworzeniu terenów 

zielonych. Zakłada się, że wierzchnia warstwa obecnych terenów zielonych, składająca się z gruntów 

organicznych zalega do głębokości ~0,3 m p.p.t. 

Podczas prac przygotowawczych przewiduje się zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, a następnie 

jej hałdowanie w miejscach, które nie będą narażone na nadmierne zawilgotnienie, a także nie będą 

powodować utrudnień w transporcie wewnętrznym w obszarze budowy. W przypadku konieczności, należy 

zorganizować załadunek i wywóz na czasowe składowisko.  
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3.2.3. Rozbiórka nawierzchni 

Pasy dróg, w których zaprojektowano sieć wodociągową posiadają nawierzchnię ziemną oraz gruntową 

utwardzoną (wierzchnia warstwa z kruszywa) i w związku z tym, podczas prac ziemnych nie wymaga się rozbiórki i 

sortowania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

3.2.4. Wykopy - roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w ciągu wytyczonych tras projektowanej sieci należy wyznaczyć 

wiadome miejsca skrzyżowań z istniejącym i projektowanym (zgodnie ze zgłoszeniami na Narady 

Koordynacyjnej) uzbrojeniem podziemnym. Roboty wykopowe nie mogą wpływać negatywnie na pozostałe 

elementy zagospodarowania, takie jak: słupy oświetleniowe, słupy linii napowietrznych i in. Wykonawca 

powinien rozpoznać zagrożenia mogące wystąpić przy prowadzeniu robót na zbliżeniu do istniejącego 

uzbrojenia.  

Wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzędnych zagłębienia istniejącego 

uzbrojenia podziemnego krzyżującego się lub przebiegającego wzdłuż projektowanej sieci. 

Projektowane przewody wodociągowe układane będą w wykopach otwartych o ścianach pionowych 

umocnionych. Na całej długości projektowanych rurociągów wykonywane będą wykopy wąskoprzestrzenne 

o szerokości 0,8÷1,2m, szalowane szalunkami płytowymi lub wypraskami stalowymi.  

Minimalna szerokość wykopu umocnionego dla rur o średnicy Dn<200mm powinna być zgodna z normą 

PN-B-10736, a także uzależniona od jego głębokości zgodnie z WT COBRTI INSTAL – Zeszyt 9: 

Głębokość wykopu „A” Minimalna szerokość wykopu 

m m 

A < 1.00 nie jest wymagana 

1.00 ≤ A ≤ 1.75 0.80 

1.75 < A ≤ 4.00 0.90 

Podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności). W przypadku wykonywania 

wykopów dla budowy sieci układanych równolegle obok siebie, a także wykonywanych w gruntach 

nawodnionych tj. gdy poziom wody gruntowej znajdzie się ponad dnem wykopu, podane wymiary 

szerokości należy odpowiednio powiększyć.  

Realizacja wykopu w sposób ręczny lub mechaniczny powinna być dostosowana do warunków lokalnych, 

takich jak: głębokość wykopu, występowania skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, odległości od 

obiektów i fundamentów, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu.  

Grunt wydobyty z wykopu powinien być sortowany w celu wydzielenia gruntów nadających się do 

ponownego wbudowania. Masy ziemne nadające się do ponownego wykorzystania mogą być składowane 

z jednej strony wykopu, w sposób nie powodujący nacisku na klin odłamu. W przypadku braku możliwości 

składowania gruntu wzdłuż wykonywanych wykopów, wydobywane masy ziemne należy załadowywać i 

przewozić samochodowymi środkami transportu na czasowy odkład. Pozyskanie miejsca czasowego 

składowania i wywozu leży po stronie Wykonawcy robót. 

Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z zadanymi w dokumentacji projektowej 

spadkami rurociągów.  

Wykonawca powinien wykonywać roboty w sposób zapewniający odprowadzenie wód opadowych poza 

obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Podczas 

wykonywania wykopów, poleca się Wykonawcy takie kształtowanie dna wykopów oraz pryzmy 

odspojonego gruntu, aby nie uległ on nadmiernemu zawilgoceniu. Nie dopuszcza się sytuacji, gdy grunt 

uległ zbytniemu zawilgoceniu, co uniemożliwia prawidłowe posadowienie obiektów, W takim wypadku grunt 

nadmiernie zawilgocony powinien zostać odspojony i przewieziony na odkład.  

3.2.5. Odwodnienie wykopów 

W przypadku stwierdzenia występowania wody gruntowej w poziomie posadowienia przewodów 

wodociągowych, przewiduje się odwodnienie wykopów za pomocą pomp zatapialnych montowanych w 

najniższym punkcie wykopu. 
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3.2.6. Przygotowanie podłoża 

Przed posadowieniem rurociągów i obiektów, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań 

nośności podłoża i zagęszczenia podsypki. 

W zależności od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia mają zastosowanie dwa rodzaje podłoża: 

1) podłoże naturalne – o ile stanowią go grunty suche piaszczyste: piaski grube, średnie i drobne. W tych 

warunkach rury mogą być posadowione bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym z 

wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne rury. 

2) dno wykopu stanowią rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub iły. Warunki posadowienia 

rury wymagają podłoża z zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości 10cm. 

Do wykonania podsypek pod rurociągi i obiekty zaleca się stosować mieszanki żwirowo-piaskowe i 

pospółki o grubości warstwy wynoszącej minimum 10cm. Dla rur i kształtek łączonych kołnierzowo, w 

podsypce należy przygotować zagłębienia montażowe dla zastosowanych długości rur.  

Mieszanki żwirowo–piaskowe i pospółki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spełniać 

następujące wymagania: 

 uziarnienie do 16mm 

 zawartość frakcji pyłowej do 2% 

 zawartość cząstek organicznych do 2% 

W przypadku występowania wody gruntowej, wykop musi zostać odwodniony na głębokość poniżej 

poziomu posadowienia wodociągów. 

Robót budowlano-montażowych nie należy prowadzić jeżeli grunt jest zamarznięty lub nawodniony po 

opadach. 

3.2.7. Obsypka i zasypka 

Obsypkę ułożonych przewodów wodociągowych wykonać bezpośrednio po ich ułożeniu w wykopie. 

Dopuszcza się zagęszczanie obsypki ubijakami ręcznymi w sposób uniemożliwiający przesunięcie osi rur 

w pionie i poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego i geodezyjnego przewód powinien 

być odkryty. 

Po dokonaniu odbiorów należy wykonać zasypkę. Rury w pierwszej kolejności zasypywać ręcznie 

rozkładając grunt piaszczysty na obsypkę, a następnie rozścielając go na całej szerokości wykopu. Takie 

wykonanie ma na celu uniknięcie uszkodzenia rur przez duże kamienie mogące wystąpić w gruncie 

zasypowym, a także możliwości wystąpienia naprężeń wywołanych przez nacisk gruntu na rury, co 

mogłoby powodować ich przemieszczenie w pionie. Zasypkę wykonywać i zagęszczać lekkim sprzętem 

mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.  

W dalszej części, zasypywanie wykopów wykonać gruntami niewysadzinowymi, dowiezionymi lub 

pochodzącymi z wykopu, piaszczystymi, jednorodnymi o grubości ziaren do 16mm z zagęszczeniem 

gruntów nasypowych (w pasach dróg warstwami o grubości 20-30cm). 

W trakcie zasypywania wykopów i zagęszczania zasypki, przewiduje się systematyczne (co około 30cm) 

usuwanie rozpór i szalunków umacniających ściany wykopów. W związku z tym, maksymalna grubość 

poszczególnych warstw zasypki powinna wynosić 30cm przy zagęszczaniu mechanicznym lub 15cm przy 

zagęszczaniu ręcznym (lekkimi ubijakami). 

3.2.8. Roboty montażowe przewodów wodociągowych 

Przygotowanie podłoża pod rurociągi oraz montaż wodociągów prowadzić zgodnie z normą PN-EN-805, 

PN-B-10725, PN-B-02863, PN-87/B-01060 oraz zaleceniami producentów rur.  

Prace budowlane należy prowadzić w odpowiednio umocnionych (oszalowanych) i suchych 

(odwodnionych) wykopach, układając rurociągi zgodnie z profilami podłużnymi projektowanych sieci. 

Przy układaniu rur z tworzyw sztucznych należy przestrzegać zasad określonych w instrukcjach 

producenta. Do montażu stosować tylko materiały w tym rury i kształtki odpowiedniej jakości,  posiadające 

dopuszczenia do ich stosowania w budownictwie oraz nieuszkodzone podczas transportu i składowania. 
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Nad ułożonym rurociągiem, na wysokości ~30cm ponad wierzchem rury należy układać taśmę 

ostrzegawczą w kolorze niebieskim z wtopionym drutem lokalizacyjnym. Taśmę należy wyprowadzić do 

skrzynek ulicznych i pozostawić przy końcówce trzpienia zasuwy.  

Taśma ostrzegawcza powinna być rozkładane w sposób luźny, tak aby podczas zasypywana i 

zagęszczania wykopu nie powstawały naprężenia mogące spowodować ich przerwanie.  

W miejscach węzłów wymagających połączeń kołnierzowych należy zastosować tuleje kołnierzowe w 

zestawie z luźnym kołnierzem stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie. 

UWAGA: Po wykonaniu przewodów wodociągowych, muszą one zostać niezwłocznie zinwentaryzowane 

geodezyjnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, przez uprawnionego geodetę na 

państwowe mapy zasadnicze, znajdujące się w Ośrodku Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego 

w Oławie. 

3.2.9. Przejścia pod elementami istniejącego uzbrojenia terenu 

Przejścia projektowanych rurociągów pod innymi elementami istniejącego uzbrojenia podziemnego 

wykonać należy w otwartym i umocnionym wykopie (podobnie jak pozostałe fragmenty trasy przewodów 

wodociągowych) zgodnie ze sztuką budowlaną. W czasie wykonywania wykopów wszelkie napotkane, 

istniejące przewody należy natychmiast zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub 

podstemplowanie. 

3.2.10. Prace budowlano-montażowe w pasach dróg 

Prace należy wykonywać stosując się do §140 Rozp. Min. Transp. i Gosp. Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U.2016.0.124). 

3.2.11. Odtworzenie terenu 

Do zasypywania wykopów należy przystąpić niezwłocznie po zakończeniu prac, a pierwsze warstwy 

zasypki wykonać zgodnie z opisem technologicznym części sanitarnej (obsypka, zasypka i ułożenie taśmy 

ostrzegawczej nad rurociągiem wodociągowym). 

Pas drogowy 

Do głębokości przemarzania muszą być stosowane grunty i kruszywa naturalne mrozoodporne o 

współczynniku filtracji k≥8m/d. Grubość zagęszczanych warstw wynosi 0,10-0,15m (przy zagęszczaniu 

ręcznym) lub 0,20-0,30m (przy zagęszczaniu mechanicznym). Zasypka wykopów wąskoprzestrzennych w 

pasie drogowym powinna być zagęszczona do Is=1,00 do głębokości min. 1,0m poniżej konstrukcji 

nawierzchni. Poniżej dopuszcza się wskaźnik Is=0,97 pod warunkiem zastosowania kruszyw dobrze 

zagęszczanych.  

W górnej części wykopu przewiduje się wybranie gruntu z obszaru klina odłamu do głębokości około 0,4–

0,5m od niwelety nawierzchni. Poszerzony wykop zasypywać warstwami w taki sposób, aby zagęszczanie 

obejmowało także klin odłamu. 

Górną warstwę nawierzchni w miejscu prowadzenia robót wykonać z tłucznia 0-31,5mm o grubości min. 

0,15m po zagęszczeniu.  

Tereny zielone 

Teren zielony należy przywrócić do stanu pierwotnego poprzez rozłożenie warstwy humusu, który przed 

realizacją wykopów należy sortować i hałdować na tymczasowy odkład. 

3.3. Odbiór robót 

Wybudowaną sieć wodociągową oraz przyłącza poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-B10725 

lub PN-EN 805. Próbę należy wykonać dla całego przewodu, o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej. 

Dopuszcza się wykonanie próby dla sieci i przyłączy jednocześnie. 

Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodów. Wszystkie złącza powinny być odkryte 

dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Należy upewnić się, że kołpaki i zaślepki są 

odpowiednio zamocowane. 

Przy próbie szczelności należy przestrzegać następujących zasad: 

 próbie należy poddać cały rurociąg, a jeśli to niemożliwe – przebadać odcinkami 
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 przewód nie powinien być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 

może być niższa niż 10°C; 

 napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, w taki sposób, aby 

umożliwić jego odpowietrzenie, 

 temperatura wody używanej przy próbie nie powinna przekraczać 20°C; 

 po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu 

ustabilizowania się ciśnienia; 

Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego można przystąpić do próby właściwej. 

Ciśnienie próbne (STP) wg przytoczonej normy, powinno wynosić w rurociągu - bez uwzględnienia 

uderzenia hydraulicznego: STP = maksymalne ciśnienie projektowe + 100 kPa, natomiast z 

uwzględnieniem uderzenia hydraulicznego – dla rurociągu przesyłowego: STP = maksymalne ciśnienie 

projektowe x 1,5 lub STP = maksymalne ciśnienie projektowe + 500 kPa (wybrać mniejszą wartość). 

Faza główna próby ciśnieniowej jest pozytywna, jeżeli ciśnienie utrzymuje się na poziomie obliczonego 

ciśnienia próbnego oraz nie ulega zmianie przez okres 30minut, który jest na tyle długi by otrzymać 

wiarygodne wyniki. Jeśli na aparaturze pomiarowej zaobserwowano spadek ciśnienia, świadczy to o 

nieszczelnym układzie. W przypadku stwierdzenia usterek, należy je naprawić a cały proces próby 

przeprowadzić jeszcze raz. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli, w 

sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. 

Płukanie i dezynfekcja 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, przewód należy poddać płukaniu, używając do 

tego celu czystej wody wodociągowej, a także dezynfekcji i dechloracji.  

Warunkiem wpięcia nowo wybudowanego odcinka do istniejącej sieci jest uzyskanie pozytywnych wyników 

badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium 

posiadające aktualne upoważnienie władz sanitarnych (Państwową Inspekcję Sanitarną) do pobierania 

próbek i wykonywania badań wody pitnej. 

3.4. Obsługa komunikacyjna inwestycji 

Obsługę budowy oraz późniejszą eksploatację sieci wodociągowej wybudowanej w ramach tej inwestycji 

przewiduje się z działek ewidencyjnych objętych niniejszym projektem. 

3.5. Ogólne wytyczne realizacji 

1) Dla potrzeb inwestycji przewiduje się tymczasowe zaplecze budowy, które Wykonawca  zorganizuje 

własnym kosztem i staraniem. Zaplecze budowy zlokalizowane będzie w bezpośrednim sąsiedztwie 

terenu budowy.  

2) Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi oraz przepisami 

BHP. 

3) Wytyczenie trasy sieci i obiektów w terenie należy zlecić uprawnionym służbom geodezyjnym, a 

także dokonać sprawdzenia zgodności wykonywanych sieci z projektem pod względem usytuowania 

w pionie i poziomie. Odstępstwa od projektu wykraczające poza tolerancję dopuszczoną przepisami 

winny uzyskać akceptację Inwestora. 

4) Prace prowadzić pod nadzorem służb nadzoru inwestorskiego i budowlanego.  

5) Przed zgłoszeniem do odbioru należy wykonać inwentaryzację geodezyjną i przedłożyć dokumenty 

pomiarowe oraz potwierdzenie pomiaru branżowego. 

6) Włączenie do czynnej sieci wodociągowej należy wykonywać pod nadzorem użytkownika. Termin i 

sposób włączenia należy uzgodnić z Użytkownikiem. 

7) Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawcę zobowiązuje się do przeprowadzenia instruktażu 

BHP ogólnego i stanowiskowego. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z dn. 6 luty 

2003r.).  

8) Wykonawca przed przystąpieniem do prac ma obowiązek zapoznania się z wszelkimi dokumentami 

formalno-prawnymi znajdującymi się w projekcie budowlanym (decyzje, postanowienia, uzgodnienia, 

i in.) oraz innymi opracowaniami wykonanymi dla celów sporządzenia dokumentacji. 
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IV. INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 

opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120 
poz. 1126) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic 

działek w Godzikowicach Gmina Oława. 

INWESTOR: Gmina Oława 

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława 

OBIEKT: Sieć wodociągowa 

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI wg Ustawy Prawo Budowlane 

ADRES INWESTYCJI:  Godzikowice, gmina Oława, powiat oławski 

DZIAŁKI EWIDENCYJNE: 535, 822/1, 543, 445/1, 445/2, 446/2 AM-2 Obręb Godzikowice 

513, 1/14, 1/15, 903, 1/22, 1/21, 403/10, 403/15 AM-1 Obręb 

Godzikowice. Jednostka ewidencyjna: 021504_2 Oława – gmina 
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1. Zakres robót oraz kolejność realizacji 

Rozbudowa sieci wodociągowej związana jest z prowadzeniem wykopów, montażem przewodów rurowych 

i armatury, płukaniem sieci, próbą szczelności oraz zasypaniem wykopów i przywróceniem terenu do stanu 

pierwotnego oraz odtworzeniem nawierzchni dróg. 

Projekt budowlany dla całości zadania przewiduje do wykonania: 

 Przewody wodociągowe wraz z armaturą i uzbrojeniem, 

 Prace w granicach dróg  

Budowa realizowana będzie w wykopach otwartych liniowych. Wykopy będą umocnione szalunkami 

pogrążanymi tzw. „klatkowymi” lub „BOX”.   

Na cykl technologiczny robót składać się będzie 5 operacji: 

1) Czynności przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy – a w tym m.in. rozbiórka 

nawierzchni terenu, pomiary i tyczenia, transport materiałów do strefy montażowej; 

2) Odwodnienie wykopów; 

3) Roboty ziemne tj.: wykopy, budowa zabezpieczenia ścian, zabezpieczenie istniejących sieci; 

4) Montaż rurociągów tj.: tyczenie trasy, przygotowanie podłoża, układanie rur, łączenie rur i kształtek, 

łączenia armatury, płukanie, próby hydrauliczne; 

5) Roboty wykończeniowe tj.: zasypka, zagęszczanie zasypki, rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów, 

obetonowanie uzbrojenia i uporządkowanie placu budowy; 

Operacje powinny być wykonywane przez jedną lub kilka brygad w składzie trzech robotników, w tym jeden 

monter i dwóch pomocników. Ilość brygad należy uzależnić od narzuconego tempa robót i stopnia 

mechanizacji.  

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W strefie prowadzonych robót znajdują się: 

 Drogi gminne i prywatne o nawierzchni nieutwardzonej i utwardzonej; 

 Infrastruktura podziemna – sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa, 

doziemne kable telefoniczne i energetyczne,  gazociągi 

 Infrastruktura nadziemna – słupy telekomunikacyjne, energetyczne i oświetleniowe, 

 Obiekty kubaturowe (budynki), 

3.  Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Roboty będą prowadzone w warunkach ruchu pojazdów i pieszych, a także przy czynnych sieciach 

energetycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

4.  Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych 

Przewidywanym zagrożeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robót jest: 

1) Zasypanie pracownika w wykopie, m.in. przy braku zabezpieczenia ścian przed obsunięciem się lub 

obciążeniem klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu; 

2) Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu przy braku wygrodzenia wykopu balustradami 

bądź braku przykrycia wykopu; 

3) Potrącenie pracownika lub osoby postronnej pojazdami obsługi budowy oraz m.in. łyżką koparki przy 

braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej; 

4) Najechanie na pracownika przez samochód w ruchu publicznym; 

5) Porażenie prądem spowodowane uszkodzeniem kabli energetycznych; 

6) Zalanie wykopu np. przez przerwanie czynnej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej; 

7) Przygniecenie ciężkimi elementami zabezpieczenia ścian wykopów; 

8) Urazy spowodowane nieostrożnym przyjmowaniem pojemnika z betonem; 

9) Użycie niesprawnego sprzętu 

Wymogi bezpieczeństwa: 

•  przed rozpoczęciem robót ziemnych należy podjąć wszystkie możliwe działania mające na celu 

zidentyfikowanie i oznaczenie w terenie tras urządzeń podziemnych, 

•  teren objęty wykonawstwem robót należy w miarę możliwości ogrodzić i oznakować tablicami 

informacyjnymi i ostrzegawczymi, 

•  zabronione jest składowanie urobku i materiałów w granicach klina odłamu gruntu, jeśli ściany są 

nieumocnione, 
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•  jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1.0m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) 

do wykopu, 

•  przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć przy maszynach 

strefę niebezpieczną, w której istnieje potencjalne zagrożenie wypadkowe, wynoszącą min. 6m, 

•  umocnienia ścian wykopów usuwać z zachowaniem ostrożności – równolegle z zasypką, ze względu na 

możliwość obsunięcia się ścian wykopu, 

•  przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji elektrycznych, telefonicznych, 

należy zapewnić fachowy nadzór, a osoba nadzorująca roboty jest obowiązana w porozumieniu z 

właściwymi jednostkami (właścicielami instalacji) określić odległości od instalacji, w jakich można 

bezpiecznie wykonywać te roboty, w pionie i poziomie, 

•  w razie przypadkowego odkrycia, w trakcie robót ziemnych jakichkolwiek instalacji - należy niezwłocznie 

przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia czy i w jaki sposób jest 

możliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robót, 

•  składowanie ziemi w pobliżu wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod warunkiem zachowania 

takiej odległości, aby nie zachodziła obawa obsuwania się skarp, 

•  przy zagęszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy należy ogrodzić zaporami 

przenośnymi, 

•  w miejscu wykonywania w/w prac zabrania się prowadzenia jakichkolwiek innych prac oraz 

przebywania osób postronnych, pracownicy obsługujący zagęszczarki mechaniczne powinni zmieniać 

się nie rzadziej, niż co pół godziny. 

•  do kierowania pracą dźwigu podającego elementy studni i zbiorników, rury lub masę betonową 

pojemnikami lub kierowania pracą pompy do betonu, będą wyznaczeni przeszkoleni pracownicy. 

Wszelkie prace budowlane prowadzone na drogach publicznych stwarzają dodatkowe zagrożenia dla 

ruchu drogowego i dlatego: 

-  dla każdej kolizji należy powiadomić jej administratora i posiadać stosowne uzgodnienie, 

-  miejsce budowy oznakować znakami drogowymi, barierkami, oświetlić światłami ostrzegawczymi w 

nocy zgodnie z zatwierdzonym projektem, 

-  pracownicy wykonujący pracę w pasie drogowym muszą być wyposażeni w kamizelki ostrzegawcze. 

5.  Działania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

5.1. Szkolenia w zakresie bhp 

A)  wszyscy zatrudnieni pracownicy muszą legitymować się podstawowym i okresowym szkoleniem BHP, 

B)  pracownicy nowoprzyjęci przechodzą szkolenie wstępne czyli instruktaż ogólny BHP z odpowiednim 

zaświadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach osobowych, 

C)  kierownik budowy na bieżąco precyzuje zagrożenia jakie mogą wynikać z prac wykonywanych w 

danym dniu roboczym i przekazuje je podległym pracownikom w ramach stanowiskowego szkolenia BHP. 

5.2.  Organizacja pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 

A)  na placu budowy muszą znajdować się min. dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy ofiarom wypadków, 

B)  na placu budowy należy urządzić w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej 

wyposażony w apteczkę, 

C)  do obsługi w/w punktu wyznaczyć przeszkolonych pracowników, 

D)  jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu 

pracy powinna znajdować się apteczka przenośna, 

E)  w przypadkach nie cierpiących zwłoki, o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapewnić szybki 

przewóz chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostępne środki lokomocji), 

F)  na budowie wywiesić w widocznych miejscach wykazy zawierające adresy i numery telefoniczne: 

• najbliższego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego, 

• najbliższej straży pożarnej, 

• komisariatu policji, 

G) powyższe dane powinien znać każdy pracownik nadzoru technicznego. 

5.3.  Odzież robocza, ochronna i sprzęt ochrony osobistej 

A)  wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonują pracę w wydanej im odzieży roboczej, 

kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej, 

B)  pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub uciążliwych wyposażeni są 

dodatkowo w sprzęt ochrony osobistej: 

• obsługa zagęszczarek do gruntu wszystkich typów - ochraniacze słuchu, rękawice antywibracyjne, 
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• operatorzy maszyn i urządzeń – ochraniacze słuchu, 

C)  pracownicy nie stosujący odzieży i sprzętu ochronnego wymaganego na stanowisku pracy będą 

karani karami dyscyplinarnymi. 

5.4.  Składowiska materiałów 

A)  na placu budowy wyznaczyć miejsca do składowania materiałów zgodnie z projektem organizacji 

budowy, 

B) teren składowiska utwardzić i odwodnić, 

C)  odległość składowania materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

• 0,75 m od ogrodzenia i zabudowań, 

• 5,0 m od stałego stanowiska pracy, 

D)  składowiska zlokalizować w odpowiedniej odległości od linii elektroenergetycznych. 

5.5.  Ochrona przeciwpożarowa na placu budowy 

Postępować zgodnie z: 

A)  instrukcją na wypadek miejscowego zagrożenia, awarii, pożaru mającego wpływ na środowisko 

naturalne, 

B)  instrukcją przeciwpożarową dla zaplecza budowy. 

5.6.  Oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych 

Zalecenia, co do postępowania, rodzaju oznakowania powinny być określone w projekcie organizacji robót 

oraz projekcie organizacji ruchu zastępczego. Wszystkie odcinki prowadzenia robót należy zabezpieczać 

barierami ochronnymi i oznaczać tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach. 

6. Podstawa prawna opracowania 

 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn. zm.) 

 art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2000 r. Nr 106 poz-1126 z 

późn.zm.) 

 ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 póz. 1321 z póź. zm.) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 

1126) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych 

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz. 285) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 

wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 

które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 

rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, 

w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji 

Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U. Nr 62 poz. 290) 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów 

(Dz.U. Nr 60 poz. 278) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 póz. 844 z póź. zm.) 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz.U. Nr 118 poz.1263) 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 

podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401). 

 

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia („plan bioz”) na podstawie niniejszej „informacji BIOZ” zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

 

 


