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1.   WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWiORB) 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zabezpieczenie istniejącego gazociągu 

zlokalizowanego pod drogą (przejście poprzeczne) w ramach zadania – „Przebudowa drogi 
gminnej Siedlce – Wojkowiec (II linia zabudowy)” będącej w  zarządzie Gminy Chęciny,  
w województwie świętokrzyskim, powiecie kieleckim. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 
Zakres prac obejmuje: 

- montaż rury stalowej dwudzielnej DN450 o długości L=ca 14,0 mb, wraz centrowaniem 

gazociągu w tej rurze za pomocą płóz i uszczelnieniem jej końców. 

 

Zakres  ilościowy i parametryczny – zgodnie z Projektem Technicznym stanowiącym 
integralną część  kompletnej dokumentacji wykonawczej.  
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Gazociąg - rurociąg wraz z wyposażeniem służący do przesyłania i rozdziału paliw 
gazowych. 
1.4.2. Rura ochronna - rura o średnicy większej od gazociągu, usytuowana w przybliżeniu 
współosiowo z gazociągiem, służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do 
odprowadzania przecieków gazu poza przeszkodę terenową.  
1.4.3. Odległość podstawowa - dopuszczalna odległość osi gazociągu od obiektu terenowego 
(przeszkody terenowej) bez specjalnych zabezpieczeń gazociągu. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w STWiORB                              
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Inne pojęcia i definicje zgodnie z Polskimi Normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
odpowiada także za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i metody użyte 
przy realizacji budowy. 

Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy lub 
polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią integralną część umowy,  
a wymagania określone w nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były  
w dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
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obowiązuje kolejność ich „ważenia” wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” 
(Ogólnych warunkach umowy). Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów 
lub opuszczeń w w/w dokumentach „Umowy”, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inwestora (Inspektora nadzoru), który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary na piśmie są 
ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową   
STWiORB. Dane określone w dokumentacji projektowej i STWiORB będą uważane za 
docelowe, od których dopuszcza się odchyłki w ramach określonego przedziału tolerancji 
określonego normą lub przepisami i zarządzeniami. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą wykazywać zgodność  z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdyby materiały lub roboty 
nie były  zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i nie mieściły się w granicach w/w 
przedziału tolerancji, a mogło by to wpłynąć na niezadowalającą jakość elementu 
budowli/obiektu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania  
 
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów 
 

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi nadzoru 
/Inżynierowi kontraktu do zatwierdzenia szczegółowe informacje dot. proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, jak również 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie 
partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 
2.1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom, niezgodne z dokumentacją projektową 
zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym. 
Jeśli w toku dalszego postępowania Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany). Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem przez Inwestora. 
 
2.2. Rury osłonowe 
 

W celu zabezpieczenia istniejącego gazociągu dn315 PE przed obciążeniami w miejscu 

przejścia poprzecznego pod drogą – przewiduje się zabezpieczenie istniejącego rurociągu 

przez nałożenie rury osłonowej, stalowej dwudzielnej przy zachowaniu odległości min. 0,5 m 

między zewnętrzną górną ścianką rury a spodem konstrukcji drogi (w innym przypadku, gdy 

w wyniku wykonanych odkrywek i prowadzonych robót – zachowanie tego warunku nie 

będzie możliwe – należy w ramach uzyskanych warunków technicznych, dokonać 
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przebudowy tego odcinka sieci). 

 
Przewidziano montaż rury osłonowej (ochronnej) stalowej dwudzielnej o średnicy DN450 

mm, L= ca 14,00 mb, 

 
Charakterystyka rury stalowej – dwudzielnej: 

 

A - wysokość kołnierza rury dwudzielnej 
g - grubość ścianki 
kołnierza 

B - szerokość kołnierza rury dwudzielnej L - długość odcinka 
D - średnica okręgu na jakim opisana jest rura 
dwudzielna 

  l - odległość między 
śrubami 

 

Orientacyjna 
średnica 
nominalna 

Grubość ścianki dla 
stali kwasoodpornej 
[mm] 

Grubość ścianki 
dla stali 
ocynkowanej 
[mm] 

Maksymalna 
długość 
elementu L [mm] 

Φzewn 450 3,0 4,0 2000 

 
 

Materiał Rodzaj 

Połówka rury osłonowej dwudzielnej Stal kwasoodporna1.4307, Stal ocynkowana 

Uszczelka czołowa EPDM, NBR 

Uszczelka płaska EPDM, NBR 

Śruba M10x30 A2, stal ocynkowana 

Nakrętka M10 A2, stal ocynkowana 

Podkładka 10 A2, stal ocynkowana 

 
Na wszystkie elementy przewidziane do zabudowy wykonawca powinien posiadać 

atest lub świadectwo dopuszczenia do stosowania w  gazownictwie. Zgodność 
produkowanych rur itp. z wymaganiami aktualnie obowiązujących norm powinna być 
potwierdzona certyfikatami zgodności zgodnie ze sposobem deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych. Każdą partię materiałów dostawca powinien potwierdzić deklaracją 
zgodności według wymagań PN-EN ISO/IEC 17050-1 podając niezbędne dane 
identyfikacyjne.  
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2.3. Elementy centrujące i uszczelnienie rury osłonowej 
 
Wykorzystane zostaną: 
- płozy centrujące typu TR, o wysokości 50 [mm], ilość elementów = 9, ilość obwodów = 12. 

Nośność płozy na 1 obwód 700 [kg], luz pomiędzy płozami a rurą ochronną 2s=35[mm], 

- zamknięcie rury ochronnej – szczelne, typu GP. 

 
2.4. Piasek 
Piasek na podsypki, obsypki, zasypki  i podłoże winien odpowiadać PN-B-11113 
 
2.5. Składowanie materiałów na placu budowy 
Składowanie powinno odbywać się na terenie równym, utwardzonym z możliwością 
odprowadzenia wód opadowych.  
 
2.5.1. Inne materiały 

 
Należy składować materiały w  sposób zapewniający stateczność oraz  umożliwiający 

dostęp do poszczególnych asortymentów. Sposób składowania i przechowywania 
materiałów na placu budowy powinien zapewnić skuteczne zabezpieczenie ich przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i utratą właściwości technicznych. W okresie składowania 
materiałów należy dokonywać niezbędnych zabiegów konserwacyjnych. 
 
2.6. Odbiór materiałów na budowie 
 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczane materiały na miejscu 
budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów a w razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości o ich jakości przed wbudowaniem należy poddać je dodatkowym 
badaniom.  
 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w STWiORB lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera/ 
Kierownika projektu. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny  
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
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przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać  
lub wymieniać sprzęt niesprawny.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika 
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
3.1. Sprzęt do robót ziemnych i przygotowawczych  
 
-  koparki podsiębierna i przedsiębierna 0,25 - 0,60 m3, 
-  spycharki 100 KM, 
-  zagęszczarka jedno i dwupłytowa, 
-  sprzęt ręczny do zagęszczania gruntu,  zagęszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy, walec   
wibracyjny,  
-  samochody samowyładowcze, 
-  ciągniki z przyczepami, 
-  pompy przeponowe z napędem spalinowym lub elektrycznym, 
-  agregat prądotwórczy 38kVA, 
-  pozostały sprzęt tzw. ręczny. 
Użyty sprzęt jw. winien być sprawny technicznie, a jego ilość winna gwarantować sprawną, 
terminową i zgodną z harmonogramem realizację inwestycji. 
 
3.2.  Sprzęt do robót budowlano-montażowych 
 
- dźwig samochodowy, 
- spawarka, 
- wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym do 1,5t., 
- samochody: skrzyniowy i dostawczy 5-10t., 
- pompa wysokociśnieniowa 30 l/min. lub pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna 
elektryczna 250atm., 
- inny uzupełniający sprzęt elektro-techniczny, w miarę potrzeb. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inspektor Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń. Przewożone materiały winny być rozmieszczone równomiernie oraz 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu zgodnie z wytycznymi 
producenta. Liczba  środków transportu powinna zapewniać sprawne prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach 
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy winny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w szczególności  
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów. Środki transportu nie 
spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod 
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warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca zapewni transport, rozładunek i składowanie materiałów w sposób 
nieuciążliwy dla mieszkańców sąsiednich posesji. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość materiałów, wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. 
Ewentualne błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, za wyjątkiem przypadku gdy dany błąd okaże się 
skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez inspektora 
nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora 
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora 
nadzoru inwestorskiego  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i STWiORB, a także w normach przepisach  i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów  robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
 
5.2.  Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia miejsca robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb  
i postępu robót, projekt organizacji ruchu winien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie urządzenia zabezpieczające jak zapory,  światła ostrzegawcze, sygnały, bariery itp. 
zapewniające w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych w pobliżu wykopów. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane i uzgodnione przez odpowiednie 
służby oraz inspektora nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie 
poprzez umieszczenie tablic informacyjnych, których treść uzgodniona będzie z Inwestorem. 
Tablice te muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym i widocznym stanie przez 
cały czas realizacji inwestycji. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się że jest włączony w cenę realizacji budowy. W okresie trwania 
budowy i prowadzenia robót wykończeniowych i odbiorowych Wykonawca będzie 
utrzymywać teren budowy w stanie bez wody opadowej stojącej oraz podejmować kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz unikać będzie wszelkich uszkodzeń lub uciążliwości dla 
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osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia hałasem lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego działania. W okresie realizacji inwestycji 
Wykonawca poprzez odpowiednie metody  jej realizacji oraz kładki i mostki zapewni dostęp i 
dojazdy do wszystkich posesji i pomieszczeń sklepowych oraz  lokali użytkowych w zasięgu 
oddziaływania przedmiotowej inwestycji. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
 

Wytyczenia trasy zabezpieczanego gazociągu oraz odpowiedniego oznaczenia za pomocą 
kołków osiowych, kołków tzw. ”świadków” oraz kołków krawędziowych dokona uprawniony 
Geodeta obsługujący budowę. Po stronie Geodety leży również wytyczenie i oznakowanie 
uzbrojenia, ustalenie reperów, a w przypadku ich niedostatecznej ilości wbuduje repery 
tymczasowe. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem bądź przesunięciem wszystkie 
punkty wytyczone przez Geodetę.  Ewentualne ponowne odtworzenie tych punktów 
odbędzie się na koszt Wykonawcy. 
 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać niezbędne urządzenia 
zabezpieczające wykopy przed zalaniem wodami opadowymi, powierzchniowymi  
i gruntowymi.  
 
5.4. Roboty ziemne i przygotowanie podłoża 
 
 Roboty ziemne wykonać zgodnie z: 
- normą:  PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”, 
- rozporządzeniem RMI z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych - ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozdział 10 - 
Roboty ziemne; §144 i §145. 
 
 Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych sprzętem mechanicznym należy 
sprzętem ręcznym wykonać tzw. wykopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu oraz jego inwentaryzacji geodezyjnej.  
W przypadku stwierdzenia odstępstwa w rzędnych posadowienia uzbrojenia istniejącego 
należy natychmiast powiadomić o tym fakcie projektanta, który w ramach zleconego 
nadzoru autorskiego podejmie decyzję o możliwości rozpoczęcia prac. Należy również 
zawiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia terenu o przystąpieniu do robót w pobliżu 
uzbrojenia.  Na całej długości wykonywanego zabezpieczenia rurociągu przewidziano 
wykonanie wykopów ciągłych wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych odeskowanych  
i rozpartych oraz wykopów szerokoprzestrzennych (w przypadku wystąpienia rzeczywistej 
potrzeby). Szerokość wykopu przyjąć min. D+0,8m, gdzie D – zewnętrzna średnica rurociągu. 
 Rozstaw rozpór w planie i wysokości należy tak zaplanować, aby istniała możliwość 
wsuwania pomiędzy rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopów nie 
należy naruszać struktury gruntu rodzimego. Dotyczy to terenu poza budowanym pasem 
drogowym na nasypach. Z tego względu należy ok. 20% robót wykonać sprzętem ręcznym  
a ok. 80% sprzętem mechanicznym. Ziemia z wykopów z uwagi na rodzaj gruntu zostanie 
wywieziona na składowisko lub inne miejsce zgodnie z ustaleniami decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgodnie z ustaleniami z Inwestorem - w miejsce 
wskazane przez Inwestora. 
 Wytyczenie trasy rurociągu w terenie powinno być wykonane przez uprawnionego 
geodetę, na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego. Wszelkie uzbrojenie 
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nadziemne i podziemne znajdujące się w pasie terenu zajętym pod budowę powinno być 
dokładnie oznakowane w terenie. Wytyczenie tras powinno odbywać się przy udziale 
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestora. Na tę okoliczność należy sporządzić 
protokół zawierający szkice wytyczenia trasy podpisany przez geodetę, inspektora nadzoru, 
kierownika budowy. 

Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Dno wykopu wykonać                             
w spadku zgodnie z profilem podłużnym. Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy 
wewnątrz i na stykach starannie oczyścić. Ułożona rura osłonowa powinna ściśle przylegać 
do podłoża na całej długości.  
 Rurę osłonową należy układać na podsypce z piasku /z wyłączeniem piasku pylastego  
i gliniastego/. Podsypka piaskowa winna być zagęszczona niezwłocznie po wbudowaniu.  
 Warstwę podsypki wykonać o grubości min. 20cm, przy czym warstwa podsypki  
o grubości 5cm układana bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczana 
bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia. Warstwa ta zostanie dogęszczona podczas 
zagęszczania zasypki wokół rury. 
 
 Roboty w obrębie istniejącego gazociągu należy prowadzić ze szczególną ostrożnością 
zgodnie z procedurami obowiązującymi z PSG Sp. z o.o. 
 
 Zagęszczenie obsypki powinno przebiegać warstwami - ręcznie lub lekkim sprzętem. 
Strefa ta ma największe znaczenie dla wytrzymałości przewodu / zabezpieczenia, dlatego nie 
wolno dopuścić do wystąpienia pustych przestrzeni, szczególnie w dolnej części rury. 
Obsypka powinna być wznoszona równomiernie po obu stronach przewodu, a grunt należy 
zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubości dostosowanej do 
posiadanego sprzętu. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. 
 Wykop nad przewodem do wysokości 30cm należy zasypać gruntem piaszczystym. 
Wymagane jest w tej strefie zagęszczenie takie jak obsypki wokół rury. Do zagęszczenia 
należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować odkształcenia lub 
przemieszczenia przewodu. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym,  
w przypadku wykopów pod drogami należy je wypełnić do spodnich warstw drogowych 
gruntem piaszczystym. Zasypkę układać warstwami, a grunt zagęszczać niezwłocznie po 
wbudowaniu. Grubość warstw musi być dostosowana do posiadanego sprzętu. Do 
zagęszczania warstw leżących do 1m powyżej wierzchu rury należy używać tylko sprzętu 
lekkiego. Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do 
układania kolejnej warstwy. Montaż rur i układanie w wykopie należy tak wykonać, aby nie 
spowodować zanieczyszczenia wnętrza rur. 
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić: 
a) pod jezdnią 
- górna warstwa grubości 20 cm Is>1,00, 
- warstwa do głębokości 1,2 m Is>0,98, 
- warstwa poniżej 1,2 m dla KR1-KR2 Is>0,95, dla KR3-KR6 Is>0,97, 
b) pod poboczem i terenem przyległym 
- górna warstwa grubości 20 cm Is>1,00, 
- warstwa do głębokości 1,2 m Is>0,97. 
c) W terenach zielonych, poza pasem drogowym, zagęszczenie powinno odpowiadać 
warunkowi Is≥0,95. 
Podane grubości warstw, których dotyczą wymagania wskaźnika zagęszczenia, mierzone  
są od powierzchni robót ziemnych. 
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Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy 
BN-77/8931-12. W gruntach piaszczystych kontrolę zagęszczenia można przeprowadzić 
metodą sondowania. Dopuszcza się badanie zagęszczenia płytą dynamiczną poza obrębem 
korpusu drogowego.  - wymagania dla Is≥0,95 – Evd ≥ 20, wymagania dla Is≥0,97 – Evd ≥ 25, 
wymagania dla Is≥1,00 – Evd ≥ 45.  
  
Roboty nawierzchniowe i powiązane 
 

 W związku z prowadzeniem robot branżowych (branży sanitarnej)  konieczne jest 

wykonanie robót powiązanych - ziemnych w obrębie istniejącej drogi. W miarę możliwości 

roboty te należy skoordynować z robotami branży drogowej.  Dla celów niniejszego 

opracowania założono jednak, że roboty branży sanitarnej będą prowadzone niezależnie  

i wykonanie robót w pasie drogowym (istniejących dróg) będzie niezbędne. 

• W celu umożliwienia budowy / zabezpieczenia sieci gazowej należy dokonać rozbiórki 

nawierzchni / podbudowy drogowej (jeśli w ramach robót drogowych takie 

nawierzchnie nie zostaną rozebrane) na szerokości co najmniej równej szerokości 

wykonywanych wykopów, na istniejących drogach w rejonie drogi projektowanej.  

W przypadkach – gdy technologicznie będzie to konieczne – należy szerokość 

rozbiórki nawierzchni zwiększyć. 

• Po zakończeniu robót montażowych należy odtworzyć drogę  (dotyczy drogi w rejonie 

zainwestowania, które docelowo będą normalnie eksploatowane) 

• Po zakończeniu robót należy odtworzyć nawierzchnię poprzez wykonanie nawierzchni 

umożliwiającej bezpieczne poruszanie się po drodze do czasu wykonania właściwych 

robót drogowych realizowanych w oparciu o projekt branży drogowej. Ponieważ 

zakres i czas realizacji robót sanitarnych oraz drogowych mogą różnić się od siebie – 

zachowanie przejezdności dróg jest niezbędne.  

• Rozbiórki ogrodzeń (jeśli będą niezbędne do wykonania) należy prowadzić tak, by 

możliwe było ponowne ich zamontowanie.  

• Teren w obrębie budowanych sieci, na działkach prywatnych (np. przy zajęciu 

czasowym) należy po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego.  

W przypadku zniszczeń krzewów, drzew, innych elementów zagospodarowania – 

należy przewidzieć odszkodowania dla właścicieli. Ogrodzenia zdemontowane na czas 

robót sanitarnych – gazowych należy odtworzyć (przywrócić do stanu wyjściowego). 

• Sieci teletechniczne, energetyczne i inne – nie podlegające przebudowie, należy 

zabezpieczyć na czas robót branży sanitarnej (np. podwieszenie itp.). 

• Słupy telefoniczne i energetyczne w zbliżeniu do prowadzonych wykopów należy 

zabezpieczyć. 

• Drzewa i krzewy nie podlegające wycince – należy zabezpieczyć tak, aby nie doszło do 

zniszczenia ich (zarówno systemu korzeniowego jak i części nadziemnej). Należy 

zapewnić nawadnianie i nie dopuścić do przesuszenia systemu korzeniowego. 

• Uwaga – odtworzenie nawierzchni oraz parametry (specyfikacja) zgodnie  

z opracowaniami branży drogowej. 
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• Na czas prowadzenia robót należy zapewnić ciągłość dojazdu do poszczególnych 

posesji oraz zapewnić tymczasowe przejścia dla pieszych (mostki itp.) 

 
5.5. Roboty montażowe 
5.5.1. Warunki ogólne 
 
Technologia wykonania w tym sposób łączenia materiału powinny być zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi w Zakładzie Gazowniczym. 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi komplet dokumentów 
potwierdzających możliwość stosowania w budownictwie użytych do budowy zabezpieczenia 
materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności – świadectwa odbioru 
materiałów, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz zatwierdzone karty technologiczne 
zgrzewania/spawania.   

Roboty montażowe i demontażowe prowadzić z maksymalnym ograniczeniem 
uciążliwości, w szczególności, należy zapewnić ciągłość dostaw gazu. 

 W przypadku trudności z wykonaniem obejść (jeśli  zajdzie konieczność wstrzymania 
przepływu gazu), dopuszcza się tymczasowe wyłączenia sieci, po uprzednim poinformowaniu 
odbiorców i uzgodnieniu tego z operatorem sieci.   

 Personel realizujący prace winien  posiadać stosowne uprawnienia i być przeszkolony  
w zakresie prowadzonych robót – zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w PSG Sp. z o.o. 

Wykonawca projektowanego gazociągu musi spełniać wymagania obowiązujące w PSG 
sp. z o.o.  

Skrzyżowania z liniami telekomunikacyjnymi 

Przy skrzyżowaniach z liniami napowietrznymi odległość pozioma pomiędzy zewnętrznymi 
powierzchniami gazociągu i słupa powinna wynosić nie mniej niż 0,5 m, przy czym słup 
powinien być zabezpieczony przed upadkiem. W przypadku układania gazociągów pod 
kablowymi liniami telekomunikacyjnymi umieszczonymi w ziemi, należy wykonać 
zabezpieczenia kabli przed osiadaniem, zwisem, osuwaniem, itp. na całej szerokości wykopu 
pod gazociąg. Odległość pionowa pomiędzy zewnętrznymi ściankami gazociągu i przewodem 
telekomunikacyjnym (kablem lub kanalizacją) powinna wynosić nie mniej niż 0,2 m.  
W przypadku skrzyżowania gazociągu z urządzeniami telekomunikacyjnymi z zastosowaniem 
rur osłonowych, kąt skrzyżowania nie powinien być mniejszy niż 60 stopni. W przypadkach, 
gdy zastosowanie rury osłonowej nie jest konieczne kąt skrzyżowania nie powinien być 
mniejszy niż 45 stopni lub zgodny z wymaganiami właściciela sieci telekomunikacyjnej. 

Skrzyżowania z drogami 

Drogi należy przekraczać z zastosowaniem rur osłonowych. 

Odległość pionowa mierzona od górnej tworzącej rury osłonowej do powierzchni jezdni 
powinna wynosić nie mniej niż 1 m niezależnie od rodzaju drogi. Odległość od podbudowy 
drogi do wierzchu rury osłonowej nie może być mniejsza niż 0,5 m. Należy zachować 
odległość poziomą minimum 0,5 m od elementów uzbrojenia podziemnego, krawędzi jezdni, 
krawężników, obrzeży betonowych, dolnych krawędzi skarp przydrożnych oraz krawędzi 
rowów drogowych. 

Odległość pionowa od rury osłonowej do dna rowu przydrożnego powinna wynosić nie mniej 
niż 0,5 m. Długość rury osłonowej powinna być sumą szerokości przekroczenia i odcinków 
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występujących po obu stronach drogi poza podstawę nasypu lub początek skarpy wykopu na 
taką odległość, aby nie uszkodzić nasypów i skarp. 

Odległość do dolnej warstwy podbudowy – minimum 0,5 m. 

 
5.5.2. Rury i elementy centrujące 
 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża wg w/w zasad można przystąpić do wykonania 
robót montażowych. Roboty montażowe wykonywać w uprzednio wykonanym  
i umocnionym w razie potrzeby wykopie. Połączenia rur stalowych dwudzielnych wykonywać 
zgodnie z wytycznymi producenta oraz standardem operatora sieci. Centrowanie – zgodnie  
z wytycznymi podanymi w Projekcie Technicznym oraz wymaganiami PSG i dostawcy płóz. 
Uszczelnienie rur – montaż elementów systemowych – zgodny z instrukcjami dostawcy 
rozwiązania rur dwudzielnych. 

Dla właściwego ułożenia rury przewodowej należy wykorzystać płozy dystansowe. 
Montaż płozy polega na skręceniu śrubami odpowiedniej ilości elementów. Płozy należy 
rozmieścić tak, aby odległość między nimi nie przekraczała 1,5 m  i umieścić je tak, aby 
podparty został równomiernie cały odcinek, tj. 15 cm od krawędzi rury (pierwsza płoza) i w 
odległości 150 cm – każda następna (ostatnia w odległości 15 cm od drugiego krańca rury).  

 
Wytyczenie trasy gazociągu przewidzianego do zabezpieczenia. 
 Wytyczenie trasy powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę. Wszelkie 
uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno być zlokalizowane i oznakowane  
w terenie. Z wytyczenia geodezyjnego trasy przyłącza powinny być sporządzone szkice 
geodezyjne, z których jeden komplet należy przekazać wykonawcy robót. 
 
Przekazanie placu budowy. 

Przekazanie placu budowy powinno odbyć się z udziałem kierownika robót, 
inspektora nadzoru, geodety, przedstawiciela Gazowni/Oddziału ZG. Z przekazania placu 
budowy powinien być sporządzony protokół. 

 
Inwentaryzacja geodezyjna robót. 

Rurociąg i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociągu muszą być 
inwentaryzowane bezpośrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprócz inwentaryzacji  
w zakresie niezbędnym dla opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie 
szkiców pomiarowych z domiarami polowymi wszystkich elementów sieciowych. 
Wykonawca przekaże w/w dane również w postaci elektronicznej (wykaz współrzędnych 
punktów).  
 
Odcięcia przepływu gazu  (opcjonalne). 

Czas prowadzenia robót należy uzgodnić z operatorem gazociągu. Należy powiadomić 
użytkowników o przewidywanych przerwach (jeśli zajdzie konieczność tymczasowego 
wstrzymania dostaw gazu) . W uzgodnieniu z Operatorem sieci należy, przy zaistnieniu takiej 
potrzeby, zapewnić obieg tymczasowy dostaw gazu.  
 
5.5.3. Wytyczne szczegółowe wykonania rury oslonowej 
5.5.3.1. Stosowanie rur  

Rury osłonowe na gazociągu, zgodnie z wytycznymi PSG Sp. z o.o. należy stosować:  
w miejscach skrzyżowań gazociągu z drogami oraz przy skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem 
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podziemnym. 
 
5.5.3.2. Odległość pozioma końca rury i pionowa przy skrzyżowaniach z drogami 
 Odległość pozioma końca rury osłonowej od zewnętrznej krawędzi jezdni, mierzona 
prostopadle do osi drogi, powinna być nie mniejsza niż podana w tablicy 1. 
 
Tablica 1. 

    Ciśnienie gazu w gazociągu, MPa 

Lp. Nazwa drogi do 0,4 od 0,4 do 2,5 powyżej 2,5 

    m 

1 Drogi krajowe 1,0 10,0 15,0 

2 Pozostałe drogi 0,5 6,0 10,0 

   
Odległość pionowa mierzona od zewnętrznej powierzchni rury ochronnej od powierzchni 
jezdni powinna wynosić nie mniej niż podana w tablicy 2. 
Tablica 2. 

    Ciśnienie gazu w gazociągu, MPa 

Lp. Nazwa drogi do 0,4 powyżej 0,4  

    m 

2 Drogi krajowe 1,0 1,2 

3 Pozostałe drogi 0,8 1,2 

  
Odległość pionowa rury ochronnej (lub gazociągu) od dna przydrożnego rowu powinna 

wynosić co najmniej 0,5 m.  
 

5.6. Warunki gruntowo – wodne  
 

Charakterystykę warunków gruntowo – wodnych zawiera odrębne opracowanie branży 
geologicznej.  

Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem ustaleń zawartych w opracowaniu 
branżowym. 

 
5.7. Odwodnienie wykopów 

 
Należy dążyć do prowadzenia robót w okresie pogody bezdeszczowej,  

w okresie późnej wiosny, lata i wczesnej jesieni. Sposób odwodnienia dobrano jako 
optymalny, lecz   uwagi na lokalizację inwestycji, charakter gruntów i zakres robót należy 
liczyć się z możliwością zmiany sposobu odwadniania. 

Przewidziano, jako dominujący sposób odwadniania, wykonanie odwodnienia 
powierzchniowego (przypadku zaistnienia konieczności odwadniania wykopów). 

Dla odwodnienia powierzchniowego, w dnie wykopów należy ułożyć jeden rząd 
sączków drenarskich o średnicy 10 cm w obsypce filtracyjnej grubości min. 20 cm złożonej  
z mieszaniny żwiru i piasku w proporcji 2:1. Drenażem tym wody drenażowe spływać będą 
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych wykonanych z kręgów betonowych o średnicy 0,80 m 
rozmieszczonych w dnie wykopów. Zgromadzona woda w studzienkach będzie 
odpompowana pompami o napędzie spalinowym, poprzez studzienki osadnikowe z kręgów  
o średnicy 0,80 m rurociągiem tymczasowym o średnicy 100 - 200 mm, wykonanym z rur 
ułożonych na powierzchni terenu. Za odbiorniki służyć będą istniejące rowy odwadniające 
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lub odcinki nowowykonanych rowów lub kanałów. Po zakończeniu robót montażowych,  
a przed zasypką celem zabezpieczenia gruntu przed stałym odwodnieniem sączki drenarskie  
i obsypkę (drenaż) należy poprzerywać np. ekranami z iłu lub dobrze ubitej gliny plastycznej 
co ca 20,0 - 25,0 mb.  
 
Charakterystyka odwodnienia powierzchniowego 
 
1.) Warstwa drenażowa gr. 20 cm  

2.) Sączki drenarskie  10 cm 

3.) Rurociąg tymczasowy  150 mm - L = ca 150,00 mb. 
4.) Pompy spalinowe - 2 kpl.* 150,0 m odc. roboczy; 
5.) Ilość godzin pompowania: do ustalenia na budowie, w zależności od rzeczywistych 
potrzeb. 
Inwestor i Wykonawca winni bezpośrednio przed  przetargiem  podjąć wiążące decyzje co do 
terminu realizacji robót  oraz związanego z tym ewentualnego zakresu robót 
odwodnieniowych. Realizacja projektowanej inwestycji winna przebiegać w okresie pogody 
bezdeszczowej. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków atmosferycznych oraz 
warunków gruntowo-wodnych w wykopach, należy liczyć się ze zmianą sposobu 
odwodnienia lub z całkowitym zaniechaniem  odwadniania wykopów. Zmiana sposobu 
odwodnienia może spowodować jednak wzrost kosztów, dlatego należy dążyć do 
prowadzenia prac budowlano-montażowych w optymalnych warunkach pogodowych. 
Należność dla wykonawcy za pompowanie wody powinna być rozliczana w sposób 
uzgodniony z Inwestorem. 
 
5.8. Zalecenia szczegółowe i uwagi 
 
A) - Należy liczyć się z tym, że po dokonaniu odkrywek ilość robót może odbiegać od ilości 
założonych dla potrzeb opracowania projektowego. Założone ilości przyjęto jako optymalne, 
lecz po dokonaniu odkrywek należy dokonać weryfikacji założeń przedmiarowo – 
kosztorysowych. Stan sieci określono wstępnie na podstawie informacji zawartych  
w warunkach technicznych i ogólnych oględzin. Odkrywki będą podstawą do ewentualnych 
zmian ilości robót. 
B)  Wszystkie rzędne mające wpływ na prowadzenie robót należy zweryfikować 
wyprzedzająco.  
C) - Roboty w obrębie istniejących sieci należy prowadzić przy zachowaniu szczególnej 
ostrożności. W szczególności nie wolno dopuścić do naruszenia gruntów rodzimych.  
D) Jakiekolwiek uszkodzenia sieci istniejących należy niezwłocznie usunąć zgodnie                             
z wymaganiami Zarządcy sieci. W przypadku uszkodzeń należy przeprowadzić prace 
naprawcze lub dokonać całkowitej wymiany elementów konstrukcyjnych, przywracając 
pełną funkcjonalność tych sieci na uszkodzonym odcinku. 
E) Wykonawca przed rozpoczęciem robót winien zapoznać się z treścią uzgodnień  
i uwzględnić wszystkie uwagi w nich zawarte. Przed przystąpieniem do robót ziemnych 
należy powiadomić przedstawicieli instytucji, które są właścicielami poszczególnych 
elementów uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac 
wykonywanych w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia. Roboty ziemne i montażowe  
w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać z zachowaniem maksymalnej ostrożności oraz 
wszelkich obowiązujących przepisów branżowych i BHP. Wykopy w pobliżu ruchu ulicznego 
pieszego i kołowego oraz istniejących zabudowań należy zabezpieczyć. 

W przypadku wystąpienia wody w wykopie, pochodzącej z opadów atmosferycznych, 
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należy ją odpompować pompami. Wszystkie wynikłe w trakcie wykonawstwa wątpliwości 
należy wyjaśnić z autorem w ramach zleconego nadzoru autorskiego. 
 Technologia wykonania robót winna być zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszej 
specyfikacji i dokumentacji projektowej oraz zgodna ze szczegółowym projektem organizacji 
robót opracowanym przez Wykonawcę uwzględniającym jego możliwości techniczno-
organizacyjne. Projekt organizacji robót winien spełniać wymagania stawiane przez wszystkie 
branżowe normy, zarządzenia i przepisy BHP. Wykonawca winien posiadać 
udokumentowane doświadczenie w realizowaniu inwestycji o podobnym charakterze. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli jakości robót jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. Wykonawca ma 
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową oraz 
wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisów. 

Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru 
o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadomi pisemnie 
Inspektora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, która może kontynuować po pisemnej 
akceptacji odbioru przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Inwestorowi-Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez 
Inspektora nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
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− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża  
z piasku, kruszywa mineralnego lub betonu, 

− badanie odchylenia osi montowanej rury osłonowej, 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu rury osłonowej, 

− sprawdzenie prawidłowości centrowania rury, 

− sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów w rurach osłonowych, 

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

− sprawdzenie rzędnych posadowienia, 

− sprawdzenie oznakowania uzbrojenia przewodów. 
 
6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 
-  odchylenie  odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż  5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 

− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 

− odchylenie rurociągu w planie  nie powinno przekraczać  5 mm, 

− odchylenie spadku ułożonego  od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku 
(przy zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z wymaganiami. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Wg ustaleń pkt. 11 Warunków Ogólnych w uzupełnieniu podaje się jak niżej. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z dokumentacją projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.   
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę  i Inspektora Nadzoru.   
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- m (metr) zamontowanej rury osłonowej,  
- m3 (metr sześcienny robot ziemnych oraz drenażu do odwodnienia), 
- m2 (metr kwadratowy) wykonanych umocnień wykopów, robót nawierzchniowych, 

     oraz jednostki pozostałych asortymentów robót niewymienione powyżej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB  
i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− roboty montażowe wykonania rur osłonowych, 

− zasypany i zagęszczony wykop. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.  
 
8.3. Odbiór częściowy 
 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektorem Nadzoru.  
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o tym fakcie Inwestora. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej  oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  
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w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową  
i STWiORB  z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku  do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
-  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze STWiORB,  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.  
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Podstawą płatności jest cena ustalona w drodze procedury przetargowej. Cena 
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności 
jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena 
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jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
STWiORB i w dokumentacji projektowej.   
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena 1 m wykonanego i odebranego zabezpieczenia gazociągu obejmuje: 

− roboty przygotowawcze, oznakowanie i zabezpieczenie robót, 

− zakup, dostawę oraz składowanie wszystkich niezbędnych materiałów, 

− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-VI wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 
odwodnienie, wykonanie sączków, 

− przygotowanie podłoża,  

− koszty uzgodnień i nadzoru właściciela sieci,  

− koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb budowy, 

− montaż zabezpieczenia (rury osłonowej wraz z centrowaniem i uszczelnieniem końców), 

− opłaty za wyłączenie i ponowne włączenie  gazociągu do czynnej sieci (w tym koszty gazu  
i nadzoru Właściciela sieci) - opcjonalnie, w razie wystąpienia takiej potrzeby, 

− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

− przeprowadzenie pomiarów, prób i badań wymaganych w specyfikacji technicznej i 
dokumentacji projektowej, 

− odszkodowania za zniszczenia, powstałe wskutek prowadzonych robót, 

− odszkodowania za usuniętą roślinność (krzewy, żywopłoty, elementy małej architektury 
itp.), 

− demontaż i ponowny montaż tablic reklamowych, masztów reklamowych, ogrodzeń itp., 
oraz w razie potrzeb – przesunięcia w nową lokalizację obiektów małej architektury (np. 
ławki, trzepaki, itp.), 

− tymczasowe obejścia i układy zasilania,  

− uporządkowanie terenu, 

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

− oraz inne roboty, niezbędne do wykonania gazociągów, niewymienione powyżej. 
 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora 
nadzoru  i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu,  
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- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań                   
i drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
 
10. PRZEPISY  

 
1. Polska Norma PN-EN 1555-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 
2. Polska Norma PN-C-04750 : Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wymagania. 

 

 

 


