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OPIS TECHNICZNY

REMONT CMENTARZA WOJENNEGO NR 103 W PAGORZYNIE

. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Nieczynny cmentarz wojenny;
Kategoria obiektu budowlanego: VI

. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO;
Uktad funkcjonalny:

Ogrodzenie

Wszystkie czesci drewniane zniszczone korozjg biologiczng nalezy usunaé.

Nowe elementy drewniane muszg by¢ solidnie nasgaczone preparatem zapobiegajacym
dziataniu korozji biologicznej i pomalowac farba transparentng (lazurem) w kolorze brazowym
takg sama jakiej uzyto poprzednio. Obecnie na rynku dostepne sg réznego rodzaju skuteczne
preparaty o wiasciwosciach réwnoczesnie koloryzujgcych i transparentnych.

Drewniany krzyz centralny.

Krzyz nalezy odtworzy¢ wzorujac sie na krzyzach z innych cmentarzy pierwszowojennych z
okolic Gorlic, ktére postawiono w latach 2018- 2022. Krzyze te wykonano gtéwnie w oparciu
o projekt Jerzego Drogomira. Mozna sig wzorowaé na nowych krzyzach ktére przywrécono
na cmentarzu w Matastowie Nr 66, Owczarach Nr 70, Bartnym Nr 64.

Najlepiej wykorzystac w realizacji rysunek krzyza zamieszczony w dokumentacji historyczno-
odtworzeniowej autorstwa Jerzego J. P. Drogomira pt. ,Cmentarz wojenny Nr 66 ROPICA
RUSKA (MALASTOW). Dokumentacja historyczno- odtworzeniowa. Stupsk, listopad- grudzien
2017r.”)

Krzyz powinien byé wykonany wylacznie z drewna modrzewiowego (zgodnie
z historycznym), nie dopuszcza si¢ innego gatunku drewna. Drewno powinno byé
najwyzszej jakosci- suche i sezonowane, bez sekéw, przebarwien i innych wad.

Krzyz nalezy profilaktycznie zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng preparatem
gwarantujgcym wieloletnig ochrong, bezbarwnym, bez polysku, niezmieniajgcym naturalnej
kolorystyki drewna.

Do mocowania krzyza nalezy wykorzysta¢ zachowany fundament wraz z ptaskownikami.
Zeliwne krzyze, postumentéw, drogowskazu.

Proponuje sig¢ wszystkie krzyze zachowa¢ niezaleznie od stanu zachowania.

Kilka krzyzy zeliwnych azurowych uleglo w przesziosci zZlamaniu a dolne partie zaginety.
Wskazane jest rowniez pozostawi¢ sposéb w jaki zostaty naprawione w trakcie poprzedniego
remontu generalnego cmentarza.

Krawedzie elementow ztamanych od strony odwrocia zeszlifowaé tworzac faze
i pospawac elektrodg do potgczen zeliwnych (tzw. spawaniem na zimno). Miejsce potaczenia
nalezy opracowac na gtadko przez zeszlifowanie nadmiaru spawu.

Dopuszcza sig zastosowanie dodatkowych wzmocnier: od tytu, tak aby nie bylo one widoczne
od frontu.

Waznym etapem prac bedzie oczyszczenie krzyzy wraz z konstrukcja mocujaca
z nawarstwien farb i korozji. Przed czyszczeniem nalezy skutecznie zabezpieczyé
emaliowane tabliczki. Nie nalezy odtgcza¢ konstrukcji wzmacniajgcej od krzyzy. Czyszczenie
z korozji najlepiej wykonaé metodg strumieniowo $cierng lub termicznie przez wypalenie i



doczyszczanie szczotkami drucianymi oraz metoda mechaniczng przy uzygiy nasadek z
drutu zelaznego.

Proponuje sig brakujgce czesci krzyzy uzupetnig, wykorzystujgc zachowane fragmenty
z innych cmentarzy lub dokonaé odlewow odcinkéw brakujgcych.

Trwato$¢ dziatar zapewni skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne.

W tym wypadku jedyng skuteczng metodg zabezpieczenia powierzchni przed rdza, bedzie
natozenie kolejno farby antykorozyjnej podktadowej, warstwy farby nawierzchniowej oraz
koricowego lakieru w kolorze zgodnym z historycznym zatozeniem tj. czerni z efektem
potysku ewentualnie pétmatu.

- Kazda warstwa powinna byé nakladana pojedynczo, po utwardzeniu poprzedniej (nie
stosowac farb i Srodkow firmowych o wiasciwosciach zabezpieczajgcych i wykariczajgcych
wchodzacych w sktad jednej warstwy - tzw. 3 w 1).

Postumenty nalezy oczysci¢. Wstepne prace jak zeskrobywanie mchéw i roslinnosci zaleca
si¢ wykonacé recznie nastepnie zastosowaé kontrolowang metode strumieniowo- $cierna.
Nalezy sprawdzi¢, czy w trakcie ostatniego remontu nie doszto do zmiany ustawienia krzyzy.
Jezeli okaze sie, ze takie zmiany wystapity (zachowane $lady) to nalezy dokonaé korekty.

- Wskazane jest odstoni¢ w czesci cokoly do wysokosci pozostatych przez obnizenie
otoczenia lub ich podniesienia .

Pola grobowe.

Poszczegdlne mogity najlepiej wyodrebnié przez nadsypywanie i ich uksztattowanie.
Najlepszym rozwigzaniem byloby otoczenie mogit nieobrobionych ptytami piaskowcowymi
wystajacych znacznie nad poziom otoczenia a wnetrze wypetnié ziemia.

lll. UKLAD PRZESTRZENNY
. Nie dotyczy.

IV. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY :

Cmentarz zaprojektowany na nieregularnym rzucie wieloboku na osi zblizonej do kierunki
potudnie- pétnoc. Od str. pin., wsch., i zach. uktad w miare regularny. Natomiast od str. pid.
ogrodzenie zatamuje si¢ w 3 czesciach. Boczne ogrodzenie opada po stoku uko$nie wzdiuz
nachylenia wzgorza w kierunku wsch.

Obecnie cmentarz otacza drewniane segmentowe ogrodzenie rozpiete miedzy stupkami
pochodzacy z czasu ostatniego remontu. Stupki zespolone sg z betonowymi fundamentami za
osrednictwem podwoéjnych ptaskownikéw. Pomiedzy stupkami rozstawionych jest po 15 sztachet
ujetych u dotu i géry w podwdjne poziome belki. Stupki przykryto jedno spadzistym daszkiem z
blachy.

Na srodku pin. strony ogrodzenia znajduje sie jednoskrzydtowa bramka. Zakres powierzchni
cmentarza wskazujg zachowane stupki geodezji wojskowej z napisem
HV Heres Vermesung. Na mogitach ustawiono dwa rodzaje duzych zeliwnych azurowych krzyzy
osadzonych w betonowych cokotach.

4 krzyze typu N (armii niemieckiej) odmiany bez daty i 10. krzyzy typu W (armii rosyjskiej)
odmiany bez daty.

Krzyze osadzono w wysokich masywnych cokotfach ze $cietg gorng sciankg ku przodowi. Po
bokach gtadki szlak, powierzchnie ptaszczyzn fakturowane.

Na cokofach umieszczona owalna emaliowana tabliczka memoratywna. Posrodku pola
grobowego znajdowat sig duzy, drewniany krzyz typu tacinskiego nakryty pétokragtym daszkiem
z azurowymi sterczynami i zgbkowaniem wzdtuz krawedzi. Oryginalny krzyz z czasu powstania
cmentarza nie zachowat si¢. Odtworzony w trakcie ostatniej renowacji przetrwat do 2021 r.



Fragmenty zachowaly sie w miejscu osadzenia. Krzyz byt osadzony w fundamencié betgabWwim
i metalowych elementach mocujacych.

WYTYCZNE KONSERWATORSKIE:

l. Prace wstepne.

1. Wycigcie i zniszczenie krzewéw samosiejek rosngcych obok ogrodzenia.
2. Poddanie zabiegom pielegnacyjnym drzew rosngcych na i w poblizu cmentarza
Prace nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej z uprawnieniami, po uzyskaniu stosownych ze-
zwolen.
ll. Drewniane ogrodzenie, furtka.

1. Odczyszczenie powierzchni drewna metodg mechaniczng najlepiej szczotkami

ryzowymi, nylonowymi lub z migkkiego drutu mosieznego.

Dopuszcza sig czyszczenie agregatem wytwarzajacym pare przegrzang pare wodna.

Wytypowanie elementéw zdegradowanych do wymiany.

3. Dezynfekcja preparatami firmowymi wystepujacych na rynku w szerokim asortymencie, np.
firmy Remmers Multi GS.

4. Wymiana elementéw zupetnie zdegradowanych na nowe metodg flekowania, najlepiej z
tego samego drewna z powtdérzeniem ksztattu i wymiarow.

5. Rekonstrukcja elementéw brakujgcych z powtérzeniem materiatu, ksztattu , wymiaréw, spo-

sobu obrébki i montazu.

Naprawa miejsc uszkodzonych przez sklejenie i ponowne przytwierdzenie.

7. Zabezpieczenie nowych elementéw drewnianych przeciwko korozji biologicznej prepara-
tami ptynnymi, dostepnymi w szerokim asortymencie na rynku, np. (Pilmas Drew-MiedZ, Im-
pregnat do drewna Sadolin Garden, FOBOS NW, Lazura ochronna HK-Lasur firmy Rem-
mers).

8. Rekonstrukcja drewnianego krzyza centralnego zgodnie z wygladem pierwotnym.

lll. Zeliwne krzyze wraz z konstrukcja wzmacniajaca.

A

o

1. Oczyszczenie reczne powierzchni metalu z mchow i glonéw.
2. Usuwanie nawarstwier korozyjnych z krzyzy:

- metodg strumieniowo $cierna.

- usuwanie nawarstwien korozyjnych metoda termiczna- wypalanie,

- doczyszczanie mechaniczne szczotkami metalowymi.

5. Zabezpieczenie antykorozyjne krzyzy zeliwnych:

- natozenie farby antykorozyjnej podktadowe;j,

- natozenie farby nawierzchniowej. Proponowane materiaty: tradycyjna minia na spoiwi
chlorokauczukowym, alkidowym lub ftalowym np. Unikor, farby epoksydowe, poliu-
retanowe, alkidowe, epoksydowe wysokocynowe, zabezpieczenie antykorozyjne -
zestaw epoksydowo - poliuretanowy firmy np. JOTUN.

6. Malowanie koricowe lakierem czarnym z efektem — btyszczgcym lub pétmatem.
IV. Cokoly pod krzyze, drogowskaz.

Oczyszczenie reczne powierzchni cokotéw z mchow i glondw.

Odstonigcie cokotéw przysypanych ziemia.

Usunigcie mchéw i porostow przez zeskrobanie szpachlami.

Usunigcie wszystkich pozostatosci po wezesniejszych pracach naprawczych
Z uzyciem cementu.

5. Nasgaczenie powierzchni nagrobkéw srodkiem przeciw porostom, mchom

i glonom np. Funcosil Snl- Geruuchsarm firmy Remmers nanoszony pedziem.

LN
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Usuwanie nawarstwieri metodg strumieniowo $cierng.
7. Uzupetnienie ubytkéw kitem mineralnym najlepiej firmowym np. Restauriermértel firmy
Remmers.
8. Impregnacja wzmacniajgca preparatem np. Funcosil Steinfestiger 300 firmy Remmers.
9. Scalenie kolorystyczne kitéw z uzyciem spoiwa Remmers Funcosil La
z pigmentami mineralnymi.
10. Hydrofobizacja preparatem krzemoorganicznym np. Funcosil SI f. Remmes.
11. Przywrécenie pierwotnego pionowego ustawienia.
V. Uporzadkowanie i odtworzenie wnetrza.

1. Wyréwnanie powierzchni cmentarz.

. Wytyczenie zaryséw mogit i ich odtworzenie zgodnie z planem archiwalnym.
3. Zaznaczenie grob6éw przez utozenie kamiennych piyt piaskowcowych. Kamienne piyty uto-
zy¢ na niewielkiej podmuréwce tak aby nieznacznie wystawaty nad poziom otoczenia. Whne-
trze obramien wysypac¢ ziemia.
Wykonanie nowego krzyza i osadzenie w zachowanej konstrukcji mocowania.
Wykonanie korekty tabliczek memoratywnych z wymiang btednie wykonanych.

o s

ZESTAWIENIA POWIERZCHNI POMIESZCZEN:

Nie dotyczy
V. INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

. Opinia geotechniczna — Teren jednolity, rodzimy o prostych warunkach geotechnicznych
i drugiej kategorii geotechnicznej. Wody gruntowe ponizej posadowienia .

. Planowany remont nie wptywa na warunki posadowienia.

VI. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI

. Srednie dobowe zapotrzebowanie na wodeg — nie przewiduje sie wykonania instalacji
wodociggowej ,

* Sredni zrzut ciekéw socjalnych — nie przewiduje sie wykonania instalacji kanalizacyjnej

. Woda opadowa - do zagospodarowania na wiasnej dziatce — istniejace wpusty kanalizacji
deszczowej,

. Ogrzewanie — nie przewiduije sie instalacji centralnego ogrzewania.

. Odpady komunalne (bytowe) — nie dotyczy

*  Oswietienie — nie przewiduje sie instalacji oéwietlenia

. Zastosowane w projekcie materiaty, proponowane rozwigzania techniczne, nie sg zwigzane

z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego pola
magnetycznego ani innych zaktocen.

. Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne —
przewiduje sig¢ uporzadkowanie istniejgcej zieleni poprzez karczowanie dziko rosnacych
krzewow, wykoszenie traw oraz cze$ciowg wycinke drzew.

Vil. URZADZENIA AUTOMATYCZNIE REGULUJACE TEMPERATURE
Obiekt nie bedzie wyposazony w urzgdzenia regulujace temperature.



Vili . INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUBOWI Ao
INSTALACYINEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

INSTALACJE:
1) WODOCIAGOWA - nie dotyczy;
2) KANALIZACYJNA — nie dotyczy,
3) CENTRALNEGO OGRZEWANIA - nie dotyczy;
4) ELEKTRYCZNA - nie dotyczy

DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE:
1. KONSTRUKCJA OGRODZENIA:
- stupek ogrodzenia 13 x 13 cm
- belka mocujaca 4 x 9 cm;
- deska mocujagca 2 x 9 cm
- deska ogrodzenia (sztacheta) 6,5 x 3 cm
- deska wieniczaca 15 x 3 cm

2. FUNDAMENTY

. Istniejgce betonowe do odczyszczenia;
7. 1ZOLACJE

- Nie dotyczy;

IX. WYKONCZENIE WEWNETRZNE :
Nie dotyczy

X. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE :

1) Wszystkie elementy drewniane nalezy solidnie zabezpieczyé preparatem
zapobiegajgcym dziataniu korozji biologicznej i pomalowaé farbg transparentng
(lazurem) w kolorze bragzowym takg sama jakiej uzyto poprzednio

Xl. WENTYLACJA:
Nie dotyczy .

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi,
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP; pod nadzorem osoby
do tego uprawnionej oraz przy uzyciu wyroboéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Projekt nalezy rozpatrywaé catosciowo. W przypadku wystapienia w projekcie jakichkolwiek
rozbieznosci, nalezy zwrdcic sie do projektanta o ich rozstrzygniecie.

XIl.OCHRONA P.POZAROWA:
Nie dotyczy

czerwiec 2024r. Autor: archf Jerzy orzen
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z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na podstawie ustawy z dnia

16 kwietnia 2004r o zmianie ustawy - Prawo Budowlane ( Dz. U. nr 93, poz. 888 )
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nazwa elementu projektu budowlanego
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- DECYZJA MALOPOLSKIEGO WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA
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SYTUACJA — czesé opisowa

DANE OGOLNE

Inwestor: Gmina Lipinki
38-305 Lipinki 53,

Obiekt: Cmentarz Wojenny Nr 103,
Pagorzyna, dz. nr 742/2

Temat: Remont Cmentarza Wojennego nr 103 w Pagorzynie.

Zakres opracowania : Sytuacja

1. _Przedmiot inwestycji

Giownym celem planowanego zamierzenia jest przywrocenie cmentarzowi w miare
mozliwosci dawnego wygladu, poprawa stanu zachowania, zabezpieczenie przed
procesami degradacji, zaznaczenie miejsc pochowkéw.

Zkres inwestycji obejmuje:

Remont Ogrodzenia

Wszystkie czesci drewniane zniszczone korozjg biologiczng nalezy usunagé.

Nowe elementy drewniane musza by¢ solidnie nasgczone preparatem zapobiegajgcym

dziataniu korozji biologicznej i pomalowaé farbg transparentng (lazurem) w kolorze

brazowym taka samg jakiej uzyto poprzednio. Obecnie na rynku dostepne s3 réznego

rodzaju skuteczne preparaty o wiasciwosciach réwnoczesnie koloryzujgcych i

transparentnych.

Remont drewnianego krzyza centralnego.

Krzyz nalezy odtworzy¢ wzorujgc sie na krzyzach z innych cmentarzy pierwszowojennych
z okolic Gorlic, ktére postawiono w latach 2018- 2022. Krzyze te wykonano gtéwnie w
oparciu o projekt Jerzego Drogomira. Mozna sie wzorowaé na nowych krzyzach ktére
przywrécono na cmentarzu w Matastowie Nr 66, Owczarach
Nr 70, Bartnym Nr 64.

Najlepiej wykorzysta¢é w realizacji rysunek krzyza zamieszczony w dokumentacji
historyczno- odtworzeniowej autorstwa Jerzego J. P. Drogomira pt. ,Cmentarz wojfenny



Nr 66 ROPICA RUSKA (MALASTOW). Dokumentacja historyczno- odtworzeniowa. Stupsk,
listopad- grudzieri 2017 r.”)
Krzyz powinien byé wykonany wylacznie z drewna modrzewiowego (zgodnie
z historycznym), nie dopuszcza sig innego gatunku drewna. Drewno powinno byé
najwyzszej jakosci- suche i sezonowane, bez sekéw, przebarwier i innych wad.
Krzyz nalezy profilaktycznie zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng preparatem
gwarantujgcym wieloletnig ochrone, bezbarwnym, bez potysku, niezmieniajgcym
naturalnej kolorystyki drewna.
Do mocowania krzyza nalezy wykorzysta¢ zachowany fundament wraz z ptaskownikami.
Remont Zeliwnych krzyzy, postumentéw, drogowskazu.

Proponuje sie wszystkie krzyze zachowaé niezaleznie od stanu zachowania.
Kilka krzyzy Zeliwnych azurowych ulegto w przesziosci ztamaniu a dolne partie zaginely.
Wskazane jest rowniez pozostawi¢ sposéb w jaki zostalty naprawione w trakcie
poprzedniego remontu generalnego cmentarza.
Krawedzie elementéw ztamanych od strony odwrocia zeszlifowaé tworzagc faze
i pospawac elektrodg do potgczen zeliwnych (tzw. spawaniem na zimno). Miejsce
pofaczenia nalezy opracowaé na gtadko przez zeszlifowanie nadmiaru spawu.
Dopuszcza sie zastosowanie dodatkowych wzmocnienn od tytu, tak aby nie bylo one
widoczne od frontu.
Waznym etapem prac bedzie oczyszczenie krzyzy wraz z konstrukcja mocujaca
z nawarstwien farb i korozji. Przed czyszczeniem nalezy skutecznie zabezpieczyé
emaliowane tabliczki. Nie nalezy odigcza¢ konstrukciji wzmacniajgcej od krzyzy.
Czyszczenie z korozji najlepiej wykonaé metodg strumieniowo $cierng lub termicznie
przez wypalenie i doczyszczanie szczotkami drucianymi oraz metodg mechaniczng przy
uzyciu nasadek z drutu zelaznego.
Proponuje sie brakujgce czesci krzyzy uzupetnié, wykorzystujac zachowane fragmenty
z innych cmentarzy lub dokonaé odlewow odcinkow brakujacych.
Trwato$¢ dziatan zapewni skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne.
W tym wypadku jedyng skuteczng metodg zabezpieczenia powierzchni przed rdza,
bedzie nalozenie kolejno farby antykorozyjnej podktadowej, warstwy farby
nawierzchniowej oraz koricowego lakieru w kolorze zgodnym z historycznym zatozeniem

tj. czerni z efektem potysku ewentualnie pétmatu.



Kazda warstwa powinna byé naktadana pojedynczo, po utwardzeniu poprzedniej (nie
stosowac farb i srodkéw firmowych o wiasciwosciach zabezpieczajgcych i wykariczajgcych
wchodzacych w skiad jednej warstwy - tzw. 3 w 1).
Postumenty nalezy oczyscié. Wstepne prace jak zeskrobywanie mchéw i roslinnosci
zaleca sie¢ wykonaé recznie nastepnie zastosowaé kontrolowang metode strumieniowo-
Scierna.
Nalezy sprawdzi¢, czy w trakcie ostatniego remontu nie doszio do zmiany ustawienia
krzyzy. Jezeli okaze sie, ze takie zmiany wystapity (zachowane Slady) to nalezy dokonaé
korekty.
Wskazane jest odstoni¢ w czesci cokoty do wysokosci pozostatych przez obnizenie
otoczenia lub ich podniesienia .
Uporzadkowanie pola grobowego.

Poszczegoine mogity najlepiej wyodrebnié przez nadsypywanie i ich uksztaftowanie.
Najlepszym rozwigzaniem byloby otoczenie mogit nieobrobionych plytami piaskowcowymi
wystajacych znacznie nad poziom otoczenia a wnetrze wypehnic ziemia.

2, Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Cmentarz zaprojektowany na nieregularnym rzucie wieloboku na osi zblizonej do
kierunki potudnie- pétnoc. Od str. pin., wsch., i zach. uktad w miare regularny. Natomiast
od str. ptd. ogrodzenie zatamuje sie w 3 czesciach. Boczne ogrodzenie opada po stoku
uko$nie wzdtuz nachylenia wzgdrza w kierunku wsch.

Obecnie cmentarz otacza drewniane segmentowe ogrodzenie rozpiete miedzy stupkami
pochodzacy z czasu ostatniego remontu. Stupki zespolone sg z betonowymi
fundamentami za posrednictwem podwéjnych ptaskownikow. Pomiedzy stupkami
rozstawionych jest po 15 sztachet ujetych u dotu i géry w podwdjne poziome belki. Stupki
przykryto jedno spadzistym daszkiem z blachy.

Na srodku pin. strony ogrodzenia znajduje sie jednoskrzydiowa bramka. Zakres
powierzchni cmentarza wskazujg zachowane stupki geodezji wojskowej z napisem
HV Heres Vermesung. Na mogitach ustawiono dwa rodzaje duzych zeliwnych azurowych
krzyzy osadzonych w betonowych cokotach.

4 krzyze typu N (armii niemieckiej) odmiany bez daty i 10. krzyzy typu W (armii rosyjskiej)
odmiany bez daty.



Krzyze osadzono w wysokich masywnych cokotach ze $cietg gorng sciankg ku przodowi.
Po bokach gtadki szlak, powierzchnie ptaszczyzn fakturowane.

Na cokotach umieszczona owalna emaliowana tabliczka memoratywna. Posrodku pola
grobowego znajdowat sie duzy, drewniany krzyz typu tacifiskiego nakryty pétokragtym
daszkiem z azurowymi sterczynami i zabkowaniem wzdtuz krawedzi. Oryginalny krzyz z
czasu powstania cmentarza nie zachowat sie. Odtworzony w trakcie ostatniej renowacji
przetrwat do 2021 r. Fragmenty zachowaly sie w miejscu osadzenia. Krzyz byt osadzony

w fundamencie betonowym i metalowych elementach mocujacych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano remont istniejagcego obiektu cmentarza. Calosé inwestycji nie
spowoduje zmiany istniejagcego zagospodarowania i uksztattowania terenu z uwagi na
Zlokalizowanie inwestycji w ramach istniejacego terenu urzadzonego.

4. Zestawienie powierzchni

— bilans terenu nie ulega zmianie w wyniku planowanej przebudowy

e Planowang inwestycje zlokalizowano poza obszarami szczegoblnego
zagrozenia powodzia oraz poza terenami osuwiskowymi.

e Na podstawie zgromadzonych danych nalezato stwierdzi¢, iz realizacja
planowanego przedsiewziecia, z racji jej charakteru, nie pociagnie za soba
zagrozen dla Srodowiska.

Zielen i szata roslinna
Przewiduje si¢ uporzadkowanie istniejgcej zieleni poprzez karczowanie dziko

rosngcych krzewow, wykoszenie traw oraz czesciowa wycinke drzew .

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki obiektu i lokalizacji:
Dziatka budowlana objeta inwestycjg nie znajduje sie w obrebie osuwiska | na terenie
zagrozonym ruchami masowymi zgodnie z mapami Systemu Ostony Przeciw
Osuwiskowej.
W rejonie projekktowanej inwestycji nie wystepuja negatywne procesy antropologiczne.



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa | Gospodarki Morskiej w
sprawie geotechnicznych wrunkéw posadowienia obiektow budowlanych, ze wzgledu na
proste warunki gruntowo-wodne w poziomie posadowienia obiektu, ustalono Il kategorig
geotechniczng obiektu budowlanego. Zakres inwestycji nie wplywa na
posadowienie | statyke obiektu.

8. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

1. Zgodnie z Art. 3 i Art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i
zmianami wprowadzonymi ustawg z dnia 20 lutego 2015r. o0 zmianie ustawy -
Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 443) za
obszar oddziatywania obiektu uznaje sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu , w tym zabudowy, tego terenu.

2. Analiza terenu:

a) teren wyznaczony obejmuje dziatke nr 742/2 a otoczenie obiektu budowlanego

stanowig dziatki sgsiadujgce - tereny lesne.

b) lokalizacja budynku i infrastruktura techniczna - zgodnie z warunkami :

* przestanianie - §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie - pozostaje bez wptywu na
dziatki inne sgsiednie

* Zzacienianie -. §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie pozostaje bez wptywu na
dziatki inne sagsiednie,

C) ograniczenia

* nie nastgpuje wykluczenie lub czesciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji
zabudowy lub urzadzen budowlanych na dziatkach sgsiednich

d) projektowane zagospodarowanie — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pézn.

Zmianami) — spetnia ponizsze warunki

¢ Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1.

* Rozdziat 2, Oéwietlenie i nastonecznienie § 60.

* Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19.

* Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadéw statych § 23.1.

¢ Rozdziat 6, Studnie § 31.

* Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § 36.1. i § 38

* Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczerstwo poz., § 271

/obiekty bedg zabezpieczone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia/



¢ Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40

e) zabudowa terenu nawigzuje do otoczenia i jest zgodna z zapisami w Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego

f) dojazd — projektowanym zjazdem z drogi gminnej

Wynik analizy - lokalizacja planowanego obiektu uwzgledniajgca jego remont
nie ulega zmianie nie powoduje ograniczen dia sasiednich nieruchomosci w
zwiazku z tym nie oddziatlywuje na dziatki sasiednie i nie ogranicza mozliwosci
ich zabudowy.

Opracowat: Jerzy Korzen
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INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestycji:

Cmentarz wojenny nr 103 w Pagorzynie.

Lokalizacja:
Pagorzyna, dz. nr 742/2.
Inwestor:

Gmina Lipinki

38-305 Lipinki 53

Jednostka projektowa:

Jerzy Korzen

Data opracowania:

czerwiec 2024r.



Czes¢ opisowa:

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane z poézn. zmn.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401 z p62zn. zmn.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120 poz.
1126).

zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos$é realizacji poszczegéinych obiektéw:

Zakres rob6t budowlanych projektowanych obejmuje :

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostang wykonane nastepujgce
roboty:

roboty przygotowawcze
roboty rozbiorkowe
roboty montazowe
roboty malarskie

roboty porzagdkowe

Przewiduje sie nastepujacy kolejnosé robot:

2.

przygotowanie terenu inwestycji

wycinka krzewow i drzew

rozbiorka fragmentu zniszczonego ogrodzenia
montaz i malowanie nowych elementéw
prace konserwacyjne elementéw cmentarza
uporzadkowanie terenu

wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Teren w ktorym zlokalizowana bedzie projektowana inwestycja obecnie stanowi
nieczynny cmentarz wojenny z okresu | Wojny Swietowej Nr 103.

Teren inwestycji o nieznacznej réznicy poziomoéw.



Na obszarze objetym projektowang inwestycjg nie wystepujg elementy
uzbrojenia. Dostep do drogi publicznej: dziatka posiada dostep do drogi
publicznej z drogi gminnej poprzez istniejaca droge le$na.

3. wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

Na dziatce nie wystepujg elementy uzbrojenia mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. Na placu budowy realizowane beda tylko roboty
przygotowawcze i technologiczne obejmujace:

 skiadowanie materiatéw budowlanych
« montaz skrecanie elementdw drewnianych

4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania inwestycji mozna okreslié jako
typowe, wystepujgce powszechnie podczas prowadzenia robot budowlanych.

 podczas prowadzenia rob6t ogélnobudowlanych nalezy zwrécié szczegblng
uwage na sprawnos¢ urzadzen elektrycznych, takich jak: mieszarki do betonu,
pity, mioty i wiertarki, szlifierki. Urzadzenia te muszg byé¢ wtasciwie uziemione,
posiada¢ odpowiednie ostony oraz nie zniszczone kable zasilajgce.

Elektronarzedzia

Prace budowlane, demontazowe i montazowe z uzyciem drobnych narzedzi
stacjonarnych (pita do cigcia drewna ,betoniarka itp.) i osobistych (miotki
udarowe, szlifierki katowe, wyrzynarki, wiertarki itp.) stwarzaja ryzyko urazéw u
pracownikow wskutek np. nieprawidtowej obstugi, zlego stanu technicznego
urzadzen i narzedzi, braku uziemienia. Wszelkie prace zwigzane z
wykorzystaniem narzedzi i urzadzen elektrycznych moga okazaé sie
niebezpieczne z uwagi na mozliwos$¢ porazenia pradem.

Roboty ciesielskie

Wystepujace najczesciej zagrozenia to:

» upadki z wysokosci

» okaleczenia ostrymi narzedziami , przedmiotami oraz niesprawnymi
elektronarzedziami i maszynami a w szczegélnosci pilarkami tarczowymi i
tancuchowymi

 narazenie na czynniki chemiczne i pyly ,bedgce przyczyng uczuleri



Roboty Slusarskie

Wystepujace najczesciej zagrozenia to:

upadki z wysokosci

uderzenia i przygniecenia elementami stalowymi

okaleczenia ostrymi narzedziami , przedmiotami, elementami konstrukciji oraz
niesprawnymi elektronarzedziami i maszynami a w szczegolnosci pilarkami
tarczowymi spawarkami, nitownicami

narazenie na czynniki chemiczne, gazy i pyly ,bedace przyczyng uczulen,
narazenie na promieniowanie -poparzenia

uszkodzenia wzroku i skory na skutek promieniowania nadfioletowego i
podczerwonego

Roboty malarskie:

Zrodto zagrozeni:

stosowanie szkodliwych substancji chemicznych

stosowanie substancji mogacych powodowaé alergie

wykonywanie pracy na wysoko$ci

postugiwanie sie elektronarzedziami i urzadzeniami pracujgcymi pod
ciSnieniem

niebezpieczenstwo pozaru

Roboty brukarskie

Gtéwne zagrozenia podczas wykonywania robét wynikaja z :

uzywania materiatéw z ostrymi ,wystajgcymi krawedziami

recznego przenoszenia przedmiotow

uzytkowania prostych zmechanizowanych narzedzi recznych
kontakt z gorgcymi elementami maszyn i ostrymi szczotkami (tarcze
przecinarki)

hatas, wibracje, pylenie

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych:

Pracownicy zostang przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie w
zakresie przepisoéw bhp dotyczacych prowadzenia prac ogodinobudowlanych,
szkolen stanowiskowych. Poinformowani zostang o przydzielonych im
obowigzkach, zapoznani z planem BIOZ oraz niebezpieczeristwami
wystepujgcymi na budowie.

Obowigzkowo kazdy pracownik musi legitymowaé sie $wiadectwem odbycia
szkolenia BHP w specjalistycznym osrodku.



3. Kazdy operator sprzgtu budowlanego zatrudnionego na niniejszej budowie
bedzie posiadat odpowiednie wymagane prawem uprawnienia przy sobie ,w
postaci przynajmniej kserokopii ,a w przypadku prawa jazdy oryginatu

4. Pracownicy zostang powiadomieni o obowiazku stosowania odziezy ochronnej
(kaski, rekawice, kamizelki odblaskowe, szelki bezpieczeristwa, okulary
ochronne do robét rozbiérkowych, ciecia stali). Materiaty te zostang
przekazane pracownikom.

5. Zostanie przekazane do wiadomosci pracownikéw ,iz prace szczegélnie
niebezpieczne bedg wykonywane pod nadzorem oséb Dozoru. W przypadku
wystgpienia zagrozenia zabezpieczy¢ oraz powiadomié¢ przetozonych,
podwitadnych i pozostalych pracownikow.

6. Sposob przechowywania materiatéw niebezpiecznych podczas wykonywania
przedmiotowego zakresu materialy niebezpieczne nie bedg uzywane ani
przechowywane.

7. Wykazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych

Dokumentacja budowy oraz wszystkie dokumenty niezbedne do prawidiowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych przechowywane bedg przez
kierownika budowy w pomieszczeniach zajmowanych przez nadzér budowy.

6. wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej co
umozliwia dojazd karetki pogotowia lub strazy pozarne;j.

Kierownik budowy na czas prowadzenia robét winien zapewnic statg tgcznosé
telefoniczng w celu natychmiastowego powiadomienia odpowiednich stuzb w
razie wypadku lub innego nieprzewidzianego zagrozenia zdrowia lub zycia ludzi.

Na placu budowy winna zostaé¢ umieszczona tablica informacyjna na ktorej
zgodnie z przepisami powinny zosta¢ opisane dane m.in. dot. prowadzonej
budowy, os6b sprawujgcych nadzér, kierownictwo nad robotami i budowg wraz z
numerami telefonéw w tym do stuz ratunkowych.

Opracowat. Jerzy Korzen
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Pozwolenie Nr35/2024
Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zaby

Dzialajgc na podstawie art. 104 § 11107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwc! i Kz

administracyjnego (t.j. Dz.U. 2 2023r., poz. 775), n takze art. 36 ust. 1, pkt. 1 oraz art. 89 pkt. 2 i 4rt. 91 ust. 4 pkt
4, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz U.z2023r, nr 162,
poz. 1568 ze zm.), jak réwnic2 Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia
2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich ibadan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badar archeologicznych
i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. z 2018r. poz. 1609),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.01.2024r. Gminy Lipinki z siedzibg pod adresem 38-305 Lipinki 53
(data wplywu 16.01.2024r.), w sprawie o wydanie pozwolenia Matlopolskiego Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac konserwatorskich cmentarza wojennego z I wojny

Swiatowej w Pagorzynie, gm. Lipinki nr 103 - wpis do rejestru zab.: dec. z dn. 18.09.2013r., Ks. A-
1354/M.

Malopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
pozwala

na prowadzenie prac konserwatorskich:

prowadzenie prac konserwatorskich cmentarza wojennego z I wojny $wiatowej w Pagorzynie, gm.
Lipinki nr 103, (dz. ewid. nr 742/2), wpis do rejestru zab.: dec. z dn. 18.09.2013r., Ks. A-1354/M,

w zakresie rekonstrukcji centralnego krzyza drewnianego; konserwacji, napraw i korekt nagrobkéw
wraz z tabliczkami emaliowanymi; odtworzenia mogit.

Do pozwolenia dolgcza si¢ jako integralng czesé:

e program prac konserwatorskich z 12/2022r. p.n.: Cmentarz z I wajny swiatowej Nr 103
w Pagorzynie. Program prac konserwatorskich. Oprac.: mgr Marek Sawicki, ul. Studencka
7a/6, 31-116 Krakéw . ‘

(opieczetowany pieczatka Delegatury WUOZ w Nowym Saczu oraz Kierownika Delegatury WUOZ
w Nowym Saczu, jako zalgcznik do niniejszego pozwolenia)

Waioskodawca:
Gmina Lipinki, 38-305 Lipinki 53
Termin waznosci pozwolenia: 31 grudzien 2026r.

Whioskodawca zobowigzany jest do przestrzegania nastepujgcych warunkéw:

1. obowigzku kierowania pracami konserwatorskimi lub wykonywania samodzielnie tych prac przez
; iaj j fa ust, 112, ustawy;
. spelniajaca wymagania, 0 kténych mowa w art, 37a ust, 1 12, ustaw e ;
2 osr‘;zﬁaxniajzo?ew%dzldemu konserwatorowi zabytkéw nie pozin niz w terminie 14 t\lm przed
’ 5uiem rozpoczgcia prac, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, 0 ktérej mowa
w pkt 1: : 3
imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktorej mowa w pkt |,
;)) gzﬁmaéméw potwierdzajacych speinianie przez tg osobe wymagan, o ktérych mowa w art. 37a
) gzmzenia osoby, o ktérej mowa w pkt 1, o przyjeciu przez te osobe obowiazku kierowania tymi
pracami albo samodzielnego ich wykonywania;




3. niezwlocznego zawiadomienia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Krakowie- Delegatury
w Nowym Sgczu o zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
robdt;

4. prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac w spos6b umozliwiajgcy
Jednoznaczng identyfikacje i doklindng lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnosci, uzytych
materialéw oraz dokonanych odkryd, i przekazania jej wojewédzkiemu konserwatorowi Zabytkow
w terminie 3 miesiecy od dnia zakoriczenia tych prac;

UZASADNIENIE

Dnia 16.01.2024r. od Gminy Lipinki wplyngl wniosek o wydanie pozwolenia Malopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac konserwatorskich cmentarza wojennego z | wojny
$wiatowej nr 103 w Pagorzynie, gm. Lipinki, wpis do rejestru zab.: dec. z dn. 18.09.2013r,, Ks. A-1354/M.

Na podstawie art, 36 ust. 1, pkt. 1 oraz art. 89 pkt. 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz U.z2023r, nr 162, poz. 1568 ze zm. ) tutejszy Organ
Jest whisciwy do wydania przedmiotowego pozwolenia.

W wyniku postgpowania administracyjnego Malopolski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw ustalit, 2e
wydane zostalo pozwolenie MWKZ na prace konserwatorskie ogrodzenia przedmiotowego cmentarza z terminem
waznosci do 31.12.2025r. (pozw. Nr 127/2023 z dn. 30.05.2023r.). Ze wzgledu na mozliwosé pozyskania przez
inwestora Srodkéw finansowych na kompleksows konserwacje pozostalych elementéw cmentarza, w pehni
zasadng ze stanowiska konserwatorskiego, wiasciwe jest wydanie kolejnego pozwolenia na pozostaly zakres prac
zgodnie z zakresem okreslonym w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE:

I.  Postepowanie niniejsze moze by¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze byé cofniete lub zmienione
na podst. art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (§ 12 ust. I
pkt 6 rozporzadzenia powolanego w podstawie prawnej pozwolenia).

IL. W my$l art. 36 ust. 8 powolanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgloszenia, odpowiednio do wymogéw prawa budowlanego.

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Generalnego Konserwatora Zabytkéw w Warszawie, ul.
Krakpwskie Przedmiescie 15/17, za posrednictwem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Krakowie -
Delegatury w Nowym Saczu, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. (Art,+27akpa)™.

Zaie

Ouzymuja: S
A7 Gmina Lipinki, 38-305 Lipinki 53 (+ 1 zal, program prac)

2. WRZKIiDN MUW w Krakowie, ul, Basztowa 22, 31-156 Krakow
3. a/a(+ 1 zak program prac)
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Bl e Pozwolenie Nr127/2023
LNy S Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw

Dzialajac na podstawie art. 104 § 11107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r, Kodeks postepowania
administracyjnego (1.j. Dz.U. z 2023r, poz. 775), a takze art. 36 ust, 1, pkL. | orazart. 89 pkt. 2 i art. 91 ust. 4 pkt
4. art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003r, 0 ochronie zubytkdw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 22022r., poz.
840), jak rowniez Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2’0381:
W sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badaf konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanyc'h. badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych
1 poszukiwan zabytkow (Dz.U. z 2018r. poz. 1609),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.04.2023r. Gminy Lipinki z siedzibg pod adresem 38-305 Lipinki 53
(flata wplywu 25.04.2023r.), w sprawie o wydanie pozwolenia Malopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow na prowadzenie prac konserwatorskich cmentarza wojennego z I wojny

swiatowej w Pagorzynie, gm. Lipinki nr 103 - wpis do rejestru zab.: dec. z dn. 18.09.2013r,, Ks. A-
1354/M,

Kierownik Delegatury w Nowym Saczu, Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
w Krakowie,
dzialajac z upowaznienia Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw

pozwala

na prowadzenie prac konserwatorskich:

prowadzenie prac konserwatorskich cmentarza wojennego z 1 wajny Swiatowej w Pagorzynie, gm.
Lipinki nr 103,

w zakresie remontu drewnianego ogrodzenia z bramka.

Do pozwolenia dolgcza si¢ jako integralng czesé:

e program prac konserwatorskich z 12/2022r. p.n.: Cmentarz z I waoiny Swiatowej Nr 103
w Pagorzynie. Program prac konserwatorskich. Oprac.: mgr Marek Sawicki, ul. Studencka
7a/6,31-116 Krakow

{opieczetowany pieczatkg Delegatury WUOZ w Nowym Sgczu oraz Kierownika Delegatury WUOZ
w Nowym Saczu, jako zalacznik do niniejszego pozwolenia)
Whioskodawca:

Gmina Lipinki, 38-305 Lipinki 53

Termin wazno$ci pozwolenia: 31 grudzien 2025r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.107 § 4 K.P.A. mozna odstapi¢ od uzasadnienia decyzji, gdy uwzglednia ona w caiosci
zadanie strony. Nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygajacych sporne interesy stron oraz decyzji “‘}"Qa“)’d‘ na
skutek odwotania. Niniejsze zezwolenie uwzglednia w catosci zadanie strony, nie rozstrzyga spom‘ych mieresow
stron i nie jest decyzja wydang na skutek odwolania, stad tez odstgpiono od uzasadnienia prawnego i faktycznego.



POUCZENIE:

i i kow:
i i 12 nastepujacych warun
i wigzany jest do przestrzc?gan : el e
1' X:\lv‘:s:]?: ﬁ::::vzll;: prﬁ:ng l{onserwatorskiml lub W)’kOI'l)z’Wﬂl:la szfmodzxelme tych prac pry
| e gpe*niajacq e ?(ktéryChaToor‘::v:V uaﬁyflzgv:l Srfi'e] pléé’nl:; e::’zy;v terminie 14 dni przed
i jewédzkiemu konserw. . ] : (

% gr:;ﬁi?z;?crg?i:‘;rac, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem Zmiany osoby, o ktérej mowa

w pkt 1: : vs

imienia, nazwiska i adresy osoby, o ktérg mowa w pkt 1, S
;3 gglﬁnentdw potwierdzajacych spefnianie Przez te osobe wymagan, o ktérych mowa w art. 37a

¢) oswiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt1, o przyjeciu przez te osobe obowigzku kierowania tymi
racami albo samodzielnego ich wykonywania; T
3. nigzwlocznego Zawiadomienia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Krakowie- Delegatury

W Nowym Saczy o zagrozeniach lyb nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
robét budowlanych;

IL. Postepowanie niniejsze moze byé Wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze by¢ cofhiete Jup Zmienjone
na podst. art, 47 ustawy z dnig 23 lipca

2003r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (§ 12 ust. I pkt 6
T0zporzadzenia Powotanego w podstawie Prawnej Pozwolenia),

. w mysl art. 36 yst, § Powolanej na Wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw j opiece

nad zabytkamj ninjejsze POozwolenie nje Zzwalnia z obowigzky uzyskania Pozwolenia na budowe 1ub‘zgioszeni'a,
odpowiednio dg WYmogéw prawa budowlanego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanje d

o Generalnego Konserwatora Zabytkéw w Warszawie, 1.
Krakowskie Przedmiescie 15/17, za Posrednictwer Wojewédzkiego Urzedy Ochrony Zabytkéw W Krakowije -
Delegatury w Nowym Saczu, w terminie 14 dnj o4 otrzymania decyzji.

Otrzymujg:

Gmina Lipinki, 38-305 Lipinkj

1% 33 (+ P zal. rogram prac
2, MUWwKrakowie, WRZKiDN e )
3.

, ul. Basztows 22,31-156 K
a/a (+ 1 za}. Program prac) o



