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Nazwy i kody: 
 
DZIAŁ: 
45000000-7 – Roboty budowlane. 
 
Grupa: 
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
 
Klasa: 
45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrada, dróg, lotnisk I kolei; wyrównywanie terenu 
45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne  roboty 
specjalistyczne 
45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45410000-4 – Tynkowanie 
45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie 
 
Kategoria: 
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
45262310-7 - Zbrojenie,  
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji 
45262522-6 - Roboty murarskie 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszonych 
45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych 
 45432100-5- Kładzenie i wykładanie podłóg 
45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych 
45431000-7 - Kładzenie płytek 
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 
45324000-4 - Tynkowanie 
45442100-8 - Roboty malarskie 
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Inwestor:         POWIAT DĘBICKI 
ul. Rzeszowska 78; 39-200 DĘBICA 

 
Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘSCI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ (OŚWIATA) ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1 im. JANA PAWŁA 

II Z SALI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA FUNKCJĘ USŁUGOWO-SPORTOWĄ W 

RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGOPN."UTWORZENIE STRZELNICY 

PNEUMATYCZNEJ TYPU ZAMKNIĘTEGO W  ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH 

im. JANA PAWŁA II w DĘBICY 
 
adres inwestycji: 
 

39-200 DĘBICA  
ul. RZESZOWSKA 78 
 
jednostka ewidencyjna; 180301_1.0003.200; obręb:3, Gmina Dębica (miasto) nr. działki: 200 
   
kategoria obiektu budowlanego: 
IX 

 
Branża: architektoniczna   

 
Rozdział: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Spis zawartości opracowania: 
 

Nr specyf. Nazwa Specyfikacji 

OST-00 Część ogólna 

2.0.Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 Rozdział I - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

SST-01 Roboty rozbiórkowe 

SST-02 Roboty pomiarowe 

Rozdział II - Roboty ogólnobudowlane i inżynieryjne 

SST-07 Roboty murowe 

 Rozdział III – Roboty wykończeniowe 

SST-11 Stolarka  

SST-12 Posadzki 

SST-13 Tynki zewnętrzne, wewnętrzne i okładziny ścian 

SST-14 Ścianki z płyt g-k,okładziny z płyt gipsowo-kartonowych i sufity podwieszone, 
ściana izolowana wełną mineralną (kulochwyt) 

SST-15 Roboty kowalsko-ślusarskie 

SST-16 Roboty malarskie 

SST-17 Wyposażenie 
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 INFORMACJE WSTĘPNE  
  
0.1.Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.t.: Budowa strzelnicy pneumatycznej 
polegająca na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia sali biblioteki szkolnej na strzelnicę 
pneumatyczną w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1im. Jana PawłaII w Dębicy  
 
adres inwestycji ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

39-200 Dębica  
ul. Rzeszowska 78 
 

jednostka ewidencyjna; 180301_1.0003.200; obręb:3, Gmina Dębica (miasto) nr. działki: 200 
 
kategoria obiektu budowlanego: 
IX 
 
Zakres opracowania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego  
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  
oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 
 

Podstawa opracowania. 
 
Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o: 
- Zlecenie Inwestora - Powiat Dębicki z siedziba w Dębicy ul. Rzeszowska 78 
- Projekty wykonawcze z przedmiarami robót obejmujące branżę architektoniczną opracowane w 2022r. 

przez projektantów firmy – SZNYT_STUDIO architekt Martyna Spasińska 65-119Zielona Góra, 
ul. rzeźniczaka 9D/10 

-Katalog p.t. „Wspólny Słownik Zamówień” 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz. U. z dnia 16.09.2004r.) 
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 OST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZEŚĆ OGÓLNA  
 

 1. INFORMACJE OGÓLNE 
1.1.Nazwa zamówienia nadana przez Inwestora. 
Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadał zamówieniu następującą nazwę: 
"Budowa strzelnicy pneumatycznej polegająca na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia sali 
biblioteki na strzelnicę pneumatyczną w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Pawła II w Dębicy.  
 
adres inwestycji  

39-200Dębica  ul Rzeszowska 78 
jednostka ewidencyjna; 180301_1.0003.200; obręb:3, Gmina Dębica (miasto) nr. działki: 200 

 
kategoria obiektu budowlanego: 
IX 
 
1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

W zakres projektowanej inwestycji wchodzą: 
 1. Roboty przygotowawcze obejmujące: 

-roboty rozbiórkowe 
 2. Roboty ogólnobudowlane obejmujące: 

-wykucie otworu 
-ścianki działowe 

3. Roboty budowlane wykończeniowe obejmujące: 
- Stolarka drzwiowa 
- Posadzki 
- Tynki wewnętrzne,  
- sufity podwieszone; izolacje ścian (kulochwyt) 
- Roboty malarskie 
- okładziny ścian 

1.3. Informacje o terenie budowy 

1.3.1. Lokalizacja inwestycji. 
Budynek zlokalizowany jest przy ul. Rzeszowskiej 78,  
jednostka ewidencyjna; 180301_1.0003.200; obręb:3, Gmina Dębica (miasto) nr. działki: 200 
 1.3.2. Charakterystyka ogólna. 

Działka nr 200 jest zabudowana budynkami Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Pawła II. Budynek składa 
się z trzech skrzydeł tworzących ze soba kąty proste.Poszczególne skrzydła mają od trzech do pięciu 
kondygnacji wysokości. Teren wokół budynku jest zagospodarowany i urządzony, na działce znajdują się 
drogi dojazdowe, boiska i zieleń wysoka urządzona  
Budynek jest wyposażony w następujące instalacje: 
• instalacje elektryczne  
• instalacje wod.-kan. 
• instalacje grzewczą  
• instalacje wentylacji mechanicznej 
1.4.3. Układ funkcjonalno-przestrzenny. 
W istniejącej sali biblotecznej znajdujacej sie na parterzw w pólnocno-wschodnim narożniku, wschodniego 
skrzydła budynku projektuje się strzelnicę pneumatyczną (do strze-lań z użyciem urządzeń pneumaty-
cznych). Do pomieszczenia prowadza dwa wejścia z wewnętrznego korytarza budynku.Na korytarz prowadzi 
wejście usytuowane w ścianie północnej bezpośrednio z poziomu chodnika. 
Po przeciwnej stronie korytarza (naprzeciwko wejść do obecnej sali bibliteki) znajdują się pom.sanitarne(WC 
damskie,męskie oraz personelu) 
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1.5 KODY I NAZWY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ: 
DZIAŁ: 
45000000-7 – Roboty budowlane. 
Grupa: 
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
Klasa: 
45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45410000-4 – Tynkowanie 
45420000 -7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie 
Kategoria: 
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45262522-6 - Roboty murarskie 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych 
 45432100-5- Kładzenie i wykładanie podłóg 
45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych 
45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszonych 
45431000-7 - Kładzenie płytek 
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 
45324000-4 - Tynkowanie 
45442100-8 - Roboty malarskie 
 
1.6. Określenia podstawowe. 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 - Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany  
godnie z obowiązującymi przepisami , stanowiący urzędowy dokument przebiegu robótbudowlanych, 
służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, ejestrowania  
dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy  
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem. 

 - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne praktykę 
zawodową, oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje techniczne  
w budownictwie , której Inwestor powierza nadzór nad realizacją obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających , jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 

 - Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje 
techniczne w budownictwie upoważniona do kierowania robotami budowlanymi i do występowania  
w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 

 - Projektant - upoważniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji technicznej. 

 - Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający , że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją  
techniczną. 

 - Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające 
na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją  
techniczną. 

 - Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 
dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: 
 projektu budowlanego, projektów wykonawczych , przedmiaru robót i informacji dotyczącej 
 bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 - Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami  
w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także 
 geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

 - Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą oceną techniczną zdatności produktu do użycia, 
dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej  
charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 

 - Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych 
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sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 

 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespól czynności zmierzających do 
określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych  
podłoża gruntowego , wykonywanych w terenie i laboratorium. 

 - Grupy, klasy , kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone  
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień  
(Dz. U. l 340 z 16.12.2003 r.) 

 - Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń  
technicznych i maszyn , określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej  
obiektu budowlanego. 

 - Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych  
aspektów interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane. 

 - Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” 
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 - Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych , dokonywany w celu weryfikacji ich ilości  
w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót  
dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

 - Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu, a także  
dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym nazywa się 
także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, 
przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 
 końcowy”.  

 - Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności , zwanych też „odbiorem końcowym”, 
polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego  
przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez  
Inwestora, ale nie będącą Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje  
się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie  
z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych,  
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 

 - Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
 technologicznej ich wykonania , ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających  
szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

 - Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem  
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

 - Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów , usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika  
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami  
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez 
 zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem  
20.12.2003 r Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji  
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r 

 - Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  
w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów. 

 - Jezdnia i chodnik - wyznaczone pasy terenu przeznaczone dla ruchu samochodowego oraz pieszych. 

 - Koryto - element uformowany w korpusie jezdni lub chodnika w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

 - Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu 

 - Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przymarzania. 
Odpowiednia (bliska ) zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancjami nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 

 - Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych  
z prowadzeniem budowy. 
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 - Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej , która wskazuje lokalizacje, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego  przedmiotem robot. 

 - Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

- Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca  
wymienione w kontrakcie jako terenu budowy. 

 b) Ogólne wymagania dotyczące robot. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robot, oraz bezpieczeństwo wszelkich czynności. 

 - Przekazanie terenu budowy. 
Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi  
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej,  
dwa komplety ST oraz informacje BIOZ. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazywanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  
i utrwali na własny koszt. 

 - Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym  
w szczegółowych warunkach umowy. 

 - Zgodność robót z dokumentacją projektową i STT. 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy  
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który podejmuje decyzję o wprowadze-
niu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych  
na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i SST będą używane za wartości docelowe, od których  
dopuszczone są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów  
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą  
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST  
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowie, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,  
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące  
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończenia robot Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w stanie bez 
wody stojącej oraz będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na  celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego 
hałasu, wibracji zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 - Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat  
realizacji robót przez personel Wykonawcy. 

 - Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich instalacji i urządzeń  
w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju  
robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robot. O fakcie przypadkowego  
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi  Inspektora i zainteresowane władze oraz  
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji na  
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez  
Zamawiającego 
Jeśli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty  
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie  
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
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 - Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów  
wyposażenia, na budowę i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co  
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie  
powiadamiał Zamawiającego. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy  
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  
z poleceniami Zamawiającego. 

 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów  
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonał pracy w warunkach  
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
 bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie odrębnej  
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić  
sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego planem 
BIOZ na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez  
projektanta „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone  
w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  
z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169  
poz. 1650). 

 - Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca będzie zobowiązany do : 
 1. oznakowania i utrzymania porządku na placu budowy, 
 2. właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów  

budowlanych, 
 3. utrzymania w czystości dróg publicznych przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi  

z wykopów 

 - Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

 - Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz  
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakimkolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robot.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie  
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw  
w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem robot i w sposób  
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach, przestawiając kopie  
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania , obciążenia i wydatki wynikłe  
z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem  
przypadków , kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez  
Inspektora Nadzoru. 
1.7.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy , które spełniać mają  
materiały , sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najno- 
wszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie  
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do  
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy  
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy , pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemn-
ego zatwierdzenia. 

 - Zaplecze Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć sobie pomieszczenia biurowe, sprzęt transport oraz inne 
urządzenia towarzyszące. 
2.0 MATERIAŁY. 
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2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach  
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie  
wymagań podstawowych, określonych art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane - dopuszczone do obrotu  
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu  
wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych,  
posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską  
Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres  
wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także  
oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w projekcie budowlanym. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające 
na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 
 Wymagania ogólne związane z przechowaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem  

i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczasowe  
miejsca składowania powinny być określone i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne Inspektorowi Nadzoru w celu  
przeprowadzenia inspekcji.  
Przed wbudowaniem dłużej składowanych i urządzeń konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru  
Inwestorskiego. 

 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 1. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały , elementy budowlane i urządzenia  

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały  
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach  
technicznych 

 2. Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji  
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania 
robót, a także o aprobatach technicznym lub certyfikatach zgodności. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz  
Zamawiającym (Inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów  
budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz  
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. 
Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora materiały,  
elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną  
odpowiedzialność techniczną i kosztową. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów  
i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi  
Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. 
Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany  
i zaakceptowany przez Inwestora materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie 
zmieniany bez jego zgody. 
3. SPRZĘT.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który, nie spowoduje niekorzystnego  
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem  
typów i ilości wskazaniom zawartych w SST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej  
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach przez Inspektora. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym  
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,  
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robot  zgodnie z zasadami określonymi  
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w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu  
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki  
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora , pod warunkiem  
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich  
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi  
na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę  
w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie  
z wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu  
i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych  
w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu  
decyzji Inspektor będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące  
przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które mają wpływ na  
rozważany problem. 
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż  
w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 
Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę. 
5.2 Projekt organizacji budowy 
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.: 

 1. szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
 2. metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: materiały, maszyny  

i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inn., 
 3. harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
 4. plany zatrudnienia, 
 5. zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
 6. instrukcje montażowe i bhp 

5.3 Czynności geodezyjne na budowie 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie  
wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości  
z reperów, zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, 
który będzie służył również pomocą Inspektorowi Nadzoru Inwestycyjnego przy sprawdzaniu lokalizacji  
i rzędnych. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych  
i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez Inspektora Nadz 
5.4 Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.  
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości obejmujący personel, Sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie Urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inżynier może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań  
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą wykonanie i ukończenie Robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacjach  
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, jeśli nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki  
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami Umowy. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy  
posiadają ważne legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
 określających procedury badań. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zgodnie z umową z Inwestorem. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacja projektową  
i SST. Obmiar na podstawie jednostek ustalonych w przedmiarze robót. 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt  
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia po miarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
 trwania robót. 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Czas przeprowadzenia obmiaru robót zgodnie z umową Wykonawcy z Inwestorem. 
 a) Zasady określenia ilości robót i materiałów. 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane 
w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości 
będą wyliczone w [m

3
], powierzchnie w [m

2
], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości,  

objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 
Ilość, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych  
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie  
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
 powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu  
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót  
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich  
ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie  
Inspektora. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia  
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie  
8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  
Inspektora , Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na  
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów i ocenie wizualnej oraz zgodności  
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie  
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających  
i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie  
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym  
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i warunkami pozwolenia na budowę , o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  
a także w razie korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
2. dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz  
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót  
3. dzienniki budowy (oryginały). 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 
6. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do  
dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z SST 
7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 
8.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku 
gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru  
ostatecznego komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg ustalonego  
przez Zamawiającego schematu. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych  
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad  
opisanych w punkcie 8.4 “Odbiór ostateczny”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności zgodnie z umową Wykonawcy z Inwestorem. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 a) Dokumentacja projektowa. 
Jednostką autorską dokumentacji projektowej jest  SZNYT_STUDIO architekt Martyna Spasińska  
65-119  Zielona Góra, ul. Rzeźniczaka 9D/10 

Zestawienie dokumentacji: 
I. projekt architektoniczno-budowlany  

 b) Normy, akty prawne i inne dokumenty. 
Akty prawne – ustawy  

1.Prawo Budowlane; 
2. Prawo zamówień publicznych; 
3. O wyrobach budowlanych; 
4. O ochronie przeciwpożarowej; 
5. O dozorze technicznym; 
6. Prawo ochrony środowiska; 
7. O drogach publicznych; 
8. O systemie oceny zgodności. 
Akty prawne - rozporządzenia  
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i czynności 
opracowań geodezyjnych obowiązujących w budownictwie  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE  
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 
udzielania lub zmiany   
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych   
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania 
których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli   
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego  
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia  

Inne dokumenty 
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1. BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r 
2. Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r 
3. Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postępu  

Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddział Warszawski 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, II , III, IV, V) Arkady  

Warszawa 1989-1990 
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej  

Warszawa 2003 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy  
Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r 
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I. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdział I - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
 
  



 

18 

 

SST-01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKOWE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót przygotowawczych i rozbiórkowych realizowanych w ramach inwestycji określonej w OST-00 „Część  
ogólna” pkt. 1.1. 
1.2 Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykon-
anie n/w rozbiórek występujących w terenie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- demontaż drzwi  
- rozbiórka posadzek wewnętrznych  
- przebicie otworu w ścianie 
- demontaż okładzin z płytek ceramicznych 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową  
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 2. Materiały 
Dla robót wg SST-02. materiały nie występują. 
 3. Sprzęt 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt przeznaczony do wykonywania tego typu prac.  
 4. Transport. 
Transport materiałów z rozbiórki może się odbywać dowolnymi środkami transportu, który spełnia warunki  
określone w SST-00 „Część ogólna” pkt. 4 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Rozebrane elementy stalowe pocho-
dzące z rozbiórki należy złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
 5. Wykonanie robót. 
 a) Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP 
- zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek. 
W miarę możliwości materiały rozbiórki należy składować bezpośrednio do stalowych kontenerów,  
a materiały nadające się do ponownego użycia należy składować w miejscu uzgodnionym z Inspektorem  
Nadzoru Inwestorskiego. 
 b) Roboty rozbiórkowe. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz.  
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Usuniecie gruzu z wyższych poziomów (np. dach) należy wykonywać przy pomocy koszy  
bezpośrednio do ustawionych kontenerów stalowych. 
 6. Kontrola jakości robót. 
Kontrolę jakości robót rozbiórkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika  
Budowy. Kontrola obejmuje: 
-sposób wykonywania rozbiórki 
-rodzaj i jakość wykonanych zabezpieczeń 
 7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
Rozbiórki elementów betonowych i żelbetowych – mb lub m

3 

Rozbiórka ogrodzenia – mb lub m
2  

 8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty objęte SST-02 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór robót należy przeprowadzić w oparciu o OST-00 „Część ogólna” pkt. 8. 
 9. Podstawa płatności. 
Wg zasad ogólnych ujętych w OST-00 pkt.9 
 10. Przepisy związane 
Nie występują. 
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SST- 02 ROBOTY POMIAROWE 
1.0. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót geodezyjnych realizowanych w ramach zadania określonego w SST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem do opracowania dokumentacji przetargowej  
i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Czynności geodety przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego obejmują: 
geodezyjne wytyczenie: 
głównych osi montowanych urządzeń, oraz charakterystycznych punktów wysokościowych (reperów), 
geodezyjną obsługę budowy obiektu kubaturowego 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą elementów ulegających zakryciu. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2.0 MATERIAŁY 
Przy realizacji robót geodezyjnych występują n/w materiały: 
-paliki drewniane 
-gwoździe 
-bolce metalowe (do oznaczenia reperów) 
3.0 SPRZĘT 
Czynności geodezyjne należy wykonać przy pomocy np. niżej wymienionego specjalistycznego sprzętu 
geodezyjnego: 
-niwelator elektroniczny  
Oprzyrządowania do w/w sprzętu to: 
-opracowanie DXF program 
-komputer  
4.0 TRANSPORT 
Obsługa geodezyjna korzysta z własnego transportu samochodowego. 
5.0 WYKONANIE ROBÓT. 
W zakres robót pomiarowych wchodzą n/w czynności: 
1. Wyznaczenie osi budowli i ustawienie kołków kierunkowych. 
2. Ustawienie ław wysokościowych i pomocniczych. 
3. Zabezpieczenie głównych osi budowli przez wyniesienie ich poza obręb robót. 
4. Bieżąca kontrola wznoszenia ścian obiektu oraz montażu elementów dachu. 
5. Wykonanie obmiarów przejściowych w czasie trwania robót. 
Prace geodezyjne winny być wykonane przez Jednostki do tego uprawnione. Repery robocze należy 
osadzić na trwałych elementach (szablony, ławy) umiejscowionych poza obrębem robót w postaci bolców 
metalowych. Ciąg reperów należy nawiązać do sieci reperów państwowych. 
Wykonane czynności wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy oraz 
przekazuje Kierownikowi Budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów 
obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00 „Część ogólna” 
Kontrola geodezyjna związana z wykonaniem robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 
robót zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735 
W razie stwierdzenia  rozbieżności między wynikami pomiarów , a ustaleniami projektowymi fakt ten geodeta 
winien odnotować w dzienniku budowy oraz udokumentować szkicami. 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST 00 „Część ogólna” pkt. 7 
Jednostka obmiarową robót geodezyjnych są punkty załamań. 
8.0. ODBIÓR ROBÓT. 
Po zakończeniu robót budowlanych do ich odbioru końcowego geodeta winien przedłożyć operat geodezyjny 
zawierający dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności 
szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego. 
Powyższa dokumentacja winna stworzyć podstawę do wniesienia zmian na mapę zasadniczą. 
Po zaktualizowaniu mapy zasadniczej geodeta przekazuje 1 egz. kopii mapy Kierownikowi Budowy. 
 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne zasady podano w OST-00 „Część ogólna” pkt. 9 
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Płatność za roboty geodezyjne należy przyjmować za ilość wyznaczonych sytuacyjnie punktów na obszarze 
działania. 
Płatność za sporządzenie mapy stanu porealizacyjnego należy przyjmować za powierzchnie w ha obszaru 
terenu, w którym uaktualnia się mapę zasadniczą. 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjnych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 
25 z 1995 r poz. 133). 
Instrukcje i normy dotyczące wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji obiektów budowlanych wydane 
przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. 
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Rozdział II - Roboty ogólnobudowlane i inżynieryjne 
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SST-04 ROBOTY ZBROJENIARSKIE 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w 
konstrukcjach żelbetowych wykonywanych w ramach zadania określonego w OST-00 „Część ogólna” 
pkt.1.1. 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi 
i żebrowanymi elementów konstrukcyjnych wykonywanych w ramach zadania  
określonego w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.1. i dotyczy ław i ścianek pochylni. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2.0. Materiały 
2.1. Stal zbrojeniowa. 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 
 Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym 
w PN-EN 10025: 2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej; 

Gatunek stali Średnica pręta Granica 
plastyczna 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie 
a - średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 

St3SX 5,5-40 240 370-460 24 d=2a(180) 

18G2÷34GS 6-32 410 min. 590 16 d=3a(90) 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień. 
Wady powierzchniowe. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozstawienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 
mm dla prętów o większych średnicach. 
Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać : 
znak wytwórcy 
średnicę nominalną 
gatunek stali 
numer wyrobu lub partii 
znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej 
wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 
odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm na 1m 
długości pręta. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem 
wg wymiarów i gatunków. 
Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 
laboratoryjnie w przypadku gdy: 
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nie ma zaświadczenia jakości (atestu) 
nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
stal pęka przy gięciu  
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
3.0. Sprzęt. 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego przeznaczonego sprzętu do tego typu prac. 
Zastosowany sprzęt musi spełniać wymogi określone w OST-00 „Część ogólna” pkt.3 
4.0. Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Zastosowane środki transportu muszą spełniać wymogi określone w OST-00 „Część ogólna” pkt.4 
5.0. Wykonanie robót. 
5.1.Wykonanie zbrojenia. 
Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota, 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 
postanowień PN-B-03264 : 2002. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264 : 2002. 
Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
Montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego 
w projekcie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
6.0 Kontrola jakości. 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega ba sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 
wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten winien być 
odnotowany w dzienniku budowy. 
7.0. Obmiar robót. 
Obmiar robót należy przeprowadzić wg zasad określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7. 
Jednostką obmiarową jest 1 t. 
Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość 
prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy kg/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku zastosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
8.0. Odbiór robót. 
Odbiór robót należy przeprowadzić wg zasad określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 8. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 
końcowego – wg opisu jak niżej: 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru 
oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej 
i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych 
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości 
dobrego otulenia prętów betonem. 
9.0. Podstawa płatności. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą 
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drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczeniu 
terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcia ich poza teren robót. 
10.0 Przepisy związane. 

PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  

PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. – Dodatkowe wymagania.  

PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.  

PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane – Dodatkowe wymagania.  

PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu  

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  

PN-B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne.  

PN-H-84023/06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  

PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania.  

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.  

PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  

PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych  

zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.  

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja  

PN-EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych  

PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne  

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy  

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia 
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SST-05 ROBOTY BETONOWE. 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót betoniarskich w ramach zadania określonego w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie podbetonu i betonu w n/w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem : 

 uzupełnienie rozkutych posadzek 

 fundamenty pod murek pochylni 

 wypełnienie bloczków zalewowych murku pochylni 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2.0 Materiały  
- Beton C12/15 
- Beton C 20/25 ; C16/20 
3.0.Sprzęt: 
Samochody przeznaczone do transportu betonu tzw. „gruszki”, oraz niezbędny sprzęt do wylewania 
i zagęszczania betonu. 
4.0. Transport. 
Dla betonu zamawianego w zakładach wytwórczych transport betonu na miejsce budowy winien odbywać 
się samochodami przeznaczonymi do transportu betonu tzw. „gruszki”. Na miejscu 
budowy transport winien być wykonywany przy pomocy pojemników, rynny zsypowej i pompy do betonu. 
5.Wykonanie robót. 
5.1. Zalecenia ogólne. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny 
Roboty betoniarskie muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy              PN-S-10040:1999. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania, oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowe nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wys. 
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m). 
5.2.1. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5

o
C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
5.2.2. Zagęszczanie betonu wg PN-S-10040:1999 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań / min, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2.0 Materiały  
- Beton C12/15 
- Beton C 20/25 ; C16/20 
3.0.Sprzęt: 
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Samochody przeznaczone do transportu betonu tzw. „gruszki”, oraz niezbędny sprzęt do wylewania 
i zagęszczania betonu. 
4.0. Transport. 
Dla betonu zamawianego w zakładach wytwórczych transport betonu na miejsce budowy winien odbywać 
się samochodami przeznaczonymi do transportu betonu tzw. „gruszki”. Na miejscu 
budowy transport winien być wykonywany przy pomocy pojemników, rynny zsypowej i pompy do betonu. 
5.Wykonanie robót. 
5.1. Zalecenia ogólne. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny 
Roboty betoniarskie muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania, oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowe nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wys. 
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m). 
5.2.1. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5

o
C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
5.2.2. Zagęszczanie betonu wg PN-S-10040:1999 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań / min, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek. poczym wyjmować w stanie 
wibrującym  
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R – jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić 
od 30 do 60 sek. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 
1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie 
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
5.2.3.  Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscu uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych odruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego 
obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do 
zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe 
zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC to czas trwania przerwnie  
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
5.3. Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą 
PN-EN-206-1 : 2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
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5.4. Pielęgnacja betonu wg PN-S-10040:1999 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5

o
C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 
Pęknięcia są niedopuszczalne. 
Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia 
betonu min. 2,5 cm 
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze 
niż 2,5 cm a powierzchnia na której występują nie większe niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany. 
Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 
5.5.1. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio 
po rozebraniu szalunków, 
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby 
otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 
szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
5.6. Wykonanie deskowań 
Deskowanie elementów licowych powinno być wykonane z elementów deskowań uniwersalnych 
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniacwarunki  
podane w normie PN-S- 10040:1999. Deskowanie wykonywane z tarcicy należy wykonać z desek iglastych 
kl. nie niższej niż K33 i grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie  
większej niż 18 cm. Deski powinny być tak dobrane aby na ich styku nie powstawałaszczelina.Szczególna 
uwagę należy zwrócić na uszczelnienie styków ścian z dnem  
deskowania. Użyte gwoździe do wykonania deskowań powinny spełniać wymogi określone w PN-84/M-
81000. 
Kontrola jakości. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt 6 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Obmiar robót. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt 7 
Jednostkami obmiaru są: 
1 m3 wykonanej konstrukcji betonowej 
Odbiór robót. 
Wszystkie roboty objęte niniejszej SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych 
powyżej oraz ujętych w OST-00 „Część ogólna” pkt 8 
Podstawa płatności. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt 9 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7 
Cena jednostkowa obejmuje: 
dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
oczyszczenie podłoża 
ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
pielęgnacja betonu  
oczyszczania stanowiska pracy i usunięciem materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
10.Przepisy związane.  

1. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie  
2. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne  

i projektowanie  
3. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania  

i badania.  
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4. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  
Projektowanie.  
5. PN-88/B-06250 Beton zwykły.  
6. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
7. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.  
8. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.  
9. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.  
10. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
11. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  
13. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej.  
14. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.  
15. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu  
ziarnowego. Metoda przesiewu.  
16. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 

17. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie  
kształtu ziarn. 



 

29 

 

SST-06 IZOLACJE PRZECIWWODNE, PRZECIWWILGOCIOWE  

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych    
i termicznych, konstrukcji betonowych, żelbetowych i murowych, w ramach zadania określonego w OST-00 
„Część ogólna” pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i rea1izacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie n/w izolacji  
w realizowanym obiekcie.  
 -wodorozcieńczalna masa asfaltowo-kauczukowa  
 -folia w płynie 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wyty-
cznych oraz określeniami podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.4  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszystkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST  
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.5 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
odpowiednie Ustawy lub Rozporządzenia wydane na podstawie Ustaw. 
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i żelbetowych 
dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających 
aprobatę techniczną do tego typu zastosowań. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych; przeciwwilgociowych są: 
2.2.2. Izolacje wykonywane z folii w płynie. 
Jednoskładnikowa folia w płynie przeznaczona jest do powierzchniowego bezspoinowego uszczelnienia 
podłoży o dużej intensywności zawilgocenia. Nadaje się do wykonywania powłok przeciwwilgociowych  
w łazienkach, kuchniach, toaletach, pralniach przed układaniem płytek ceramicznych.  
Produkt przeznaczony jest na podłoża betonowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty gipsowo-
kartonowe, jastrychy. 
Dane techniczne :  
 temperatura stosowania: od +5°C do +30°C  
 temperatura podłoża: od +5°C do +30°C  
 przyczepność do betonu: 1,2 MPa  
 konsystencja: gęsta masa  
 gęstość objętościowa: około 1,3 g/cm³  
 minimalna grubość powłoki: 1mm  
nasiąkliwość podłoża przez 24 h: 4,8 %  
 czas schnięcia pierwszej powłoki: min 6h zdolność krycia rys: 1 mm  
 wodoszczelność przy ciśnieniu 0,6 MPa: brak przecieków 
Folię w płynie nakładać cienką równomierną warstwą na całą uszczelnianą powierzchnię za pomocą pędzla 
lub wałka. Zaleca się nakładanie 2-3 warstw folii, każdą kolejną nakładać po Folię 
w płynie nakładać cienką równomierną warstwą na całą uszczelnianą powierzchnię za pomocą pędzla lub 
wałka. Zaleca się nakładanie 2-3 warstw folii, każdą kolejną nakładać po wyschnięciu  
poprzedniej. W miejscach występowania naroży, krawędzi, szczelin dylatacyjnych, pęknięć podłoża czy 
przejść rur instalacyjnych warstwę folii należy dodatkowo wzmocnić stosując 
taśmę dylatacyjną, narożniki i kołnierze. Na świeżo nałożoną warstwę folii nałożyć taśmę dylatacyjną, 
narożnik lub kołnierz uszczelniający docisnąć i pokryć kolejną warstwą folii  
zapewniając możliwość kompensowania odkształceń. Czas całkowitego utwardzenia wykonanej powłoki 
wynosi minimum 24 godziny. Do przyklejenia okładzin ceramicznych przystąpić po  
całkowitym wyschnięciu folii, po minimum 24 godzinach. W trakcie przyklejania okładziny ceramicznej nie 
uszkodzić wykonanej powłoki hydro izolacyjnej. 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych na 
konstrukcjach betonowych, żelbetowych i drewnianych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
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Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.3 
4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.4 
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby 
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem. 
wyschnięciu poprzedniej. W miejscach występowania naroży, krawędzi, szczelin dylatacyjnych, pęknięć 
podłoża czy przejść rur instalacyjnych warstwę folii należy dodatkowo wzmocnić stosując 
taśmę dylatacyjną, narożniki i kołnierze. Na świeżo nałożoną warstwę folii nałożyć taśmę dylatacyjną, 
narożnik lub kołnierz uszczelniający docisnąć i pokryć kolejną warstwą folii  
zapewniając możliwość kompensowania odkształceń. Czas całkowitego utwardzenia wykonanej powłoki 
wynosi minimum 24 godziny. Do przyklejenia okładzin ceramicznych przystąpić po  
całkowitym wyschnięciu folii, po minimum 24 godzinach. W trakcie przyklejania okładziny ceramicznej nie 
uszkodzić wykonanej powłoki hydro izolacyjnej. 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych na 
konstrukcjach betonowych, żelbetowych i drewnianych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.3 
4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.4 
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby 
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt. 5 
Roboty powinny być prowadzone zgodnie z kartą katalogową materiału izolacyjnego oraz zgodnie z norma  
PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych. 
zapewniając możliwość kompensowania odkształceń. Czas całkowitego utwardzenia wykonanej powłoki 
wynosi minimum 24 godziny. Do przyklejenia okładzin ceramicznych przystąpić po  
całkowitym wyschnięciu folii, po minimum 24 godzinach. W trakcie przyklejania okładziny ceramicznej nie 
uszkodzić wykonanej powłoki hydro izolacyjnej. 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych na 
konstrukcjach betonowych, żelbetowych i drewnianych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.3 
4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.4 
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby 
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem. 
wyschnięciu poprzedniej. W miejscach występowania naroży, krawędzi, szczelin dylatacyjnych, pęknięć 
podłoża czy przejść rur instalacyjnych warstwę folii należy dodatkowo wzmocnić stosując 
taśmę dylatacyjną, narożniki i kołnierze. Na świeżo nałożoną warstwę folii nałożyć taśmę dylatacyjną, 
narożnik lub kołnierz uszczelniający docisnąć i pokryć kolejną warstwą folii  
zapewniając możliwość kompensowania odkształceń. Czas całkowitego utwardzenia wykonanej powłoki 
wynosi minimum 24 godziny. Do przyklejenia okładzin ceramicznych przystąpić po  
całkowitym wyschnięciu folii, po minimum 24 godzinach. W trakcie przyklejania okładziny ceramicznej nie 
uszkodzić wykonanej powłoki hydro izolacyjnej. 
3. SPRZĘT 
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Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych na 
konstrukcjach betonowych, żelbetowych i drewnianych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.3 
4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.4 
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby 
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt. 5 
Roboty powinny być prowadzone zgodnie z kartą katalogową materiału izolacyjnego oraz zgodnie z norma 
PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych. 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od + 5

o
C do +35

o
C  

i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania 
robót powinna być nie większa niż 85%. 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne powinny być wykonane z materiałów nowych, użycie 
uszkodzonego materiału jest niedopuszczalne. 
5.2.Zakres wykonywania robót 
5.2.1. Przygotowanie powierzchni betonowych 
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć 
wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków 
pielęgnacyjnych i związanych  
z szalunkiem itp. 
Zagłębienia i małe uszkodzenia na1eży wyrównać, a większe ubytki wypełnić, zgodnie z zaleceniami SST 
dotyczącą, napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Materiały do napraw konstrukcji betonowych i że1betowych powinny być zgodne z zaleceniami Producenta 
materiałów izolacyjnych a materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Procenta materiałów do 
napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię przedmuchać sprężonym powietrzem. 
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych odnośnie: 
- wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 
- temperatury podłoża, 
- wilgotności podłoża (maksimum 4% - chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na podłoża  
o większej wilgotności), 
- wieku betonu. 
Podłoża pod izolacje bitumiczne pionowe lub poziome powinny mieć powierzchnie możliwie równe, niezbyt 
gładkie, bez występów i wgłębień. Pęknięcia i rysy większe niż 2 mm powinny być zaszpachlowane kitem 
asfaltowym.  
Podłoża pod izolacje na lepiku powinny być suche i dokładnie oczyszczone.  
5.2.2. Gruntowanie i izolacje przeciwwilgociowe bez spoinowe 
Przy wykonywaniu robót na zimno podłoża powinny być starannie zagruntowane . Powierzchnie betonowe 
powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, zalecanych przez Producenta  
materiału izolacyjnego lub będących elementem danego materiału izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną 
Producenta  
i aprobatą techniczną. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej  
lub w dwóch warstwach z tym, że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu 
pierwszej.  
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.6. 
Kontrola robót obejmuje: 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod 
względem równości, braku plam i zabrudzeń), 
- kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności 
wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, zatłuszczeń lub odspojeń itp.) 
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki wanna być zgodna z wartością podaną  
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w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta. Grubość tę określa się jako średnia 
arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
- oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
7. OBMIAR ROBOT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w w OST-00 „Część ogólna” pkt.7 
Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją projektową i 

obmiarem w terenie. 
8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.8 
Podłoża oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora Nadzoru. 
Przystąpienie do kolejnych etapów może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do 
Dziennika Budowy. 
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  
podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały 
wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.9 
Cena jednostkowa obejmuje: 
— prace przygotowawcze, 
— dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
— przygotowanie i oczyszczenie podłoża  
— przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 
— wykonanie warstwy gruntującej, 
— wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej  
— przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych przez Inspektora, 
— gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
— oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-EN 13967: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych  

i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji przeciwwodnej części podziemnych – Definicje i właściwości.  

 PN-EN 13969: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej częsci podziemnych – 
Definicje i właściwości.  

 PN-EN 13970: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do regulacji 
przenikania pary wodnej – Definicje i właściwości.  

 PN-EN 13984: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych  
i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej – Definicje i właściwości.  

 PN-EN 14909: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku  
do poziomej izolacji przeciwwilgociowej – Definicje i włąściwości.  

 PN-EN 14967: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji 
przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości.  

 PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.  
 PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.  
 PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
 PN-71/B-24624 Lepik asfaltowy do posadzki deszczułkowej.  
 PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy stosowane na gorąco.  
 PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych  

i obliczeniowych wartości cieplnych.  
 PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i 

elementów budynku. Temperatura powierzchni wew   
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SST-07 ROBOTY MUROWE 

1.0. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST ) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
murowanych ścianek działowych. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy realizacji i odbiorze 
 robót wymienionych w p. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wszelkie czynności umożliwiające i mające wykonanie murów  
zewnętrznych i wewnętrznych obiektu określonego w pkt. 1.1.tzn.: 
- zamurowanie otworów – bloczki z betonu komórkowego 
- ścianka z bloczków z betonu komórkowego 
- bloczki zalewowe – ścianka pochylni 
1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach  
i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.4  
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszystkich czynności na 
 terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST  
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.5 
2.0. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST  
i dokumentacji projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
odpowiednie Ustawy lub Rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Do wykonania robót określonych w pkt. 1.3 należy stosować n/w materiały: 
Należy stosować wyroby firm, które produkują kompletny system materiałów potrzebny do murowania ścian  
działowych o podanych w projekcie grubościach. Dotyczy to bloczków ściennych, zapraw dla  
wewnętrznych, nadproży, oraz wszystkich potrzebnych elementów na etapie budowy. 
2.2. Bloczki z betonu komórkowego. 
Bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego powinny odpowiadać wymogom normy BN-
90/6745-01.Elementy zawilgocone powinny być przed wbudowaniem wysuszone. Wszelkie czynności 
związane z wyładunkiem, przeładunkiem i składowaniem elementów powinny być przeprowadzane ostrożnie 
ze względu na ich kruchość. 
Bloczki do murowania na cienkie spoiny mają szerokość równą grubości muru. Bloczki podstawowe 
produkowane są z gładką i z profilowaną powierzchnią czołową na pióro i wpust, bloczki uzupełniające - 
tylko z gładką powierzchnią czołową. 
2.3. Zaprawa murarska. 
Do wykonywania murów na cienkie spoiny stosuje się zaprawę murarską YTONG. Zaprawa ta sprzedawana 
jest w workach jako sucha mieszanka do zarobienia wodą na placu budowy. 
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy murarskiej YTONG, badana w ITB na połówkach beleczek 40 x 40  
x 160 mm obciążanych na całej powierzchni, wynosi: 

po 7 dniach - 5,2 MPa 
po 17 dniach - 9,3 MPa 
po 43 dniach - 15,0 MPa 
2.4 Woda. 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.5 Wzmocnienie ścian działowych. 
Do wzmocnienia ścian działowych należy zastosować dwa pręty #8 zatopione w zaprawie w bruzdach  
bloczków. 
3.0. SPRZĘT I MASZYNY. 
Zastosowany sprzęt powinien spełniać warunki określone w OST-00 „Cześć ogólna” pkt. 3 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego  
przez Inżyniera. 
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia i akcesoria do 
gazobetonu: 

 Piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania skomplikowanych 
 kształtów, 
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 Piła widiowa – do cięcia bloczków gazobetonowych, 

 Rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne, 

 Kielnie do zapraw cienko spoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloczków: 40; 36,5; 30; 
24; 20; 11,5; 10; 7,5 lub 5 cm, 

 Packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany 
0,35 i 0,4, 

 Strug – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany 0,5, 

 Prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania bloczków gazobetonowych 

 Łącznik do ścian działowych – do łączenia ścian działowych ze ścianami konstrukcyjnymi, 

 Zbrojenie do spoin wspornych 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
Większość materiałów dostarczana jest na budowę transportem samochodowym, na paletach zapakowanych 
w folię. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w dwóch warstwach na równym i twardym podłożu 
zapewniającym ich stabilność. 
Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący się na 
budowie. Rozładunek za pomocą żurawi wymaga zastosowania wideł rozładunkowych. Inny sposób rozładunku 
może być przyczyną uszkodzenia wyrobów. 
W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej miejsca pra-
cy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów. 
5. Wykonanie robót 
5.1 Uwagi ogólne. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 „Warunki ogólne” 
5.1.1. Ogólne zasady wykonywania murów 
Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowo – kosztory-
sowa. W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub powstania okoliczności zmuszających do 
odstępstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robót wydaje Inżynier/Kierownik projektu 
w porozumieniu z projektantem. Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom 
technicznym omówionym w p. 2.2.Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od 
zanieczyszczeń i kurzu. Cegły oraz elementy porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć woda. 
Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem 
pionu i poziomu. Wnęki i bruzdy instalacyjne powinno się wykonywać jednocześnie ze wznoszonym murem. 
Kotwie, Ściągi, belki i elementy konstrukcji stalowych należy obmurowywać na zaprawie cementowej. 
Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem -
przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego 
wymiaru i jednej klasy. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż jedna cegła. 
5.1.2. Wykonywanie murów z bloczku z betonu komórkowego 
Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian z bloczków z betonu komórkowego należy sprawdzić czy 
gęstość objętościową bloczków odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczków określonej w 
dokumentacji. Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%. Ściany  
z bloczków należy murować na zaprawach lekkich. Mogą być stosowane również zaprawy cementowo – 
wapienne. Bloczki należy układać z zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny o grubości 
15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchyłki grubości spoin nie powinny być większe 
niż ± 3mm. Przed ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć woda, aby beton komórkowy nie 
odciągał wody z zaprawy. Narożniki muru z bloczków należy wykonywać według zasad wiązania 
pospolitego, stosując przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. W tym samym murze 
konstrukcyjnym należy stosować bloczki z betonu komórkowego jednakowej odmiany i klasy.  
5.2 Ściany w strefie otworów. 
W ścianach w strefie otworów okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obciążeń pionowych, 
powodująca złożony stan naprężeń - powstają naprężenia ścinające w narożach oraz rozciągające nad i pod 
otworami. 
W strefach podokiennych należy umieszczać zbrojenie poziome układane w najwyższej spoinie. Można 
stosować firmowe zbrojenie do spoin wspornych lub pręty ze stali żebrowanej o średnicy 2 Ø 6 (8) mm. 
Zbrojenie to należy przedłużać co najmniej 0,5 m poza krawędź otworów; przy filarach o małej szerokości 
można stosować zbrojenie ciągłe lub łączone na zakład. Zbrojenie firmowe wykonane ze stali nierdzewnej  
o małej średnicy, można umieszczać bezpośrednio w spoinie. W przypadku stosowania prętów ze stali 
żebrowanej należy wykonać rylcem odpowiednie rowki, w których po ich wypełnieniu zaprawą cementową 
umieszcza się pręty i muruje następną warstwę. 
Filary międzyokienne lub między-drzwiowe o małej szerokości, nie większej niż długość jednego bloczka  
tj. 600 mm, należy murować bez spoin pionowych stosując całe bloczki przycięte z długości na odpowiedni 
wymiar. 
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Przy szerokościach filarów większych od 600 mm, wykonywać należy tradycyjne wiązanie muru  
z zachowaniem minimalnych odległości między spoinami pionowymi. Korzystnie jest stosować mur ze 
spoinami pionowymi wypełnionymi zaprawą i docięte fragmenty bloczków o długościach nie mniejszych od 
200 mm. W warstwie znajdującej się bezpośrednio pod nadprożem, przy krawędzi filarów, jako bezpośrednią 
podporę nadproża zaleca się stosować bloczki o długości nie mniejszej od 300 mm, bez uchwytu 
montażowego. Przy stosowaniu bloczków lub ich fragmentów z uchwytem montażowym należy warstwę 
najwyższą ułożyć w pozycji odwróconej - uchwytem do dołu tak, aby podporę nadproża stanowił pełny 
fragment bloczka. 
Otwory przekrywa się nadprożami przenoszącymi obciążenia działające w ścianie (ze stropów, ciężar muru)  
na filary między-otworowe lub pełne odcinki ścian. 
5.3. Wzmocnienie ścianek działowych. 
W celu wzmocnienia ścian działowych z bloczków gazobetonowych grubości 12cm należy w przedostatniej  
warstwie bloczków wykonać rylcem bruzdę na długość pręta i umieścić w niej 2 pręty żebrowane #8.  
Starannie usunąć pył powstały na skutek bruzdowania, dzięki czemu zaprawa będzie miała lepszą  
przyczepność do bloczków. Rowki należy wypełnić zaprawą cementową a następnie umieścić w nich  
wcześniej przycięte pręty. Przed przystąpieniem do dalszego murowania usunąć nadmiar zaprawy, oczyścić  
powierzchnię bloczków i nanosić zaprawę klejącą.  
5.6 Murowanie w warunkach zimowych. 
Z bloczków z betonu komórkowego można murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +5 
°C, po spełnieniu dodatkowych wymagań podanych poniżej. Decyzję o podjęciu prac może podjąć kierownik 
budowy lub inspektor nadzoru, który jest w stanie ocenić możliwość prawidłowego ich wykonania i ponosi 
pełną odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania. 
Bloczki stosowane do murowania nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte. Oznacza to, że bloczki 
nie mogą znajdować się w temperaturze niższej niż –2 °C przez okres dłuższy niż 24 godziny i dlatego też 
zaleca się je przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o temperaturze dodatniej. 
Do murowania w warunkach zimowych zaleca się stosować specjalną zaprawę "zimową". Pozwala ona 
murować w warunkach "lekkiej" zimy, przy temperaturach spadających okresowo do –6 °C. Dokładny, 
szczegółowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu 
umieszczanych na opakowaniach lub załączanych do wyrobu. Przed przystąpieniem do murowania należy 
sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. Sprawdzenie tego dokonuje się przez 
poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jeżeli uderzenie nie 
spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie można kontynuować. 
Prac murarskich nie można prowadzić: 
przy temperaturze niższej niż –6 °C; do prac można przystąpić dopiero, gdy temperatura otoczenia muru 

przez co najmniej 48 godzin będzie wyższa niż +2 °C, 
na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze, która jest 

niższa niż –2 °C, 
podczas opadów atmosferycznych.  
Świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną np. z brezentu czy mat ze słomy przed zbyt szybkim jego 
wychłodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych może być obciążony parciem gruntu lub działaniem 
silnego wiatru dopiero po około tygodniowym występowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur 
powinien być zabezpieczony przed działaniem tych obciążeń poziomych. 
6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
6.1. Bloczki gazobetonowe. 
Przy odbiorze bloczków gazobetonowych należy przeprowadzić na budowie: 

 Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i innymi wymaganiami 

 Próby, o których mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewnętrzne - przez oględziny, cechy 
fizyczne – badania laboratoryjne (jeśli nie jest możliwe określenie jakości bloczków przez próbę 
doraźną przez oględziny). 

Wymagania jakim powinny odpowiadać bloczki YTONG podano w tablicy: 
 

Lp Właściwości Wymagania 

1 Dopuszczalne wady kształtu  

odchylenie od kąta prostego sąsiednich 
powierzchni (nieprostopadłościenność) 

 1,0 mm 

odchylenie powierzchni od płaszczyzny  1,0 mm 

2 Dopuszczalne uszkodzenia:  

uszkodzenia powierzchni 
(odbicia, odpryski) 

nie więcej niż 1 szt.  

o pow.  1000 mm2 

uszkodzenia krawędzi 
oraz pióra i wpustu 

nie więcej niż 1 szt. o szerokości 

 20 mm i długości  50 mm 
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rysy, pęknięcia technologiczne na 
powierzchniach zewnętrznych 

nie więcej niż 1 szt. o szerokości  

 0,5 mm i długości  50 mm 

ogółem uszkodzenia w ilości elementów stanowiącej  

 6,5 % ilości elementów w palecie 

3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów:  

długość   1,5 mm 

wysokość   1,0 mm 

szerokość   1,5 mm 

wymiary pióra i wpustu 
oraz wgłębień-uchwytów 

  1,0 mm 

grubość elementów „U”   1,5 mm 

 
6.2. Zaprawy. 
W przypadku gotowych zapraw należy kontrolować je z wymaganiami podanymi przez producenta. 
6.3 Dopuszczalne odchyłki. 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych z bloczków YTONG nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy: 

 

Lp Rodzaj odchyłki 
Wartość odchyłki 
dopuszczalnej [mm] 

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 
na długości 1m 
na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
3 
10 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
na wysokości 1m 
na wysokości 1 kondygnacji 
na całej wysokości ściany 

 
3 
5 
15 

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej 
warstwy muru: 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
 
1 
10 

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 
ostatniej warstwy muru pod stropem: 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
 
1 
10 

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta 
przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego): 
na długości 1m 
na długości całej ściany 

 
 
3 
- 

6 Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów 
o wymiarach: 

 

do 100 cm szerokość 
wysokość 

+ 5, -3 
+10, -5 

powyżej 100 cm szerokość 
wysokość 

+10, -5 
+10, -5 

 
7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
Wg wymagań wspólnych zawartych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7 
Jednostką obmiarową robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 
8.0. SPOSÓB OBMIARU ROBÓT 
Roboty objęte ST odbiera inspektor na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych ujętych 
w OST-00 „Część ogólna” pkt. 8 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wg zasad określonych w OST-00 „Cześć ogólna” pkt. 9 
Płaci się w jednostkach określonych w pkt 7. 
Cena obejmuje 

- Dostawę materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- Wykonanie ścian, naroży, przewodów wentylacyjnych i spalinowych 
- Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- Przygotowanie zaprawy 
- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
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10. Przepisy związane. 
10.1 Normy. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku. 
1. PN-EN 197-1:2002 
Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 
2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 
jw. 
3. PN-EN 413-1:2005 
Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
4. PN-EN 459-1:2003 
Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
5. PN-EN 771-1:2006 
Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne. 
6. PN-EN 771-2:2006 
Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe silikatowe. 
7. PN-EN 771-3:2005 
Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy murowe z betonu 
kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi). 
8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 
jw. 
9. PN-EN 771-4:2004 
Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z 
autoklawizowanego betonu komórkowego. 
10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 
jw. 
11. PN-EN 771-5:2005 
Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 5: Elementy murowe z kamienia 
sztucznego. 
12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 
jw. 
13. PN-EN 771-6:2007 
Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 6: Elementy murowe z kamienia 
naturalnego. 
14. PN-EN 845-1:2004 
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki iwsporniki. 
15. PN-EN 845-2:2004 
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża. 
16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:200 
jw. 
17. PN-EN 845-3:2004 
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin 
wspornych. 
18. PN-EN 998-1:2004 
Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska 
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 Rozdział III - Roboty wykończeniowe 
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SST-11 MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ  
 
1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zabudowy stolarki okiennej i drzwiowej  
ramach inwestycji określonej w SST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania dokumentacji przetargowej i kontraktowej 
przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie określonym w pkt.1.1 
 1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty obejmują następujące czynności: 
- wykonanie pomiaru otworów drzwiowych z odpowiednim ich oznakowaniem, 
- wykonanie drzwi u producenta, 
- przewiezienie elementów na plac budowy, 
- montaż ościeżnic drzwiowych fabrycznie wykończonych 
- montaż i dopasowanie skrzydeł drzwiowych 
- uszczelnieni styku ramy ze ścianą,  
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową  
i z zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
2.0. MATERIAŁY 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez  
odpowiednie Ustawy lub Rozporządzenia wydane na podstawie tych Ustaw. Wbudować należy stolarkę  
kompletnie wykończoną wraz z okuciami o wielkości, kształcie i kolorze zgodnym z projektem; 
- ościeżnice zgodnie z projektem 
- skrzydła drzwiowe zgodnie z projektem – drzwi wewnętrzne 
Materiały pomocnicze: kołki rozporowe, pianka poliuretanowa, silikon 
3.0. SPRZĘT I MASZYNY 
Montaż stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać przy pomocy elektronarzędzi. 
Zastosowany sprzęt powinien spełniać warunki określone w OST-00 „Część ogólna” pkt. 3 
4.0. TRANSPORT 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. 
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy 
do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, przed przesuwaniem się. 
Transport wyrobów samochodowy i ręczny na placu budowy do miejsca wbudowania. 
Środki transportu powinny spełniać warunki określone w OST-00 „Część ogólna” pkt. 4 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie robót powinno przebiegać w sposób określony w OST-00 „Część ogólna” pkt. 5 
5.1 Składowanie wyrobów 
Wszystkie wyroby stolarskie i metalowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych  
i przewiewnych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym 
 powinny być utwardzone i równe. Materiały należy układać w taki sposób jaki będą zabudowywane tzn. 
 okna, ościeżnice, drzwi - pionowo odpowiednio pochylone w kierunku oparcia. Odległość wyrobów 
 drewnianych od czynnych urządzeń grzejnych nie może być mniejsza jak 1m. 
Okna i drzwi dostarcza się na budowę w stanie ostatecznie wykończonym.  
5.2. Montaż drzwi 
Powierzchnia ościeży powinna mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe np. pęknięcia lub 
wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić zaprawą cementową. Do tak przygotowanego otworu należy 
wstawić ościeżnicę drzwiową na podkładach drewnianych (klinach) Ustawienie ościeżnicy należy sprawdzić 
przed mocowaniem w pionie i poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna i nie więcej niż  
3 mm.  
Na czas zabudowania drzwi skrzydła należy zdjąć z ościeżnicy, którą należy zabezpieczyć przed  
uszkodzeniami podczas prowadzenia robót malarsko – tynkarskich folią ochronną lub taśmą malarską przed  
zabrudzenie i zniszczeniem wykonanej powłoki malarskiej. 
Do zamontowania ościeżnicy w ościeżu stosować rozpierane kotwy lub wkręty zabezpieczone  
antykorozyjnie (ocynkowane). 
Ościeża okienne i drzwiowe należy mocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie  
z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie punktów i zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka 

Do 150 cm do 150 4 nie mocuje się po 2 
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150 do 200 6 po 2 po 2 

powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 cm 

do 150 6 nie mocuje się po 3 

150 do 200 8 po 1 po 3 

powyżej 200 100 po 2 po 3 

 
 Minimalna długość zagłębienia łącznika wynosi 80 mm w ścianach ceglanych i betonowych oraz 120 mm - 
dla ścian z betonów komórkowych. 
Po zamocowaniu ościeży należy założyć skrzydła okienne i drzwiowe i dokładnie zamknąć. Istniejące 
szczeliny wypełnić pianka poliuretanowa, następnie wykonać obróbkę tynkową a styk tynku z rama okienną 
wypełnić silikonem budowlanym. Prace te należy wykonać w określonym czasie po związaniu i wyschnięciu  
poszczególnych rodzai materiałów.  
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości powinna być zgodna z wymogami określonymi w PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej  
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich, oraz wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 6 
Kontrola jakości robót powinna obejmować  
- sprawdzenie zgodności wymiarów, kształtów i podziałów (elementów odtwarzanych) 
- sprawdzenie jakości materiałów z których wykonana została stolarka (cechy geometryczne ościeżnicy – 

niezmienne) 
- sprawdzenie prawidłowości mocowania (podlega odbiorowi robót zanikowych) 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania wypełnień i uszczelnień szczelin pomiędzy ramą okna  
- a ościeżnic (podlega odbiorowi robót zanikowych) 
- sprawdzenie prawidłowości działania skrzydeł i elementów ruchomych (zamykanie skrzydeł bez zacięć, 

 brak samoczynnego zamykania się lub otwierania pod ciężarem) 
- własnym), zamknięte skrzydła winny dolegać do ościeżnicy równomiernie 
- sprawdzenie powierzchni lakierowych (czy nie uległy uszkodzeniom brak trwałych zabrudzeń ram, szyb  

i okuć) 
7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Wg wymagań wspólnych określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7 
8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Roboty objęte niniejszą SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do dziennika 
budowy. 
9.0 Podstawa płatności 
Płatność za wykonanie kompletu robót, zgodnie z zasadami określonymi w OST-00 „Część ogólna” pkt.9 
Cena obejmuje: 
- Dostarczenie gotowych wyrobów budowlanych na miejsce montażu  
- Osadzenie stolarki otworowej i drzwiowej. 
- Dopasowanie i wyregulowanie. 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  
PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda 

badania 
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
 



 

41 

 

SST-12 POSADZKI 
 
1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
podłogowych wykonywanych w ramach zadania określonego w OST-00 pkt. 1.1 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotny dokument przy przygotowaniu realizacji i odbiorze robót  
wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
- sprawdzenie istniejącego podłoża betonowego, 
- ułożenie płytek z tworzyw sztucznych wraz z cokolikiem 
2.0. Materiały. 
- Płytki dywanowe 
- klej do płytek winylowych 
3.0. Sprzęt. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 3 
4.0. Transport. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 4 
5.0. Wykonanie robót. 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być stabilne, suche, twarde, gładkie, równe, 
niepylące, niezaoliwione i czyste. Do pomiaru używa się wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o 
długości 2m (różnica poziomu nie może przekraczać2mm).  
Należy sprawdzić wilgotność podłoża. Maksymalna wartość wilgotności dla jastrychu cementowego pod 
wykładziny naturalne wynosi 2,0 CM - %. W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i niewielkich nierówności 
należy je przeszlifować maszyną jednotarczową z odpowiednią tarczą. Przeszlifowane podłoże należy  
odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny 
w podłożu powinny być wypełnione i trwale zamknięte 
5.2. Gruntowanie i wylewanie mas.  
Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża przystępuje się do gruntowa-
nia. W zależności od rodzaju podłoża dobiera się odpowiedni grunt (podłoże nasiąkliwe lub nienasiąkliwe) 
przystępuje się do wylewania masy. Grubość masy wygładzającej powinna wynosić w zakresie od 2mm do 
5mm. Po wylaniu masę rozprowadzamy na podłożu raklą zębatą a odpowietrzamy specjalnym wałkiem 
odpowietrzającym. Po wyschnięciu szlifujemy powierzchnię w celu pozbycia się tzw. „mleczka cementowego”.  
5.3. Posadzka z płytek winylowych 
Przed przystąpieniem do prac należy rozplanować ułożenie płytek pcv. 
 − w wejściu stosujemy płytki całe,  
− fragmenty płytek umieszczamy w miejscach mało widocznych i trudno dostępnych,  
− wyznaczamy osie pomieszczenia i od nich rozpoczynamy klejenie,  
− podczas klejenia płytek należy uważnie kontrolować ich położenie oraz prostoliniowość spoin.  
Do płytek tych stosujemy kleje dające spoinę elastyczną (nie może to być mieszany z cementem klej 
lateksowy ekstra). Przyklejanie takich płytek jest bardzo trudne i wymaga dużego doświadczenia. Należy 
zwracać szczególną uwagę na to, aby płytka nie uległa sfałdowaniu. Dociskać płytkę należy tak, aby wyci-
snąć spod niej ewentualne pęcherze powietrza. Nadmiar kleju usuwa się wycierając wilgotną szmatką lub 
gąbką. Istnieją także płytki z fabrycznie naniesioną warstwą kleju zabezpieczoną papierem silikonowym. 
Papier usuwa się ze spodniej części płytki bezpośrednio przed klejeniem 
6.0. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Kontroli podlega wykonanie:  
- przygotowanie podłoża i jego wytrzymałość 
- liniowość ułożenia płytek,  
- stopień przyklejenia do powierzchni,  
- wykonanie połączeń między wykładzinami.  
7.0. Jednostka obmiaru robót. 
1m

2
 ułożonej podłogi. 

8.0. Odbiór robót. 
Roboty objęte SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentacji projektowej i 
niniejszej specyfikacji. 
9.0. Podstawa płatności. 
Płaci się za m

2
 zgodnie z obmiarem robót. 
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10.0 Przepisy związane 

PN-EN 13318      Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelni  
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne  
pokrycia podłogowe z polichlorku winylu  
•Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości  
i zarządzania systemami zapewnienia jakości 
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SST-13 TYNKI ZEWNETRZNE I WEWNĘTRZNE ORAZ OKŁADZINY ŚCIAN 
 
1.0. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
 związanych z tynkowaniem ścian elewacji i ścian wewnętrznych wraz z okładzinami ścian z płytek  
ceramicznych realizowanych w ramach zadania określonego w SST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu  
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na  
celu wykonanie tynków zewnętrznych na elewacji obiektu oraz tynków wewnętrznych w zakresie: 
Robót tynkarskich: 
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania obsadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych 
- Oczyszczenie muru i spoin z brudu 
- Zwilżenie podłoża wodą bezpośrednio przed naniesieniem zaprawy tynkarskiej, 
- Wykonanie tynku gipsowego 
- Wykonanie gładzi gipsowej , jednowarstwowej 
Okładzin ścian płytkami ceramicznymi: 
- Przygotowanie podłoża poprzez, wyrównanie nierówności do 5 mm, 
- Oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilżenie, 
- Przycięcie i dopasowanie płytek, 
- Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej, 
- Smarowanie płytek masą klejącą, 
- Obrobienie wnęk i ościeży, 
- Ułożenie płytek, 
- Spoinowanie płytek, 
- Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową  
i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Budowlanego 
2.0. MATERIAŁY. 
2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze  
organiczne oleje i muł. 
2.2. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 
10109:1998 lub aprobat technicznych. 
2.3. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-10106:1997 lub aprobat technicznych. 
2.4. Do zapraw tych należy stosować: 
– piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004, 
– cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, 
– wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą 
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych; wymagania dla 
wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003, 
– gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997, 
– wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badań laboratoryjnych moŜe 
być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
2.5. Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych. 
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych i tynkarskich powinno być wykonane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie jak najszybciej od jej  

przygotowania tj. ok. 3 godzin. 
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczy lub kopalniany. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem popiołów lotnych 

kl. 25 i 35 oraz cement hutniczy kl. 25pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7-miu dni od 
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5

o
C. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą  
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i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy  
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju  
cementu i wapna. 

2.3. Okładziny ścienne 
2.4.1. Płytki ceramiczne powinny odpowiadać PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

i charakteryzować się n/w parametrami: 
- Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 
- Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10 MPa 
- Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160

o
C 

2.4.2. Zaprawy klejowe muszą spełniać wymagania PN-EN-12004:2002 
3.0. SPRZĘT I MASZYNY 
Należy stosować każdy sprzęt przeznaczony do wykonywania robót tynkarskich, są to miedzy innymi: 

- Rusztowania  
- Wciągarki, wyciągi przyścienne 
- Betoniarki, agregaty tynkarskie  

4.0. TRANSPORT. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności 
5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty  
związane z przygotowaniem stanowiska pracy sprawdzone montaże stolarki okiennej i drzwiowej. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5

o
C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi  

spadek poniżej 0
o
C. W Niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu  

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi wykonania robót budowlano-montażowych  
w okresie obniżonych temperatur. Zaleca się świeżo wykonane tynki zewnętrzne chronić w ciągu dwóch  
pierwszych dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur  
świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą. 
5.1.2. Przygotowanie podłoży 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na  
głębokość 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu i substancji tłustych  
szczotkami drucianymi. Plamy tłuste należy zmyć roztworem szarego mydła lub przez wypalenie opalarką.  
Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą. 
5.1.3. Wykonywanie tynków gipsowych 
Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Tynki gipsowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). 
Grubość tynków pocienionych wynosi od 2 do15 mm. 
Przy wykonywaniu tynków gipsowych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki 
tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania masy 
tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. 
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 
– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji projektowej 
 I szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych warstw (tynki 
wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, 
– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy 
technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we 
wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 
– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, 
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego wykonany jest profil, z 
przewidywanym rodzajem tynku, 
– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami narożnikowymi, 
– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie, 
– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 
– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego etapu 
wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach zewnętrznych nacięcia tynku są 
niedozwolone – należy stosować odpowiednie profile tynkarskie, 
– ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 
i szczegółowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej, 
– przed całkowitym stwardnieniem tynku naleŜy dokonać jego przecięcia, aż do podłoża, w miejscach fug 
przewidzianych w dokumentacji projektowej; po upływie niezbędnego czasu i przeschnięciu powstałych 
w wyniku przecięcia szczelin należy je wypełnić odpowiednią masą elastyczną, 
– świeże tynki zewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym działaniem 
promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, 
– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 
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5.2. Wykonanie okładzin ceramicznych 
Płytki ceramiczne powinny być mocowane do gładkiej i suchej, bez grudek zaprawy powierzchni np. tynku. 
Płytki ceramiczne powinny być posegregowane wg wymiarów, gatunków i odcieni barwy. Przed  
przystąpieniem do układania płytek należy je moczyć przez około 2-3 godzin w czystej wodzie. W przypadku  
wystąpienia na powierzchni ściany znacznych jej ubytków i innych nierówności, powierzchnię tę należy  
wyrównać zaprawą klejącą a układanie płytek rozpocząć po wyschnięciu podłoża. Klejenie płytek należy  
rozpocząć od nałożenia masy klejącej pacą z grzebieniem równomiernie na całej powierzchni płytki. Tak  
przygotowaną płytkę przyklejamy do ściany. Przy klejeniu należy pamiętać o usuwaniu nadmiaru kleju  
z szczelin między płytkami w celu umożliwienia prawidłowego naniesienia masy fugowej. Głębokość  
wprowadzenia masy fugowej nie może być mniejsza niż grubość płytki. W trakcie wykonywania okładzin  
ścian naroża wklęsłe i wypukłe należy zabudować listwami „flizowymi” z PCV w odpowiednim kolorze.  
Rezygnacja z wbudowania w/w listew wymusi na wykonawcy wykonanie przycinanie szczytu płytek w taki  
sposób, aby uzyskać odpowiedni kąt. Klejenie płytek narożnych wymaga również od wykonawcy  
pozostawienie wąskiej szczeliny w celi wprowadzenia w nią masy fugowej. Naroża wklęsłe bez listew PCV  
należy wypełnić silikonem a nie fugą (połączenie elastyczne) 
Masę klejową i fugową należy mieszać z wodą ściśle wg zaleceń producenta. 
5.3. Wykonanie gładzi gipsowej jednowarstwowej  
Do przygotowania gładkiego podłoża pod malowanie należy powierzchnię tynku wyszpachlować  
jednokrotnie szpachlówką gipsową. Grubość gładzi gipsowej 1 do 3mm. Wilgotność podłoży gipsowych nie  
może być większa niż 7% (wagowo) a pozostałych podłoży - 8%. W przypadku wyrównania odchyłek starych  
tynków większych od normowanych należy pogrubić miejscowo gładź szpachlową, stosując zasadę że  
maksymalna grubość gładzi gipsowej, nie może przekroczyć 10 mm. 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 6 
6.1. Roboty tynkowe 
W przypadku, gdy zaprawa jest wykonywana na budowie, należy kontrolować jej markę i konsystencję  
w sposób podany w normie. Wyniki odbiorów materiałów należy każdorazowo wpisywać do dziennika  
budowy. 
6.2. Okładziny ceramiczne  
Należy sprawdzić zgodność klasy materiału z zamówieniem i projektem  
Próby doraźne przez oględziny opukiwanie i mierzenie wymiaru i kształtu płytek, liczby szczerb i pęknięć 
odporności na uderzenia oraz czy płaszczyzna jest zgodna z założeniami projektowymi (pion i poziom). 
7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7 
Jednostka obmiarową robót jest m

2
 wykonanego tynku lub okładziny ściennej. Listwy flizowe należy podać w 

mb. Ilość robót określa się na podstawie projektu, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 
Roboty podlegające warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogólne". 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór  
podłoża odbywa czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć. Roboty uznaje się za zgodne  
z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie negatywny, tynk nie 
powinien zostać odebrany. W takim przypadku należy tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 8.2. 
Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 dług. Kontrolnej 2m łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości, 

-  poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm w całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.) 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, 

 odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 
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8.3. Odbiór okładziny z płytek ceramicznych odbywa się wg zasad zawartych w pkt.6.2 oraz wg pkt. 8.2 a 
i b. 

9.0. ROZLICZENIE ROBÓT  
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 9 
Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska pracy  
- przygotowanie zaprawy 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- wykonanie tynku trzywarstwowego. 
- ułożenie płytek wg wzoru 
- wypełnienie spoin 
- montaż listew PCV- flizowych 
- oczyszczenie miejsca pracy z narzędzi i z resztek materiałów 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych 
PN-72/-B06190 PN-EN 771-6:2002 
10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane Zaprawy pocienione do płytek mineralnych(Zmiana 

Az1) PN-88/B 
PN-EN 
12004:2002/A1:2003 

Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne 

PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania płytek Część 2: Oznaczanie odporności na ścieranie 
PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania płytek Część 3: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i 

ściskanie 
PN-B-
12058:1997/Az1:2001 

Wyroby budowlane ceramiczne - Płytki elewacyjne (Zmiana Az1) 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie 

PN-B-06191:1997 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwiące do osadzania okładziny kamiennej 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze 
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SST-14 ŚCIANKI G-K, OBUDOWY OKIENNE, SUFITY PODWIESZONE Z PŁYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH, ŚCIANA IZOLOWANA WEŁNĄ MINERALNĄ (kulochwyt) 
1.0. WSTĘP. 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót związanych z montażem ścian i sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych na profilu  
stalowym realizowanych w ramach zadania określonego w OST-00” „Część ogólna” pkt. 1.1 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.  Zakres robot objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmująca wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  
wykonanie wszelkich niezbędnych prac w zakresie: 
- montaż ścianek działowych z płyt g-k na rusztach metalowych 
- obudowa ścian płytami g-k jednostronna 
- wykonania sufitów podwieszonych z płyt GK, na ruszcie stalowym 
- montaż sufitu podwieszonego rastrowego systemowego ze skalnej wełny mineralnej 
- montaż płyt OSB na rusztach wg projektu - obudowy okienne; montaż wełny gr. 3,0 cm jednostronnie  
pokrytą tkaniną z włókna szklanego 
- ułożenie okładziny z wełny skalnej pokrytej jednostronnie tkaniną z włókna szklanego na ścianie 
przeciwległej do ściany z drzwiami wejściowymi do pomieszczenia, na ruszcie drewnianym 
1.4.  Określenie podstawowe. 
Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robot. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projekto-
wą, SST i poleceniami Inspektorów Nadzoru Inwestycyjnego. 
2.0. MATERIAŁY. 
Do wykonania w/w prac potrzebny jest n/w materiał: 
-  płyty gipsowo-kartonowe GKF gr. 12,5 mm 
- profile stalowe (kształtowniki systemowe) ocynkowane do wykonania sufitu podwieszonego  

mocowania płyt GKF 
- wełna mineralna pokryta jednostronnie tkaniną z włókna szklanego 
- łaty drewniane impregnowane 
- elementy mocujące (wkręty, kołki itp.) 
- taśma spoinowa 
- gips szpachlowy 
- zawiesia do kształtowników 
- pręty mocujące 
3.0. SPRZET. 
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.3 
Montaż płyt i sufitów przy pomocy elektronarzędzi. 
4.0. TRANSPORT.  
Wg OST-00 „Część ogólna” 4 
Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się podczas jazdy oraz przed zniszczeniem. 
Środki transportu mogą być dowodne przeznaczone do wykonywania transportu materiałów budowlanych. 
5.0.WYKONANIE ROBÓT. 
Montaż stropu podwieszonego i płyt GKF 
Wykonanie montażu stropu powinno przebiegać wg n/w kolejności: 
Wytrasowanie miejsc montażu na ścianach pomieszczeń, zamocowanie kształtowników  
systemowych do ścian i w płaszczyźnie stropu przy zastosowani zawiesi typu i kołków rozporowych.  
Rozstaw kształtowników powinien być zgodny z wymiarem płyty będącej wypełnieniem przestrzeni między  
profilami nośnymi (60 cm), przekroczenie tej wielkości powoduje, że płyty w trakcie użytkowania będą się  
wypaczać. 
Po sprawdzeniu prawidłowości wykonania montażu konstrukcji nośnej płyt można przystąpić do mocowania  
płyt G-K wypełniających konstrukcję. Szczeliny powstałe pomiędzy profilem przyściennym z ścianą należy  
wypełnić materiałem wypełniającym. Wykończenie powierzchni płyt należy wykonać zabezpieczenie spoin  
taśmą papierową (tylko dla warstw wierzchnich). Złącza płyt należy okleić taśma papierową perforowana lub  
z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawa gipsową. Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające należy  
wykonać po zakryciu styków płyt. Przed zamocowaniem płyt G-K należy sprawdzić stateczność  
zamontowanej konstrukcji. Czynność tą należy odnotować w dzienniku budowy. Wykonanie ścianek  
działowych z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu. Ścianki należy wykonać wg. kolejności jak sufity. 
Montaż wełny skalnej 
Wytrasowanie miejsc montażu na ścianie pomieszczenia, zamocowanie łat i kontrłat za pomocą kołków 
rozporowych. Rozstaw łat i kontrłat wg projektu.  
Po sprawdzeniu prawidłowości wykonania stelażu z łat należy zamocować wełnę skalną z welonem  
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szklanym odpowiednimi łącznikami. 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI. 
Należy sprawdzić  
- prawidłowość montażu profili nośnych i pośrednich pod względem równości i spoziomowania 
- sprawdzenie miejsc i sposobu rozmieszczenia mocowania  
- sprawdzenie uszczelnienia miejsc pomiędzy elementami a ścianą i sufitem 
- sprawdzenie wyglądu wbudowanych elementów oraz ich zgodności z projektem budowlanym 
- prawidłowość wykonania połączeń płyt ( klawiszowanie) 
- sprawdzenie gładkości połączeń płyt na ściankach i sufitach. 
7.0. OBMIAR ROBÓT. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7 
Jednostka obmiarową jest m

2
 powierzchni zamontowanej ściany i sufitu. Ilość robót określa się na podstawie  

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1.  Konstrukcja ścian i sufitu podwieszonego. 
Odbiór konstrukcji ścian i sufitu podwieszonego wykonywany jest na przed przystąpieniem do montażu  
wypełnień wg zasad określonych w pkt. 6.0.  
8.2.  Odbiór podłoża z płyt 
Odbiór montażu płyt G-K wykonanej zabudowy polega na sprawdzeniu prawidłowego wykonania połączenia  
płyty z płytą. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków  
odpowiednią szpachlówką, 
Wszystkie materiały zastosowane do wykonania zakresu niniejszą SST powinny odpowiadać wymaganiom  
zawartych w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Wg zasad podanych w OST-00 :Część ogólna” pkt. 9 
Płaci się za ustalona ilość m

2
 powierzchni wykonanej sufitu wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem  

podłoża, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość  
robot określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora  
i sprawdzonych w naturze. 
10. Przepisy związane 
PN – 62 /C–815002 Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań 
PN-80/M 02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości 
PN-B-79406:97, 
 PN-B-79405:99 

Płyty kartonowo-gipsowe 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 

Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 
PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 

Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych 
 

 
PN-EN – 14195; 2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania 

 z płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań. 
PN-EN 13964;2005/A1:2007(U) Sufity podwieszone – Wymagania i metody badań. 
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SST-20 ROBOTY KOWALSKO - ŚLUSARSKIE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z zabudowaniem wyrobów ślusarskich w ramach zadania określonego w OST-00 pkt. 1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i instalowanie do wyrobów metalowych 
-obudowy grzejników C.O. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z delicjami zawartymi w odpowiednich normach i wyty-
cznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
odpowiednie Ustawy lub Rozporządzenia wydane na podstawie tych Ustaw. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Stal  
Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, St3SX, 
St3SY wg PN-EN 10025:2002. 
2.2.2.  Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg SST-09. Stosowane farby na powłoki malarskie niezależnie od ich 
rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. Stosować malowanie proszkowe, elementy nierdzewne. 
Wymagania dla powłok: 
Wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez zmarszczeń i zacieków 
Grubość – 100-120 μm 
Przyczepność do podłoża – 1 stopień  
Odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadającą z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia 
powłoki 
Twardość względna – min. 0,1 
Odporność na działanie wody – po 120 godz. Zanurzenie w wodzie nie morze występować spęcherzenie 
powłoki. 
2.2.3. Łączniki. 
Śruby nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 
norm PN-ISO 1891 : 1999, PN-ISO 8992: 1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto: 
śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014: 2002 , PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, 
PN-91/M-82342 oraz PN-91/M-82343 
nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171 
podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN IS0 887: 2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-
82008, PN-79/M-82009 , PN—79/M-82018 oraz PN—83/M-82039 
nity powinnny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954. 
2.2.4.Materiały do spawania 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom  
normy: PN-EN 759:2000, a ponadto: 
— elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 
— drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070: 2002 
— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: 
PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-69356. 
2.2.5. Składowanie materiałów  
Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane ręcznie. 
Duże i ciężkie elementy dźwigami. Elementy układać w sposób umożliwiające odczytanie znakowania. Na 
miejscu składowania należy rejestrować konstrukcję niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 
wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi  
w od1eg1ości 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia. 
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3. Sprzęt 
Roboty związane z wykonaniem nowych elementów stalowych mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót 
Wykonawca do montażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować między innymi 
spawarkami, 
palnikami gazowymi, 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST –00 „Cześć ogólna” pkt. 4. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Elementy konstrukcji stalowej (nadproża) załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom 
skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób 
załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych deformacji, 
naprężeń i uszkodzeń. 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST –00 „Cześć ogólna” pkt. 5. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami polskimi wymienionymi w przepisach związanych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane  
z wykonaniem i montażem nadproży stalowych. 
5.2.  Przygotowanie i obróbka elementów 
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny być 
sprawdzone pod względem: 
— gatunku stal, 
— asortymentu, 
— własności 
— wymiarów i prostoliniowości. 
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne odchyłki 
wg PN-B-06200:2002, powinny podlegać prostowaniu. Elementy konstrukcji poddane  
prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje 
odrzucenie wykonanych elementów.  
Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-1 0050. 
Przed przystąpieniem montażu nadproży Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przeprowadza odbiór 
elementów w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów 
styków z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050, i PN-EN ISO 9013:2002. 
5.3. Spawanie. 
Spawanie winno odbywać się zgodnie z normą PN-89/S-10050. 
Scalanie elementów konstrukcji stalowej przez spawanie powinno być wykonane zgodnie z 
zaakceptowanym przez Inspektora “Projektem technologii spawania”. 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia państwowe. 
Elementy stalowe konstrukcji spawane są w Wytwórni w elementy montażowe zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie z “Projektem 
technologii spawania”. Badania wstępne wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez Wykonawcę, 
a wyniki w formie protokołów przekazywane są Inspektorowi 
5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Przewidziane dokumentacją projektową zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej, jeżeli 
jest to możliwe, należy wykonać w Wytwórni zgodnie z SST dotyczącą zabezpieczenia antykorozyjnego 
konstrukcji stalowych. 
5.4. Montaż nowych elementów konstrukcji stalowej na budowie 
Elementy stalowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i zabezpieczyć je 
antykorozyjnie. W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z projektem 
organizacji robót. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 
zmontowanych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje 
odrzucenie wykonanych elementów.  
Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-1 0050. 
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Przed przystąpieniem montażu nadproży Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przeprowadza odbiór 
elementów w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów 
styków z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050, i PN-EN ISO 9013:2002. 
5.3. Spawanie. 
Spawanie winno odbywać się zgodnie z normą PN-89/S-10050. 
Scalanie elementów konstrukcji stalowej przez spawanie powinno być wykonane zgodnie z 
zaakceptowanym przez Inspektora “Projektem technologii spawania”. 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia państwowe. 
Elementy stalowe konstrukcji spawane są w Wytwórni w elementy montażowe zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie z “Projektem 
technologii spawania”. Badania wstępne wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez Wykonawcę, 
a wyniki w formie protokołów przekazywane są Inspektorowi 
5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Przewidziane dokumentacją projektową zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej, jeżeli 
jest to możliwe, należy wykonać w Wytwórni zgodnie z SST dotyczącą zabezpieczenia antykorozyjnego 
konstrukcji stalowych. 
5.4. Montaż nowych elementów konstrukcji stalowej na budowie 
Elementy stalowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i zabezpieczyć je 
antykorozyjnie. W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z projektem 
organizacji robót. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 
zmontowanych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Zgodnie z zasadami podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt. 6 
Wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowej w już istniejących obiektach podlega kontroli zgodnie z 
wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz 
warunkom podanym w niniejszej SST. Kontrola robót obejmuje: 
kontrola stali, 
sprawdzenie elementów stalowych, 
sprawdzenie wymiarów elementów w stanie gotowym do montażu, 
kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
sprawdzenie połączeń, 
sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych. 
sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową, 
sprawdzenie połączeń, 
kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór elementów konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejące elementy stalowe oraz 
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza 
Inspektor wpisem do Dziennika Budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z zasadami podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7 
Jednostką obmiarową jest  
mb - wykonanych i zamontowanych balustrad stalowych, zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem. 
szt, - zamontowanego elementu 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z zasadami podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt. 8 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie wpisu w dzienniku budowy przez 
Inspektora Nadzoru  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności stanowi cena mb nadproża: 
 wykonanej i zmontowanej elementów stalowych nadproża. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
wykonanie elementów balustrad uchwytów itp. 
prace przygotowawcze, 
dostarczenie materiałów 
montaż i scalanie wyrobów ślusarskich  
uporządkowanie miejsca robót 
Cena zwiera również zapas no odpady i ubytki materiałowe. 
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja stali 
PN-EN 10027:1994 Systemy oznaczenia stali. Znaki stali, symbole główne 
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
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PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia 
PN-EN 10204 /Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 
PN-ISO 1891:1999 Śruby ,wkręty , nakrętki i akcesoria. Terminologia 
PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i 

nakrętek 
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na 

zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania 

uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe 
PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na 

zimno - Projektowanie i wykonanie 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe 
PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozją. Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, 

aluminium i ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów 
PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne - Klasyfikacja jakości i tolerancje wymiarów 

powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem) 
PN-EN ISO 9013:2003U Cięcie termiczne - Klasyfikacja cięcia termicznego - Specyfikacja geometrii 

wyrobu i tolerancje jakości 
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SST-16 ROBOTY MALARSKIE 
1.Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót malarskich realizowanych w ramach zadania określonego w OST-00 „Cześć ogólna” pkt. 1.1. 
1.2.Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.Zakres robot objętych SST. 
Roboty ,których dotyczy specyfikacja, obejmująca wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  
wykonanie robót marskich ścian w obiekcie. 
1.4.Określenie podstawowe. 
Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robot. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  za  zgodność z dokumentacją  
projektową ,SST i poleceniami  Inspektorów Nadzoru Inwestycyjnego. 
2.Materiały.  
2.1Farby budowlane akrylowo-kompozytowe przeznaczone do pomieszczeń użyteczności publicznej  
- gotowe 
Farby lateksowe – do malowania ścian.. 
Wymagania dla  farb: 
 - lepkość umowna -min.60. 

- gęstość: max 1,6 g/cm
3
 

- zawartość substancji  lotnych w % masy max.45 % 
- roztarcie pigmentów - max.90 m 
- czas schnięcia powłoki w temp. 20

o
 C i wilgotności względnej powietrza 65% do  

osiągnięcia  5 stopnia wyschnięcia - max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 

- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń  
i zacieków, 

- grubość - 100 – 120 um, 
- przyczepność do podłoża - jeden stopień przyczepności - zgięta powłoka na sworzniu  

o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 
podłoża, 

- twardość względna – min.0,1, 
- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna  

powodować uszkodzenia powłoki, 
- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować  

spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN – O - 79601 – 2: 1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe  
WG PN – EN – ISO 90 – 2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5

o
 C. 

2.2.Środki gruntujące. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi; 
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo  
- dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjna rozcieńczoną wodą  
w stosunku 1:3 – 5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.  
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być  
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 - 5 %. 

3.Sprzęt. 
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.3  
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
4.Transport.   
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.4  
Farby pakowane wg punktu 2.2 należy transportować zgodnie  z PN – 85/0 - 79252 i przepisami  
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
5.Wykonanie robot. 
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.5  
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8

o
C W okresie  

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenie powinno być ogrzane do  
temperatury co najmniej + 8

o
 C. Po zakończeniu malowania  można dopuścić do stopniowego obniżenia  

temperatury, jednak przez  3 dni nie możne spaść poniżej +1
o
C. W czasie malowania niedopuszczalne jest  

nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń  
ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian można wykonać po: 
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- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 

5.1.Przgotowanie podłoża. 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przy wypełnieniu ubytków  
zaprawą cementowo - wapienną . Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających  
drutów, nacieków zaprawy itp. .Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą  
cementowo - wapienną. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju  
z jakiej ma być wykonana powłoka ,lecz rozcieńczona  wodą w stosunku 1 :5. 
5.2 Wykonanie powłok malarskich. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne , przy stosowaniu środków myjących 
 i dezynfekujących. Barwa powłok powinna być  jednolita bez smug i plam. Przy malowaniu  
wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 
6.Kontrola jakości. 
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.6  
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie  wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
 Sprawdzenie wsiąkliwości  należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie  
kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna  nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania ,nie  
wcześniej jednak niż po 14 dniach. 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temp. powietrza nie niższej od +5C przy wilgotności powietrza  
mniejszej niż 65 %. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
- dla farb olejnych i syntetycznych :sprawdzenie powłoki na zarysowania i uderzenia, sprawdzenie 
-  elastyczności twardości oraz przyczepności z godnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wyniki pozytywne , to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy  
którekolwiek z badań dało wyniki ujemne, należy usunąć  wykonane powłoki częściowo lub całkowicie  
i wykonać powtórnie. 
7. Obmiar robot. 
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.7  
Jednostka obmiarową jest m

2
 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża,  

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem  
stanowiska pracy. Ilość robot  określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  
przez  Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
8.Odbiór robót. 
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.8  
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1.Odbiór podłoża. 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartych  
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia  do stosowania w budownictwie. Podłoże,  
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo  
– wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią  szpachlówką. 
8.2.Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego  
rozłożenia  farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu  
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy ,braku plam, smug , zacieków,  
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym  
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej  
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3.Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowania. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem  
powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżeniu badanej powierzchni  
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotką lub szmatką. 
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Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9.Podstawa płatności. 
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.9  
Płaci się za ustalona ilość m

2
 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do  

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz  
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robot określa się na podstawie projektu  z uwzględnieniem zmian  
zaaprobowanych przez Inspektora  i sprawdzonych w naturze. 
10. Przepisy związane. 
PN – 62 /C–815002  Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN – EN 459 1:2003 Wapno budowlane. 
PN -- C-81914 : 1998   „Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków”.  
PN – C -81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN – C-81901 :2002 Farby alkalidowe. 
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SST-17 WYPOSAŻENIE  
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z dostawą i montażem wyposazenia pomieszczenia strzelnicy. 
1.2. Zakres stosowania SST OST „Wymagania ogólne” pkt. 2.1 
1.3 .Zakres robót objętych SST 
1.3.1.Zakres obejmuje zakup, dostawę, montaż wyposażenia wg projektu. 
2. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZETU I MASZYN 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt 
do montażu wyposazenia. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST -00. Wymagania ogólne. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST -00. Wymagania 
ogólne. 
Roboty związane z montażem należy wykonać po wykonaniu wszelkich prac 
wykończeniowych w odkurzonym pomieszczeniu. O ostatecznym układzie sprzętu 
technicznego zadecyduje Zamawiający. 
 6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa ilość 
ilość jednostek zakupu - szt; kpl 
jednostki montażu - szt. kpl 
8. ODBIÓR ROBÓT MONTAŻOWYCH 
Ogólne wymagania dotyczące odbiorowi robót podano w OST -00. Wymagania 
ogólne. 
9. ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności OST „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2.Cena jednostkowa 
Zakup wyposażenia wraz z niezbędnymi akcesoriami (łączniki, kable, baterie, itp.) 
Dostarczenie na budowę; 
Montaż i ustawienie we wskazanym miejscu; 
Nadzór nad montażem; 
Wykonanie podłączeń urządzeń; 
Rozruch urządzeń; 
Roboty zabezpieczające przed ewentualnym zabezpieczeniem przed zniszczeniem; 
Dostarczenie atestów i certyfikatów; 
Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi; 
Uporządkowanie budowy, wywiezienie odpadów, opakowań i innych elementów. 
Uczestniczenie w odbiorze. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
- PN-F-06000-1:1998 oraz PN-F-06000-2 1998, Meble biurowe: podstawowe definicje, 
klasyfikacja, wymagania, badania oraz powołanie na normę dotyczącą pakowania, 
przechowywania i transportu 
- PN-EN 14074-:2005 
Meble biurowe metody badań wytrzymałości i trwałości PN-ISO 7171, 1997, 
PN-ISO 7170/Ak:1997 4-ry poziomy badań, 
Meble muszą spełniać wymagania określone w normach PN-F-06000-1:1998 i –2:1998 
10.2 Atesty dla mebli 
- atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg. normy PNEN 
12727:2004 
- klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerskich zgodnie z Normą 
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PN-EN 1021-1:2006, PN-EN 1021-2:2006 
- Klasyfikacja wydzielania toksycznych produktów spalania wg normy 
PN/88/B/02855 
  
 
 
 


