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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniy, dla ktdrych istnieje pewnos¢, 7e podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doéwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow
bhp.

Wymienione w STWIOR materialy stanowia propozycje. Mozliwa jest zamiana na inne materialy pod warunkiem, ze
bedg one posiadac réwnowazne (nie gorsze) parametry techniczne. W przypadku zamiany moze istnie¢ konieczno$¢ akceptacji
inwestora/projektanta/inzyniera.

SzczegGtowy zakres prac do wykonania w ramach opisywanych pozycji przedstawia dokumentacja projektowa iflub
przedmiar i/lub stosowne umowy i/lub stosowne uzgodnienia. STWIOR nalezy rozpatrywac tacznie z projektem, przedmiarem
(kosztorysem) uzgodnieniami. Wszystkie informacje przedstawione w STWIOR, a niezawarte w dokumentacji technicznej,
przedmiarze (kosztorysie), lub ujete w dokumentacji technicznej, przedmiarze (kosztorysie), a nieprzedstawione w STWIiOR
nalezy traktowa¢ tak, jakby byty ujgte wszedzie. Dokumentacja techniczna {projekt) jest dokumentem nadrzednym w stosunku
do STWIOR. Standardowa specyfikacja techniczna (ST) moze zawierac szerszy zakres robét i technologii niz jest to wymagane
w projekcie/uzgodnieniach.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdine dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST} i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB LPromocja”.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekroé w ST jest mowa o:
1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) Budowle stanowigcy catoéé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

¢) Obiekt mate] architektury;

1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
sabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuiacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzieing catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni
catkowitej budynku.

1.4.4. Budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
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antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, woino stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
iciek6ow, skfadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeéci budowlane urzadzenr
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydroine, figury,
b} posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
¢) uzytkowe sluzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatoéci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.7. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.10. Urzadzeniach budowlanych —nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuiace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

1.4.11. Terenie budowy — nalezy przez to rozumieé¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiazaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych,

1.4.13. Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajacy na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu.

1.4.15. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. Terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
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a) Obronnosci lub bezpieczeristwa paristwa, bedacy w dyspozycii jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) Bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajacy jego
przydatnos$é do stosowania w budownictwie.

1.4.18. Wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiaéciweéci okredlonych w rozdziale 8.

1.4.19. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnoéci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa.

1.4.20. Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow {Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42z
pézn. zm.).

1.4.21. Obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.22. Optacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.

1.4.24. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeti i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

1.4.25. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawow3 odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

1.4.26. Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen,
szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lubinne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbgdnych bada# i
préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa

i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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1.4.29. Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnosé¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaly okreélone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.31. Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.32. Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na ceiu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkeji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33. Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czgé¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. Grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z pozn. zm.).

1.4.36. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i iloéci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreélajaca rodzaje i kolejnoéé lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdéw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi {eksploatacji)
jest réwniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete
przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.40. Przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz
wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilogci | wymogéw jakoéciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieri scalenia robot.

1.4.42. Wspélnym Stowniku Zaméwiefh — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwieri publicznych. Sktada sie ze stownika giéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskie]. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okreélania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Paristw Cztonkowskich UE stato
sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwieri publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
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1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot
i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie(zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, SSTi
poleceniami Inspektora nadzoru.

11.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czgs¢ graficzna, obliczenia | dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegGtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacjg projektowa:

¢ Dostarczong przez Zamawiajgcego,
e Sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdinione w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywal bledéw lub opuszczeri w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw s3 wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i S5T. Wielkosci
okreélone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreélonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$c z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i

maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

e Utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

» Podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
érodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzer lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spofecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

Zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

Mozliwoscig powstania pozaru.

11.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpoiarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poiarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzeri osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgdg dopuszczone na dwiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy | wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczetistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegSlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony 2ycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagari okreslonych powyiej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafstwowej i samorzadowej,
ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie oginych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan

prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen fub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badari okreélonych w SST w celu udokumentowania, e
materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiadcicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw 2z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloéciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zfoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot, chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowia inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazar
Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bad?
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w kt6rym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakoé¢ i wlasciwoéé do robot i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoé¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moie by¢ péiniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ockreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spefniat
normy ochrony érodowiska i przepisy dotyczace iego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
p6Zniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i whasciwoéci przewozonych materiatéw.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spefnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

$rodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzefi na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiaéciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
|

;'5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

e  Projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiadac sig z czedci opisowej i graficznej,
e  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {plan bioz),

»  Projekt organizacji budowy,
e Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o

wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$c
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZ),
projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pefng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacja projektowej i w SST, a takie w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdiniej niz w

czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.
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/6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

'6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, S5T.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

Organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

Organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoé¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw robot,

System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badar),

Sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

Rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzefi do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

Sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robot.
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6.2, Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci sa okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreélone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczefi
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badar, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopuéci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

:6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
7e wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwoé¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwoéci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badaf pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badari bedy odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. ’

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

16.5. Raporty z badari
Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie péiniej

jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badari (kopie) beda przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakodci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiaféw u rédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wytgcznie na wihasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiafow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawece.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadaja certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. {Dz. U. 99/98),,

2. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a. Polska Norma lub
b. Aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslona w pkt. 11i ktére spetniaja wymogi SST.

3. Znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiAz 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku
materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie
posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
16.8. Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczerstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone

kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robot,

Terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegblnych elementéw robot,

Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w rabotach,

Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

Daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

Zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
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Wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

Zgodnoéé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych {pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
Dane dotyczace sposabu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem kto
je przeprowadzat,

Wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e Inneistotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy robot.

6.8.2 Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiafow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakoéci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujgce dokumenty:

Pozwolenie na budowe,

Protokoty przekazania terenu budowy,
Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
Protokoty odbioru robot,

Protokoty z narad i ustalen,

Operaty geodezyjne,

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokument6w budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

Strona 17z 23




SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE - KOD CPV 45000000-7

8. ODBIOR ROBOT

|

18.1. Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznoéci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c¢) Odbiorowi czesciowemu,

d)} Odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) Odhiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) Odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbir robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz iloéci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowoéé danej czeéci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosé i ilo$é robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig

dla zakresu robot okreélonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (kofhicowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.
Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegolnych
elementach konstrukeyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

Protokoty odbioréw czesciowych,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw {oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczef laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia

jakoéci (PZ)),

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczeristwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZl),

9. Rysunki {dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

None LN

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5, Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktdre ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny

bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny
robot(koricowy) robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

'9,1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji kosztorysu przyjety przez Zamawiajacego W dokumentach umownych.Dla robot wycenionych ryczaitowo podstawg
ptatnosci jest wartoéé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjgta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SSTiw dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

e Robocizne bezpoérednia wraz z narzutami,

e Wartoé¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

e Wartoéé pracy sprzetuwrazz narzutami,

e Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Strona 21223




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE - KOD CPV 45000000-7

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizaéji ruchu obejmuje:

e Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnieri wynikajacych 2 postgpu robot,

Ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,
Opfaty/dzierzawy terenu,

Przygotowanie terenu,

Konstrukeje tymeczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
Tymczasowgq przebudoweg urzadzen obcych,

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i
$wiatet,
e Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

:10.1. Ustawy

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z poin. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwier publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.—0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. -0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321z poin.zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska {Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poin. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r.—0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.z 2004 . Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - W sprawie systeméw oceny zgodnoéci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.—w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy {Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — W sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — W sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.—w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — W sprawie sposobdw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie W sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

1)

2)
3)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, {tom [, Ii, IWl, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-

1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.
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Wstep 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot - Rozebranie pokryé dachowych z gontu

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWIOR

1.3.1. Rozebranie pokry¢ dachowych z gontow.
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2. Materiaty
2.1. Materiaty -wymagania ogoine

2.1.1. Wymagania ogéine dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w SST 00 "Wymagania
ogdine" pkt 1.5.

2.2. Materiaty

Demontaz pokryé dachowych nalezy przeprowadzi¢ z segregacjg materiatu. Materiat nie nadajacy sig do
ponownego montazu nalezy wywiezé do utylizacii. Rozbiorke lub ociosanie elementow drewnianych nalezy
przeprowadzi¢ bez odzysku materiatéw. Materiaty uzyskane z rozbidrki nalezy posegregowac i wywiez¢ do utylizacii.
Nalezy przeprowadzi¢ demontaz instalacji odgromowej. Wykonawca przedstawi podczas odbioru robdt dokumenty
$wiadczgce o prawidtowym, zgodnym z zasadami ochrony srodowiska, wywozie materiatow pochodzacych z
demontazu.
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3. Sprzet
Sprzet - wymagania ogolne

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST 00"Wymagania ogolne” pkt 3. 4.
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7. OBMIAR ROBOT
;'7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreéla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowq i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustaleri Inspektora
nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. 2asady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robot podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej -
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja

badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne éwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4, Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoénym wymaganiom SST. Bedzie

utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.
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Transport

4.1 Wymagania ogdine dotyczace transportu podano w SST 00 "Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed

spadaniem i przesuwaniem
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5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie robét -zasady ogdine

5.1.1. Zasady ogdlne wykonania robét podano w SST 00 "Wymagania ogélne” pkt 5. 5.2.Roboty
przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:-teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
5.3.Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr47 poz.
401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.(1)Pokrycie dachowe
rozbieraé recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczac rynnami w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem. . Materiat odnies¢ poza obreb budynku.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jako$ci robét -zasady ogdlne Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w SST 00 "Wymagania
ogdine” pkt 6.
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7. Obmiar robot
7.1. Obmiar robét -zasady ogdine Zasady ogdlne obmiaru robét podano w: -specyfikacji technicznej
SST00"Wymagania ogolne” pkt 7 —zalozeniach ogdlnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 4-01, KNR 4047.2.
Obmiar robét -zasady szczegSlowe Zasady szczegétowe przedmiaru podane sa: -w katalogu KNR 4-01 i KNR 404,
TZKNRB —rozdziaty dotyczace robot rozbiorkowych pokry¢ dachowych, wymiany elementéw drewnianych.
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8. Odbidr robot

8.1. Odbiér robét -zasady ogdlne Zasady ogoine odbioru robét podano w SST00"Wymagania ogélne" pkt 8.
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9, Podstawa pfatnosci

9.1. Podstawa platnosci -zasady ogélne Zasady ogdlne dotyczace podstawy platnosci podano w SSTOOpkt 9.
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10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w SST 00 pkt 10.
10.2.Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru .

10.3.llogci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru
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Wstepl.1.

Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach budynku

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdIne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.
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2. Materialy

Ogblne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskania i skladowania Materiaty stosowane do wykonywania
rob6t powinny miecm.in.:

—Aprobaty Techniczne Jub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

—Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

—Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

—Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
—na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i skiadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie peing dokumentacje dotyczaca skiadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiadac wymaganiom zawartym W
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) oraz Programem Konserwarotskim

2.2.1 Materialy podstawowe - gont drewniany zgodny z projektem. Drewno uzyte do wyrobu gontéw musi by¢
dobrej jakosci, nie powinno mie¢ sgkow.

2.2.2 Materialy pomocnicze -uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych, -gwozdzie karbowane
do drewna, klamry, zszywki lub inne wyroby systemowe do mocowania gontow. Wszystkie wyzej wymienione
materiaty muszg miec wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat
technicznych badz PN.

2.3 Warunki przyjecia wyrobow pokrywczychna budowe Wyroby do pokry¢ moga by¢ przyjetena budkowe,
jezeli spetniaja nastepujace warunki: -s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacii technicznej, -sa wiasciwie opakowane i oznakowane, -spelniajgwymagane whasciwosci,
towarzyszace wysylce powinny omrozoodpornosci dachowek), wskazane odpowiednimi dokumentamiodniesienia
(dokumenty okreslaémiedzy innymi kategori¢ przesigkliwosci i wynik badania -producent dostarczyt dokumenty
jednostkowego stosowania oraz $wiadczace O dopuszczeniu do obrotu karty katalogowe wyrobow lub firmowe i
powszechnego lub wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych wyrobow

nieznanego pochodzenia. Przyjeciemateriatow na budowepowinno byt potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ gontem drewnianym

- Wszystkie wyroby do pokry¢ powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.

- Wyroby przechowuje si¢ wigzkach i na paletach, zgodnie Z instrukcjg producenta

2.5 Oznakowanie materialow powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkgii.
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ISPRZET

3.1 Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg hiekorzystnego wpltywu na jako$é materiatow i wykonywanych
robét oraz bedag przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzglednié wymagania producenta
wyrobéw do wykonania pokrycia gontem drewnianym.

3.2 Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatéw i
wykonywanych robét oraz beda przyjazne dia $rodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta wyrobdéw do wykonania pokrycia. Wykonawca winien stosowaé odpowiedni sprzet niezbgdny do
wykonania rob6t. Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robét; Pily do drewna, miotki, elektronarzedzia
(wiertarki, pity, strugarka), wyciag budowlany, tasmy miernicze, poziomice, taty poziomujgce i inne narzedzia
zalecane przez producentow systeméw do pokry¢ dachowych,
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4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatdw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu: -
samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton, -samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton, -ciggnik kolowy z

przyczepa. Zatadunek i roztadunek reczny.
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5.1. Warunki przystapienia do robot pokrywczych Do wykonywania robot pokrywczych gontem mozna
przystapié¢ po catkowitym zakonczeniu | odbiorze robét konstrukeyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu
i kontroli podktadu pod pokrycie.

5.2 Wymagania dotyczace podkiadu Wszystkie elementy drewniane wigzby dachowej nalezy zaimpregnowac
grodkami grzybobéjczymi ognioodpornymi, lub innymi o podobnych wiasciwosciach. Impregnacje nalezy wykonac
poprzez malowanie lub metoda natryskowa. W $cianach nalezy uzupetni¢ brakujgce taczenia migdzy balami przy
uzyciu materiatow zgodnych z wytycznymi konserwatorskimi i projektem

5.3 Sciany oczysci¢ zgodnie z Programem Konserwatorskim. Uzupeinienie ubytkbw zaprawy uszczelniajgeej
belki wykonanych z gliny z dodatkiem spoiwa (np. wapna) oraz pakut konopnych, uzupeinienie nalezy wykonac¢
nasladowczo do zachowanych na obiekcie;

Zaleca sie potozenie warstwy ochronno-dekoracyjnej transparentnej uwidaczniajacej stoje drewna w
kolorystyce, wstepnie przyjmuje si¢ wykonanie warstwy o barwie dostosowanej do koloru drewna po oczyszczeniu;
proponuje sie zastosowanie preparatu ochronno  dekoracyjnego bezbarwnego Adolit-Hk- Lasur f. Remmers;
Wykonanie dokumentaciji powykonawczej pisemnej i fotograficznej dotyczgce] catosci wykonanych prac. Nalezy
réwniez odéwiezyé malowanie stupkéw ogrodzeniowych.
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Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.1. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.

6.2. Kontrola wykonania pokry¢ Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z powolanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) —podczas wykonania prac pokrywczych,

b)w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) —po zakonczeniu prac pokrywczych |
naprawczych.

6.3 Kontrola jako$ci

a) Wymagana jakos¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowno rzednym dokumentem.

b)Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg
byé dopuszczone do stosowania.

c)Odbiér materiatéw powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy pafistwowej.

d)Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

e)Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7.1 Zasady obmiaru robét pokrywczych

Powierzchnie pokrycia oblicza si¢ w m2 potaci dachu bez potracania powierzchni nie pokrytych, zajetych przez
urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki o ile kazde z nich jest mniejsze niz 0,5m2. Przy
obliczaniu szerokosci potaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej mozna korzystaé ze
wspdtczynnikéw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

7. 2. Obmiar robdt
Jednostka obmiarowa robét jest:—dla pokry¢ dachowych i $cian — m2 pokrytej powierzchni

llogé robGt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci -zasady ogdlne Zasady ogdine dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTO0Opkt 9.
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8. Odbiér robét

8.1.0dbidr podioza

- badania podioza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czg$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej
o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a fatg
nie powinien przekroczy¢ 5 mm.8.2.0dbi6r robét pokryweczych

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania wczasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lubutrudniony.

- badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.Podstawe do odbioru
rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:—dokumentacja techniczna,—dziennik budowy z zapisem
stwierdzajacym odbiér czeéciowy podtoza oraz poszczegolnych warstw lub fragmentéw pokrycia,—zapisy dotyczgce
wykonywania robét pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatéw,—protokdty odbioru materiatéw i wyrobéw,

Odbior koricowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane

« Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.PN-71/B-10241

e PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem. PN-B-02361:1998 Pochylenia
polaci dachowych.

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH SST-001 1 Cze$¢ ogdlna
1.1 Nazwa inwestycji nadana przez zamawiajacego: Przedmiotem zamowienia jest
wykonanie instalacji odgromowej dla Dworku Zacisze w Miechowie
1.2 Przedmiot robét budowlanych Przedmiotem robét budowlanych objetych niniejsza
specyfikacja jest wykonanie instalacji odgromowej dla Dworku Zacisze w Miechowie
1.3 Zakres stosowania specyfikacji Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robot jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w fazie wyfaniania wykonawcy, oraz w
fazie przygotowania i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2. 1.4
Zakres robot budowlanych
1.4.1 Roboty elektryczne
a wykonanie instalacji wewnetrznej i odgromowej
- zakres opracowania
1. Instalacja odgromowa
Plan instalacji odgromowej przedstawiono na rys. E-1. Zwody poziome wykona¢ drutem Cu @
8 lub FeCu na specjalnych uchwytach dystansowych dobranych do pokrycia dachu. Zwody
odprowadzajgce do wysokosci 2.5m nad ziemig i 0,5m pod ziemig do ztgczy kontrolnych
wykonaé réwniez drutem jw. w rurkach RSO (rura sztywna odgromowa) odpornych na UV i
udar 100kV spetniajace wymagania palnosci wkl.VO wg UL 94 i odpornej na UV. Kolor rury
(szary) lub dopasowaé do $cian budynku. Od ztaczy kontroinych ptaskownikiem Fe Zn 30x4 pt.
W czesci podziemnej instalacje wykonaé ptaskownikiem Fe Zn 30x4 ufozonym w ziemi na
gtebokosci 0,8 m tgczac w ziemi poprzez spawanie zabezpieczone przed korozjg masg
asfaltowa. Potaczenie z czescig nadziemng wykona¢ w cokole budynku w obudowach do
gruntu odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Uziom nie moze przekracza¢ wartosci 10<.
W przypadku wyzszej opornoéci wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe typu GALMAR.
Przy wejsciach do budynku uziom uktadaé w rurze ochronnej RVS fi 80.
Cato$é prac wykonaé starannie i zgodnie z wymogami obowigzujgcych norm i przepiséw pod
nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia tego rodzaju roboét.
Wszystkie prace elektryczne wykona¢ zgodnie z:
- rozporzadz. MGPIB z dnia 14.12.1994r (Dz.U.nr 10/1995, p.46; Dz.U.nr 45/96, p.200),
- norma PN-E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”(odp.IEC-3640),
Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz to przewidziano w projekcie pod warunkiem
zachowania wymaganych parametréw. (wigzace ustalenia wykonawca uzgodni z inwestorem).
Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ zgodnie z obowigzujgcg normg - ,Sprawdzanie
odbiorcze”. Wykonawca rob6t przekaze inwestorowi dokumentacje powykonawczg z
naniesionymi zmianami w dokumentacji oraz protokoty z badarn ochronnych.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu dopuszczalne po uzgodnieniu z projektantem lub
inspektorem nadzoru.
Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg z pokazaniem
rzeczywistych tras kablowych oraz rzeczywistq lokalizacjg urzadzen i ich ustawien parametréw
technicznych.
Sprawdzanie odbiorcze - préby i badania pomontazowe
Po wykonaniu instalacji i przed oddaniem jej do eksploatacji wykona¢ pomiary pomontazowe
oraz testy dziatania systemu i zestawi¢ je w protokotfach.
Sprawdzenia, badania i pomiary wykona¢ zgodnie z norma PN - IEC 60364-6-61.
Sprawdzenia odbiorcze.



1.5. Okre$lenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania poszczegélnych robot, a takze za zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg
Projektowa, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. Czynnosci zwigzane z rozpoczeciem i zakonczeniem budowy Wykonawca wykonuje
lub wspolpracuje z Inspektorem Nadzoru w wykonaniu wszelkich czynnos$ci
formalnoprawnych i organizacyjnych zwigzanych z budowami. W zwigzku z tym do
Wykonawey nalezy w szczegoélnosci: - wykonanie kopii roboczych dokumentaciji
projektowej, o ile Zamawiajacy nie bedzie dysponowat wystarczajacy liczba egzemplarzy, -
uzgodnienie z wiascicielami gruntow i obiektéw, na ktérych bedg prowadzone prace
budowlane, terminu i trybu wprowadzenia oraz zasad i warunkow udostepnienia i zajecia na
czas budowy poszczegélnych placow budowy. - przygotowanie wszelkich niezbednych
dokumentéw (w tym przygotowanie i zioZzenie projektu organizacji ruchu w pasach
drogowych, o ile taki projekt bedzie wymagany przez odpowiednie wiadze), - wytyczenie
geodezyjne obiekiow budowlanych i ich inwentaryzacje powykonawczg, oraz prace
geodezyjne zwigzane z obstugg kolizji na trasie budowy; na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$é za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét;
uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt, Wykonawca ponosi wszelkie koszty inwentaryzacji w tym zwiazane z zatwierdzeniem
tej dokumentacji przez wiadze nadzoru geodezyjnego i naniesieniem zbudowanych
obiektéw na mape zasadnicza, - przeprowadzenie wszelkich prac zwigzanych z usunigciem
lub zabezpieczeniem kolizji budowanych rurociggdw kablowych z infrastrukturg (podziemna
i naziemna) innych operatoréw lub gestoréw sieci, - przeprowadzenie (w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru) czastkowych odbiorow na terenach i obiektach, na ktorych
prowadzone beda prace, i uzyskanie o$wiadczen o odbiorze terenu po budowie i braku
jakichkolwiek roszczen (zwiazanych z budowa) ze strony zarzadcoéw tych obiektow i
terendw w stosunku do Wykonawcy lub Zamawiajgcego, - przygotowanie koncowego
protokotu odbioru, - przekazanie Zamawiajgcemu (w czasie odbioru korncowego) kompletu
oryginatéw dokumentéw zwigzanych z budowg i jej zakonczeniem. We wszystkich w/w
czynnosciach Wykonawca bedzie miat zapewnione wspéidziatanie Inspektora Nadzoru, a
Zamawiajacy dostarczy wszelkich niezbednych dokumentéw i os$wiadczen. 1.6.2.
Wprowadzenie na budowe Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie dokona
wprowadzenia Wykonawcy na budowe, przekazujgc mu dokumentacje projektowg oraz
STWIOR i potrzebne dla prowadzenia budowy upowaznienia. Fakt dokonania
wprowadzenia na budowe zostanie potwierdzony odpowiednim protokotem, przygotowanym
przez Inspektora Nadzoru.

1.6.3. Dokumentacja projektowa Zamawiajacy dostarczy kompletng Dokumentacje
Projektowa.

1.6.4. Zgodnosé robét z dokumentacjg projektowg i STWIOR Dokumentacja projektowa,
STWIOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowia cze$é umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. WWykonawca nie
moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w umowie iflub dokumentaciji projektowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIOR . W przypadku zmian w
projekcie (nieistotnych z punktu widzenia prawa budowlanego), muszg one by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru i nie mogg by¢ podstawg do roszczen
finansowych (roboty dodatkowe lub zamienne). Dane okreslone w dokumentaciji projektowej



i w STWIOR beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedg w peti zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIOR i wplynie to na
niezadowalajaca jakoéé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi w
ten sposéb, ze elementy budowli zostang rozebrane i wykonane ponownie, a catosé
kosztéw z tym zwigzanych pokryje Wykonawca.

1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robét. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi | organem
zarzadzajgcym ruchem, projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. W
czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych
dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i
maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w
dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie w/w znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie: 1)
utrzymywadé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, 2) podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie | wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoSci
dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na: 1) lokalizacje baz,
warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych, 2) srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, c) mozliwoscig
powstania pozaru.

1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony
przeciwpozarowej, utrzymywaé¢ wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia, Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla
otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,



okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robédt bedg
miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na s$rodowisko. Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracii
panstwowe;.

1.6.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucii,
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji zawartych w projekcie
budowlanym. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych operatoréw oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Jezeli teren budowy przylega do terenow z
zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy
minimalne niedogodnoéci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalno$cia.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie
przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za
wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakorniczenia robét przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych Gdziekolwiek w dokumentach
kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé maja materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce |
przedtozone Inspektorowi Nadzoru projektu do zatwierdzenia.

2. Materiaty



2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow Ogéine wymagania dotyczace materiatéw,
ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ogdlnej. Wykonawca zobowigzany jest: -
dostarczy¢é materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych, - stosowaé wyroby posiadajgce certyfikaty CE lub znak bezpieczenstwa B
wydany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich
jednostek badawczych, - dla wyrobow nie objetych obowigzkiem certyfikacji — stosowaé
wyroby posiadajgce stosowne atesty oraz éwiadectwa jakosci, - w trakcie robot, przed
przystapieniem do montazu, instalacji, itp., Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacemu dokumentéow (kart
technicznych, aprobat technicznych, certyfikatow itp.), kidre pozwolg na oceng zgodnosci
wyrobow z projektem oraz oferta Wykonawcy — Inspektor na tej podstawie wydaje zgode¢ na
przystgpienie do danego zakresu robot.

2.2. Materiaty instalacyjne: jak w dokumentacji—

3. Sprzet

Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru, aby nie spowodowat uszczerbku dla jakosci wykonywanych robét, oraz
nie utrudniat czynnoéci pomocniczych, zatadunku i roztadunku i transportu.

4. Transport Wykonawca powinien stosowaé S$rodki transportu zgodne z naktadami
rzeczowymi i odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw wymienionych w pkt. 2.
5. Wykonanie rob6t

5.1.0go6lne wymagania wykonania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa, wymaganiami STWIOR.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementoéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacii projektowej
lub przekazanymi na piémie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokiadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIOR , a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doéwiadczenia z przesztosci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru , pod grozba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Zakres wykonywanych rob6t Zakres wykonania zewnetrznej instalacii oswietlenia i
monitoringu okreslony jest w do dokumentacji projektowej, normach i uzgodnieniach.
Dotyczy zwtaszcza takich robot jak: - wykonanie tras kablowych - sposdb instalacji osprzetu
- poditgczenie i uruchomienie.

5.3. Montaz urzadzen i osprzetu. Urzadzenia i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé w
sposob trwaly, zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania urzadzen
i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza
za pomoca kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

6. Kontrola jakosci robodt

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét Ogolne zasady kontroli robét podano w
specyfikacji w czesci ogoine;.



6.2. Zasady wykonania kontroli robét Wykonawca powiadamia Inspekiora Nadzoru
pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowa¢ dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru. Przedstawiong do odbioru kablowag
linie zasilajacg nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli
sprawdzenia i pomiary. daly pozytywny wynik. Przy ocenie negatywnej, powinny by¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w specyfikacji, nalezy stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W czasie wykonywania roboty nalezy
przedsiewziaé nastepujgce czynnoéci: - sprawdzenie rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabli
elektrycznych - sprawdzenie jakosci i prawidtowosc pofaczen zamontowanych kabii i
osprzetu, W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiarow wykonywanych przed i w czasie
wykonywania robét, na wniosek wykonawcy, Inspektor moze wyrazi¢ zgode na nie
wykonywanie badan po wykonaniu robét. W czasie przegiadu rob6t po zakoriczeniu
wykonywania robét nalezy wykonaé czynno$ci: - sprawdzenie stanu antykorozyjnych
powlok ochronnych konstrukcji i osprzetu - sprawdzenie doktadnosci wykonywanych
elementow - stan przewodéw i osprzetu - ciagtos$¢ zyt kabla i przewoddw - prawidtowo$¢
ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim czesci przewodzacych dostepnych, -
wykonywanie pomiaréw: 1. skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim czesci
przewodzacych, 2. rezystancji izolacji kabli i przewodow,

6.4. Raporty z badan i pomiarobw Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru
projektu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie
uzgodnionym. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru projektu na
formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty,
ktore posiadaja: 1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych, 2. Deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z: - Polskg Norma lub - aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi STWIOR . W przypadku materiatow,
dla ktérych w/w. dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia dostarczona do
robGt bedzie posiadaé te dokumenty, okreélajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spefniaja tych wymagan bedg odrzucone.

7. Obmiar robét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru rob6t Obmiar robét dotyczy jedynie robét dodatkowych i
zamiennych, o ile sa przewidziane w umowie, oraz pod warunkiem, ze roboty te nie zostaty
poprzedzone sporzadzeniem projektu wykonawczego i/lub kosztorysu (przedmiaru robét), a
przed ich wykonaniem nie zostato uzgodnione ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy.
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach
ustalonych w przedmiarach. Zakres ten bedzie zgodny z dokumentacjg projektows,
STWIOR, wytycznymi Inspektora Nadzoru oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym,
poczynionymi w wyniku pojawienia si¢ konieczno$ci wykonania tych robét, lub w wyniku
dodatkowego zapotrzebowania zgtoszonego przez Zamawiajgcego. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru powinny by¢ przekazane



Inspektorowi Nadzoru na pi$mie. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w
przedmiarach lub gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia robét. Bledne dane zostang poprawione w/g instrukgji Inspektora Nadzoru na
piémie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym
odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach. Obmiar
robét zanikajacych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

8. Odbidr robot

8.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty zgodnie niniejszg
specyfikacjg, a w szczegolnosci: 1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi
zmianami 2. szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne), 3. dziennik roboét 4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz
badan i oznaczeri laboratoryjnych, zgodne ze STWIOR, 5. deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze STWIOR, 6. dokumentdw
odbioru, wykonanych zgodnie ze STWIOR, 8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
robét, 9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza. W przypadku, gdy wg komisji roboty
pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego odbioru koricowego.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione w odpowiednim wykazie. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.2. Odbidr pogwarancyjny Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany w obecno$ci Wykonawcy w terminie jednego miesigca przed uptywem
okresu gwarancyjnego.

9. Podstawy ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) ryczattowa podana w umowie. Podstawg ptatnosci
dla robét dodatkowych i zamiennych jest wynegocjowana przez Wykonawce i
Zamawiajacego kwota ryczaltowa, lub wynegocjowane ceny jednostkowe dla
poszczegolinych pozycji przedmiaru rob6t, przygotowanego dla tych robét przez
Wykonawce i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Cena jednostkowa pozygiji
przedmiaru lub kwota ryczattowa bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie. W szczegoinosci ceny jednostkowe i/lub kwoty
ryczattowe beda obejmowaé: - robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami, —
wartoéé zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkow i
transportu na teren budowy, — warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami, —
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, w wysokosciach zgodnych z przyjetymi w
ofercie przedtozonej do przetargu na zadanie gtowne, - podatki obliczone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

10. Przepisy zwigzane

10. 1. Normy

[1.] PN-IEC 60364-4-41 — ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”,



[2.] PN-IEC 60364-4-43 — ,Instalacie w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym’,

[3.] PN-IEC 60364-4-46 — ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenistwa. Odigcznie izolacyjne i taczenie”,

[4.] PN-IEC 60364-4-47 — ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym”,

[5.] PN-IEC 60364-4-473 — ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym”,

[6.] PN-IEC 60364-5-523 — ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe diugotrwate przewodow”,

[7] PN-IEC 60364-5-53 — ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza”,

[8.] PN-IEC 60364-5-537 — ,Instalacie w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia®,

[9.] PN-IEC 60364-5-54 - ,Instalacie w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne’,

[10.] PN-IEC 60364-5-56 — ,nstalacie w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa’,

[11.] PN-76/E-05125-,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

[12.] PN-93/E-90401-,Kable elektroenergetyczne o izolacji tworzyw termoplastycznych i
powtoce poliwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV”

[13.] ZN-FKZ-21:1996-Norma zaktadowa Fabryki Kabli ,Zatom”- ,Kable sterownicze na
napiecie 300/500 V,

[14.] PN-56/B-03260-,Konstrukcje zelbetowe”

[15.] PN-87/E-90054-,Przewody jednozytowe o izolacji poliwinitowe;”

[16.] PN-74/E-90066-,Przewody wielozytowe o wspdlnej izolacji poliwitowej”

[17.] BN-68/B-6353-03-,Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winilu”

[18.] Prenorma SEP P SEP-E-0002 JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych’,
,Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych”, ,Podstawy planowania”.

[19.] PN-74/C-89200-,Rury z nieplastycznego polichlorku winilu. Wymiary " 8.2 . Inne
dokumenty.

[20.] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych [
rozbiorkowych. [ Dz. Ust. Nr 13 z 10. 04. 1972 r.] [21] Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych czeéé D: Roboty Instalacyjne. Warszawa ITB



