
Ogłoszenie nr 510008603-N-2020 z dnia 16-01-2020 r.

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer
identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:

Aktualizacja i optymalizacja dokumentacji projektowej zadania wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego podczas realizacji Inwestycji tj.:” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-

Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km
14+144 do km 15+146

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 629562-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540265927-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer
identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 09236416000000, ul. ul. Dworcowa  80, 85-010 
Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 3705717, e-mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl, faks 52 3705740. 
Adres strony internetowej (url): https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Aktualizacja i optymalizacja dokumentacji projektowej zadania wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego podczas realizacji Inwestycji tj.:” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-
Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od
km 14+144 do km 15+146

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZDW.N4.361.57.2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 



Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1 Wprowadzenie podziału odcinka drogi na 2 wraz z korektą
kilometrażu oraz z podziałem na kosztorysy ofertowe, kosztorysy inwestorskie i przedmiary z
uwzględnieniem robót wykonanych, niewykonanych i przeznaczonych do ponownego
wykonania, tj. • Odcinek 1 km 0+005 do km 13+980 (Stolno – Lisewo) • Odcinek 2 km 14+952
do km 29+619(Lisewo – Wąbrzeźno) 1.2 Korekta projektu niwelety drogi do terenu
rzeczywistego, istniejącego, celem optymalizacji robót ziemnych. 1.3 Dostosowanie
dokumentacji projektowej w niżej wymienionych w branżach do projektu zamiennego branży
drogowej. Wszystkie branże tj. drogowa, mostowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociąg,
gazociąg, sieć niskiego napięcia, oświetlenie, teletechnika. 1.4 Dostosowanie, korekta wysokości
i długości przepustów pod drogą (km 1+491,50, km 11+006,00, km 17+558, km 19+543,00, km
26+736,50) do posiadanej decyzji wodnoprawnej. 1.5 Korekta średnic przepustów pod zjazdami
z fi 500 na fi 400 z uwagi na mały naziom, 1.6 Konieczność aktualizacji posiadanych uzgodnień-
jeśli zaistnieje taka konieczność wynikająca z prawa po uwzględnieniu wszystkich zmian i
optymalizacji. 1.7 Aktualizacja dokumentacji w zakresie specyfikacji technicznych do obecnie
aktualnych norm i wytycznych wraz z dostosowaniem do wytycznych Zamawiającego. 1.8
Uszczegółowienie rysunków dla miejsca do ważenia pojazdów wraz z dokumentami SST i
dostosowanie do specjalistycznych wytycznych Inspektoratu Transportu Drogowego (dokumenty
u Zamawiającego). 1.9 Uszczegółowić i uwzględnić w kosztorysie inwestorskim przestawienie
sygnalizatorów na przejeździe kolejowym wraz z korektą ciągu pieszo-rowerowego km 10+600,
przestawienie kapliczki przydrożnej km ok. 27+000. 1.10 Dostosowanie zmian lokalizacyjnych
przestawienie kamery wraz z przyłączem i uwzględnienie w kosztorysie inwestorskim
konieczności przestawienie kamery i przyłącza w ok. km 0+350P. 1.11 Uwzględnić wycinkę
drzew wraz z karczowaniem 19+797P- 19+900P, 1.12 Uwzględnić w dokumentacji projektowej
korekty zjazdów indywidualnych, zaprojektowanie dodatkowych zjazdów między innymi: w km
0+949L, km 4+930,19L, km 21+600P, km 0+280P, km 2+365P, korekta drogi w km 18+384L-
uzupełnić rysunki, zjazd w km 27+700, wrysować wszystkie zaistniałe korekty zjazdów
przesunięcia wraz ze zmianami szerokości, ujednolicić konstrukcje zjazdów przy przebiegu
ciągu pieszo rowerowego. Zamawiający zastrzega sobie ze w trakcie realizacji zamówienia mogą
pojawić się kolejne zjazdy do zaprojektowania, o których dziś Zamawiający nie ma jeszcze
informacji. 1.13 W dokumentacji projektowej usunąć kolizje z hydrantami w km 11+150P,
11+430P, 11+700P, kolizje z przyłączami do przepompowni, 1.14 Zaprojektować usunięcie
kolizji i ewentualną naprawę istniejących urządzeń melioracyjnych. Zamawiający jest w
posiadaniu notatek ze spotkań z zainteresowanymi Gminami wzdłuż DW 548, gdzie są wpisane
wszystkie znane urządzenia melioracyjne przewidziane do naprawy lub do usunięcia kolizji.
Wszystkie informację dotyczące urządzeń należy uwzględnić w dokumentacji projektowej,
opisać w jasny i zrozumiały sposób dla przyszłego Wykonawcy realizującego Inwestycję. 1.15
Przeprojektowanie drenażu francuskiego na odc. km 12+071,30-14+060P, 12+500L-12+580L,
12+940-14+060L. 1.16 Przeprojektowanie zatoki autobusowej w zakresie pochylenie do ścieżki
zbyt duże ok.km 4+514 P. 1.17 Uwzględnienie w dokumentacji projektowej konieczności
usunięcia istniejącej starej sieci kanalizacyjnej w m. Lisewo, 1.18 Uwzględnienie w
dokumentacji projektowej konieczności rozbiórki i ponownego ułożenia chodnika w
Wąbrzeźnie, dowiązanie istniejącego chodnika do ronda w m. Wąbrzeźno. 1.19 Uwzględnienie
w dokumentacji projektowej wodociągu do przebudowy ok. km 9+680L (długość ok.200mb)
1.20 Dokonanie analizy konieczności ustawienia barierek przy ścieżkach pieszorowerowych typu
U11/ U12. 1.21 Uwzględnić w dokumentacji projektowej - stałą organizację ruchu montaż
gniazd typu RS na wyspach lub w elementach zabrukowanych - stałych. Uzupełnić SST o zapisy
związane z takimi gniazdami. 1.22 Skrócenie zakresu projektowanego chodnika do km zajazdu
km 0+369,40PL, zaprojektowanie dodatkowego przejścia dla pieszych w km 0+369,40. 1.23
Uaktualnienie projektu Stałej Organizacji Ruchu bez zatwierdzeń, uzgodnień z dostosowaniem
do wytycznych i w uzgodnieniu z Zamawiającym. 1.24 Wykonawca w przygotowaniu oferty
przewidzi i wliczy w koszty oferty ewentualną konieczność przygotowania mapy do celów
projektowych. 1.25 Wykonawca wykona mapę do celów projektowych 1:500 2. W ramach
przedmiotu zamówienia należy opracować: 2.1 Projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami
wyszczególnionymi w przedmiocie zamówienia, 2.2 Projekt Stałej Organizacji Ruchu, 2.3
Kosztorysy inwestorskie, 2.4 Kosztorysy ofertowe, 2.5 Przedmiary robót, 2.6 SST 3.
Zamawiający informuje, że posiada Decyzję ZRID. Dokumentacja projektowa powinna być



wykonana w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający oświadcza, że posiada
wszystkie prawa do dokonywania wszelkich zmian i korekt w obecnej dokumentacji
projektowej. Zamawiający wykonał inwentaryzację budowy po skutecznym jej przerwaniu w
kwietniu 2019. Materiały zostaną udostępnione w celu aktualizacji dokumentacji projektowej.
Dokumenty będą niezbędne Wykonawcy, aby skutecznie zawrzeć w dokumentacji elementy
wykonane, ale konieczne do rozbiórki i ponownego wykonania. 4. Wymaga się, aby Wykonawca
dokonał wizji lokalnej na terenie objętym dokumentacją projektową w celu oceny informacji
przekazywanych w ramach niniejszego postępowania oraz zapoznania się z terenem przyszłej
budowy. Dokonanie wizji w terenie należy udokumentować stosownym protokołem przy udziale
Kierownika Rejonu - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie. 5. Zamówienie będzie
realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą prawo budowlane.
Wykonawca musi zapewnić wykonanie usług zgodnie z prawem polskim, w szczególności z
przepisami techniczno – budowlanymi, przepisami dotyczących samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych
w budownictwie. 6. Celem opracowania projektu wykonawczego jest uzyskanie niezbędnych
danych dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Projekt wykonawczy
powinien zawierać informacje istotne z punktu widzenia: 6.1 możliwości jednoznacznej oceny i
wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających się o zamówienie na wykonanie
robót budowlanych, 6.2 potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.
Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z
projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji
robót. 7. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków NADZORU AUTORSKIEGO.
7.1 W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do: 7.1.1 nadzorowania w toku
realizacji robót budowlanych zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z
dokumentacją projektową; 7.1.2 w przypadku zastosowania przez Wykonawcę robót materiałów
lub urządzeń równoważnych, tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w zamawianej
niniejszą umową dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia i
akceptacji parametrów tych materiałów lub urządzeń w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania takiego wniosku 7.1.3 uzgadniania i wprowadzenia rozwiązań zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w ciągu 3 dni roboczych 7.1.4
uzupełniania stwierdzonych braków w dokumentacji projektowej, za które nie jest
odpowiedzialny projektant oraz wyjaśniania wykonawcy robót wątpliwości powstałych w toku
realizacji tych robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 10 dni
roboczych. 7.1.5 zatwierdzenia do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez
wykonawcę robót budowlanych w terminie 7 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania, w
szczególnych przypadkach termin ten może ulec zmianie za zgodą Zamawiającego. 7.1.6 udziału
w naradach technicznych i radach budowy 7.1.7 udziału, na żądanie Zamawiającego lub
Inżyniera (inspektora nadzoru), w odbiorach robót budowlanych oraz odbiorze końcowym
inwestycji, 7.1.8 udzielania odpowiedzi na pytania związane z dokumentacja projektową podczas
prowadzania przez Zamawiającego zamówienia publicznego dla przyszłego Wykonawcy robót w
ciągu 3 dni kalendarzowych, 7.1.9 udokumentowanie wykonania przez projektanta sprawującego
nadzór autorski, aktualizacji rozwiązań projektowych nastąpi poprzez: • wprowadzenie zmian na
rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, • opracowanie rysunków
zamiennych lub szkiców, albo nowych projektów opatrzonych datą, • podpisem oraz informacją
jaki element dokumentacji zastępują, • dokonanie wpisów do dziennika budowy, • opracowanie
protokołów lub notatek służbowych. 7.2 Czynności nadzoru będą wykonywane przez Projektanta
na każde wezwanie Zamawiającego. Do obowiązków Projektanta należy również udział w
naradach koordynacyjnych podczas prowadzenia robót budowlanych. Ilość spotkań będzie
wynikała z potrzeb realizacji zadania. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniu na
wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. 7.3 Rozliczenie wynagrodzenia za nadzory
będzie następowało na podstawie protokołu z wykonania czynności nadzoru potwierdzonego
przez Inżyniera (inspektora nadzoru). 8. Rysunki wykonawcze: • dla DW548 8.1 plan sytuacyjny
w skali 1:500 na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1 : 500 – nie dopuszcza się
przeskalowania mapy ze skali 1 : 1000 do skali 1 : 500, 8.2 profile podłużne drogi głównej i
bocznych oraz punktów charakterystycznych (1:100, 1:1000),rzędne istniejące min. co 25 m w
osi jezdni (w przypadku potrzeby zagęścić), , 8.3 przekroje poprzeczne dróg (1:50,1:100) w tym



rzędne istniejącego pasa drogowego co 25 m oraz w punktach charakterystycznych tj. krawędź
lewa, prawa, rów dno, rów skarpa, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy początek i koniec wraz z
granica działki pasa drogowego oraz jeśli to konieczne również cokoły ogrodzeń, a na łukach
zagęści wraz z pokazaniem nawiązania projektowanych rozwiązań do istniejącego
zagospodarowania w granicach istniejącego pasa drogowego 8.4 przekroje normalne 8.5
tabelaryczne zestawienie zjazdów 8.6 szczegóły konstrukcyjne – skala wg potrzeb, dotyczy się
projektowanego miejsca do ważenia pojazdów. 8.7 schematy wytyczenia osi dróg za pomocą
współrzędnych 8.8 plany warstwicowe skrzyżowań (1:250) –projektowanych skrzyżowań
również dotyczy się skrzyżowań o ruchu okrężnym. 8.9 rysunki wykonawcze urządzeń
związanych z drogą • na budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej związanej i
nie związanej z drogą 8.10 wg wymagań branżowych 9. Opracowanie dokumentacji
przetargowej wraz z kosztorysem ofertowym i inwestorskim Zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129)
oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.) a. Szczegółowe
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich branż –
odpowiednio do przedmiaru robót (4 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na
komputerowym nośniku informacji) – powinny zawierać szczegółowe wymagania dla
wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości
robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. b. przedmiar robót dla wszystkich
branż (4 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na komputerowym nośniku
informacji w formacie danych kompatybilnych z MS Excel), c. kosztorys ofertowy dla
wszystkich branż (4 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na komputerowym
nośniku informacji w formacji danych kompatybilnych z MS Excel), d. zbiorcze zestawienie
kosztów dla wszystkich branż (4 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na
komputerowym nośniku informacji w formacie danych kompatybilnych z MS Excel), e.
kosztorys inwestorski jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów
budowy i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
robót budowlano – montażowych (2 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na
komputerowym nośniku informacji w formacie danych kompatybilnych z MS Excel oraz
edytowalnym w programie do kosztorysowania ZUZIA lub INWEST), z uwzględnieniem
podatku VAT. A) Kosztorys ofertowy powinien zawierać: Kosztorys powinien być sporządzony
na podstawie przedmiarów robót, w następującym układzie: Lp, elementu kosztorysowego,
podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru lub
innego zestawienia, numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego,
jednostka miary, ilość jednostek – wypełnić danymi zgodnie z przedmiarem robót oraz SST
natomiast pozycja ceny jednostkowej i ceny za element rozliczeniowy - nie wypełniać. Nazwy
warstw muszą jasno określać ich zawartość. 10. Kontrola i odbiór opracowań projektowych •
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami,
normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań
technicznych. Przedmiot i wykonanie zamówienia winny spełniać wymagania stanowione treścią
art. 20 ust 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (tj. z dnia 9 lutego, Dz. U z
2016, poz. 290). • Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozytywne opinie i uzgodnienia
odpowiednich instytucji. 1) nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego • Wykonawca
zobowiązany jest do prezentacji postępów prac w tym do zgłaszania ewentualnych problemów
niezbędnych do rozstrzygnięcia przez Zamawiającego (drogą elektroniczną) min. raz na tydzień
w okresie realizacji umowy, przy czym przedstawiciele Zamawiającego wymienieni w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia maja prawo do zapoznania się z przebiegiem i
postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. • Spotkania z projektantem będą się
odbywały co najmniej raz na dwa tygodnie w celu zaprezentowania postępu prac w siedzibie
Zamawiającego tj. ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. • Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia notatki z przeprowadzonej wizji w terenie z przedstawicielem tj. Kierownikiem



Rejonu - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie. • Proponowane rozwiązania techniczne
Wykonawca będzie konsultował z Zamawiającym. • Wykonawca będzie przesyłał do
Zamawiającego kopie uzyskanych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i
warunków w dniu kolejnym po ich uzyskaniu. II. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1.
Wykonanie zamówienia zgodnie z jego przedmiotem, 2. Współpraca z Zamawiającym, 3.
Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz przepisami
techniczno-budowlanymi. 4. Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu bez
względu na jego czas trwania, 5. Ww. punkty objęte w przedmiocie zamówienia. III. Okres
gwarancji: Okres gwarancji na wykonaną dokumentację projektową wymagany przez
Zamawiającego to 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego prac projektowych będących
przedmiotem zamówienia. IV. Rozliczenie końcowe 1) Nastąpi po wykonaniu wszystkich robót
wyszczególnionych w przedmiocie zamówienia. 2) Odbiór robót odbędzie się po pisemnym
zgłoszeniu Wykonawcy robót do Zamawiającego. 3) Do odbioru robót Wykonawca przedłoży
niezbędne dokumenty odbiorowe. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół
odbioru końcowy. 4) Zamawiający dopuszcza jedna płatność przejściową po wykonaniu części 1
zamówienia. V. Pozostałe informacje: 1) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do uzgodnienia z Zamawiającym (Wydział Inwestycji ZDW Bydgoszcz) harmonogramu
realizacji poszczególnych pozycji dokumentacji projektowej,. Jakakolwiek zmiana
harmonogramu wymaga pisemnej zgody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. 2)
Zamawiający może wnieść uwagi do przedłożonego harmonogramu w terminie 3 dni, a
Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w ciągu 3 dni od dnia ich otrzymania.
Zmiany harmonogramu dopuszczane są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, uprzedniej zgody
Zamawiającego. 3) Projekty wykonawcze (4 egzemplarze + wersja elektroniczna na
komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *.dgn, *dxf (część rysunkowa) oraz * PDF)
wszystkich branż oraz zbiory shape file z rozszerzeniem (shp, shx, dbf) z opisem warstw i
atrybutów, przekazać na komputerowym nośniku informacji. Pliki rastrowe tworzące podkład do
projektu tworzyć muszą ciąg drogi umieszczony w układzie geodezyjnym „2000” (EPSG 2177).
Dokumentacja w wersji elektronicznej winna być przystosowana do odczytu i edycji w
środowisku GIS w oparciu o „Wytyczne do wykonania dokumentacji powykonawczej dla
ułatwienia importu i aktualizacji Systemu Ewidencji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w
Bydgoszczy”. 4) Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów
ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas pełnienia obowiązków nadzoru
autorskiego. 5) Integralną częścią umowy jest załącznik nr 2 – Spis dodatkowych zjazdów na
dzień 18.11.2018 VI. Termin wykonania zamówienia 1. Zamawiający wymaga wykonania
zamówienia w następującym terminie: a) Przewidywany termin rozpoczęcia zamówienia: od
dnia zawarcia umowy 2. Termin wykonania zamówienia ustala się: a) Część 1: przygotowanie
dokumentacji projektowej wykonawczej w zakresie jak w opisie zamówienia w wersji
elektronicznej z wyłączeniem aktualizacji uzgodnień – od daty podpisania umowy do min. 2
miesięcy lub max. 3 miesiące (kryterium oceny ofert) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
wszystkie niezbędne dokumenty projektowe, konieczne do ogłoszenia stosownego zamówienia
publicznego na realizację robót budowlanych. b) Część 2: przygotowanie dokumentacji
projektowej wykonawczej w zakresie jak w opisie zamówienia w wersji elektronicznej i
papierowej z aktualizacją uzgodnień (dokumenty w 4 egzemplarzach) - 1 miesiąc po przekazaniu
dokumentów objętych częścią 1. c) Część 3: sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją
robót. 3. Za część pierwszą Zamawiający przewiduje płatność przejściową do 50 % wartości
oferty brutto, za zgodą Zamawiającego, pozostałą część Zamawiający wypłaci po odbiorze
końcowym dokumentacji. 4. Wynagrodzenie za pełnienie i sprawowanie nadzoru autorskiego
płatne będzie w równych ratach, których ilość wynikać będzie z ilości miesięcy realizacji
inwestycji określonej umową , przy czym ostatnia rata zostanie zapłacona po odbiorze
końcowym robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7



Dodatkowe kody CPV: 71248000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/01/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 51758.37 
Waluta euro

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: AUTOSTRADA II Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: biuro@autostradaii.pl 
Adres pocztowy: ul. 73 Pułku Piechoty 1 
Kod pocztowy: 40-467 
Miejscowość: Katowice 
Kraj/woj.: śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 787200.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 787200.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 922500.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub



podwykonawcom: ok. 8% 
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


