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1 Wstep

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét elektrycznych dla zadania: ,,Rozbudowa
Szkoty Podstawowej w NIECHORZU.”

1.2 Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robdét objetych (ST)

Tematem opracowania sa instalacje elektryczne wnetrzowe w projektowanej rozbudowie szkoly
podstawowej w Niechorzu przy ul. Szczecinskiej 6A dz. Nr 80/5.
Zakres opracowania obejmuje:

— rozbudowg tablicy gtownej

— Zasilanie i tablice TPO i TP1

- instalacje o$wietlenia ogolnego i gniazd wtykowych,

- instalacje o$wietlenia awaryjnego ,

- instalacje zasilania wentylacji 1 klimatyzacji,

- instalacje instalacji dzwonkowej,

- ochrona przeciwporazeniowe,

- ochrona przepigciowa,

- ochrona pozarowa,

- instalacja odgromowa.

1.4 Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien (SST)
Wymagania ogdlne zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze rob6t bedacych przedmiotami
nastepujacych specyfikacji:

Dzialty Grupy Klasy Kategorie Opis

45300000-0 Roboty budowlane

45310000-3 Roboty instalacyjne w budynkach

1.5 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych

- Geodezyjne wytyczanie elementdw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drég, placéw i chodnikow

- Wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- Wykonanie tymczasowych przylaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy.

- Dozér placu oraz mienia budowy.

- Organizacja pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym takze pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bgdzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

- Utrzymanie urzadzen placu budowy,

- Pomiary do rozliczenia robot

- Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- Utrzymanie drobnych narze¢dzi

- Usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen Wykonanie drog tymczasowych Oswietlenie i



ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
- Opomiarowanie punktéw poboru mediow - na koszt Wykonawcy
- Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza
- Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych
punktéw budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robot pomiarowych
Zamawiajacy nie bedzie optacat odre¢bnie.

Wykonawca zobowiagzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robot tymczasowych i prac
towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.6 Definicje okreslen podstawowych.

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.6.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.6.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.6.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obicktem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych si¢ na calos¢ uzytkowa.

1.6.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.6.5. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.6.6. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obicktu budowlanego.

1.6.7. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.

1.6.8. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.6.9. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.



1.6.10. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.6.11. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zataczonym projektem
budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania
terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.6.12. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.6.13. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnychpodlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewng¢trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.6.14. dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacj¢ bedaca zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

1.6.15. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej
rozdziale 8 - Odbior Robot.

1.6.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.6.17. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r.
Nr932j.t).

1.6.18. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.6.19. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okre§lone ustawg
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.6.20. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obshugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.6.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.6.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowg.

1.6.23. rejestrze obmiardow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardow podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru budowlanego.

1.6.24. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzania niezbgdnych
badan i prob zwigzanych z ocena jakos$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.



1.6.25. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rdwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6.26. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno§¢ wykonanych roboét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecig¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.6.27. poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.6.28. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.6.29. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.6.30. czesei obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
speliania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.6.31. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, deklaracjach i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.6.32. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre§lone w
Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamdéwien publicznych w zakresie zmian
CPV.

1.6.33. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.6.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub

dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno§é czynnosci obstugi,
przegladéw i1 zabiegéw konserwacyjnych,

warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest roéwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu

budowlanego.

1.6.35. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.6.36. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.6.37. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis,
oraz wskazaniem szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.6.38. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.6.39. Wspoélny Stownik Zamdéwien (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji majacym zastosowanie do
zamowien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajace do
opisu przedmiotu zamdéwienia - patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace



Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwien
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamoOwien publicznych w zakresie zmian CPV.
1.6.40. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).
e cena - nalezy przez to rozumie¢ cen¢ w rozumieniu art. 3 ust., 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.
U. Nr 97, poz. 1050, z pozn. zm.);
* odbior czgéciowy robdt - odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a takze dokonywanie prob i
sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych przed przystapieniem do kolejnego etapu robodt
* odbidr koncowy - nazwa czynnosci polegajacych na protokolarnym przyjeciu od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez grupg osob o odpowiednich kwalifikacjach wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje
si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych tacznie z zagospodarowaniem
terenu budowy i terendw przylegtych i przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej

Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.7  0Ogolne wymagania dotyczgce robot .

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PW, ST, przepisami prawa
budowlanego i sztuka budowlana.

1.7.1  Zakres robot.

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych
do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PW, ST oraz ewentualnymi wskazowkami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegtly teren,
dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw inwestorskich, materialdow z demontazu i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy
wymagany przepisami prawa budowlanego. Wykonawca dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

1.7.2  Ochronai utrzymanie robot.

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
robo6t oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe
nie p6zniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

1.7.3  Zgodnosc¢ robdt z PW i ST.

Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (np. protokoly koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowia o
zamoOwionym zakresie i sg integralng cz¢scia umowy a wymagania w nich zawarte sa obowiazujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow w PW lub ich opuszcza¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek (Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w przypadku powaznych btedow wezwie projektanta do ich usunigcia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winne by¢ zgodne PW i STWiOR.

Dane okreslone w PW i w ST uwazane s za wartosci docelowe.

W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z PW lub ST i wptynie to na zmiang parametrow
wykonywanych elementéw budowli, to takie materialy bgda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty zostana
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.7.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnos$ci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawce. Utylizacja ewentualnych materialow szkodliwych nalezy do Wykonawcy i
nie podlega dodatkowej optacie.

1.8  Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje Techniczne (ST) opracowane sa na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca otrzyma od
Zamawiajacego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢
wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Projektanta. Istotne zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢
wprowadzone przez Zamawiajacego po uzgodnieniu z Projektantem. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz z ST.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno§¢ ich waznosci: umowa,
specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiar robot, kosztorys ofertowy. Cechy materialow i elementow
realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami albo
warto$ciami $rednimi okre§lonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia
przypadkowych, malych odchylen od wartosci docelowych, ktére sa nieuniknione ze wzgleddéw praktycznych. Jezeli
okreslona zostata warto$¢ minimalna lub warto$§¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone
w taki sposob, aby cechy materiatow lub elementow robot znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci
granicznych. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z PW lub ST i wplynie to na zmiang
parametréw wykonywanych elementéw budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty zostang
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.9  Teren budowy.

1.9.1 Przekazanie terenu budowy.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 7 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania terenu budowy
oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie oraz inne dokumenty zgodnie z ST. Inwestor
przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze
dokumentacje techniczna, wskaze punkt poboru energii elektryczne;.

Wykonawca wykona z materialow wlasnych i usunie nieodptatnie po zakonczeniu robot opomiarowanie punktow poboru
medidow w sposob uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem).

1.9.2  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

- Geodezyjne wytyczanie elementow konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drég, placéw i chodnikow

- Wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- Wykonanie tymczasowych przylaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy.

- Dozor placu oraz mienia budowy.

- Organizacja pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym takze pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

- Utrzymanie urzadzen placu budowy,

- Pomiary do rozliczenia robot

- Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- Utrzymanie drobnych narze¢dzi

- Usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen Wykonanie drog tymczasowych Oswietlenie i
ogrzewanie pomieszczen pracowniczych



- Opomiarowanie punktéw poboru mediow - na koszt Wykonawcy
- Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza
- Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych
punktéw budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokoSciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robot pomiarowych
Zamawiajacy nie bedzie optacat odre¢bnie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robot tymczasowych i prac
towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.9.3 Szczegdlne wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywa¢ si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Roboty budowlane bgda prowadzone przy funkcjonujacym
obiekcie, dla ktorego nalezy zapewni¢ zasilanie, jak tez funkcjonowanie systemow teleinformatycznych. Transport
materiatdw budowlanych musi odbywaé si¢ recznie. Wykonawca musi powyzsze uwzgledni¢ jako stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. W trakcie realizacji zadania Wykonawca nie moze utrudnia¢ lub ogranicza¢ korzystania
z innych instalacji i urzadzen znajdujacych si¢ w budynku. Konieczno$¢ okresowego wytaczenia instalacji elektrycznej
musi zosta¢ kazdorazowo zgloszona stuzbom technicznym Uzytkownika na 24 godziny przed planowang realizacja.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.
Sposob zabezpieczenia terenu budowy musi by¢ uzgodniony z Inwestorem.

1.10 Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna.

1.10.1 Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wtadz lokalnych
oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa zwigzane z realizacja robdt lub moga wplywac
na sposob przeprowadzenia rob6t. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegaé i stosowaé wszystkie
przepisy wymienione w ust., 1. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

1.10.2 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowiagzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej oraz
prywatnej. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Zaktada si¢, ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem robot wymienionych w kosztorysie ofertowym i
dokumentacji, i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca
powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki majace na celu zabezpieczenie instalacji i przed ich uszkodzeniem w czasie
realizacji robot.

Wykonawca odpowiada za:

- ochrong instalacji, urzadzen i obiektow w bezposrednim otoczeniu prowadzonych robot takich jak rurociagi,
kable, przewody, instalacje itp., a takze sktadowane materialy;

- informowania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji przez Wykonawce, bezzwlocznie,
inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz wspoipracy Wykonawcy z nimi,
dostarczaniu wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw;

- wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji w budynku.

- w przypadku uszkodzenia sktadowanych w budynku materiatdow wykonawca ponosi koszty doprowadzenia
do stanu pierwotnego;

1.10.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W szczegoélnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastgpujacych warunkéw: miejsca na bazy,
sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w §rodowisku
naturalnym; praca sprz¢t budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczen w srodowisku
naturalnym poza terenem prowadzonych robot.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obciagzaja Wykonawce.

10.



Wykonawca ma obowigzek:
- utrzymywania teren budowy w sposob czysty;
- zbierania odpady wytwarzanych przez siebie oraz w wyniku demontazu w sposob selektywny i magazynowania
oraz przekazywac¢ odpady zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
- uznania, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie prowadzenia robdt zawarte s3 w cenie
oferty i nie beda podlega¢ odrgbnej zaptacie.

1.10.4 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie posiadal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialdéw niebezpiecznych.

1.10.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp).

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych w zakresie BHP nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione
W cenie umownej.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

2 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow i materiatow.

2.1 Wykaz materiatow stosowanych do wykonania robét budowlanych
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt elektrycznych i teletechnicznych bedacych tematem niniejszej specyfikacji
sg materialy ujete w czgsci opisowej i rysunkowej Dokumentacji technicznej. Materialy powinny by¢ takie, jak okreslono
w Dokumentacji technicznej, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

2.2 Sktadowanie materiatow.

Materialy, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i os§wietlonych. Rury instalacyjne z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach w temperaturze nie nizszej niz -15 °C i nie wyzszej niz 25 °C - w wigzkach odpowiednio
gesto wiazanych z dala od urzadzen grzewczych. Tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych i
chtodnych.

3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn przewidzianych do wykonania robét

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny
odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci.

2. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢ aktualnie
wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

4. Nalezy uniemozliwi¢ dostgp do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom nieuprawnionym do
obshugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.

5. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamiaé¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig uruchomienia przez osoby niepowotane./
6. Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
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Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wymagania dotyczace srodkdw transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialow, elementow,
konstrukecji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. Zaladowanie i wyladowanie
konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzac za pomoca dzwigéw lub
poshugujac si¢ pomostem -pochylnia.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ci¢zkich urzadzen, ktore nie maja kot jezdnych, nalezy wykonacé za
pomocg wozkow lub rolek.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane ze srodkami transportu i sktadowaniem, zawarte s3 w cenie oferty i nie beda
podlegac odr¢bnej zaptacie.

4.1 Transport aparatury i urzgdzen rozdzielczych

Przy przewozie i transporcie materialow, elementéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomoca dzwigéw oraz na
pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zaladunku, transporcie i
wytadunku recznym — aktualnych przepisow dotyczacych recznego przenoszenia cigzarow.

W czasie transportu, zaladunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢
wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i
przewozi¢ oddzielnie czule przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej, oraz inng aparatur¢ mniej odporng na wstrzasy i drgania,

- aparaturg i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem, w
celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegélnie duzych i cigzkich
elementow.

4.2 Transport kabli
Transport kabli nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkow:

. kable nalezy przewozi¢ na bgbnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach jezeli masa kregu nie przekroczy
80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +5°C, przy czym wewngtrzna $rednica krggu nie powinna by¢
mniejsza niz 40-krotna $rednica kabla,

. zaleca si¢ przewozenie bebnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si¢ przewozenie bebnoéw z kablami
na skrzyniach samochodow cigzarowych lub przyczep,

. bebny z kablami przewozone na skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze
bgbndéw powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni samochodu, ktadzenie bebnow z
kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo,

*  zabronione jest przebywanie 0sob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bgbna z kablami,
. umieszczenie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykona¢ przy pomocy dzwigu,
. swobodne staczanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw kabli jest zabronione.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz
fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢
oddzielnie czute elementy oraz inng aparatur¢ mniej odporng na wstrzasy i drgania, aparatur¢ i urzadzenia ostroznie
zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych,
zamkow itp.,

5 Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1 Jakos¢ swiadczen

1. Zasadniczo jako$¢ $§wiadczen i wykonania musi odpowiada¢ obowigzujagcym normom i przepisom polskim, oraz
europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie $wiadczen dane dotyczace typu, czgsci i materialow konstrukcyjnych
oraz wymiar6w za opisany uwaza si¢ rowniez przebieg procesu produkcyjnego, az do wykonania kompletnego
$wiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepisow wykonawczych.

2. W sytuacji, gdy nie zostat okreslony standard wykonania rob6t powinny by¢ one zrealizowane zgodnie z najlepsza
praktyka.

3. Wykonawca zadba, aby zastosowane elementy spetnialy wszystkie wymogi funkcjonalne i bylty wkomponowane w
otaczajaca je przestrzen.

4. Nalezy zwroci¢ uwage na specjalne wytyczne w dokumentacji Producenta.

5. Wykonawca systemu okablowania sieci strukturalnej powinien posiadaé status Certyfikowanego Instalatora
wystawiony przez Producenta, ktérego system bedzie zastosowany w budowanej sieci LAN.

6. Catos¢ instalacji powinna by¢ tak dobrana i zamontowana, aby:

7. przy najwyzszej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie zostata przekroczona temperatura
graniczna,

8. w wyniku dostepu wody nie mogly wystapi¢ zadne uszkodzenia;
skutki wynikajace z przedostawania si¢ obcych ciat statych, w tym pylow, byly zminimalizowane;

10. cze$ci podatne na niszczace dzialanie substancji powodujacych korozje i zanieczyszczenie byly odpowiedni
zabezpieczone;

11. elementy wykonane z materiatdw mogacych powodowa¢ wzajemne niszczenie nie stykaly sig, o ile nie zastosowano
odpowiednich §rodkéw zapobiegajacych skutkom takiego zetknigcia;

12. wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byly zminimalizowane;

13. nie byla poddawana nadmiernym napre¢zeniom mechanicznym w przypadku, gdy istnieje zagrozenie zwiazane z
mozliwo$cia ruchow konstrukceji budynku;

14. zminimalizowac ryzyko rozprzestrzeniania si¢ ognia;

15. nie umniejszato wytrzymatosci konstrukcji budynku i jego bezpieczenstwa pozarowego.

16. Wykonawca powinien doktadnie sprawdzi¢ zgodnos¢ wszystkich wymiaréw z planami i upewni¢ si¢, ze nie ma
rozbiezno$ci miedzy planami ogdlnymi, planami szczegétowymi i niniejszym opracowaniem.

17. - Wykonawca upewnia si¢ na miejscu, ze zachowanie wymaganych rozmiardw jest mozliwe i w razie btedu lub
niedopatrzenia uprzedzi Generalnego Wykonawce, ktory na miejscu udzieli odpowiednich wyjasnien oraz dokona
koniecznych sprostowan. Wykonawcy, ktorzy nie beda przestrzega¢ powyzszej zasady, beda odpowiedzialni za bledy
i modyfikacje z tego wynikajace.

18. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci instalacji niskonapigciowej od instalacji elektroenergetycznej w celu
uniknigcia niepozadanych oddziatywan.

19. W celu uniknigcia uszkodzen i alarmow fatszywych, urzadzenia (wlacznie z okablowaniem) nie powinny by¢
instalowane w miejscach, w ktorych moga wystgpowac wysokie poziomy zaburzen elektromagnetycznych.

20. Wielkos¢ tras i kanatow kablowych powinna umozliwia¢ tatwe wciaganie i wyciaganie odpowiednich kabli.

21. Wymagania dotyczace zastosowanych materialow zostaty opisane w punkcie 2.

5.2 Trasy kablowe
SSTE-01 CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

5.2.1 Korytka kablowe

1. $wiadczenie obejmuje dostarczenie koryt kablowych, wysiegnikow i konstrukcji wsporczych, wytrasowanie,
wyznaczenie miejsc osadzenia kotkow kotwigcych, wykonanie slepych otworéow w podtozu betonowym, osadzenie
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kotkow kotwiacych, montaz wysiegnikow i konstrukcji wsporczych, w tym konstrukcji nietypowych, odmierzenie,
uciecie, utozenie i mocowanie drabin lub koryt na wysiggnikach i konstrukcjach wsporczych z catym niezbgdnym
osprzgtem wraz ze wszystkimi nalezacymi do systemu czegsciami ksztattowymi, naroznymi, taczacymi,
przykrywajacymi i osprzgtem drobnym, skreceniem elementow miedzy soba, montazem, demontazem i
przestawianiem rusztowan. Uwzgledni¢ wszystkie elementy drobne typu: taczniki miejsc styku korytek, elementy
zamykajace, uchwyty i obejmy belkowe, zawiesia, prety, linki, $§ruby, kotki.

2. Trasy kablowe zbudowane z elementow muszg mie¢ wytrzymato$¢ mechaniczng oraz odporno$¢ na korozje
odpowiednia do spodziewanych warunkow eksploatacji. Polaczenia elementdow musza by¢ tak wykonane, aby
przenosity wystepujace obcigzenia mechaniczne I nie powodowaty odksztatcen.

3. Korytka kablowe powinny mie¢ odpowiednig szeroko$¢, umozliwiajgcg utozenie kabli najwyzej w dwoch
warstwach i zapewniajaca przynajmniej 30% rezerw¢ miejsca.

4. Odstepy migdzy wspornikami i mocowaniami koryt kablowych okoto 100mm.

5. Najkorzystniej byloby, aby podpory zostaly wykonane w sposdéb umozliwiajacy ulozenie boczne uprzednio
rozwinig¢tych na ziemi kabli. Konstrukcja elementow powinna zapewnia¢ wlasciwe mocowanie kabli i przewodow
oraz osprz¢tu instalacyjnego. Krawedzie elementow, Sruby, nity i inne elementy mocujace nie powinny powodowac
uszkodzen kabli I przewoddéw podczas ich uktadania oraz w czasie eksploatacji. Nie toleruje si¢ zadnych wystajacych
rogdéw, stanowiacych przeszkode przy zgieciu kabli, ani w poziomych lub pionowych zmianach kierunku ani w
rozgal¢zieniach, ani przy poszerzeniach lub przewgzeniach. Wszystkie zmiany kierunku zostang wyposazone w
elementy zaokraglone prefabrykowane lub wykonane na zamowienie.
6. W pomieszczeniach lub miejscach, gdzie istnieje duze ryzyko zniszczenia mechanicznego kabli oraz zawsze
wtedy, gdy korytka kablowe sa potozone nizej niz 1,50 m od podtogi, nalezy wykona¢ zabezpieczenie stosujac ostony
kablowe.
7. Trasy kablowe muszg by¢ ze sobg potgczone w sposob przewodzacy, zapewniajgcy wyréwnanie ich potencjatu i
potaczone z gtownym potaczeniem ekwipotencjalnym.
8. W korytach i drabinkach kablowych przewody i kable muszg by¢ ukladane w sposob uporzgdkowany. Do
wyprowadzenia przewodoéw wykorzystaé perforacj¢ w dnie i bokach korytek. Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na
to, aby nie zostata przekroczona dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa przewodow.

9. Wszystkie przewody i kable stabopradowe uktadane we wspolnym korytku z przewodami elektroenergetycznymi
muszg by¢ umieszczone w oddzielonej czeséci z zachowaniem zgodnych z przepisami odstgpdw bezpieczenstwa.

5.2.2  Rury elektroinstalacyjne

5.2.2.1. Wyszczegoélnienie robdt $wiadczenie obejmuje dostarczenie rur wraz z akcesoriami laczeniowymi,
sprawdzenie droznosci, cigcie, potaczenie rur, wprowadzenie rur do puszek i innych elementow instalacyjnych oraz
umocowanie rur do podtoza.

5.2.2.2. Wymagania ogdlne

1 . Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na doktadne i prostoliniowe uktadanie i montaz rurek. Trasowanie wykonac
uwzgledniajac  konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i ciggami
technologicznymi. Trasy przewodow powinny przebiega¢ poziomo lub pionowo, a nie ukosnie.

2. Wszedzie tam, gdzie instalacja jest narazona na uszkodzenia mechaniczne (np. w obrebie rejondw technicznych
na wysokosci ponizej 150cm ) oraz w podtodze kable i przewody musza by¢ uktadane w rurkach elektroinstalacyjnych
dla $rednich obcigzen mechanicznych (min.750N/5cm).

3. Uklada¢ zamknigte tgcznie z mufami i kolankami z zatozonym drutem (linka) do przeciagania. Zaleca si¢ stosowac
linki przeciagajace w postaci metalowej linki powlekanej tworzywem sztucznym.

4. Montaz rur powinien odbywaé si¢ w temperaturze nie nizszej jak 10° C. W przypadku schlodzenia rur ponizej tej
temperatury nalezy je umiesci¢ na okoto 10 godz. w temperaturze pokojowe;.

5. Nie wolno uktada¢ rur z wciggnietymi przewodami.

5.2.2.3. Rury instalacyjne uktadane pod tynkiem

1 . Opis $wiadczen: jak w wyszczegolnieniu robot oraz wykucie bruzd ( wyznaczenie bruzdy, kucie mechaniczne bruzdy,
sprawdzenie wymiaréw bruzdy) i zaprawianie bruzd wraz z przygotowaniem zaprawy.
2. Stosowac nalezy rury dla niewielkich obcigzen mechanicznych (min.320N/5cm), sztywne typu RL lub karbowane
typu RG.

3. Zabrania si¢ wykonywania bruzd w $cianach o grubosci mniejszej niz 10 cm.
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5.2.2.4. Rury instalacyjne uktadane na tynku

1 . Opis $wiadczen: jak w wyszczegolnieniu robot oraz umocowanie uchwytow do podioza.
2. Stosowacé nalezy rury sztywne dla niewielkich obciazen mechanicznych (min.320N/5cm).
3. Po wytyczeniu doktadnego przebiegu instalacji nalezy zamontowaé uchwyty odpowiednie do rozmiaru rur
elektroinstalacyjnych ( otwarte, badz zamykane) przytwierdzajac je do podtoza za pomoca kotkdéw rozporowych.
Zalecany rozmiar kotka wynosi 06 dla rur o $rednicach do 025 wiacznie i ZI1O dla rur o wickszej $rednicy.

4. Rozstaw uchwytow nie moze przekracza¢ 50cm.

5.2.2.5. Rury instalacyjne uktadane w podtodze

1 . Opis $wiadczen: jak w wyszczegdlnieniu robot.
2. Rury uktadac na stropie w warstwie ocieplenia (styropianu). Rurki nalezy uktada¢ faliscie, aby zapobiec wszelkim
naprezeniom rozciggajacym lub $ciskajacym. Rurki wyposazy¢ w ,,piloty” (drut, linka) dla umozliwienia pdzniejszego
weciagnigcia przewodow. Rury nalezy wklada¢ koncami do puszek, a na trasie tak uktadaé, aby nie mogly by¢ w czasie
wylewania szlichty wyciagnigte z puszki.

3. Zaleca si¢ stosowanie rurek elektroinstalacyjnych karbowanych (Peschel) co, najmniej dla $rednich obcigzen
mechanicznych (min.750N/5cm).

5.2.3  Przejscia instalacyjne

5.2.3.1. Wyszczego6lnienie robdt swiadczenie obejmuje wykonanie uszczelnien przepustow kablowych w $cianach i
stropach.

5.2.3.2. Wymagania ogdlne

1 . Przepusty instalacyjne przez $ciany, stropy, itp. nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o
odpornosci ogniowej (El) réwnej klasie odpornos$ci tych przegrod jesli tego wymaga Projekt.
2. Uszczelnione przejscia kablowe musza spetnia¢ kryterium klasy odpornosci ogniowej F2 okres$lonej w normie PN-
90/B-02851 i klasy odpornosci ogniowej El 120 okreslonych w normach PN-B-2851-1 :1197 i PN-B-02876:1998.

3. Wykonane przepusty powinny pozwala¢ na ruchy termiczne oprzewodowania bez obnizania jako$ci uszczelnienia oraz
powinny mie¢ odpowiednig stabilno$¢ mechaniczng pozwalajaca wytrzymywac napre¢zenia, ktore moga wystgpowac
w przypadku uszkodzenia wspornikéw oprzewodowania w wyniku dziatania ognia.

5.2.3.3. Sposob wykonania

1. Montaz wykonywa¢ zgodnie z instrukcja Producenta.
2. Uktadanie kabli i przewodow

5.2.4.1. Wyszczegolnienie robot

Swiadczenie obejmuje dostarczenie kabli i przewodow i utozenie ich w gotowych korytach kablowych, kanatach
elektroinstalacyjnych, rurach instalacyjnych na tynku badz bezposrednio pod tynkiem lub w tynku wraz z otwieraniem
i zamykaniem puszek rozgaleznych, wprowadzeniem przewodéw do puszek i rozgaleznikéw, podlaczaniem pod
zaciski i bolce, ucigciem przewodu, zdj¢ciem izolacji, oczyszczeniem zyty, podiaczeniem przewodu wraz z montazem
koncéwek kablowych, umocowaniem przewoddéw za pomoca zapinek, zdjeciem i zatozeniem pokryw kanatow,
montazem, demontazem i przestawianiem rusztowan oraz wykonanie wszystkich koniecznych prob i pomiaréw oraz
sporzadzenie protokotlu z pomiaru i badan zawierajgcego wyniki pomiaru wraz z oceng.

5.2.4.2. Przewody kabelkowe uktadane w korytkach bez mocowania

1 . Opis $wiadczen: jak w wyszczegdlnieniu robot.

5.2.4.3. Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete

1 . Opis $wiadczen: jak w wyszczegdlnieniu robot.

5.2.4.4. Przewody kabelkowe uktadane w tynku
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1 . Opis $wiadczen: jak w wyszczegolnieniu robot.
2. Przy odmierzaniu przewodoéw nalezy przewidzie¢ rezerwg umozliwiajacg pozostawienie w puszkach koncow
przewoddw o dlugosci niezbednej do wykonania potaczen.
3. Ukladajac przewody nalezy wyrownacé trase tak, aby na murze nie bylo ostrych krawedzi narazajacych izolacje
przewoddéw na uszkodzenie oraz zeby mozliwe byto prawidtowe przykrycie przewodow tynkiem ( warstwa tynku, co
najmniej Smm).
4. Przewody nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytoéw kablowych z gwozdziem, gipsu lub klejenia.

5. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwina¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢
pokrywkami.

5.2.4.5. Ztacza i odgale¢zienia

1 . Wszystkie ztacza i odgatezienia zostang wykonane w zamknigtych puszkach rozgaleznych oznaczonych w sposob
trwaly i niezniszczalny. Nalezy zadba¢ o to, aby puszki byly tatwo dostepne w celu sprawdzenia polaczen. Szczegdlnie
nalezy zwroci¢ uwage na ewentualng obecno$¢ w poblizu innych przewodow i instalacji, ktore mogloby utrudnic
dostep do puszek Nie wolno umieszczaé puszek . rozgateznych powyzej poziomu nierozbieralnych podwieszanych
sufitow oraz w wolnych przestrzeniach niedostepnych konstrukcji.

5.2.4.6. Obrobka kabli i przewodow

5.2.4.6.1. Podlaczanie przewodow pod zaciski lub bolce

1 . Swiadczenie obejmuje ucigcie przewodu, zdjecie izolacji, oczyszczenie zyly i podtaczenie przewodow.

Uznaje sig, ze zarabianie kabli i podlaczenia do nich urzadzen, osprzgtu itp. jest wliczone w cene jednostkowa tych
urzadzen, osprzetu itp.

5.2.4.6.2. Zarobienie i wlaczenie kabli stacyjnych

1 . $wiadczenie obejmuje zarobienie koncoéw kabli, przedzwonienie zyl kabli, szycie formy z zyl kablowych,
podtaczenie zyt do piorek lutowniczych oraz lutowanie. Uznaje sig, ze zarabianie kabli i podtaczenia do nich urzadzen,
osprzetu itp. jest wliczone w ceng jednostkowa tych urzadzen, osprzetu itp.

5.2.4.7. Oznakowanie

1 . Dla umozliwienia ich tatwej identyfikacji, caty sprzet i aparatura, puszki rozgatezne i przewody itd. powinny by¢ jasno
i trwale oznakowane.
- Oznaczenie powinno umozliwi¢ identyfikacje:
- dla szaf: zestaw i lokalizacj¢ zasilanych odbiorow,
- dla przewoddéw: pochodzenie, kolejny numer zabezpieczenia i funkcje.
2. Do uzyskania przejrzystosci potaczen, jesli to tylko mozliwe, nalezy uzywaé przewoddw o réznych kolorach.
3. Kolory przewodow elektroenergetycznych:
- niebieski = zarezerwowany dla przewodow neutralnych,
- zielonozo6tty = zarezerwowany dla przewoddéw ochronnych i neutralno-ochronnych, e przewody fazowe = dla
calej instalacji zawsze ten sam kolor dla tej samej fazy.
4. Przewody zostang oznakowane na kazdym koncu (przy zacisku, przy wejsciu do szafki lub puszki rozgaleznej).
Oznaczenie powinno zawiera¢ szafke skad wychodzi przewdd i numer kabla, umozliwiajacy odnalezienie kabla na
schematach kablowych i w wykazie kabli. Dla waznych potaczen dane te zostang powtorzone na catej trasie kabla przy
puszkach rozgaleznych, przy zmianach kierunku i przy przejsciach przez $ciany (z kazdej strony $ciany).
5. Puszki rozgal¢zne zostang oznaczone z podaniem szafki pochodzenia, funkcji i numeru obwodu.

5.3 Osprzetinstalacyjny
SSTE-01 CPV 45310000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

1. Swiadczenie obejmuje dostarczenie osprzetu, przygotowanie podtoza, trasowanie, wykonanie $lepych otwordow,
osadzenie kolkoéw rozporowych, montaz osprz¢tu na gotowym podiozu, podlgczenie i przedzwonienie
przewodoéw, sprawdzenie dziatania.
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8.
9.
10.
11.

Osprzet w puszkach mocowany za pomocg $rub, niedopuszczalne s3 mocowania pazurkowe. W puszkach i
skrzynkach rozgateznych nalezy stosowaé zaciski. Nie zezwala si¢ na laczenie przewoddéw przez zwykle
skrecanie.

W korytkach puszki odgatezne dla wyprowadzenia przewodéw nalezy mocowaé na typowych ptaskownikach
perforowanych mocowanych do otworéw w korytku dwiema $rubami. W zaleznosci od potrzeby puszki
mocowac¢ na gornej krawedzi korytka Iub na dnie korytka od strony zewnetrzne;j.

Jezeli konieczne sa puszki po obu stronach §ciany, w odstepstwie od ogodlnych wytycznych montazowych, nalezy
przesunaé ich wzajemne polozenie ze wzgledu na izolacje akustyczna. W razie watpliwos$ci nalezy uzyskac
opini¢ akustyka.

Puszki w $cianach osadza¢ na takiej glebokosci, aby po otynkowaniu $ciany goérna krawedz puszki byta
zrownana z tynkiem.

Puszki nalezy mocowac¢ tak, aby wykluczone bylo ich przesuwanie si¢, albo przekrecanie. Przy mocowaniu
nalezy zwrdéci¢ uwage, aby punkt mocowania do deskowania zostat nastgpnie przykryty przez dekiel (pokrywke)
puszki aparatowe;j.

W pomieszczeniach z okladzing z plytek Sciennych wszystkie wyjscia, potaczniki, gniazda wtyczkowe itd.
nalezy lokalizowa¢ zgodnie ze wskazaniami okreslonymi w projekcie architektonicznym lub projekcie wnetrz
w $cistej wspolpracy z uktadajacym plytki.

Niedopuszczalne jest wykonywanie puszek rozgateznych w pomieszczeniach mokrych.

W przypadku uktadu kilku potacznikéw lub gniazd obok siebie nalezy przewidzie¢ ramki wielokrotne.
Gniazda wtyczkowe mocowac tak, aby styk ochronny znajdowat si¢ u dotu gniazda.

Potaczniki o§wietleniowe nalezy tak mocowaé, aby wcisnigcie gornej czgséci klawisza powodowato zalaczenie,
a dolnej wytaczenie.

12. W miejscach potaczen i rozgalezien zyly przewodoéw nie powinny by¢ naprezane mechanicznie.

54.1

w

Instalacje oSwietlenia, gniazd wtyczkowych, sity, sterowania i sygnalizacji
SSTE-01 CPV 45310000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

Oprzewodowanie

. Oprzewodowanie powinno by¢ tak dobrane i zamontowane, aby podczas montazu, uzytkowania i konserwacji

uszkodzenie powlok i izolacji przewodow i kabli oraz ich koncdéwek bylo utrudnione. Szczegdlng uwage nalezy
zwr6ci¢ na to, aby nie zostata przekroczona dopuszczalna obcigzalno$¢ pragdowa przewodow.

. Zaleca sig, aby obcigzenie obwodu w normalnych warunkach bylo praktycznie rowno rozdzielone na poszczegdlne

fazy.

. Calo$¢ oprzewodowania powinna miec¢ stopien ochrony IP dostosowany do miejscowych warunkow.
. Kable wielozylowe do sterowania i sygnalizacji powinny posiada¢ 20 % zapasu. Nie nalezy stosowaé przewodow

wspodlnych dla odrgbnych funkcji i nie jest dopuszczalne wspolne okablowanie obwodow sterowania, sygnalizacji,
pomiardw itd.

. Przewody beda uktadane w nastepujacy sposob:

glowne ciagi przewodow pod tynkiem,

w korytkach w przestrzeniach migdzystropowych;

pojedyncze obwody w przestrzeniach migdzystropowych

w rurkach instalacyjnych mocowanych do $cian i stropow wlasciwych;
w pomieszczeniach w rurkach pod tynkiem,;

podejscia do opraw o$wietleniowych w stropie

przewody kabelkowe plaskie w bruzdach pod tynkiem.

5.4.2. Przekroj i ilos¢ zyt
Minimalne przekroje pojedynczych zyt kabli 1 przewodow:

1,5 mrn >miedz dla obwodow sitowych,

- 2,5 mrn 2 miedz dla obwodow gniazd wtyczkowych,

1,5 mm ?>miedz dla obwodoéw o$wietleniowych,

- 0,5 mm ?miedz dla sygnalizacyjnych i sterowniczych.

5.4.3. Przewody neutralne
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Ogodlnie przekroje przewodow neutralnych beda zawsze rowne przekrojowi przewodow fazowych danego obwodu.
5.4.4. Przewody ochronne PE lub PEN

1 . Cala instalacja powinna by¢ wykonana z oddzielnym przewodem ochronnym.

2. Wszystkie przewody o przekroju zyt do 6mm? wiacznie muszg zawieraé zyte z przewodem ochronnym.

3. Wszystkie uktady rozdzielcze muszg zawiera¢ osobng szyne i zaciski ochronne PE (niepotgczone z szyng i zaciskami
przewodu neutralnego N).

4. Wszystkie obwody posiadaty beda witasny przewod ochronny o takim samym przekroju, co przewody fazowe.

5.4.5. Oswietlenie

1 . Swiadczenie obejmuje dostawe opraw o$wietleniowych ze zrodtami $wiatha i wszystkimi niezbednymi elementami
mocujagcymi i wsporczymi, wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy, przygotowanie podioza do zamocowania
oprawy, rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obciecie i zarobienie koncéw przewodow, wyposazenie oprawy w
zrodta §wiatla, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem, zamontowanie oprawy, uzupelnienie oprawy w
odbtysniki, ostony, siatki i klosze wraz z montazem, demontazem i przestawianiem rusztowan.

2. Nalezy zapewni¢ éredni poziom o$wietlenia drog ewakuacyjnych zgodny z norma PN-EN 1838, tj. co najmniej lIx
na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej i 0,51x na centralnym pasie drogi obejmujagcym nie mniej
niz polowe szerokosci drogi. Ponadto stosunek maksymalnego do minimalnego natg¢zenia o$wietlenia wzdluz
centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wickszy niz 40:1 .

3. Oprawy oswietleniowe do o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwr6ci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub
umieszczony sprze¢t bezpieczenstwa.

4. Oprawy instalowac zgodnie z instrukcjami producenta.

5. Urzadzenia mocujace opraw wiszacych powinny wytrzymywac obciazenie rowne pigciokrotnej masie oprawy, ale
nie mniejsze niz 25kg. Przewod do oprawy zwieszanej nalezy tak zainstalowaé, aby przewody przylaczone do
zaciskow nie byly narazone na nadmierne rozcigganie i skrecanie.

5.5 ZASILANIE

SSTE-01 CPV 45317300-0 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

Projektowana rozbudowa szkoty podstawowej zasilana bedzie z tablicy gtéwnej szkoty po jej rozbudowie.. W
zwigzku z powyzszym Inwestor powinien wystapi¢ do gestora sieci energetycznych o zwigkszenie mocy
przyltaczeniowej dla catego obiektu tj. dla czgsci istniejacej i nowoprojektowanej. Dla czgsci projektowane;j
wielko$¢ mocy wynosi 45.4kW. Dodatkowo Inwestor powinien uwzglednic jeszcze moc 37.6kW dla
modernizowanej kuchni, ktora ujeta jest w odregbnym opracowaniu. Po uzyskaniu warunkéw przylaczenia dla catego
obiektu konieczna bgdzie modernizacja zasilania i uktadu pomiarowego w takim zakresie, ktory umozliwi
zasilenie nowych obwodu zasilajacych tablic TPO, TP1 i TK.

Rozdziat energii elektrycznej w projektowanej czgsci szkoty odbywac si¢ bedzie za posrednictwem tablic TPO i
TP1. Tablice te nalezy zasili¢ z nowoprojektowanej tablicy glownej budynku szkoty TGproj. W projektowanej
tablicy TGproj nalezy zainstalowa¢ migdzy innymi nowy gtowny wytacznik pradu GWPproj. dostosowany do
zwigkszonego poboru mocy oraz zabezpieczenia obwodow zasilajacych tablice projektowane TPO, TP1, Tablicg
kuchni TK oraz istniejaca tablice TG.

Do GWPproj nalezy przepia¢ z istniejacego wytacznika WGPistn. Istniejagce obwody wyprowadzone do przyciskow
PWGPistn., zlokalizowanych przy wejsciu gtownym do szkoty oraz przy wyjsciu ewakuacyjnym.

Zasilanie projektowanych tablic wykona¢ przewodami:

- TP1 — 5xHO7V-K 25mm?2 w rurze ochronne;j,

- TPO - 5xHO7V-K 5x10mm?2,

- TK - 5xHO7V-K 25mm?2 ,

Przewody uktada¢ pod tynkiem w korytarzu szkoty istniejacej i na terenie czgsci projektowane;.

Z tablic TPO i TP1 zasilane b¢da obwody o$wietlenia ogdlnego, gniazd wtykowych, oraz urzadzenia wentylacji i
klimatyzacji.

Tablice zestawi¢ w obudowach wnekowych, przystosowujac je do sieci 5-cio przewodowe;j.
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5.6 OKABLOWANIE

5.7

5.8

5.1

SSTE-01 CPV 45310000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

Instalacje oprzewodowania nowoprojektowanego o$wietlenia, gniazd itp wykona¢ kablami w izolacji polwinitowe;j
(YDYzZo) utozonymi w bruzdach pod tynkiem.

INSTALACJE OSWIETLENIA OGOLNEGO | GNIAZD WTYKOWYCH
SSTE-01 CPV 45310000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zastosowano energooszczedne oprawy ledowe. Wszystkie oprawy
montowac na sufitach. Sterowanie o$wietlenie za posrednictwem wylgcznikéw montowanych przy wejsciu do
pomieszczen. Laczniki montowac przy drzwiach na wysokosci 1.4m. Gniazda instalowa¢ na wysokosci :

Gniazda instalowa¢ na wysokosci :
- w salach lekcyjnych i auli - 0,3m,
- korytarzach — 0.8 m,

Stosowa¢ gniazda wtykowe podwojne z bolcem uziemiajacym. Bolce gniazd taczy¢ trwale z przewodem ochronnym
instalacji elektrycznej w sposob uniemozliwiajacy ich roztaczenie. Stosowaé przewody typu YDYZo o napigciu
izolacji 750V. Projektuje si¢ niezalezne obwody gniazd wtykowych do podtaczenia komputerdw i urzadzen z nimi
zwigzanych. Instalacje o$wietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych wykonaé przewodami YDYZo o przekroju 1.5 i
2.5mm?2 - zgodnie ze schematami zasilania poszczeg6lnych tablic. Przewody w pomieszczeniach uktada¢ w tynku i
w przestrzeniach pomigdzy ptytami gipsowo-kartonowym z zastosowaniem osprz¢tu odpowiedniego dla danego
systemu ukladania przewoddéw. Stosowaé przewody o napieciu izolacji 750V. W pomieszczeniach wilgotnych
stosowac osprzet szczelny.

OSWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

W czgéciach komunikacyjnych i w auli wydzielono oprawy awaryjne, w ktorych zainstalowa¢ nalezy moduly
bateryjne zasilania awaryjnego. Na drogach ewakuacyjnych zainstalowa¢ dodatkowo oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego z odpowiednimi piktogramami. Dla o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w liniach zasilajacych
instalowac dodatkowa zyle¢ zasilajaca moduly awaryjne o czasie pracy lh. Zasilanie opraw o$wietlenia awaryjnego
odbywac si¢ bedzie z tablicy TPO.

INSTALACJA ZASILANIA WENTYLACII | KLIMATYZACII
SSTE-01 CPV 45310000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

Instalacja obejmuje zasilanie central wentylacyjnych z nagrzewnicami, jednostek zewnetrznych dla central
wentylacyjnych, wentylatora oraz jednostek zewngtrznych i wewngtrznych klimatyzacji. Zasilanie wszystkich tych
urzadzen odbywa¢ si¢ bedzie z tablicy TPl. Powigzania sterownicze pomigdzy urzadzeniami
poszczegdlnych ukladéw wykonuja firmy dostarczajgce urzadzenia W klimatyzowanym pomieszczeniu
zainstalowany bedzie zdalny sterownik przewodowy do zabudowy. Do zasilania urzgdzen stosowaé przewody typu
YDYzZo. Przewody od tablicy do urzadzen uktada¢ w tynku, w rurkach ochronnych winidurowych na stropie
ostatniej kondygnacji.

INSTALACJA DZWONKA
SSTE-01 CPV 45310000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

Instalacje sygnalizacji dzwonkowej /pauzowa/ potaczy¢ z instalacja dzwonkowa szkoty - przewdd YDY
3x2.5mm2. Dzwonki zainstalowa¢ w holu na parterze i pigtrze.
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5.2 INSTALACJA ODGROMOWA
SSTE-01 CPV 45310000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

W celu ochrony projektowanych na dachu urzgdzen wentylacyjnych nalezy ustawi¢ dwumetrowe iglice
odgromowe ,ktore podtaczy¢ do istniejacej instalacji odgromowej. Na nowej czesSci budynku nalezy wykonaé
instalacj¢ odgromowa. Cz¢$¢ nadziemng wykonac z preta DFeZnd 8 mm. Cz¢$¢ podziemna instalacji odgromowe;j
od zlaczy kontrolnych do uziomu i sam uziom wykona¢ z ptaskownika FeZn 30x4mm2. Wokoét budynku utozyé
uziom otokowy z ptaskownik FeZn 30x4 mm?2.

Instalacj¢ projektowang potaczy¢ z istniejaca instalacjg odgromowa obiektu. Zachowa¢ odleglosci pomigdzy
zwodami na dachu i przewodami odprowadzajacymi mniejsze niz 18m. W celu ochrony urzadzen wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych na dachu instalowa¢ iglice odgromowe. Drewniang konstrukcje dachu i odeskowanie pokry¢
preparatem ognioodpornym. Cato$¢ prac wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujacg norme.

5.3 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SSTE-01 CPV 45310000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej stosowa¢ dla projektowanej instalacji odbiorczej szybkie
wylaczanie za posrednictwem wylacznikow przeciwporazeniowych réznicowopradowych (1= 0.03A
zainstalowanych w TPO i TP1. Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykona¢ na tablicy TGproj.

Do tablicy TGproj doprowadzi¢ plaskownik stalowy FeZn 30004mm?2, speiniajacy role gtownego przewodu
wyréwnawczego. Do ptaskownika wykona¢ potaczenia zaciskow N i PE oraz rur metalowych instalacji sanitarnych i
dostepnych elementéw metalowych konstrukcji budynku oraz wyposazenie sanitariatow.

5.4 OCHRONA POZAROWA
SSTE-01 CPV 45310000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

Na tablicy TGproj. zainstalowany bedzie wytacznik gtowny typu DPX-I, ktéry pozwoli na zdalne wylaczanie zasilania
catego obiektu szkoly. W istniejacym budynku zainstalowane sa przyciski spetniajace rol¢ zdalnego wylaczania
zasilania oznaczone jako PGWPistn. Jeden bezposrednio przy drzwiach wejscia glownego i drugi przy wyjsciu
ewakuacyjnym. W zwiazku z likwidacja tego wyjscia ewakuacyjnego projektuje si¢ przeniesienie tego przycisku do
nowego wyjscia ewakuacyjnego w czesci rozbudowywanej szkoty.(zgodnie z rys. 5.1). Przyciski te nalezy podtaczy¢
pod wyzwalacz wzrostowy nowoprojektowanego wylacznika GWPproj. na tablicy TGproj. Przyciski te umozliwig
wylgczenie wszystkich urzadzen elektrycznych na obiekcie . Przyciski zasilne musza by¢ przewodami
ognioodpornymi typu HDGs 3x1.5mm2. Na klatce schodowej czgsci projektowanej zainstalowano klape
oddymiajaca.

Zasilanie centralki CKO, dostarczanej acznie z klapa odbywac si¢ bedzie z tablicy TGproj z przed wylacznika
GWPproj. Zasilanie centralki CKO wykona¢ przewodem HDGs 3x2.5mm?2. Centralka posiada zasilanie awaryjne w
postaci wmontowanych akumulatorow, pozwalajacych na zasilanie urzadzen nawet przy zaniku napigcia.
Sterowanie klapa oddymiajaca odbywac si¢ bedzie automatycznie za posrednictwem czujnikéw dymu umieszczonych
na klatce schodowej oraz przyciskami P1(2), ktére zainstalowaé na kondygnacji parteru i pigtra — wg zataczonych
rysunkow). Dodatkowo przy centralce sterowniczej zainstalowaé przycisk zatacz-wytacz shuzacy do przewietrzana
klatki schodowej. Zasilanie sitownika klapy, czujek dymu oraz przyciskow wykona¢ przewodami ognioodpornymi,
a przyciski instalowa¢ w obudowach ze szklanymi drzwiczkami opisanymi jako wilaczniki klapy oddymiajace;j.
Otwarcie klapy oddymiajacej nalezy sprzggna¢ z otwieraniem drzwi wejsciowych do nowej cze$ci budynku i klatki
schodowej. W drzwiach nalezy =zainstalowa¢ sitowniki umozliwiajace ich otwieranie. Calo$¢ instalacji
wykona¢ w oparciu o rysunek nr 5.8 Przepusty instalacyjne w stropie oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowe;j EI 120, przez uszczelnienie masami
ogniochronnymi firmy PROMAT, lub réwnorzgdnymi.

6 Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdéw i robét elektrycznych.

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca musi przewidzieé, ze
poszczegolne etapy wykonanych przez niego prac beda na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.
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Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokol. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robot bgda usuwane na koszt
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Z wykonanych pomiarow i préb winny by¢ sporzadzone protokoty. W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze prace
montazowe zostaly zakonczone i ze wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wowczas
Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktorzy beda obecni przy czynnos$ciach
odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecno$ci wykonawcy przeprowadzaja kontrole, sprawdzenia i proby instalacji i
ewentualnie zobowigzuja Wykonawce do usunigcia stwierdzonych usterek. Wowczas, gdy w/w. sprawdzian, powtdrzony
W razie potrzeby, jest zadowalajacy, Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podajac proponowany termin gotowosci
instalacji do odbioru koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazaé Inwestorowi:

dokumentacje¢ powykonawcza (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

szczegotowy raport zawierajacy, co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen oraz
wyniki przeprowadzonych badan i pomiaroéw, atesty zainstalowanych aparatow, urzadzen, przewodow i kabli.

o$wiadczenie kierownika robot elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie z Projektem Budowlanym, Polskimi
Normami i Prawem budowlanym.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi wszystkie
regulacje i zmiany, ktore okazalyby si¢ konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu

Wymagania dotyczace obmiaru robot.

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w OST “Wymagania ogdlne". Obmiar robot okresla ilos¢
wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy. Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku sa:

1 kpl. - dla tablic, 1 szt. - dla urzadzen , 1 m - dla kabli i przewodow.

Odbidr robot.

8.1 Rodzaje odbioru robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiOR, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 0Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
STWIiOR i uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbidr czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje si¢
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.4 Odbior ostateczny robdt

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i STWiOR.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
porzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
- dziennik budowy
- komplet certyfikatow wymaganych na zainstalowanych urzadzenia tj. §wiadectw dopuszczenia, certyfikatow
stato$ci wilasciwosci uzytkowych, certyfikatow CPD i CPR, CE, itd.,
- protokoty z testow powykonawczych, certyfikatow zgodnych z PN EN 54-14 tj. certyfikatu montazu i
protokotu odbioru;
- o$wiadczenia wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Do pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysowe;j.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiOR i dokumentacji projektowe;.

Podstawa ptatnosci jest ustalona cena ryczaltowa za opisany przedmiot zamowienia. Ceng ryczaltowa ustalono poprzez
przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone przez Wykonawce ilosci i rodzaje robot konieczne do
zrealizowania przedmiotu zamodwienia. Cena ryczattowa bgdaca sumg iloczynu cen jednostkowych i ilosci robot
obliczonych przez Wykonawce i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest cena obejmujacymi wszystkie koszty
wykonania rob6t oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
- robocizne
- warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami ich zakupu
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)
- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace kierownictwa zaktadu, pracownikow nadzoru i laboratorium,
wydatki dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz budowy, ubezpieczeni, koszty zarzadu przedsigbiorstwa wykonawcy,
koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty ewentualnego etapowego prowadzenia robot i
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zwigzanego z tym wtornego organizowania miejsc pracy, koszty wykonania robot pomocniczych i ochronnych
przy realizacji etapow zadania, koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy.
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore moga wystapi¢ w czasie
realizacji robot podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami inne niz VAT
Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione powyzej i jest ostateczna.
Zaptata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i odebranych robot okreslonych
szczegotowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie procentowego zaawansowania robot jest ksigga obmiaru
robot.

Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych 1 prac towarzyszacych:

Prace towarzyszace to prace niezb¢dne do wykonania robot podstawowych, nie zaliczane do robot tymczasowych
Roboty tymczasowe - to roboty projektowane i potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa
przekazywane zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych. Do robét tymczasowych migdzy
innymi naleza: np. ustawienie rusztowan.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione przez wykonawce w cenach jednostkowych robot.

10 Dokumenty odniesienia

Dokumentacjg odniesienia jest:
1. SIWZ dla powyzszego zadania
2. Umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona
przez Zamawiajacego.

Dokumentacja wykonawcza w/w zadania.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

Normy i rozporzadzenia.

AR S

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy i Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1204.2002. w sprawie warunkow
1. - technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - z
pozniejszymi zmianami

2 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst ujednolicony.

Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie (WE) Nr 2-195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w

3 sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
4 szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

> PN-HD 60364-3-52.2011 elektrycznego. Obcigzalnos¢ dlugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

6. PN-HD 60364-4-41:2009 . , . ..
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie

7. PN-HD 60364-6:2016-07 )
odbiorcze.

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. cz. D
Roboty instalacyjne, zeszyt 2: ITB W-wa 2004.

9. PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo 1 o§wietlenie -- O§wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wngtrzach
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Ustawy i rozporzadzenia:

1. Ustawa z 12 wrzesénia 2002 o normalizacji (Dz.U. nr 169 z 2002, poz. 1386; Dz.U. nr 273 z 2004, poz. 2703).

2. Ustawa z 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn. - Dz. U. nr 204 z 2004, poz. 2087).

3. Ustawa z 11 maja 2001 Prawo o miarach (Dz.U. nr 63 z 2001, poz. 636; Dz.U. nr 154 z 2001, poz. 1800; Dz.U. nr 155 z 2002,
poz. 1286; Dz.U. nr 166 z 2002, poz. 1360; Dz.U. nr 170 z 2003, poz. 1652; Dz.U. nr 49 z 2004, poz. 465; Dz.U. nr 93 z 2004,
poz. 896; Dz.U. nr 141 z 2004, poz. 1493).

4. Ustawa z 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz.U. nr 207 z 2003, poz. 2016; Dz.U. nr 6 z 2004, poz. 41; Dz.U. nr
92 722004, poz. 881; Dz.U. nr 93 z 2004, poz. 888; Dz.U. nr 96 z 2004, poz. 959).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002, poz. 690; Dz.U. nr 33 z 2003, poz. 270; Dz.U. nr 109 z 2004, poz. 1156).

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 25 grudnia 2004, w sprawie szczegétowych warunkow przytaczenia podmiotow
do sieci elektroenerget. ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz.U. nr 2 z 2005, poz. 6).

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 28 kwietnia 2003, w sprawie szczegétowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z 2003,
poz. 828; Dz.U. nr 129 z 2003, poz. 1184).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z 12 marca 2003, w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz.U. nr 49 z 2003, poz. 414).

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17 wrzesnia 1999, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80 z 1999, poz. 912).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003, poz. 401).

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 16 czerwca 2003, w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121 z 2003, poz. 1138).

Inne.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Tom V-Instalacje elektryczne
2. Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
3. Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polski.
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