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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

STT-01 — Wymagania ogdlne,
1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdt budowlanych dla zadania pn.:
,Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Niechorzu”.
1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robdt objetych (ST)

W ramach rozbudowy budynku przewiduje sie:

- roboty konstrukcyjno-architektoniczne dobudowy budynku Szkoty.

1.4. Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien (SST)
Wymagania ogdlne zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robdt bedacych
przedmiotami
nastepujacych specyfikacji:

SST-02 CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

SST-03 CPV 45262300-4 Roboty betonowe- zbrojarskie

SST-04 CPV 45262522-6 Roboty murarskie

SST-05 CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

SST-06 CPV 45410000-4 Tynkowanie

SST-07 CPV 45442100-8 Roboty malarskie

SST-08 CPV 45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

SST-09 CPV 45421000-5 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

SST-10 CPV 45421152-4 Roboty w zakresie wykonania sufitéw podwieszanych

SST-11 CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

SST-12 CPV 45261310-0 Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe, pokrycia dachu z blachy

SST-13 CPV 45261210-9 Pokrycia dachowe z dochéwki ceramicznej

SST-14 CPV 45450000-6 Termomodernizacje, ocieplenia $cian budynkow

SST-15 CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég i chodnikéw

1.5. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- Geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drég, placow i
chodnikéw

- Wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- Wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
mediéw potrzebnych Wykonawcy Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy.

- Dozér placu oraz mienia budowy.

- Organizacja pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym takze pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

- wykonania ogrodzen stref objetych pracami od stref dalej uzytkowanych przez pracownikéw
obiektu,

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

- Utrzymanie urzadzen placu budowy,

- Pomiary do rozliczenia robot

- Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- Utrzymanie drobnych narzedzi

- Usuwanie z obszaru budowy odpaddéw i zanieczyszczen Wykonanie drég tymczasowych Oswietlenie

i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych



- Opomiarowanie punktow poboru mediéw - na koszt Wykonawcy

- Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza

- Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie
charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w
nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem
uprawnionego geodety. Robdt pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robot
tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.6.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcga cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.6.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.6.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takie czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.6.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie kréotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.6.5. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.6.6. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajagce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.6.7. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki.

1.6.8. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.6.9. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.



1.6.10. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.6.11. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, dokumenty
laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty
znarad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu
- takze dziennik montazu.

1.6.12. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.6.13. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.6.14. dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje bedacag zatgcznikiem do Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zaméwienia.

1.6.15. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno- budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji
Technicznej rozdziale 8 - Odbiér Robdt.

1.6.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.6.17. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U.z2013r. Nr932j.t.).

1.6.18. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.6.19. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.6.20. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumied droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.6.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.6.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.



1.6.23. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

1.6.24. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badad i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.6.25. materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6.26. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.6.27. poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.28. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.6.29. rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.6.30. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

1.6.31. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.6.32. grupach, klasach, kategoriach robdét - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie
okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie
(WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV)
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

1.6.33. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.6.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub

dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzalezno$é czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych,

warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu

budowlanego.

1.6.35. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.



1.6.36. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)"”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.6.37. przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazaniem szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych.

1.6.38. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robaét.

1.6.39. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji majgcym
zastosowanie do zaméwien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajgce do opisu przedmiotu zamodwienia - patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z
dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwiern (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmian
CPV.

1.6.40. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzagdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
e cena - nalezy przez to rozumiec cene w rozumieniu art. 3 ust., 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 stycznia 2019 .
o informowaniu o cenach towardw i ustug (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 178);
e odbidr czesciowy robot - odbidr robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, a takze dokonywanie préb
i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych przed przystgpieniem do kolejnego etapu robét
e odbidr koricowy - nazwa czynnosci polegajacych na protokolarnym przyjeciu od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach wyznaczong przez inwestora.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych
tacznie z zagospodarowaniem terenu budowy i terendw przylegtych i przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;.

Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

1.7.  0Ogdlne wymagania dotyczgce robét .

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PW, ST, przepisami
prawa budowlanego i sztukg budowlang.

1.8.  Zakres roboét.

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdt objetych umowsg, zgodnie z jej warunkami, PW, ST oraz ewentualnymi
wskazowkami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich,
materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego.
Wykonawca dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.9. Ochrona i utrzymanie robot.

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robdt oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
obiekt lub jego elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania pod
rygorem wstrzymania robdt z winy Wykonawcy.



1.10. Zgodnos¢ robdt z PW i ST.

Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechane) stanowig o zamodwionym zakresie i sg integralng czescig umowy a wymagania w nich zawarte
sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw w PW lub ich opuszczaé. O
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku powaznych btedéw
wezwie projektanta do ich usuniecia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winne by¢ zgodne PW i STWIOR.

Dane okreslone w PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie
beda w petni zgodne z PW lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonywanych elementéw budowli,
to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty zostang wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

1.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i dréog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska, obcigzaja Wykonawce. Utylizacja ewentualnych
materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.12. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje Techniczne (ST) opracowane sg na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca otrzyma
od Zamawiajgcego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w dokumentacji
projektowej powinny by¢é wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.
Istotne zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Zamawiajgcego po
uzgodnieniu z Projektantem. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg oraz z ST.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci:
umowa, specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiar robét, kosztorys ofertowy. Cechy
materiatéw i elementdw realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami albo wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji
okresla sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktére sa
nieuniknione ze wzgledéw praktycznych. Jezeli okreslona zostata wartos¢ minimalna lub wartos¢
maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdéb, aby cechy materiatéw
lub elementéw robdt znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku,
gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PW lub ST i wptynie to na zmiane parametrow
wykonywanych elementéw budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
zostang wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.



1.13. Teren budowy.

Przekazanie terenu budowy.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 7 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania
terenu budowy oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéow na budowie oraz inne dokumenty
zgodnie z ST. Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu
przekazania placu budowy Inwestor przekaze dokumentacje techniczng, wskaze punkt poboru energii
elektrycznej.

Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i usunie nieodptfatnie po zakornczeniu robét opomiarowanie
punktéw poboru medidw w sposéb uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem).

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdét tymczasowych:

- Geodezyjne wytyczanie elementdw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drég, placow i
chodnikéw

- Wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- Wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
mediow potrzebnych Wykonawcy Urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy.

- Dozér placu oraz mienia budowy.

- Organizacja pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym takie pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

- Utrzymanie urzadzen placu budowy,

- Pomiary do rozliczenia robét

- Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- Utrzymanie drobnych narzedzi

- Usuwanie z obszaru budowy odpadodw i zanieczyszczern Wykonanie drég tymczasowych Oswietlenie i
ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

- Opomiarowanie punktow poboru mediéw - na koszt Wykonawcy

- Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza

- Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie

charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w

nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem

uprawnionego geodety. Robdt pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robdt
tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie opfacat oddzielnie.
1.14. Szczegdlne wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywac sie bedzie na czynnym obiekcie. Wykonawca dostosuje sie do wymagan
Zamawiajgcego w zakresie prowadzenia prac w czynnym obiekcie. Moze réwniez wystgpi¢ koniecznos¢
wykonywania niektdrych prac w godzinach innych niz praca biurowa pracownikéw obiektu.
Roboty budowlane bedg prowadzone przy funkcjonujgcym obiekcie, dla ktérego nalezy zapewnic zasilanie,
jak tez funkcjonowanie systemow teleinformatycznych. Transport materiatéw budowlanych musi odbywac
sie recznie. Wykonawca musi powyzsze uwzgledni¢ jako stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie. W
trakcie realizacji zadania Wykonawca nie moze utrudnia¢ lub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i
urzadzen znajdujacych sie w budynku. Koniecznos¢ okresowego wytaczenia instalacji w obiekcie musi zosta¢
kazdorazowo zgtoszona stuzbom technicznym Zamawiajgcego/Uzytkownika na min. 24 godziny przed
planowang realizacjg. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umownag. Sposéb zabezpieczenia terenu budowy musi by¢ uzgodniony z Inwestorem.
1.15. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna.

1.15.1. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wtadz centralnych, zarzagdzenia wtadz

lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z

realizacjq robot lub mogg wptywaé na sposdb przeprowadzenia robdt. W czasie prowadzenia robot
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Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust., 1. Jesli nie
dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce.
1.15.2. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
oraz prywatnej. Stan uszkodzonej lub naprawionej witasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych w
kosztorysie ofertowym i dokumentacji, i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty. Przed
przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki majace na celu
zabezpieczenie instalacji i przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji roboét.
Wykonawca odpowiada za:

- ochrone instalacji, urzadzen i obiektéw w bezposrednim otoczeniu prowadzonych robét takich jak
rurociagi, kable, przewody, instalacje itp., a takze sktadowane materiaty;

- informowania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji przez Wykonawce, bezzwtocznie,
inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz wspétpracy Wykonawcy
z nimi, dostarczaniu wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw;

- wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji w budynku.

- w przypadku uszkodzenia sktadowanych w budynku materiatéw wykonawca ponosi koszty
doprowadzenia do stanu pierwotnego;
1.15.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie
nastepujgcych warunkdow: miejsca na bazy, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢
tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym; praca sprzet budowlanego
uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczen w $srodowisku naturalnym poza
terenem prowadzonych robét.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek:

- utrzymywania teren budowy w sposdb czysty;

- zbierania odpadéw wytwarzanych przez siebie oraz w wyniku demontazu, rozbiérki w sposéb
selektywny i magazynowania oraz przekazywaé odpady do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

- uznania, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie prowadzenia robo6t zawarte sg w
cenie oferty i nie bedg podlegac odrebnej zaptacie.

1.15.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie posiadat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty
spowodowane przez pozar wywofany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

1.15.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp).
Wykonawca jest zobowigzany opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ),
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w zakresie BHP nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogodlne dotyczgce wtasciwosci materiatdow i wyrobow

Przy wykonywaniu robét mozna stosowac wytgcznie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z
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wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881,
tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 215 z pozn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EwG o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowe wykonanie obiektu oraz spetnienie wymagan podstawowych zamawiajgcego
Wszelkie materiaty uzyte do robét bedg fabrycznie nowe i bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajacego nadzorujgcemu
prowadzone roboty szczegdtowych informacji na temat materiatéw i wyrobdéw przeznaczonych do
wbudowania miedzy innymi w zakresie:

® 7rddta pozyskania materiatu,

* posiadania europejskiej oceny technicznej wtasciwosci uzytkowych

* posiadania przez materiat certyfikatu na znak bezpieczenstwa, certyfikatu zgodnosci, deklaracji

wtasciwosci uzytkowych, zgodnosci z Polska Norma,

* inne prawnie okreslone dokumenty potwierdzajgce ich wiasciwosci techniczno- uzytkowe
Dostawe materiatéw i wyrobow na teren budowy wykonawca moze realizowac po uzyskaniu pisemnej
akceptacji dopuszczajacej zastosowanie wnioskowanych materiatéw przez Zamawiajacego
W przypadku stosowania materiatéw pochodzenia miejscowego wykonawca przedstawi nadzorujgcemu
roboty wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrédta.

Kierownik budowy po zaakceptowaniu dokumentdw jest zobowigzany do ich przechowywania w trakcie
realizacji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STI i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2.2 Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i
kontrola jakosci materiatow
Wykonawca w ramach realizowanego zadania zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow
Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jakosciowym i ilosSciowym w
magazynie wtasnym odbiorcy w sposéb umozliwiajgcy
* policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatow
* pordéwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentéw

. sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatow, jego cech i znakdéw oraz poréwnanie z

danymi zawartymi w dokumentach dostawy.

* sprawdzenie certyfikatéw i aprobat technicznych.

. sporzgdzenie protokotu odbioru materiatéw (z wykazaniem ewentualnych wad i brakéow)
Transport materiatéw na budowe i po terenie budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producentéw materiatu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i byty dostepne
do kontroli przez nadzorujgcego roboty.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie materiaty, elementy i urzgdzenia montowane w trakcie
realizacji robét odpowiadaty wymaganiom okreslonym w
* art. 10 ustawy Prawo budowlane,
* ustawie o wyrobach budowlanych,
* rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego nr 305/2011,
* szczegbtowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z osobg nadzorujacg prowadzenie robdt sposdb i termin
przekazywania informacji o wbudowanych materiatach.
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2.4 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w STB w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta
spetniajg wymagania STB w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone dokumentami, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (STB).

2.5 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub STB przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STB, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zgtoszonym przez Wykonawce do akceptacji przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowacd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowag. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub STB
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace
mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace
warunkom

dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw dréog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwacé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Ograniczenia dotyczgce transportu
Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji
budowy moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

* projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

* plan zapewnienia jakosci (PZ)) zawierajgcy m.in. plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
oraz projekt organizacji budowy

* harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawiong w przetargu oferte (zat. nr 2 do
umowy).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami STB, plan
zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementdéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych pisemnie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca kazdorazowo musi informowa¢é Inspektora Nadzoru o planowanej dacie dostawy
asortymentéw i elementédw rozwigzan systemowych zgodnych z dokumentacjg i STB przedstawiajac z
odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty i stosowne certyfikaty w celu ich zatwierdzenia przez
Inspektoréw Nadzoru. Kazdorazowo dostawa asortymentu i elementéw systemowych bedzie przechodzita
kontrole jakosci na placu budowy przed zamontowaniem. Ich montaz mozliwy jest dopiero po pisemnym
zatwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru zgodnosci dostawy z wymaganiami Zamawiajgcego.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STB, a
takze w normach i wytycznych producenta danego materiatu.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Okres wstrzymania robdt w tym
wypadku traktowany bedzie jako opdznienie zawinione przez Wykonawce. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robot

-Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petfnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie - kierownika budowy i robdt w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej oraz byé cztonkiem
Izby Inzynieréw Budowlanych i posiadac¢ aktualny wpis do Izby

- Funkcje Kierownika robot budowlanych moga wykonywaé wytgcznie osoby posiadajgce odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania
dziatalnosci i innych wymagan zwigzanych z wykonywang funkcjg, stwierdzone decyzjg, zwang dalej
"uprawnieniami budowlanymi”, wydang przez organ samorzgdu zawodowego.
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Uzyskanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczet wymaga:
a) ukonczenia studiéw magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na
kierunku odpowiednim dla danej specjalnosci,
b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie;
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:
a) ukonczenia wyzszych studidow zawodowych, w rozumieniu przepiséw o wyzszych szkotach
zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalnosci lub ukonczenia studiéw
magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku pokrewnym dla dane;j
specjalnosci,
b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

Wymagany jest ciggty nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgtoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji obiektu muszg
zostac zaakceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta lub Projektantéw branz ktérych dotyczg, oraz
zapewnia¢ wymagania rGwnowaznosci w zakresie wymaganych cech uzytkowych. Ich wprowadzenie wymagac
bedzie ze strony Wykonawcy skoordynowania z catg dokumentacjg projektows i jesli to konieczne
wprowadzenia modyfikacji w zakresie wszystkich branz, ktérych dotyczg. Rozwigzania te musza byé zgodne z
zasadami Projektu Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i
wymaganiami technicznymi, oraz normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt
oraz przenosi te odpowiedzialnos¢ na Wykonawce.

Jesli zajdzie taka koniecznos¢, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektéow Warsztatowych dla
kazdego z etapéw robét budowlanych i instalacyjnych (prac fundamentowych, konstrukcji zelbetowej,
konstrukgcji stalowej, stolarki, urzgdzen i instalacji sanitarnych i elektrycznych, wyposazenia itp. itd.) oraz
przedstawienia ich do akceptacji projektanta danej branzy obiektu. W/w dokumentacja winna by¢
wykonana na podstawie Projektu Wykonawczego i stanowic jego uszczegétowienie pozwalajgce na
bezkolizyjne prowadzenie prac.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie
z dokumentacja projektowa, STB.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
® organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw

robét,

i system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
robét,

. wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

i sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi Nadzoru,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

i rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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i sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdéw robét.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STB. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STB.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Opdznienia
w realizacji robdt spowodowane w/w niedociggnieciami traktowane bedg jako zawinione przez
Wykonawce.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Rodzaj i wielkosci probek materiatdw wykonczeniowych przedstawianych Inwestorowi do
zatwierdzenia podane sg w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 6.3.4 Wykonawca na swéj koszt dostarczy probki
wszystkich materiatéw przeznaczonych do wbudowania, widocznych po wykonczeniu. Wykoriczenie
elementéw i powierzchni znaczacych bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentow préobnych o
powierzchni zgodnej z ustaleniami Specyfikacji Technicznych. Wykoniczenie elewacji bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentu prébnego w miejscu styku wszystkich rodzajow materiatéw, o
powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla kazdego z materiatdw wykanczajgcych.

Jesli zajdzie taka potrzeba, to na zyczenie Zamawiajgcego Wykonawca na swdj koszt dostarczy probki
dowolnych innych materiatéw przeznaczonych do wbudowania.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
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badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami STB na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i STB. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby i materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

* dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

* wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy, aprobaty techniczne, lub inne dokumenty rownowazne.

* oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

* wydat deklaracje wtasciwosci uzytkowych z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla
wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

* wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. kryteria sg wymagane przez STB, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca
odbioréw przez stuzby.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow, przebiegu robét budowlanych
oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiérki lub montazu. Dziennik
Budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu budowlanego, wymagajacego pozwolenia na
budowe.

Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed
zdekompletowaniem. Strony Dziennika Budowy przeznaczone do wpiséw sg podwadjne - oryginat i
kopia z perforacjg umozliwiajacg tatwe jej wyrywanie. Na poszczegdlne strony Dziennika Budowy
organ wydajacy dziennik nanosi pieczecie.
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Na stronie tytutowej Dziennika Budowy organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe,
zamieszcza numer, date wydania oraz liczbe stron dziennika, imie i nazwisko lub nazwe (firme)
inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiérki lub montazu, numer i date wydania pozwolenia na
budowe oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialnosci okreslonej w art. 93
pkt 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 133 z pozn. zm.). Na pierwszej
stronie Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imie i nazwisko lub nazwe (firme) wykonawcy lub
wykonawcow oraz oséb sprawujgcych kierownictwo budowy i robét budowlanych, nadzér autorski i
inwestorski, podajac ich specjalnosci i numery uprawnien budowlanych. Osoby te potwierdzaja
podpisem i datg przyjecie powierzonych im obowigzkéw. Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza
sie na wpisy dotyczace przebiegu robot budowlanych. Kazdy wpis oznacza datg i podpisuje osoba
dokonujgca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki
organizacyjnej lub organu, ktéry reprezentuje. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych
nastepuje zmiana kierownika budowy, kierownika robét, inspektora nadzoru inwestorskiego lub
projektanta sprawujgcego nadzor autorski, w Dzienniku Budowy dokonuje sie wpisu okres$lajacego
stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiérki lub montazu. Wpis ten
potwierdza sie datg i podpisami osoby przekazujacej i przejmujacej obowiazki. Pod kazdym wpisem w
Dzienniku Budowy osoby, ktorych wpis dotyczy, potwierdzajg podpisem i datg zapoznanie sie z jego
trescia. Kierownik budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy fakt zamkniecia dziennika lub jego
kontynuacje w nastepnym, kolejno numerowanym tomie.

Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢
w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robdt, przebieg robét, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, dane dotyczace jakosci materiatéw,
pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat, wyniki
prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant,

jakkolwiek jest pracownikiem jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego, nie jest wskazany w umowie z

Wykonawcg jako uprawniony do reprezentowania Zamawiajgcego, a w zwigzku z tym nie jest rowniez
uprawniony do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w STB.

17



Obowigzek prowadzenia ksigzki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do ksigzki obmiaréow
muszg by¢ prowadzone na biezgco i podlegaja ciaggtej kontroli przez Inspektora Nadzoru i
wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego. Uktad wpiséw do ksigzki obmiaréw jest chronologiczny
i kazdorazowo zawiera odniesienie do pozycji z kosztorysu ofertowego, tytut pozycji obmiarowanej
date wykonania obmiaru, podpis osoby wykonujacej pomiar, oraz wartos¢ pomiaru z podaniem
przyrostu wartosci w danym okresie rozliczeniowym w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét i
ofertg wykonawcy zapisang w kosztorysie ofertowym. Zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru ksigzka
obmiardw jest podstawg do sporzadzenia kosztorysu powykonawczego i rozliczenia wykonanych
robét.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru roboét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego,
projektanta, kierownika budowy, kierownika robét budowlanych, osoby wykonujgcej czynnosci
geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw organdw nadzoru budowlanego i innych organdéw
uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci
kontrolnych.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujgce
dokumenty:

®* pozwolenie na budowe,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robdt,

* protokoty z narad i ustalen,

* operaty geodezyjne,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedga zawsze dostepne
dla inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robét
budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikow organdw
nadzoru budowlanego i innych organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisdw na
budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowsy i
STB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt i kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do
umowy z Wykonawca.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach albo
KNNR-ach. Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych (np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach robot
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okreslajg zasady sporzadzania przedmiaru i dokonywania obmiaru robdét wykonanych. Zastosowanie
wymienionych KNR, KNNR dla sporzgdzania kosztorysu ofertowego nie jest obowigzujace.
Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robdt i kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatgcznik do umowy z Wykonawcg. W przypadku robét dodatkowych lub
zamiennych ich wycena ofertowa kalkulowana bedzie na podstawie cen jednostkowych robot
podstawowych okreslonych w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku takich cen Wykonawca ww.
roboty wyceniac¢ bedzie zgodnie z umowa.
Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg okreslenia ilosci robdt i materiatéw inaczej stosuje
sie nastepujace jednostki obmiaru:

* Odlegtos¢ pomiedzy punktami obmierza sie poziomo (dtugos¢) lub pionowo (wysokos$¢) wzdtuz

linii osiowej i podaje sie w [m]

* Objetosc¢ obmierza sie w [m3]

* Powierzchnie obmierza sie w [m2]

* Waga w [kg] lub [tonach]

* llosci [szt.]

* Pozycje ryczattowe [kpl]

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom STB. Bedzie
utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardow, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu terminowego regulowania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i inspektora nadzoru. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

7.6 Obmiar robot dodatkowych i zamiennych

Roboty dodatkowe i zamienne w rozumieniu przepisow ustawy Prawo Zamdwien Publicznych podlegajg
odrebnym obmiarom prowadzonym w wydzielonej ksigzce obmiaru robdt wedtug zasad opisanych w
niniejszej STB.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STB, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
* odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
* odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
* odbiorowi czesciowemu,
* odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
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* odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
* odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢
danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakosc¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STB i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie z umowa Zamawiajgcy przeprowadzaé¢ bedzie okresowe odbiory czesciowe robdt. Odbidr
czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiodr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty pisemnego zgtoszenia
gotowosci do odbioru oraz wpisu do Dziennika Budowy o ile gotowos¢ potwierdzi Inspektor nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji zdokumentacjg projektowa,
STB i uprzednimi ustaleniami.
8.4. 0Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Wykonawca bedzie zgtaszat gotowos¢ do odbioru koficowego wpisem do dziennika budowy oraz
pismem doreczonym do Zamawiajgcego - sekretariatu Dziatu Realizacji Projektu, za potwierdzeniem
odbioru. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego
przez Wykonawce, o ile gotowos¢ potwierdzi inspektor nadzoru, powota komisje odbioru koricowego
robot, ktdra winna zakonczy¢ czynnosci odbioru do 14 dnia roboczego od daty zgtoszenia gotowosci.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i STB. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i STB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych roboét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowad nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

* szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
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* protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
* protokoty odbiorow czesciowych,
* receptury i ustalenia technologiczne,
* dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
* kosztorysy powykonawcze,
* oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie,
i protokotéw prob, badan i sprawdzen,
* rozliczenia z demontazu,
i instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen
ekploatacyjnych,
* dokumenty gwarancyjne wbudowanych urzgdzen posiadajgcych bezposrednig gwarancje
dostawcy, a w przypadku gdy byto to wymagane dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie
szkolenia dla pracownikéw Zamawiajacego.
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STB i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),
i deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z STB i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),
* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom urzgdzen,
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
* decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie
Zamawiajacy wystgpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie po dostarczeniu
przez Wykonawce wszelkich niezbednych, okreslonych prawem dokumentdéw niezbednych do jej wydania.
Zamawiajgcy moze w tym celu udzieli¢ petnomocnictwa Wykonawcy.
8.6. Przeglady gwarancyjne
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda w odstepach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie
z umowa i kartg gwarancyjng
8.7. Ostatni przeglad gwarancyjny
Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie dokonany w miesigcu poprzedzajgcym miesigc w ktérym
uptywa okres gwarancji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Ustalenia Ogélne
9.1.1 Zamawiajacy zaktada, ze do realizacji robét obiektu i przyjetych technologii wykonania robdét w
poszczegdlnych branzach nie wystepuja, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje
tymczasowe, a wszystkie czynnosci, jesli takowe wystepujg zwigzane z wykonywaniem danej
jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego sg zawarte w cenie podstawowej
elementu.

9.1.2 Koszty zajecia pasa drogowego nie podlegajg odrebnej zaptacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje
sie, ze ww. koszty Wykonawca uwzglednit w kosztach posrednich kosztorysu ofertowego.

9.1.3 Uznaje sie, ze wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszgcych, w szczegélnosci: urzagdzenie
terenu budowy, utrzymanie i jego likwidacja, odwodnienia wykopdw, rusztowania, obstuga
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geodezyjna, zostaty uwzglednione w cenach jednostkowych robdt podstawowych lub kosztach
posrednich, okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.1.4 Roboty zamienne, nie wptywajgce na jakos¢ przedmiotu umowy, mogg by¢ wprowadzone tylko
na_podstawie podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy protokotu
koniecznosci, ktory wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy odliczy Wykonawcy z jego
wynagrodzenia cene robét podlegajgcych zamianie, doliczajgc jednocze$nie cena robét
zamiennych.

9.1.5 W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, ktdre opisane sg w projekcie budowlanym lecz
nie zostaty ujete w projektach wykonawczych lub przedmiarach robét, moga by¢ one
wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy
protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

9.1.6 Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane bedg na podstawie cen jednostkowych robét
podstawowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku takich
cen w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane beda na
podstawie:

* Stawki r-g, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku okreslonych w kosztorysie ofertowym

Wykonawcy;

* Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych;

* Cen sprzetu okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen

wg Srednich cen okreslonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub

Orgbud-Serwis;

* Cen materiatow okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich

cen wg Srednich cen okreslonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud

lub Orgbud-Serwis; jezeli baza cenowa Sekocenbud lub Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego

materiatu, Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu faktury zakupu tego materiatu. W przypadku

watpliwosci co do ceny materiatu przedstawionej w fakturze, Zamawiajgcy dokona zapytan

ofertowych wsrdd dostawcédw lub producentédw danego materiatu, a ceng uzgodniong do

kosztorysu bedzie $rednia cena z ww. zapytan.

9.1.7 W przypadku wystgpienia zamowien dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b ustawy

Prawo zamowien publicznych (roboty nieopisane w projekcie budowlanym), inspektor nadzoru
i kierownik budowy sporzgdzg protokét koniecznosci ich wykonania, ktéry wymagaé bedzie
akceptacji Zamawiajgcego. Zamowienie dodatkowe bedzie wyceniane wg zasad okreslonych w
pkt. 8 oraz 9 niniejszego paragrafu, a jego realizacja odbedzie sie w oparciu o odrebng umowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i
uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity Dz. U. 2020

poz. 133 z poin. zm.).

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 z pozn. Zm.).

Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o informowaniu o cenach towardw i ustug (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz.

178).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz.

U. 2020 poz. 215 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2020 r. poz. 961)
1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, tekst jednolity Dz. U. 2019

poz. 667).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, teks jednolity Dz. U.

2020 poz. 1219).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60, jednolity tekst Dz. U. z 2020
r. poz. 470 z pdin. Zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072, tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczedstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953, tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S§ST-02  CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru
robdt rozbidrkowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie SST-01 — Wymagania ogdlne
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot przygotowawczo — rozbidrkowych wystepujgcych w obiekcie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ ze Sztukg budowlang, SST
i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiaty
Dla robét wg SST-02 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca przy doborze $rodkow
transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

5. Wykonanie robét.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
— teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP
— zdemontowac wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.
5.2. Roboty rozbiérkowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot.

Wog zasad okreslonych pkt.6. ,, Kontrola jakosci robot,, w SST-01 - Wymagania ogdlne. Kontrole jakosci robot
rozbiorkowych dokonuje Zamawiajacy .

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiaru jest: m3
gruzu

8. 0Odbidr robét
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Wog zasad okreslonych pkt.7. ,, Odbidr techniczny wykonanych rob6t” w SST-01 - Wymagania ogdlne .
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] z wykopdw w gruntach kat |-V lub rozbiérke elementéw budowlanych, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
wywoéz na wysypisko
ewentualna optata sktadowiskowe, za utylizacje
wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
wykonanie wszystkich innych robét znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania
robot ziemnych, rozbiérkowych

10. Dokumenty odniesienia

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 797 z dnia 16 kwietnia 2020

r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844, tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 963).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-03 CPV 45261211-6 Roboty betonowe i zelbetowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wiency na $cianach murowanych.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowaq Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
- elementy zelbetowe okreslone w Projekcie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne".

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi
pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspétpracujgcymi z
betonem w ilo$ci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym

Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej. Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity Dz. U. 2020
poz. 133 z poin. zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz.
U. 2020 poz. 215 z pozn. zm.).
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, tekst jednolity
Dz. U. 2019 poz. 155)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
2.2. Wymagania szczegétowe
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg normy PN-EN 197-
1:2012 o nastepujacych klasach:
e 32,5 (wytrzymatosc prébek po 28 dniach: 32,5-52,5 MPa)
e 42,5 (wytrzymatosc prébek po 28 dniach: 42,5-62,5 MPa)
e 52,5 (wytrzymatosc prébek po 28 dniach: >52,5 MPa)
b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2012,
c) Oznakowanie opakowania
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W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastepujgce dane:

® oznaczenie,

® nazwa wytworni i miejscowosci,

¢ masa worka z cementem,

o data wysytki,

e termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé $wiadectwo jakosci (atest) wraz
z wynikami badan.

e) Warunki magazynowania i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

¢ dla cementu pakowanego (workowanego):

- skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowad sie statoscia cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i
frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki
sposob aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca sie stosowanie
wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika
posredniego.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania wienicéw mozna stosowaé mieszanke betonowg wykonywang samodzielnie przez Wykonawce
lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytwérni: beton C15/20.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Zastosowac stal zbrojeniowg klasy AllIN, stal gtadkg klasy A235.

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie:

Odbidr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez wytworce
stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiardw i gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub / oraz z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podkfadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowac materiaty zgodne z wymaganiami normy. Materiaty stosowane na
deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem i warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia
sie z mieszanka betonowa.

3. SPRZET
Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizacji,
- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,

3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

4) do uktadania mieszanki betonowej:
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- pojemnikami do betonu,
- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej sSrednicy,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiescic¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem wiency nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A1:2016-12
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

1.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.

Elementy dodatkowe mozna wykonac z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania
nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg
betonowa.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach
dwadch prostokatnych do siebie sScian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac
réowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby,
korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z
odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic
z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba
olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we witasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekraczaé
4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia
otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie.

5.2.5. Whbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno$é rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.
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Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opaddow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosciz
dokumentacjg projektowg oraz niniejszej SST.

Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

6.1. Zakres kontroli i badan

6.1.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi byé dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
6.1.2. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
6.1.3. Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.
6.1.4 Tolerancja wymiaréw
Uwagi ogodlne
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne. Podane nizej
tolerancje wymiardow nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidujg inaczej.
Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji.
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
. na 1 m. wysokosci - 5 mm
. na cafg wysokos¢ konstrukcji - 20 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu fatg o dtugosci 2,0m. z wyjatkiem powierzchni
podporowych:
i powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm
. powierzchni gérnych - +/-8 mm
Odchylenie dtugosci lub rozpietosci elementéw - +/-20 mm Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego -
+/-8 mm Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw - +/-5 mm

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikdw produkcji, sprawdzeniu urzadzen do
wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,
sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw robdt
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w SST-01 ,Wymagania ogdlne”.
Belki, wience, podciagi - Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét powinien dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby réwniez autor
projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robdt.

Po zakonczeniu wszystkich robdt nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
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Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-01 ,Wymagania ogdlne”.

Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdt. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi
wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] konstrukcji zelbetowej, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposdb wykonania robdt objetych STB

- koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostow roboczych wykonanych oraz ich rozbidrki wg wtasnej
dokumentacji Wykonawcy. oczyszczenie podfoza, dzierzawe stemplowan, wykonanie deskowania z
rusztowaniem, oczyszczenie deskowania, przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni, wykonanie konstrukgcji
betonowej, wykonanie przerw dylatacyjnych, wykonanie przerw roboczych uszczelnienie przerw roboczych
montaz tasm bentonitowych pielegnacje betonu, rozbiérke deskowan i rusztowan,

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza granice obiektu,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu

PN-EN 197-1:2012 - Cement Czes$¢ 1 :Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementédw powszechnego
uzytku

PN-EN 197-2:2020-09 - Cement. cz2. Ocena i weryfikacja statosci i wtasciwosci uzytkowych

PN-EN 196-3:2016-12 - Metody badania cementu -- Czes$¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania i statosci objetosci
PN-EN 196-6:2019-01 - Metody badania cementu -- Czes$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 196-1:2016-07 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czes¢ 2: Domieszki do betonu -- Definicje,
wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego --
Metoda przesiewania

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogdlne

PN-EN 1SO 15630-1:2019-04 Stal do zbrojenia i sprezania betonu -- Metody badan -- Czes¢ 1: Prety, walcowka i
drut do zbrojenia betonu

PN-EN ISO 15630-2:2019-04 Stal do zbrojenia i sprezania betonu -- Metody badan -- Czes$¢ 2: Zgrzewane siatki i
dzwigary kratowe

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity Dz. U. 2020
poz. 133 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065
z pbézniejszymi zmianami)
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-04 CPV 45262522-6 Roboty murarskie
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét murowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie SST-01 — Wymagania ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
n/w robot murowych wystepujacych w obiekcie:
- zamurowania, uzupetnienia, $cianki dziatowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ ze Sztukg budowlang , SST
i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Cement

Do przygotowania zapraw stosowac cement Portlandzki lub hutniczy.

2.3. Wapno

Do przygotowania zaprawy cementowo - wapiennej stosowa¢ wapno mokrogaszone otrzymane z wapna
palonego lasowanego wodg lub wapno hydratyzowane

2.4. Kruszywo

Do przygotowania zapraw oraz wypraw stosowac piasek wolny od itéw, gliny oraz ziemi roslinnej.
Dla zaprawy murarskiej wielkos¢ ziaren powinna miesci¢ sie w granicach 0,25 do 2,0 mm

2.5. Bloczki wapienno-piaskowe

TYP:
-M12
-M24

2.5.1 Cegta ceramiczna petna
Wymiary 65x120x250 mm

2.6. Zaprawy budowlane
2.6.1. Zaprawy murarskie

Do wznoszenia Scian dziatowych nalezy stosowac zaprawe cementowg marki M10.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennych oraz cementowe]j nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych.
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Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdot murowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacja umowy.

4. Transport.
Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Wykonanie robét

5.2.1. Mur

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Otwory instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

5.2.2. Spoiny

Spoina powinna wynosi¢ 10 mm w spoinach pionowych, podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetniac zaprawag spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

6. Kontrola jakosci roboét.

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:

Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiarédw nie powinny przekraczaé:

o w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20 mm,

. w wysokosci kondygnacji £20 mm,

. w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

Grubos¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

o dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku murdw o grubosci %, % i 1 elementu

murowego,
. 110 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,
. - 20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

Wymiary otwordw (w Swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszg:
. szeroko$¢ + 6 mm, - 3 mm,

. wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosz3:

. szeroko$é¢ + 10 mm, - 5 mm,

. wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

o w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,
. w spoinach pionowych: grubo$é¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.
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W przypadku stupow konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin,

zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie
grubos¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4 mm niz grubos¢ zbrojenia, natomiast w murach
zbrojonych podtuznie grubos¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wieksza niz grubos¢ zbrojenia. W
murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawa, az do lica muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetniac
spoiny poziomej zaprawg na gtebokos¢ 5-10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy
ktorych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20
mm.

6.2. Kontrola jako$ci

Bloczki piaskowo-wapienne i cegta ceramiczna
Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach i cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi

w dokumentacji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

—wymiardw i ksztattu bloczkow,

— liczby szczerb i peknieé,

— odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw przez prébe dorazng nalezy jg poddac badaniom
laboratoryjnym.

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje

7.

w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostky obmiarowa jest:

1m2 Sciany murowane;j.

1m wmontowanego nadproza.

8.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Zgodnosé robdt z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét oraz

ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢
danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STB.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane bedg ponizsze reguty.

Przy odbiorach oceniane bedga kolejno:

Zgodnos$¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
Zgodno$¢ z dokumentacjg rysunkowa.

Zgodnos$¢ z wymogami producenta systemu;

Sprawdzenie poprawnosci systemowe;j.

Kontrola zatgczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.

Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczac:

W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku
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- W poziomie - przesuniecie 20mm w osiach Scian nad i pod stropem;

- Odchylenie od linii prostej powierzchni

- Nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych.

- Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji technicznej.

Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdét. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
Zamawiajacego

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania scian murowanych, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

murowanie scian,

wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robaét,

zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianych w STB

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m] montazu nadprozy, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

montaz nadprozy,

obmurowanie nadprozy

inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w STB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 771-1+A1:2015-10/Ap1:2018-08 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Cze$é¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne

PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementdéw murowych -- Cze$¢ 2: Elementy murowe silikatowe

PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczgce elementéw murowych -- Czes¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

PN-EN  771-4+A1:2015-10/Ap1:2016-12 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$c
4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego

PN-EN 771-5+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 5: Elementy murowe z kamienia
sztucznego

PN-EN 771-6+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 6: Elementy murowe z kamienia
naturalnego

PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 459-3:2015-06 - Wapno budowlane cz.3 ocena zgodnosci

PN-B-10104:2014-03 - Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia -- Zaprawy murarskie
wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

PN-EN 13139:2003/AC:2004 - Kruszywa do zaprawy

PN-EN 934-1:2009 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe

PN-EN 998-2:2016-12 - Wymagania dotyczace zaprawy do murdw -- Czes¢ 2: Zaprawa murarska
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-05 CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji robét izolacyjnych w odniesieniu do
wykonania zadania opisanego we Wstepie SST-01 — Wymagania ogdlne.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem
obejmujac:
* Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
¢ |zolacja przeciwwilgociowa fundamentéow budynkow i budowli.
¢ Izolacje termiczne

1.4. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszelkie podane w niniejszej specyfikacji materiaty mozna zastgpi¢ réwnowaznymi innych producentéw pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru.

2.1. lzolacje

Fundamenty / posadzki na gruncie — zaleca sie zastosowac izolacje p/wodne dla

elementdw stykajacych sie z gruntem, np. izolacje w ptynie polimerowo-cementowe

w formie masy np. Systemu Hydrostop,

poziome przeciwwilgociowe — syntetyczna membrana lcopal Fundament 1250,

folia PE, lub folia w ptynie

izolacja termiczna pionowa Scian fundamentowych — styropian fundamentowy (styro
dur) izolacja termiczna pozioma — styropian posadzkowy

Izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie — syntetyczna membrana Icopal,

folia PE;

Sciany zewnetrzne — izolacja termiczna — styropian gr. 20 cm (z elementami wetny

mineralnej w miejscach wymagan p/poz ); Sciany zewnetrzne wykoriczy¢ mineralnym tynkiem
cienkowarstwowym w kolorze biatym, lokalnie zastosowaé tynk w kolorze grafitowym oraz
indywidualny detal z paneli imitujgcych drewno ( np. system Greinplast) . Cokot zastosowac ptytki
kamienne w kolorze grafitowym.

Stropy — izolacja termiczna — styropian twardy

Dach — paroizolacja, folia paroprzepuszczalna; izolacja termiczna — wetna mineralna
gr.30cm

Izolacja przeciwwilgociowa posadzek w tazienkach — folia w ptynie polimerowa

e Sciany zewnetrzne; U = 0,177 < Umax = 0,20 W/m2K ( zaprojektowano ocieplenie $cian 20 cm
styropianu )

e Cokoétf; U=0,198 < Umax = 0,20 W/m2K

e Dach skosny; U=0,131 <Umax =0,15 W/m2K

e (zaprojektowano ocieplenie dachu 30 cm wetny mineral )

Posadzka na gruncie; U = 0,181 < Umax = 0,30 W/m2K ( zaprojektowano ocieplenie posadzki 15
cm styroduru )

2.2. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.
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3.

4.

5.

SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania izolacji pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacja umowy.
TRANSPORT
Ogodlne warunki dotyczace transportu podano w SST 01 — Wymagania ogdlne pkt. 4. Pozostate wymagania
podano pkt. 2 niniejszej ST
WYKONANIE ROBOT

Poszczegodlne izolacje wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.

6.

9.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowane;j.
Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidér robodt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robodt

wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

¢ zaswiadczenia o jakos$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

¢ protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

¢ protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

¢ wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

* nie wieksza niz2 mm,

e w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m Powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego:

* nie wieksze niz 1,5 mm

e ogotem nie wiecej niz3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci Powierzchni i krawedzi od kierunku
poziomego:

* nie wieksze niz 2 mm

e ogodtem nie wiekszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp

Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji

* nie wieksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: - dostarczenie
materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13163+A2:2016-12 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow
— Okreslanie gietkosci w niskiej temperaturze.

PN-EN 13583:2012—Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachow -- Okreslanie odpornosci na grad

PN-B-24620:1998 Lepiki masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN ISO 527-3:2019-01 - Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie wtasciwosci przy rozcigganiu -- Czes¢ 3:
Warunki badan folii i ptyt

PN-ISO 4593:1999 - Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu

PN-EN 13500:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralng -- Specyfikacja

37



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-06 CPV 45442100-8 Roboty tynkarskie

1.

2.

3.

Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot tynkarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie SST-01 —Wymagania ogélne
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
— wykonanie tynkéw wapienno-cementowych i gtadzi gipsowych,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ ze sztukg budowlang, SST
i poleceniami Zamawiajgcego
Materiaty
—  $rodki gruntujgce
— $rodki do czyszczenia podtoza

— gotowa zaprawa tynkarska
— woda

Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.
Do prac na wysokosci nalezy stosowad rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4.

Transport.

Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Zamawiajgcego

5.

Wykonanie robét

TYNKI

6.

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10-15 mm od lica muru. Jesli
mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobac na gtebokosc jak wyzej lub zastosowac specjalne
srodki zapewniajace nalezytg przyczepnosc tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampg benzynowga. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzyé woda.

Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny byé na catej powierzchni owiniete siatkg stalowg lub
druciano-ceramiczng przewigzang drutem lub w inny sposéb zamocowang trwale do podtoza.

Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych lub gipsowo-wapiennych podtoze metalowe powinno by¢
zabezpieczone przed korozja.

5.2 Roboty witasciwe — tynkowanie

Tynki trojwarstwowe sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sg miedzy innymi we wnetrzach
pomieszczen . Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywac¢ wedtug paséw lub listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu :

—  jakosci zastosowania materiatéw i mieszanek tynkarskich,
—  prawidtowosci przygotowania podtozy,
—  przyczepnosci tynkéw do podtoza
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—  grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku ,

—  prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenia tynku na narozach, stykach
i szczelinach dylatacyjnych.

W szczegdlnosci przy wykonywaniu robét nalezy :

—  zabezpieczy¢ stolarke okienng, posadzke i inne elementy wyposazenia budynku przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem

— zachowad starannos$é¢ przy skuwaniu tynkow, z usunieciem luznych fragmentéw tynkéow — bez
uszkodzenia podtfoza ceglanego lub innego

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowg jest 1m2 tynkéw wewnetrznych
8. Odbidr robét

Wg zasad okreslonych w ,, Odbiér techniczny wykonanych robét ” w SST-01- Wymagania ogdlne .
Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiardéw dla sprawdzenia wymogdéw podanych w pkt. 6.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, STB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Gotowos¢ robdt do odbioru zgtasza Wykonawca. Podczas
odbioru nalezy sprawdzi¢:

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

. pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz4mm w pomieszczeniu,

. poziomego - nie wieksze niz 3mm na 1m i ogdétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

. wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, pil$ni itp.,
. trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

. ocene wynikdéw badan,
. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
. stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

Jezeli chociaz jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

. jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci i po ponownym
wykonaniu prac przedstawi¢ roboty do ponownego odbioru;
. jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wykonania, zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umowy.

w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane powyzisze rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robot na wtasny koszt i wykonania ich ponownego zgtoszenia do odbioru.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdt. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi
wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:

¢ okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania tynku, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego montaz rusztowan,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza, osadzenie kgtownikow stalowych
na krawedziach wypuktych
- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat I,
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- inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w STB
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania gtadzi gipsowych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego montaz rusztowan,

- dostarczenie materiatow,

- narzedziisprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- osadzenie katownikéw stalowych na krawedziach wypuktych wykonanie gtadzi gipsowych,

- inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robdt przewidzianych w STB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 459-1:2015-06 - Wapno budowlane -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003/AC:2004 - Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 1SO 9000:2015-10/Ap1:2017-07 - Systemy zarzgdzania jakoscig -- Podstawy i terminologia

PN-EN 934-1:2009 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe

PN-EN 998-1:2016-12 - Wymagania dotyczace zaprawy do murdw -- Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania
PN-B-10114:2017-07 - Wymagania dotyczace zapraw tynkarskich ogélnego przeznaczenia -- Zaprawy tynkarskie
wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-07 CPV 45442100-8 Roboty malarskie
1. Wstep

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét malarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie SST-01 —
Wymagania ogdlne

Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robdét wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie n/w robét malarskich wystepujacych w obiekcie:

Malowanie tynkow Scian i sufitéw:

—  malowanie farbami lateksowymi

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé ze
sztukg budowlang, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiaty

2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami lateksowymi
- powierzchni betonowych lub tynkdéw nie zaleca sie gruntowania, o ile instrukcja uzycia nowego
rodzaju farby lateksowej nie podaje inaczej
- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe lateksowg rozciericzong wodg w
stosunku 1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej

3. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie i przy uzyciu agregatow tynkarskich .

Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.
4. Transport.

Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata

statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty malarskie wewngatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu nowych
tynkdw i miejsc naprawionych

Powierzchnia tynkdéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitéw solnych,
ttuszczu).
Tynki uprzednio malowane farbami nalezy oczysci¢ ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzy¢
i umy¢ wodga. Po umyciu powierzchnia tynkdéw nie powinna wykazywaé $ladéw stare farby ani pytu
po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.
Elementy metalowe nalezy przed malowaniem oczysci¢ ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zapraw,
odttuscic¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Podtoza drewniane i z materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, bez zepsutych i
wypadajacych sekéw oraz zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona
z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia naprawié
szpachlowka
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Powierzchnia podtdég powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitéw solnych,
ttuszczu).
Podtogi nalezy oczysci¢ ze wszelkich wykwitdw oraz odkurzyé i umyé wodg. Po umyciu powierzchnia
podtég nie powinna wykazywacd sladéw pyt.
Malowanie $scian zmywalnymi farbami lateksowymi do pomieszczen wilgotnych w kolorze biatym
potmat,
- Malowanie sufitow farbami lateksowymi do pomieszczen wilgotnych w kolorze biatym pétmat

5.2. Roboty wtasciwe — malowanie i nanoszenie powtok izolacyjnych

Roboty powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 50 C i nie wyzszej niz 250 C,

atemperatura podfoza nie przekraczata 200 C. Przy wykonywaniu prac w pomieszczeniach

zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Elementy ktdre w czasie robdt mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc€ i

ostonic przed zabrudzeniem.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i powtok.

Powtoki malarskie powinny by¢ :

— niezmywalne przy stosowaniu srodkédw myjacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie;

— aksamitno — matowe lub posiadac¢ nieznaczny potysk;

— jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta i ustaleniami
z Zamawiajacym;

—  bez uszkodzen przeswitow podtoza, Sladow pedzla;

—  bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek;

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu przed przystgpieniem do malowania:
. podtoza:
— wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym sSwietle
dziennym lub sztucznym
. materiatéw
— czy dostarczone materiaty posiadajag dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich
— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach
— wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktérych wida¢ : skoagulowane spoiwo, nie roztarte
pigmenty, grudki wypetniaczy, kozuch, slady plesni, trwaty nie dajgcy sie usungé osad, nadmierne
utrzymujgce sie spienienie, obce wytracenia, zapach gnilny.
Po wykonaniu malowania nalezy oceni¢ jakos¢ powtok malarskich biorgc pod uwage :
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym, z
odlegtosci okoto 0,5 m;
— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
— wyschniecie tej powtoki z wzorcem producenta
— sprawdzenie odpornosci na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang
lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
W szczegolnosci przy wykonywaniu robot nalezy zabezpieczy¢ stolarke okienna, posadzke i inne
elementy wyposazenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem .

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru roboét

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowa wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m2]. Jednostkg obmiarowa
wykonania gruntowania powierzchni pionowych i poziomych jest metr kwadratowy [m2].

8. 0Odbidr robét

Wog zasad okreslonych W ,, Odbidr techniczny wykonanych robét ” w SST-01- Wymagania ogdlne .

Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiaréow dla sprawdzenia wymogdéw podanych w p. 6.

9. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdt. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
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wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] malowania wewnetrznych powierzchni, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
* zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub
wyrobow potrzebnych do wykonania robdt objetych STB.
* wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robdt objetych STB
* koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbidrki wg wtasnej
dokumentacji Wykonawcy.
® przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
* wykonanie powtoki malarskiej na wewnetrznych podtozach,
¢ wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania malowania wewnetrznych powierzchni
znajdujgcych sie na rysunkach w PW.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] gruntowania powierzchni, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

* zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub
wyroboéw potrzebnych do wykonania robét objetych STB.

* wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB

* koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostow roboczych wykonanych oraz ich rozbidrki wg wtasne;j
dokumentacji Wykonawcy.

* przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

® zagruntowanie podtoza,

* pielegnacja robdt objetych STB

* wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania robét
objetych STB

10. Dokumenty odniesienia

PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz

PN-C-81906:2003 Wodorozcieniczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-C-81907:2003 Wodorozcieniczalne farby nawierzchniowe

PN-C-81935:2001 Emalie poliuretanowe

PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewngtrz na mury i
beton -- Czesc¢ 1: Klasyfikacja

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity
— Klasyfikacja

PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery -- Terminy i definicje

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdow

PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-08 CPV 45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot posadzkowych i wykfadzinowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we
Wstepie SST-01 — Wymagania ogdlne

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie n/w robét posadzkowych i wyktadzinowych wystepujgcych w obiekcie :
— uktadanie ptytek ceramicznych i gres na $cianach i podtogach

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze sztukg budowlang ,
SST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiaty
Posadzki:

e Oczyszczenie podtoza,

e Samopoziomujacy podktad podtogowy: wytrzymatosc na sciskanie C30, wytrzymatosc na zginanie F7, zakres
zastosowania: obiekty uzytecznosci publicznej, istniejagce podktady betonowe, grubos¢ 3 mm.
(przygotowanie podtoza wykonaé¢ wg wskazan producenta wybranego rozwigzania z uwzglednieniem stanu
istniejgcego podtoza).

e Ptytki gresowe:, antyposlizgowe w klasie min. R11, o wymiarach 59,8x59,8, 5 klasa odpornosci na scieranie,
szerokos$¢ fug min. 2 mm.

e Wyktadzina winylowa.

Sciany:
— ptytki ceramiczne, o wymiarach 29,8x29,8 cm, minimalna szerokosc¢ fugi 2mm,

Kleje do ptytek gresowych sciennych i podtogowych:
— mieszanka cementowa z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
- sptyw < 0,5mm
- spoinowanie po 8 h
- wysoka elastycznosé klasa S1
Wysoka przyczepnos¢ poczagtkowa 20,5 N/mm2, po starzeniu=0,5 N/mm2
Reakcja na ogien klasa Al

Spoiny elastyczne:

- wodoodporne - odporne na zabrudzenia i grzyby i plesnie

- zawierajgce tras ( eliminuje wykwity)

- odporne na wnikanie wody

- baza mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi modyfikatorami polimerowymi

3. Sprzet
Roboty mozna wykonad rzecznie lub przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego.

4. Transport.
Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

5. Wykonanie robét.
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Zaleca sie zagruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym, zgodnie z instrukcjg producenta.

Grunt na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych o gestosci ok. 1,0 kg/dm3, Prace nalezy wykonywaé przy
temperaturze powietrza od +5 do +25 stopni Celsjusza oraz wilgotnosci ponizej 80 %. Posadzki nalezy wykona¢é
zgodnie technologia wybranego producenta.

Podtoze powinno stanowi¢ powierzchnie czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét podtogowych i oktadzinowych, nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wg wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢
sposob uktadania.

Oktadziny posadzek i scian wykonaé zgodnie z technologia producenta danego materiatu.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu przed przystgpieniem do robdt wiasciwych :

e podtoza:

— sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia ptytek oraz ich barwe i odcien,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtug. 2 m przyktadane;j
w dowolnych kierunkach, ktére nie powinno przekracza¢ 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w pomieszczeniu.

— Dla oktadzin z ptytek na scianach tolerancja odchytek nie moze przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m;

— sprawdzenie szerokosci i catkowitego wypetnienia spoin zaprawg do spoinowania;

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu nacigganego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci, ktorej odchylenie nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej
dtugosci lub szeroko$ci posadzki,

— sprawdzenie grubosci warstwy klejgcej pod ptytkami, ktéra powinna by¢ zgodna z ustaleniami niniejszej
specyfikacji lub instrukcja producenta;

e  materiatéw

— czy dostarczone materiaty posiadajg dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach oktadzinowych i podtogowych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 posadzki/$ciany.
Jednostkg obmiarowg jest 1mb cokotu.

8. Odbidr roboét

Wog zasad okreslonych w ,, Odbidr techniczny wykonanych robét ” w SST-01- Wymagania ogdlne .
Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji
technicznej.

Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdt. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi
wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:

* okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] posadzek z ptytek gresowych, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

*  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji
lub wyrobdw potrzebnych do wykonania robot objetych STB.

* wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robét objetych
STB

®* Przygotowanie podtoza, poprzez usuniecie warstw zwietrzatych, wyréwnanie nieréwnosci do 5mm,
oczyszczenie powierzchni i nawilzenie

®* Przeciecie i dopasowanie ptytek.

®* Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej.
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Wymierzenie punktéw wysokos$ciowych.

Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowane;.

Utozenie ptytek.

Obrobienie wnek, przejs¢ i pilastréw.

Spoinowanie ptytek.

Pielegnacja robét objetych STB

Oczyszczenie i zmycie posadzki.

Wykonanie wszystkich innych robét znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania
posadzek z ptytek ceramicznych

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m] wykonania cokolikéw, wg ceny jednostkowej, ktdora obejmuje:

zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji
lub wyrobdw potrzebnych do wykonania robot objetych STB.

wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposdb wykonania robdt objetych
STB

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie cokolikéw odpowiednich do typu posadzki,

pielegnacja robdt objetych STB

wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania
cokolikéw

Ptaci sie za ustalona ilos¢ [m2] wykonania posadzki wyktadziny, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji
lub wyrobéw potrzebnych do wykonania robdt objetych STB.

wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposdb wykonania robét objetych
STB

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

wykonanie posadzki wedtug instrukcji wybranego Producenta

roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

pielegnacja robét objetych STB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13813:2003 - Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wtasciwosci i

wymagania

PN-EN 14411:2016-09 - Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci

wiasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN 12004-1:2017-03 - Kleje do ptytek ceramicznych -- Czes¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja statosci

wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN 13888:2010 - Zaprawy do spoinowania ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych —tom | cze$¢ 4 : Podtogi i posadzki.
Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych cze$¢ ,,B” zeszyt 5 : Okfadziny

i wyktadziny z ptytek ceramicznych. Wydanie ITB 2020 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-09 CPV 45421100-5 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru w zakresie montazu stolarki budowlanej w ramach zadania okres$lonego we Wstepie SST-01 —
Wymagania ogdlne
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie n/w robot w zakresie stolarki budowlanej wystepujgcych w obiekcie:
— montaz stolarki/$lusarki drzwi wewnetrznych i zewnetrznych
— montaz $lusarki okiennej zewnetrzne;j,
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ ze sztuka budowlang,
SST i poleceniami Zamawiajgcego.
2. Materiaty
- Drzwi:
e Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych, stalowych o parametrach szczegétowo opisanych na
zestawieniu stolarki drzwiowej,
e Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych i szklanych o parametrach szczegétowo opisanych na
zestawieniu stolarki drzwiowej,
- Okna:
e Montaz okien zewnetrznych z pcv o parametrach szczegétowo opisanych na zestawieniu stolarki
okiennej,
3. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie.

4. Transport.

Do transportu drzwi stuzg dowolne srodki transportowe a do transportu okien specjalne samochody
do przewozenia tego typu materiatu szklanego.

Wyroby powinny by¢ starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét.

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed osadzeniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania osciezy.
Otwory dostosowaé do wymagan wybranego producenta stolarki.

5.2 Roboty witasciwe
- Drzwi:
Przed zamontowaniem skrzydet drzwiowych nalezy zamontowac i sprawdzi¢ ustawienie oScieznic
(odpornych na wilgo¢) w pionie i poziomie. Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Po zamontowaniu, drzwi nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy w stykach elementdw stolarki .
Powierzchnia powtok elementdéw stolarki powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, poprawek, i rys i odpryskéw.
- Okna:
Warunki przystgpienia do robét:

¢ przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw. Dla scian murowanych
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odchytki moga wynosié nie wiecej niz:
- szerokos¢ - +10 mm
- wysokos¢ - +10 mm
- dopuszczalna rdznica dtugosci przekatnych - 10 mm
e przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementdw i innych materiatéw
pomocniczych.
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:
- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,
- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
- ustawienie i zakotwienie oSciezy i elementéw stolarki,
- wypetnienie pianka szczeliny miedzy osciezem i oScieznicg,
- silikonowanie ztaczy,
- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,
- osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,
- montaz parapetow.

Oscieznice powinny byé osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie wolno
uzywac zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem
oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni,
oscieze nalezy oczysci¢ i naprawi. Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach
budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.
Uszczelnienie przestrzeni wokdt oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnosci
elementu metalowego. Oscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatowych murowanych powinny
by¢ osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania $cianki
nalezy doktadnie podeprzeé, a po wypionowaniu stojakéw usztywnié je za pomocy desek lub w inny
sposdb. Ustawione oscieznice powinny byé zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie
zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgigé do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie
lub szczelinie mozna byto je obmurowad lub osadzic.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna. Kotwy w oscieznicach
powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich
rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonac z
uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podtogi. Miedzy powierzchnia
profili oscieznic, a tynkiem lub inna zewnetrzng warstwg licowa nalezy pozostawi¢ szczeline ok. 5 mm,
ktéra po zakonczeniu robdét wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgcy. Podczas
obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie osScieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby méc
zawczasu poprawié¢ ustawienie i usungé wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie
stezonej. Koncowg faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy
progowej. W sprawdzone i przygotowane oscieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawié
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod
wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a S$ciang wypetniana jest materiatem
uszczelniajgcym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na sciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

Osadzenie parapetow

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wykué¢ w
pionowych powierzchniach os$ciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetéw o
wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci
nie wiekszej niz 1,0 m. Nalezy wyréwna¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku
pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetow
krawedzie parapetow majgce styk z rama okienna i murem nalezy zaszpachlowad silikonem. Przy
osadzaniu parapet nalezy wsung¢ we wrgb w ramie oscieznicy. Styk parapetu z oknem i $ciana uszczelnic¢

48



silikonem.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu :

— zgodnosci wymiaréw

— sprawdzenia jakosci i rodzaju materiatéw z ktérych zostaty wykonane wyroby

— sprawdzenia prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych
— sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia stolarki

W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:
jakos¢ materiatéw, z ktorych stolarka i slusarka zostaty wykonane, zgodno$¢é zastosowanych materiatéw z
dokumentacjg budowlang, prawidtowosé wykonania z uwzglednieniem szczegdétow konstrukeyjnych,
sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué, pion i poziom zamontowanej
stolarki i $lusarki, wodoszczelnos¢ przegréd, badania okug,
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie
moze by¢ wieksze niz 2 mm. Rdznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

. 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

i 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

. 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci
prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora. Dostarczang na plac budowy
stolarke i Slusarke nalezy kontrolowac pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg jest 1Im2 wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementéw. Jednostkg obmiarowa
jest Im zamontowanych parapetéw.

8. Odbidr robét

Wpg zasad okreslonych w ,, Odbidr techniczny wykonanych robdt ” w SST-01- Wymagania ogdlne .

Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeni
pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w pkt. 6.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”. Ptaci sie za ustalong
ilos¢ [m2] wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementéw, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
. zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw,
konstrukcji lub wyrobdéw potrzebnych do wykonania robét objetych STB,

i wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robét
objetych STB,

. koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostédw roboczych wykonanych oraz ich
rozbiérki wg wiasnej dokumentacji Wykonawcy,

* przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

i obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem.

i zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢

. montaz drzwi, okien i podobnych elementéw,

i uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

i usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

. likwidacje stanowiska roboczego,

. wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do montazu drzwi i okien i podobnych

elementéw znajdujacych sie na rysunkach w PW.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m] wmontowanych parapetéw, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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i zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw,
konstrukcji lub wyrobdéw potrzebnych do wykonania robét objetych STB,

. wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robét
objetych STB,

i koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich
rozbiorki wg wtasnej dokumentacji Wykonawcy,

* przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

i obsadzenie parapetow,

i uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

i usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

. likwidacje stanowiska roboczego,

i wykonanie wszystkich innych robdt niezbednych do montazu parapetéw.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne

PN-EN 14351-2:2018-12 - Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 2: Drzwi
wewnetrzne

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwato$¢ mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12150-1+A1:2019-06 - Szkto w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-
wapniowo-krzemianowe -- Cze$¢ 1: Definicja i opis

PN-EN 14220:2007 Drewno i materiaty drewnopochodne w zewnetrznych oknach, zewnetrznych
skrzydtach drzwiowych i zewnetrznych oscieznicach -- Wymagania jakosciowe i techniczne

PN-EN 14221:2007 Drewno i materiaty drewnopochodne w wewnetrznych oknach, wewnetrznych
skrzydtach drzwiowych i wewnetrznych oscieznicach -- Wymagania jakosciowe i techniczne

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Czes$¢
1: Okna i drzwi zewnetrzne

PN-EN 16580:2015-09 Okna i drzwi -- Skrzydta drzwiowe odporne na wilgoé i bryzgi wodne -
- Badanie i klasyfikacja

PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi -- Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelnosé — Klasyfikacja

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi -- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem -- Klasyfikacja

PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, sciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornos¢ na wtamanie --
Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -
- Wtasciwosci dotyczgce odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony -- Kuloodpornosc¢ -- Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1627:2012/Ap1:2015-03Drzwi, okna, sciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornos$¢ na wtamanie --
Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwato$¢ mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12519:2018-10 Okna i drzwi -- Terminologia

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi — Terminologia

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane -- Ztacza klinowe -- Wymagania i badania

PN-EN 15269-2:2013-03 - Rozszerzone zastosowanie wynikdw badarn odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci zespotéw drzwiowych, zaluzjowych i otwieralnych okien, tgcznie z ich elementami
oku¢ budowlanych -- Cze$¢ 2: Odpornos¢ ogniowa zespotow drzwiowych stalowych, rozwieranych i na
czopach obrotowych

PN-EN 15269-5+A1:2016-11 - Rozszerzone zastosowanie wynikéw badan odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci zespotéw drzwiowych, zaluzjowych i otwieralnych okien, tgcznie z ich elementami
oku¢ budowlanych Czes$¢ 5: Odpornos¢ ogniowa zespotéw drzwiowych i otwieralnych okien,
rozwieranych i na czopach obrotowych, przeszklonych, o obramowaniu metalowym

PN-EN 15998:2011 - Szkto w budownictwie -- Bezpieczenstwo w przypadku pozaru, odpornos¢ ogniowa --
Metodyka badania szkta do celdw klasyfikacji

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych —tom | czes¢ 4 : Stolarka budowlana i szklenie .

Wyd. Arkady W-wa 1990 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-10 CPV 45421146-9 Roboty w zakresie wykonania sufitéw podwieszanych

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
sufitdw podwieszanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Okredlenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy z ptyt dekoracyjnych i dzwiekochtonnych
stanowigcych poszycie azurowej konstrukcji sufitdw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastepujace
tynki sufitow, do ktérych wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne”.
Materiaty potrzebne do wykonania robét

Sufity podwieszane - montaz sufitu podwieszanego na podkonstrukcji systemowej z ptyt g-k

Do wykonania rusztéw sufitéw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z blachy

stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN

10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny byé powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowa

(nanoszong ogniowo) charakteryzujgca sie :

— gruboscig 27um (100g/m2 lub >19um (275g/m2) badang wg PN-EN 1SO 2178: 1998 (badanie masy powtoki
wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnoscig — brak ztuszczerh wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wyglagdem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

—  Wieszak w 60/100

—  Profile nosne 60/27

—  Profile przyscienne 28/27

Akcesoria stalowe

stuzg do taczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

— taczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krétkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

—  kotki szybkiego montazu,

—  kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw

stalowych wg pkt. 2.3.
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3. SPRZET
Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymaganiach ogdlnych”.

Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robat.

4. TRANSPORT
Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikacji technicznej.

Transport materiatéw

Transport materiatow odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepisdw przewozowych.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty systemdw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywadé sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i
mocnym podktadzie.

Ptyty do sufitéw podwieszanych z ptyt modutowych powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na wysokos¢
najwyzej do dwdch palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i wilgocia.

Transport i przechowywanie sufitow OWA: paczek nie nalezy rzuca¢, nie stawia¢ na krawedzi, przechowywac w
suchym pomieszczeniu i na rownej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podtozu, ptyty w paczkach utozone sg
zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowac po dwie ptyty odwrécone do siebie
stronami widocznymi, ptyty zawsze chwytac obiema rekoma.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST, Wymagania ogdlne”.

Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robét w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia materiatow:
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— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancjg),

— wilgotnosc i nasigkliwos¢ ptyt sufitowych,

— obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

— wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementdéw stalowych.

Wyniki badan
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w SST-01- Wymagania ogdlne.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu podwieszanego.
8. OODBIOR ROBOT

Wog zasad okreslonych w ,, Odbidr techniczny wykonanych robét ” w SST-01- Wymagania ogdlne.
Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentédw kontrolnych i przeprowadzeni
pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w pkt. 6.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez
te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonany z doktadnoscig do 0,5mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych sie
ptaszczyzny i krawedzi ptaszczyzn od kata w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji

Nie wieksze niz 1,5mm i Nie wieksze niz 2mm i
Nie wieksza niz 2mm iw ogoétem nie wiecej niz 3mm w ogoétem nie wiekszej

liczbie nie wiekszej niz pomieszczeniach do 3,5m niz 3mm na catej L
. , . L L . . na dfugosci taty
2szt na catej dtugosci wysokosci oraz nie wiecej niz powierzchni .
. . . . - . kontrolnej 2m
taty kontrolnej 2m 4mm w pomieszczeniach ograniczonej $cianami,
powyzej 3,5m wysokosci belkami itp.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne”.
Podstawa ptatnosci:
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] sufitu podwieszanego obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego
— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— przygotowanie i oczyszczenie podtozg,
— montaz sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,
— likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

Nie wieksza niz 2mm
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes¢ 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U)  Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych
PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ognhiowo w sposdb ciaggty do
obrdébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ognhiowo w sposdb ciaggty do
obrdébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzgdzania
systemami zapewnienia jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-11 CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji wiezby dachowej w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.1. Drewno
Konstrukcja dachu
Nachylenie potaci dachowych jest zréznicowane i wynosi 35° i 3°. Konstrukcja dachu sktada
sie z dzwigaréw z drewna klejonego klasy GL24h o ksztatcie trapezowym, na ktérych oparte
sg w srodkowej czesci krokwie z drewna C24 tworzgce stromg czes¢ dachu. Miedzy osiami 1
do 4i7 do 9 dzwigary z drewna klejonego sg ztozone z dwdch czesci, z ktérych jedna tworzy
potaé o nachyleniu 35°, a druga ma ksztatt analogiczny do dzwigaréw trapezowych.
Potgczenie miedzy tymi czesciami nalezy wykona¢ wedtug projektu producenta dzwigaréw.
Poszycie ptaskiej czesci dachu nalezy wykona¢ z blachy trapezowej TR50/260 grubosci
0,75mm, na ktorej uktadane sg warstwy pokrycia dachowego. W czesci stromej na krokwiach
i nachylonych czesciach dzwigaréow nalezy wykonac¢ kontrtaty i taty pod pokrycie dachdwka
ceramiczna.
Do $ciany w osi 1 nalezy po stronie wnetrza budynku zamocowa¢ krokwie z krawedziakéw
drewnianych zastepujace skrajny dzwigar. Krawedziaki mocowac¢ za pomocg kotew
wklejanych Hilti HYU2 +HAS-E 5.8 M12 w rozstawie co 50 cm.
Konstrukcje nachylonych potaci dachu nalezy stezy¢ za pomocg tasm stalowych w uktadzie X
z zastosowaniem podtuznego pasa kalenicowego w postaci deski o przekroju 35x140mm.
Wymiary przekroju elementéw drewnianych:
- dzwigary trapezowe: 100x400+760mm;
- dZzwigary ztozone: cze$¢ trapezowa 100x400+760mm, czes$¢ nachylona 100x550;
- krokwie: 60x160 mm;
- krawedziaki mocowane do $ciany w osi 1: 50x160;
- wymiany: 60x160 mm
2.2. taczniki
Zgodnie z programem konserwatorskim
2.2.1. Srodki ochrony drewna. Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITBITD/87
2 05.08.1989 r. Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleénieniem
Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementdw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych
elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
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2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbioérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbior
materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.
-sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
-stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.1.
Montaz zgodnie z projektem producenta dzwigaréw.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6 6.2.
Badania
W czasie wykonywania konstrukcji nalezy zbadaé:
a) zgodnos¢ wykonania elementdéw konstrukcji drewnianej z dokumentacjg techniczng
b)  zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw
c) stan zabezpieczenia konstrukgcji
d)  poprawnos¢ ustawienia konstrukcji na Scianach.
e) prawidtowos$¢ montazu elementéw zgodnie z dokumentacja techniczna
f) stan techniczny i jako$¢ ztaczy elementédw drewnianych
7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegétowe zasady obmiaru roboét

Jednostka obmiarowa jest m® wbudowanego drewna.
8. Odbidr robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8 8.2. Odbidr robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz spetnione zostaty
wymagania PB. Drewno powinno miec atest jakosci.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania
ogoblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Cena | m® wbudowanej konstrukcji obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji
- ustawienie konstrukcji w sposéb zapewniajacy stabilnos¢
- prace zabezpieczajgce teren budowy
- uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne — klasy wytrzymatosci
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspodlne dla drewna okragtego i
tarcicy.
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PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-12 CPV 45261310-0 Obradbki blacharskie, rynny, rury spustowe, pokrycia dachu z blachy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych pokryciem dachowym obrébkami blacharskimi i rynnami w budynkach w odniesieniu do
wykonania zadania opisanego w pkt. 1. 1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie

czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

- Obroébek blacharskich
- Rynien i rur spustowych
Pokry¢ dachowych z blachy
Pokry¢ dachowych z dachowki ceramicznej

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w
STWIORB B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4

1.5 0gélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w STWIORB B-00.00.00 (kod
4500000001) ,,Wymagania ogdlne "pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonania obrébek dachowych powinny mie¢ m.in.: Aprobaty techniczne lub
by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, Certyfikat lub Deklaracje
Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN, Certyfikat na znak bezpieczenistwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm,
Na opakowaniach powinien znajdowad sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacjg dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Sprzet do wykonania robot
Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci. Sprzet
powinien miec¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta
oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB , Wymagania ogdlne" pkt 4.
Transport materiatéw
Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementdw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot pokryciowych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotow w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
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Zaleca sie uktadanie blach w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementu z blachy jest
wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekraczaé¢ 1 m.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2 Zasady wykonywania poszczegdlnych rodzajow robét.

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajac
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane pokrycie dachu.
5.3 Obrébki blacharskie
Obrdébki blacharskie z blachy tytan-cynk powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw pionowych i
poziomych dachu w taki sposdb, aby nastapit szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
54 Urzadzenia do odprowadzenia wéd opadowych
W dachach, w warstwach pokrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku
podtuznym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢é dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachéw. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Wymagania ogdlne" pkt 6.
Kontrola wykonania podktadéw dachéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
Nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokrycia zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.4.3.2.
Kontrole pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych robdét z wymaganiami norm:
PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 5081:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej STWIORB.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostka obmiarowa jest:
dla robot 45261213 - krycie dachu blachg - 1 m2. Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, np.
wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m?. dla robét 45261310 - obrébki blacharskie - 1 m?dla
robot 45261320 - rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych

7.2 llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w STWIORB ,, Wymagania ogélne" pkt 8.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian i kominow itp.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien

Sprawdzenie szczelnosci pofaczen rur spustowych

Odbidr pokrycia blacha potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawieraé: ocene wynikdéw badan, wykaz
wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, sprawdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z
zamoOwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2 Obrobki blacharskie

Cena wykonania 1m? obrébek obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego zamontowanie i umocowanie
obrébek w podtozu uporzadkowanie stanowiska pracy

9.3 Rynny i rury spustowe
Cena wykonania 1m rynien lub rur obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego zamontowanie i
umocowanie rynien i rur spustowych uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
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PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy miedzianej lub
cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesé 1 :Stal

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2 :Aluminium

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesc¢ 3 :Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy ze
stali odpornej na korozje uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
aluminiowej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych- czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-13 CPV 45261210-9 Pokrycia dachowe z dochéwki ceramicznej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru pokrycia dachowego dachéwka ceramiczng w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1
wymagan ogdlnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Projektowany zakres robot
- montaz krokwi
- wykonanie petnego deskowania, deska strugana i impregnowana 25 mm
- utozenie folii paroprzepuszczalnej
- przybicie do krokwi kontrtat z dostosowaniem do rozstawu krokwi,
- przybicie fat o wymiarach 40mm x 50mm w rozstawie 37cm (rozstaw tat zalezny od producenta
dachéwki).
- Pokrycie — dachdwka ceramiczna
- Obrébki blacharskie
- Rynny, rury spustowe
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Podktad pod pokrycie dachdwkowe - faty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych
pod katem okreslonym dla poszczegdlnych typéw pokry¢é w PN-B-02361:1999.
Jednostka tadunkowa - zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i
masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i
wytadunku.
Wyroby luzem - pojedynczy wyrdéb lub wyroby nie wchodzgce w sktad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania robdt pokrywczych dachowka ceramiczng i cementowg powinny miec:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”,
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Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji.
2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu dachéwka powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach) oraz PW.
2.2.1. Materiaty podstawowe - Pokrycie — dachowka ceramiczna
- dachéwki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN
1304:2002/Ap1:2004,
Projektuje sie pokrycie ceramiczne z dachéwki typu ,,marsylka” , kolor
naturalny ceglasty.
2.2.2. Materiaty pomocnicze
- uchwyty systemowe do tfat kalenicowych i grzbietowych,
- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania
dachdéwek i ggsiorow,
- drut do przywigzywania dachéwek i ggsiorow do gwozdzi lub tat -
powinien by¢ ocynkowany, miekki, o srednicy 1,0-1,6 mm,
- nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajace
do pokry¢ dachéwka takie jak: tasmy i listwy uszczelniajace lub
wentylacyjne, tasmy do obrdbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,
- zaprawa do uszczelniania stykdw spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.
Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mieé wtasnosci techniczne okreslone przez producenta
dachéwek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz PN.
2.3. Warunki przyjecia wyrobdéw pokrywczych na budowe
Wyroby do pokry¢ dachéwka mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),
- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszace wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania
mrozoodpornosci dachowek),
- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt pokrywczych dachéwkami wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ dachéwka
Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdlnosci (w odniesieniu do wyrobéw
ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.
Dachéwki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wdéd
opadowych.
Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki fadunkowe powinny by¢
sktadowane na paletach.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robét pokrywczych dachdwka
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia dachowka.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Wyroby do pokry¢ dachéwka mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

62



Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,
weciggniki, wdzki.
Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowe;j.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac materiaty wysciotkowe,
amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
5 5.2. Warunki przystgpienia do robét pokrywczych dachéwka
Do wykonywania robét pokrywczych dachéwkag mozna przystgpié po catkowitym zakoriczeniu i odbiorze robét
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty
pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:
- wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,
- wykonanie kominéw i nasad kominowych,
- otynkowanie lub spoinowanie kominéw,
- osadzenie masztow, ndzek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokrycie
dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w
trakcie wykonywania robdt pokrywczych,
- wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach,
masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.
5.3. Wymagania dotyczgce podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych
Podktad pod pokrycie z dachdwek stanowig drewniane faty przybite poziomo iprostopadle do krokwi
nachylonych pod kagtem okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
Wymagania dotyczace podkiadu ztat drewnianych pod pokrycia z dachdwek ceramicznych sg
nastepujace:
- taty do wykonania podktadu powinny mieé¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢
inny, jezeli wynikac to bedzie z obliczen statycznych,
- taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),
- taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny
znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg byé mocowane za pomocg wspornikéw lub
uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,
- odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na catej
dtugosci dachu,
- w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do
38 mm w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywaé z wierzchem
faty okapowe;j,
- wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe faty do mocowania gasioréw,
- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska srodkowa
(wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach - deski tgczone na styk,
- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachdwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske
srodkowg wzdtuz osi kosza; grubosc deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,
- taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty techniczne,
- podktad z tat powinien byc¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,
- ptaszczyzna pofaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a fatg kontrolng
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
5.4. Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachdwka
Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.
Roboty pokrywcze dachéwka z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac
tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek
nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.
5.5. Wymagania ogdlne dotyczgce wykonywania pokry¢ dachdwka
a)  Dachdwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscia do okapu.
b)  Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek
powinien by¢ w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci 1
metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.
c¢) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywac
odchylen od linii sznura wiekszych niz £10 mm.
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d) Kalenicaigrzbiety (naroza) powinny byé pokryte gasiorami zachodzgcymi jeden na drugi na okotfo 8
cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory
powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez
specjalne otwory w tych gasiorach i zakoriczonych weztem. Styki ggsioréw powinny by¢ uszczelnione od
strony zewnetrzne;.
e) Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg nie
powinny przekracza¢ £10 mm.
f)  Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywg z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowe;j.
g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji
producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm,
zakonczonym rgbkami lezgcymi, wchodzgcymi pod dachéwke.
h)  Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych,
masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.
5.6. Wymagania dotyczgce wykonania pokry¢ dachowka ceramiczng
5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachowkg ceramiczng
Krycie dachéwka ceramiczng karpidowka (pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w tuske), holenderkg oraz
zaktadkowg ciggniong i zaktadkowg ttoczong (marsylkg) powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-71/B-10241.
W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu
pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegétowej).
Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowaé réwniez inne
niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentéw w konkretnych
systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposéb uszczelnienia
powinien wynikaé z dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej pokrycia dachdwkg, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegétowej).
5.6.2. Wymagania dotyczgce krycia dachéwka ceramiczng karpiéwka, holenderka oraz zaktadkowg ciggniong i
zaktadkowg ttoczong (marsylka) - wg PN-71/B-10241.
5.6.2.1. Zabezpieczenie dachowek na okapach
Dolne brzegi dachédwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej
podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokos$ci w rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dolng
krawedz dachowki nalezy zabezpieczyé przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske
okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, korice dachéwek na
okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub
cementowowapiennej.
W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.
5.6.2.2. Roéwnos¢ powierzchni pokrycia
Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposdb, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie
dachéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz5 mm dla
dachoéwki karpiowki w gatunku I lub nie wiekszych niz 8 mm dla karpiéwki w gatunku Il oraz dachéwki
zaktadkowej ciggnionej i marsylki.
Przy kryciu dachdwka holenderka nie sprawdza sie rownosci powierzchni pokrycia.
5.6.2.3. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu
a) Przy pokryciu dachéwka karpidwkg (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowg ciggniong i marsylka
styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sgsiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o pét szerokosci
dachéwki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ £1 cm przy kryciu karpidwka i £5 cm przy kryciu
dachdéwka zaktadkowg ciggniong i marsylka.
b) Przy pokryciu dachéwka holenderka podtuzne styki dachowek powinny tworzy¢ linie prostopadte do
okapu. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1 metrze dtugosci i 3 cm na catej dtugosci pasa.
5.6.2.4. Wielko$¢ zaktadéw
Poszczegdlne réwnolegte do okapu rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone rzedy na
dtugos¢ wynoszacg dla pokrycia z dachéwki:
- karpiéwki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,
- karpiowki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwdjne, uzyskane przez
zawieszenie na kazdej tacie jednoczesnie dwdch warstw dachéwek, z ktérych dolng tworzg dachéwki
zaczepione bezposrednio za fate, wierzchnig zas za gérne krawedzie dachéwek poprzedniej warstwy z
przesunieciem o pot szerokosci dachdwki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-
33 cm),
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- karpiowki uktadanej podwdjnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachéwek przy okapie i dwa

najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwdjne tj. z dwdch warstw dachéwek zawieszonych tacznie, jak

przy kryciu w koronke),

- holenderki 7-13 cm,

- zaktadkowej ciggnionej 7-10 cm,

- zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.
5.6.2.5. Zamocowanie dachéwek do tat
a) Przy pokryciu dachdwka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:
- w strefach klimatycznych Il i Ill wg PN-77/B-02011 co pigta lub co szésta dachdwka w rzedzie
poziomym powinna by¢ przymocowana do taty,
- w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujgcych
wiatréw nalezy mocowac dachdéwki, jak w strefach klimatycznych Il ll1.
b) Przy pokryciu dachéwka zaktadkowg ciggniong lub ttoczona:

- w strefach klimatycznych Il i lll kazda dachowka powinna by¢ przymocowana do faty,

- w strefie klimatycznej | tylko dachdwki na potfaciach dachowych potozonych od strony najczesciej

panujgcych wiatréw powinny by¢ przymocowane, tak jak dachowki w strefach klimatycznych Il ll1.
Sposéb mocowania powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia
dachdéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej), badz zgodnie z PN-
71/B10241.
5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w dokumentacji
projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachowkg ceramiczng, bgdz zgodnie z PN-
71/B10241.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 6.2.
Badania przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachéwka
Przed przystgpieniem do robét pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia dachu .
6.2.1. Badania materiatéw
Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysytce materiatéw przez producenta,
potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegétowej), oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Badania prawidtowosci tacenia
tacenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu tat,

- poziomu tat,

- zamocowania tat.
Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci 3 m
Z poziomnica.
Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg préoby oderwania taty
od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robét pokrywczych dachdwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.
6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w szczegdélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng (szczegétowy) wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podktadu,

- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania.
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Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.
6.4.2. Opis badan
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocga sznura
murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachéwek, poziomnicy, tréjkata
ciesielskiego oraz miarki z podziatkag milimetrowgq. Sprawdzenie nalezy przeprowadzié¢ co najmniej dla
trzech rzedéw kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt.
5.5. niniejsze] specyfikacji.
6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadéw nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, a w przypadku nasuwajacych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania — za pomocg
pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaty wymagania
okreslone w pkt.
5.6.2.3.15.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i1 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzic¢
wzrokowo, badajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.5.i5.6.2.6. oraz 5.7.2.4.
i 5.7.2.5. niniejszej specyfikacji.
Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrdd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i
przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢é pokrycia.
Jezeli nie ma warunkdéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddaé przez
10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i
jednoczesnie obserwowac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich
odszukanie po wyschnieciu pokrycia.
6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachdwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej
specyfikacji.
6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietéw nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny i za pomocg pomiaru. Prostoliniowos¢ utozenia ggsiorow nalezy
sprawdzic¢ przez przytozenie taty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ggsioréw z
doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji.
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania zlewdw (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez
porédwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomoca
ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnos$ci w sposdb podany w pkt. 6.4.2.3.
6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzié zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.
6.4.2.8. Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachowka ceramiczng przeprowadza sie zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji,
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 7
7.2.Szczegbtowe zasady obmiaru robot pokrywczych dachéwka
Powierzchnie pokrycia dachow dachdowkg oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez potrgcania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzgdzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o
ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.
Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwdch sasiednich pofaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z
ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;j.
Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub
powykonawczej mozna korzystac ze wspdtczynnikdéw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. 0Ogdlne zasady odbioru roboét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Przy kryciu dachdwka elementami ulegajacymi zakryciu sg podkfady i cze$ciowo obrébki blacharskie.
Odbiér podktaddéw i obrébek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
uktadania pokrycia (odbidr miedzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podktadéw nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w
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pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwnac z
wymaganiami podanymiw dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej), w ktorej ujeto
wymagania dla obrébek blacharskich realizowanego przedmiotu zamowienia oraz PN-61/B-10245.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podktady i obrébki blacharskie
zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowgq oraz specyfikacjg techniczng
(szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania pokrycia.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek blacharskich nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podktadu badz obrébek blacharskich.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).
8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.
Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka
forme przewiduje.
8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegétowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania

robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i

wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej pokrycia dachowka, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia (szczegétowej), oraz dokonaé oceny wizualne;j.
Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno byé odebrane. W takim
przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci pokrycia dachéwka z
wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawié
je ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenistwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
pokrycia zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,
- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdét pokrywczych, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwkg z zamoéwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwka po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia
dachdéwka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.,,0dbidr ostateczny (koricowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach pokrywczych dachéwka.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot pokrywczych dachdwka moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachéwka stanowi
wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych

przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachowkg lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty pokrywcze
dachéwka uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzii sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych

wykonanie robd6t na wysokosci do 4 m,

- odbidr i oczyszczenie podktadu z tat,

- pokrycie dachu dachéwkg z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji

projektowej elementéw systemowych pokrycia,

- pokrycie kalenic i grzbietéw,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt pokrywczych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, — likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robét pokrywczych dachowka wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb
rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdét na wysokosci
powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu dachéwka,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegétowej).
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachowka cementowa. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport (Zmiana Azl).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U) Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdéw.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobéw.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom 1, czes¢ 111) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.

Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykonywanie pokry¢ dachowych.

Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213. Obrdbki blacharskie. Kod CPV 45261310.

Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie |, OWEOB Promocja - 2004 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-14 CPV 45450000-6 Termomodernizacje, ocieplenia $cian budynkow

1.  czZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru -termoizolacji i ocieplenia $cian budynkéw w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1. 1
wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (STWIORB) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie systemodw ociepleniowych
wykonywanych w budynkach .
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie
sposobdw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczgcych wykonania bezspoinowych systeméw
ociepleniowych oraz izolacji termicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Podtoze - powierzchnia Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany
w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne - okre$lone tgczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad
kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z wtékna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych wtékien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy
jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykoriczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie
przed oddziatywaniem warunkdéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce - listwy (profile) cokotowe (startowe), kgtowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - stuzg do zapewnienia funkcji technicznych
BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektows,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
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2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogoblne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma

europejskag, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa

specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i

bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje

Europejska, albo - oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany", Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢
identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkgji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowe;j.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtéknem
szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, wetna mineralna). Wybdr zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W
niektérych systemach zaprawa

klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3. Ptyty termoizolacyjne:

- ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036
Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej
poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wtgcznie (budynki wzniesione przed
01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na scianie - metodg
klejenia, za pomoca tgcznikdéw mechanicznych lub metodg tgczona. Ptyty majg krawedzie proste lub
frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelno$¢ potgczen. Do elewacji boniowanych
produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt.
Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,
- ptyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszg w porédwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwos¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda
rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu
ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,
- ptyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach $cian
budynkow lub, w potgczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Ptyty z
wetny mineralnej zwyktej wymagajg w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej
moga by¢, zaleznie od wtasciwosci podtoza, tylko klejone. Szczegdétowe wymagania dla ptyt z wetny
mineralnej okresla norma PN-EN 13162, - inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych - szkto piankowe,
pianka mineralna.

2.2.4. tgczniki mechaniczne:
- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw
termicznych,
- profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze widékna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojona.
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2.2.6. Siatka zbrojgca - siatka z witdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m?, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentow, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy (, kornik", ztobiony),
- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw mineralnych,
- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg
malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i
fakturach powierzchni tynkow - typu baranek, rowkowy lub modelowany,
- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania
tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i
faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych. 2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria
systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw
rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikdw budynkoéw,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykéw
BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z witékna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tasmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji
termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wiékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m?), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wiékna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m?) do
ksztattowania detali elewacji

(boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg
zbrojong i malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wiekszosci systemdw BSO wchodzi jedynie czes¢ wymienionych wyzej elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw
Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymadg koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w
odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr
004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrob6w ociepleniowych
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Wyroby do systemdw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i

transport).

Podstawowe zasady przechowywania:
- srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta, - materiaty suche - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach,
w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywac¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,
- siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000 - 7,
pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag") do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéow
(zagtebianie talerzykdw i krgzkdw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkdw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materiatéw
Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji Srodkéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robot ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wozki.
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Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegac¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowad: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidétkowe,
amortyzujgce, takie, jak:
maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;j.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 5
5.2. Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:
- wykonac projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie
powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,
- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,
- wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic przebicia, bruzdy i ubytki,
- wykonac caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, - wykona¢ roboty, majgce wptyw na sytuacje
wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy, - wykonaé zabezpieczenia stolarki,
Slusarki, oktadzin i innych elementéow elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac ocene podtoza, polegajgca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekéw za pomocg dioni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasiagkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne s3g od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe,
zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegétowej nalezy
odwotac sie do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla
catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych
- zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci
dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonad jej badanie metoda ,,pull off", przy zastosowaniu urzgdzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek
materiatu izolacyjnego.

Szczegdlnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowej

(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny)

zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:
- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usunac zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych
(olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,
- usungc nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg),
- usungé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podfoza; odczekac¢ do jego wyschniecia,
- w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i
warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni
podtoza, powstate ubytki wypetnic¢ zaprawg wyrdwnawcza, - wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza,
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przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegdétowej oraz przez producenta
systemu,
- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)
Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston,
zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.
Niektore systemy zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te
szczegblne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegétowe;j.
5.5.1. Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podfoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujacy na
catg jego powierzchnie.
5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej
Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej
listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze
profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakoriczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomoca
sznurow wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;j.
Nanies¢ zaprawe klejacag na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci
plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zgbkowang na catej
powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowac¢ wczesniej zaprawa na catej powierzchni. Nie
nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.
Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic szczelnos$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie ptyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka uszczelniajgca. Po
zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowac do uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie fgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugosc
tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtfoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?)
- od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworédw umiesci¢ w nich kotki
rozporowe, a nastepnie wkrecic lub wbic trzpienie.
W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikdw, listew,
profili, kagtownikdw, tasm i paskow siatki zbrojace;j.
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordow okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggngé pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w
nig za pomocg pacy siatke zbrojgca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy
zbrojonej wygtadzié - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek
gruntujgcy.
5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.
5.5.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie
Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej - nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddaé jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegétowg (w STWIORB nalezy
te wymagania opisac). Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju
faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan
projektu, systemu, warunkow srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na
elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia
rozproszonego ponizej 30.
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét ociepleniowych
Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokona¢ oceny podtoza.
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6.2.1. Badania materiatow
Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce
materiatéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos$é uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej STWIORB.
6.2.2. Ocena podtoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzié¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej STWIORB.
6.3. Badania w czasie robot
Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest
biezgca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza - no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,
6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt
na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystos$ci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewac;ji - dylatacji, stykéw i potgczen,
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykéw (kragzkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm
poza nig),
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno
powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknieé na potaczeniach ptyt i/lub
pekniec¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 6.3.6. Kontroli wykonania warstwy
wykonczeniowe;j:
- tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury, - malowania - pod wzgledem
jednolitosci i koloru.
6.4. Badania w czasie odbioru roboét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng (szczegdétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtoza,
- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétow systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy
zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg, ze przygotowane podtoza
nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej
STWIORB.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robaét.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania Scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
ST, ktére powinny uwzgledniaé¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce warunkéw
odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemdw ocieplania scian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systeméw Ocieplenl, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" dla tynkéow o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowac wymagania
normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".
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Obowiazujg takze wymagania:
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢
wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci
i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. 0goblne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolne;j
krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;j.

7.2.2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordw wieksze od 1 m?,
doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczcong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z
gruboscia ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt
8
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robdt zanikajgcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.
Ich odbidér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowq i szczegdétowa specyfikacjg
techniczng) mozna zezwolié na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzy¢.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).
8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.
Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka
forme przewiduje.
8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,
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- protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych, - instrukcje producenta

systemu ociepleniowego, - wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz dokonac oceny wizualne;j.
Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostaé odebrane. W takim
przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunaé niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i
przedstawic je ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenistwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,
- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem. Protokét odbioru

koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koricowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzii sprzetu,
- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- ocene i przygotowanie podtoza,
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
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- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podfoza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podfoza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni ptyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkdw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otwordéw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw
dekoracyjnych (profili), - wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych,
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki
zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w
naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykorczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki,
oktadziny, ewent. malowanie,

- usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawcy i
zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb
rozliczenia kosztdw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci
powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegétowej specyfikacji technicznej ocieplenia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (STWIORB).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i
badania. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betondéw
komorkowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
pdzn. zmianami). - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690
z pézn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzgdzenie w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemdw ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemdéw Ocieplen, Warszawa
2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa
2002 .

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 t3czniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. - ETAG 004 Wytyczne do
Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz.
Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - £aczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czes¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czes¢ B - Roboty wykoriczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem
CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdow deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 22003 r., Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdéw budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-15 CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég i chodnikéw

1 CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét brukarskich w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (STWIORB) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robodt objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nastepujgcych robét brukarskich: - chodniki - nawierzchnie chodnikowe z ptyt betonowych prefabrykowanych
o wymiarach zgodnie z rzutem z zastosowaniem specjalnych wktadow poliuretanowych do szalunkéw
wytwarzajacych specjalng fakture betonu architektonicznego

- naprawa nawierzchni schodéw wejsciowych

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST s3:

a) piasek - kruszywo srednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych (< 5%), spetniajacy

wymagania
PN-B-11113:1996,

b)  woda - woda do zaprawy cementowej powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-75/C- 04630.

c) 2wir - kruszywo mineralne, naturalne wg PN-B-11111:1996,

d) Cement spetniajgcy wymagania normy PN-EN197-1 Cement Cze$¢ 1: sktad wymagania i kryteria

zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku. e) Ptyty betonowe

f) Beton odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 206-1

g) Obrzeza betonowe 20x6 cm (zgodnie z projektem zagospodarowania)

h) Krawezniki drogowe 15x30 cm
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace Zzrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru, przyktadowy sprzet:

. zageszczarka ptytowa, lekka,
. betoniarka min. 150 |

. pita do ciecia asfaltu

. walec 0,6T wibracyjny

. pita do przycinania kostki

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny
z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje inspektora nadzoru Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowac nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru srodki transportu:
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e samochdd dostawczy 3 -5 Mg,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiadciwoéci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje inspektora nadzoru. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczcowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.
5.2.. Zgodnos¢ z dokumentacjg. Nawierzchnia drogowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm i inwestora. Dopuszcza sie odstepstwa od
dokumentacji technicznej, ktdre nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i
ekonomicznie, uzgodnione z autorem projektu i inwestorem oraz udokumentowane zapisem w dzienniku
budowy potwierdzonym przez nadzor techniczny lub inny réwnorzedny dokument.
5. 3.. Podtoze. W przypadku uktadania nawierzchni z kostki betonowej bezposrednio na istniejgcym
podtozu stanowigcym warstwe konstrukcyjng placu, grunt pod podsypka podtoza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Wskaznik zageszczenia gruntu, oznaczony metodg normalng wg PN-75/B-04481, powinien wynosi¢ co najmniej
0,98.

5.4. Podbudowa 5.4.1. Rodzaje podbudowy. Podbudowe pod warstwe jezdng z kostki brukowej stanowi:

a) wyprofilowana i zageszczona warstwa istniejgcej podbudowy ttuczniowej, utozona w wyprofilowanym
korycie podtoza gruntowego naturalnego (rodzimego),
b) Nowa podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 23 cm
Zageszczenie tej warstwy podbudowy powinno wynosi¢ nie mniej niz 98% wg metody normalnej podanej w
PN-75/B-04481.
5.4.2. Przygotowanie podbudowy.
Profil podtuzny podbudowy powinien by¢ zgodny z projektem; dopuszcza sie odchylenia wartosci rzednych
poszczegdlnych pikietéw profilu podtuznego od warunkéw przewidzianych

w projekcie w granicach £2 cm.
Profile poprzeczne podbudowy powinny mie¢ ksztatt taki sam, jak profile poprzeczne warstwy jezdnej.
Pochylenia poprzeczne nie powinny sie rézni¢ wiecej niz o +0,3% od pochylen przewidzianych w projekcie.

5.5. Prawidtowos¢ wykonania warstwy jezdne;.

5.5.1. Obramowanie nawierzchni. Nawierzchnia powinna by¢ ograniczona dwustronnie opaska z kraweznika
drogowego utozonego na ptask natomiast od strony sptywu wody wyprofilowanym z kostki granitowej
sciekiem.

5.5.2. Utozenie kostki na odcinkach prostych.

Kostki brukowe na odcinkach prostych powinny by¢ utozone rzedami prostopadtymi do osi drogi lub chodnika,
albo rzedami nachylonymi do osi drogi pod katem 45° z infutami.

W przypadku gdy w szerokosci jezdni nie miesci sie catkowita liczba kostek, réznice nalezy wypetni¢ kostka
przycieta.

Spadek poprzeczny powyzej >2,5 %

5.5.3. Utozenie kostki na tukach. Kostki na tukach powinny by¢ utozone w ten sam sposdb jak na odcinkach
prostych z tym zastrzezeniem, ze w przypadku utozenia ptyt rzedami prostopadtymi do osi placu lub drogi
kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywac sie z promieniami tuku, a w przypadku utozenia ptyt rzedami
ukosnymi, kierunki spoin powinny by¢ nachylone pod katem 45° do stycznych tuku. Szerokos¢ spoin po
zewnetrznej stronie tuku nie powinna by¢ wieksza niz 5 mm. Przy matych tukach lub szerokich jezdniach nalezy
stosowac sposoby uktadania jak wyzej.

5.5.4. Wypetnienie spoin .
Wypetnienie spoin powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem. Przy projektowanym wypetnieniu spoin przez
zamulenie - piasek powinien zawierac 3 + 8% czesci drobniejszych od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢

wykonane na petng wysokos¢ ptyt bloczkéw betonowych.

5.6. Cechy nawierzchni.
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5.6.1. Szeroko$¢ nawierzchni.
Szerokos¢ nawierzchni okreslajg odpowiednie rysunki projektu. Dopuszczalne odchylenia szerokosci wykonane;j
nawierzchni od szerokosci projektowanej nie powinny przekraczac 5 cm.
5.6.2. Réwnos¢ nawierzchni w kierunku podtuznym.
Odchylenia profilu podtuznego, mierzone zgodnie z BN-68/8931-04, nie powinny przekracza¢ 10 mm.
5.7. Otwarcie placu dla ruchu moze nastgpic:
W przypadku nawierzchni ze spoinami wypetnionymi piaskiem - niezwtocznie po jej utozeniu.
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
a)ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu podano w
ST
"Wymagania ogdlne"
b)wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy
d)wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
a)badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN- PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosc¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi
nadzoru w trybie okreslonym w specyfikacji ogdlnej do akceptacji. b)wykonawca bedzie przekazywacé
inspektorowi nadzoru kopie raportédw z wynikami badan .
c) badania kontrolne obejmujg caty proces budowy
7. OBMIAR ROBOT 1)Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogdlne".
2) Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w jednostkach miary podanych w punkcie 1.1 .niniejszej ST.
3) Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy.
4) llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
5) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptac;ji
inspektora nadzoru i muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacji.
8. ODBIOR ROBOT

1) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST "Wymagania ogdlne".
2) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
3) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.1. Program odbioru nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:

a) badania przed utozeniem warstwy jezdnej,
b) badania w czasie uktadania warstwy jezdnej,
c) badania po wykonaniu warstwy jezdnej (przy odbiorze).

8.2. Badania w czasie budowy powinny by¢ prowadzone systematycznie i polegajg na sprawdzaniu stale, w
miare postepu robét, jakosci materiatow i zgodnosci wykonywania robot z projektem, obowigzujgcymi
przepisami lub powszechnie uznanymi i wprowadzonymi osiggnieciami techniki. Wyniki badan w czasie
budowy powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

W przypadku braku w opisie badan lub niezgodnosci wynikdéw badania z projektem lub wymaganiami normy,
decyzja co do dalszego postepowania nalezy do nadzoru budowlanego lub komisji odbiorczej.

8.3. Opis badan

8.3.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg nalezy przeprowadzaé przez porownanie wymagan
projektowych dla budowy z wynikami uzyskanymi w czasie budowy.

8.3.2. Badanie materiatdw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie dokumentow stwierdzajgcych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.
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Materiaty, ktorych jakos¢ nie jest stwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem (atestem), a budzgce
watpliwosci, powinny byé przed uzyciem do robét poddane badaniom.

8.3.3. Rodzaj gruntu podtoza nalezy okresli¢ na podstawie wskaznika zageszczenia gruntu oznaczonego metoda
normalng wg PN-75/B-04481.

8.3.4. Sprawdzenie konstrukgcji, grubosci i rownosci podbudowy. Konstrukcje i grubo$é podbudowy nalezy
sprawdza¢ w dwdch miejscach na kazdym odcinku miejscu na kazdym kilometrowym odcinku oraz w
miejscach, gdzie rodzaj lub konstrukcja podbudowy ulegta zmianie, a takze w miejscach budzacych
watpliwosci. W przypadku zastosowania podbudowy zageszczenie jej nalezy sprawdzi¢ wg PN-75/B-04481.
Réwnosé podbudowy w kierunku podtuznym nalezy sprawdzi¢ tatg czterometrowg wg BN-68/8931-04.
Prawidtowos¢ profilu poprzecznego podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg 8.3.10.

8.3.5. Sprawdzenie obramowania nawierzchni nalezy przeprowadzac przez ogledziny na catej dtugosci
przygotowanego do budowy, bedgcego w budowie lub odbieranego odcinka.

8.3.6. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia betonowej kostki brukowej nalezy przeprowadzac przez ogledziny
na catej dtugosci bedgcego w budowie lub odbieranego odcinka.

8.3.7. Sprawdzenie spoin. Rozmieszczenie spoin nalezy sprawdzac przez ogledziny na catej dtugosci bedgcego
w budowie lub odbieranego odcinka. Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w trzech
losowo wybranych miejscach. Sprawdzenie wypetnienia wykonuje sie przez usuniecie materiatu
wypetniajgcego na dtugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy materiat wypetniajgcy wypetnia catg spoine. W tych
samych miejscach nalezy zbadaé szerokos¢ spoiny.

8.3.8. Sprawdzenie szerokosci nawierzchni. Szerokos¢ nawierzchni nalezy sprawdzac co najmniej 5 razy.

8.3.9. Sprawdzenie rownosci nawierzchni w kierunku podtuznym nalezy wykona¢ wg BN-68/8931 -04.

8.3.10. Sprawdzenie prawidtowosci profilu poprzecznego nawierzchni nalezy przeprowadzac co najmniej w
dziesieciu miejscach wykonanego odcinka. Sprawdzenie polega na przytozeniu do powierzchni badanej
warstwy taty profilowej wzglednie prostej, pomierzeniu spadkéw i poréwnaniu ich z wymaganiami normy oraz
pomierzeniu przeswitéw pomiedzy tatg i badang powierzchnia i poréwnaniu z pkt 5.6.3.

8.4. Ocena wynikow badan.

Nawierzchnie nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z normg jezeli wszystkie badania wymienione w specyfikacji
dadzg wynik dodatni. Dopuszczalne sg odchylenia od postanowien p. 5.6.2 i 5.6.3 pod warunkiem, ze liczba
miejsc wskazujgcych odchylenia réwnosci przekraczajgce 5 mm nie wyniesie wiecej niz 10, a wartos¢ odchylen
w zadnym przypadku nie przekroczy

10 mm.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne". Podstawowg forma ptatnosci jest
ryczatt obliczony w oparciu o projekt techniczny i przedmiar robot. Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty
nalezy przyjmowacd zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i
jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy
wykonac zakres robét wymieniony w p. 1.1. niniejszej ST.

9.2. Cena wykonania robdét Cena wykonania robét obejmuje:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i
obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonaweczej), - badania laboratoryjne
materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji, - dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich
sktadowanie,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

- wykonanie robot zasadniczych polegajacych na utozeniu betonowej kostki brukowej na podsypce lub
cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem robét towarzyszgcych wykonczeniowych;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej robot i budowy

- uporzgdkowanie placu budowy po robotach

10.PRZEPISY ZWIAZANE
*  WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
*  PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw famanych stosowane w budownictwie
drogowym ePN-B11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka ¢PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. ¢PN-B-
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11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek *PN-68/5-96031
Drogi samochodowe. Nawierzchnie zwirowe.

PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-60/B-11104. BN-68/8931 -04.Nawierzchnie z betonowych ptyt drogowych

Poradnik ,,Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej" wydany przez Centralny Osrodek Budownictwa -
2003 r

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostéw z
1979 1982 roku.

Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku. oraz inne obowigzujgce
PN(EN-PN)
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