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Modernizacja dworku "Zacisze" w Miechowie, wraz z instalacją odgromową i modernizacją ogrodzenia
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Modernizacja dworku "Zacisze" w Miechowie, wraz z instalacją odgromową i modernizacją ogrodzenia

1 Dworek
1

d.1
TZKNC N-K/III
t.01-a.01

Wstępne badanie obiektu (prosty) obiekt

1 obiekt 1,0000
RAZEM 1,0000

2
d.1

TZKNC N-K/III
t.01-a.03

Inwentaryzacja obiektu i wstępny opis (prosty) obiekt

1 obiekt 1,0000
RAZEM 1,0000

3
d.1

TZKNC N-K/III
t.01-a.08

Skompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem (prosty) obiekt

1 obiekt 1,0000
RAZEM 1,0000

4
d.1

KNR-W 4-01
0545-07

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
ocynkowanej nadającej się do użytku

m2

1,20*(2*0,42+2*0,77) m2 2,8560
RAZEM 2,8560

5
d.1

TZKNBK V -
229

Rozbiórka gontu podwójnego - pochyl.połaci do 85 % m2

poz.6 m2 230,5252
RAZEM 230,5252

6
d.1

TZKNBK VI -
131

Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z płyt pilśniowych impregnowa-
nych gr. 5 mm na istniejącym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia

m2

poz.7 m2 230,5252
RAZEM 230,5252

7
d.1

TZKNBK VI -
31

Krycie dachu gontami z rowkiem na gotowym łączeniu, z wysunięciem szeregu grzbie-
towego, przycięciem gontów w narożach i zagłębieniach
[Gont zaimpregnowany ciśnieniowo preparatem przeciwgrzybicznym, przeciwwilgocio-
wym, NRO bez sęków]

m2

2*2*(7,94*0,70/cos(61))+2*7,94*1,85/cos(61)+2*PoleTrójkąta(1,80;1,85/cos(51))+2*11,20*
1,85/cos(51)+2*PoleTrójkąta(2,40;2,40/cos(51))+2*2*PoleTrójkąta(0,39;0,77/cos(47))+2*
2*PoleTrójkąta(2,14;1,80/cos(47))+2*2*PoleTrójkąta(4,49;2,40/cos(47))

m2 230,5252

RAZEM 230,5252
8

d.1
KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków
[Impregnacja więźby preparatem przeciwgrzybicznym, przeciwwilgociowym, NRO]

m2

poz.7 m2 230,5252
2*8,00/0,60*4*0,14*0,70/cos(61) m2 21,5617
2*11,00/0,60*4*0,14*1,85/cos(61) m2 78,3538
2*15,00/0,60*4*0,14*2,40/cos(51) m2 106,7819
2*0,20*0,20*(2*8,00+2*11,20+2*15,20) m2 5,5040

RAZEM 442,7266
9

d.1
KNR-W 2-02
0517-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów
prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
[Montaż uprzednio zdemontowanego opierzenia komina, materiał z demontażu - bla-
cha ocynkowana]

m2

poz.4 m2 2,8560
RAZEM 2,8560

10
d.1

TZKNBK VII -
151
analiza indywi-
dualna

Oczyszczanie powierzchni do 5 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy za-
grzybionej przy zast.szczotek teflonowych
[Oczyszczenie powierzchni drewna belek]

m2

poz.12 m2 123,0572
RAZEM 123,0572

11
d.1

TZKNBK VIII
01-01

Tynki zewn.kat.III o pow.do 1 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.-wap.
[Usunięcie pokruszonej zaprawy uszczelniajacej belki, uzupełnienie ubytków zaprawy
uszczelniającej belki wykonanych z gliny z  dodatkiem spoiwa (np. wapna) oraz pakuł
konopnych, uzupełnienie należy  wykonać naśladowczo do zachowanych na obiekcie]

m2

90,00 m2 90,0000
RAZEM 90,0000

12
d.1

TZKNC N-K/V
t.16-a.01

Warstwa ochronno-dekoracyjna, bezbarwna - praparat tradycyjny m2
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123,0572 m2 123,0572

RAZEM 123,0572
13
d.1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:5,6,7,10)

m-g

RAZEM 245,5750
14
d.1

KNR 9-19
0101-04
analiza indywi-
dualna

Fumigacja - Zabezpieczenie obiektu , gazowanie silnie toksyczne gazem, odwietrzenie
i zdjęcie zabezpieczeń;

doby

5 doby 5,0000
RAZEM 5,0000

15
d.1 analiza indywi-

dualna

Dokumentacja powykonawcza kpl

1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000

2 Ogrodzenie
16
d.2

TZKNBK V -
229

Rozbiórka gontu podwójnego - pochyl.połaci do 85 % m2

poz.18 m2 17,5000
RAZEM 17,5000

17
d.2

TZKNBK V -
138

Wymiana łacenia dachów przy odstępie do 16 cm m2

poz.18 m2 17,5000
RAZEM 17,5000

18
d.2

TZKNBK VI -
31

Krycie dachu gontami o szer. 8 cm z rowkiem na gotowym łączeniu, z wysunięciem
szeregu grzbietowego, przycięciem gontów w narożach i zagłębieniach, dł. gontów 40
cm
[Daszki na słupkach - Gont zaimpregnowany ciśnieniowo preparatem przeciwgrzybicz-
nym, przeciwwilgociowym, bez sęków]

m2

17,50 m2 17,5000
RAZEM 17,5000

19
d.2

ZKNR C-2
0101-03

Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian m2

poz.20 m2 35,0000
RAZEM 35,0000

20
d.2

TZKNBK XV
0103-02

Pobielenie powierzchni otynkowanych z dodaniem koloru i zagruntowaniem - dwukrot-
nie
[Odmalowanie słupków murowanych]

m2

35,00 m2 35,0000
RAZEM 35,0000

21
d.2

KNR-W 2-02
1031-01
analiza indywi-
dualna

Ogrodzenia, przęsła, furtki i bramy drewniane
[Wymiana przęseł, bramy i furtki z drewna modrzewiowego wraz z impregnacją]

mb

60,00 mb 60,0000
RAZEM 60,0000
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