

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** MIASTO I GMINA JABŁONOWO POMORSKIE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 871118431
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Główna 28
- 1.4.2.) Miejscowość:** Jabłonowo Pomorskie
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 87-330
- 1.4.4.) Województwo:** kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL616 - Grudziądzki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia.publiczne@jablonowopomorskie.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.jablonowopomorskie.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-442b41bb-b5ef-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
- 2.2.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00298210
- 2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) Data ogłoszenia:** 2024-04-23

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00114931

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie

Umowa dla części nr 1

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 080128C i 080122C Buk Góralski - Kamienny Most - etap I i II.
Roboty budowlane obejmują przebudowę jezdni i zjazdów, roboty ziemne (wykopy, przemieszczanie, plantowanie i wywożenie ziemi), wykonanie stabilizacji gruntu cementem, wykonanie podbudowy, ułożenie warstwy z betonu asfaltowego, rekultywację terenu, wykonanie odwodnienia powierzchniowego poprzez spadki poprzeczne i podłużne jezdni do projektowanych i istniejących rowów drogowych, wykonanie i ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z załączoną dokumentacją oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Część składa z dwóch etapów:

Etap I składa się wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr 080128C i 080122C Buk Góralski - Kamienny Most, Gmina Jabłonowo Pomorskie obręb Gorzechówko, dz. nr 41 obręb Buk Góralski,, na działkach nr dz. nr 119/1; 120/2; 122; 157/2; 158/1; 167/2; 167/3.

Charakterystyczne parametry drogi:

- Klasa drogi - droga gminna lokalna „L”
- Kategoria ruchu - KR 2
- Długość: 1 000,0 mb
- Szerokość jezdni: 4,5m
- Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
- Nawierzchnia zjazdów: beton asfaltowy
- Powierzchnia jezdni: 4 567,5 m2
- Powierzchnia zjazdów: 257,0 m2

Etap II wykonania robót budowlanych polega na przebudowę drogi gminnej nr 080128C i 080122C Buk Góralski - Kamienny Most, Gmina Jabłonowo Pomorskie, obręb Buk Góralski
dz. nr 107/1; 108/1; 109/2; 120/2; 122; 123/5, 123/7; 130/2; 131/7; 131/9; 132/1; 158/1; 167/3.

Charakterystyczne parametry techniczne drogi:

- Klasa drogi - droga gminna lokalna „L”
- Kategoria ruchu - KR 2
- Długość: 1 000,0 mb
- Szerokość jezdni: 4,5m
- Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
- Nawierzchnia zjazdów: beton asfaltowy
- Powierzchnia jezdni: 4 599,0 m2
- Powierzchnia zjazdów: 161,0 m2

Szczegółowy opis części nr 1 przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku do SWZ nr 10 – dokumentacja projektowa – Część nr 1 – dokumentacja projektowa_Buk Góralski – Kamienny Most.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-05

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 092359927

4.3.3.) Ulica: Kozłowo 8a

4.3.4.) Miejscowość: Świecie

4.3.5.) Kod pocztowy: 86-105

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 4708433,27 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00254554/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-03-29

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, wywołane przyczynami niezależnymi od stron umowy - warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

wydłużenie terminu realizacji umowy do 6 miesięcy i 16 dni.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, wywołane przyczynami niezależnymi od stron umowy - warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

wydłużenie terminu realizacji umowy do 9 miesięcy i 26 dni.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 4708433,27 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy