Ogloszenie nr 2024/BZP 00298222 z dnia 2024-04-23

Ogtoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drég na terenie gminy Jabtonowo Pomorskie

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: MIASTO | GMINA JABLONOWO POMORSKIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118431

1.4) Adres zamawiajacego

1.4.1.) Ulica: ul. Giéwna 28

1.4.2.) Miejscowos¢: Jabtonowo Pomorskie

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-330

1.4.4.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudzigdzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@yjablonowopomorskie.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.jablonowopomorskie.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-442b41bb-b5ef-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
2.2.) Numer ogloszenia: 2024/BZP 00298222
2.3.) Wersja ogtoszenia: 01

2.4.) Data ogtoszenia: 2024-04-23

SEKCJA Il - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamoéwienia:

Zamowienie klasyczne - od 130 000 z, ale o warto$ci mniejszej niz progi unijne

3.2.) Zamowienie bylo poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu albo ogltoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogtoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00114931

3.3.) Czy zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspéilfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej:
Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawna:

Zamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zaméwienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zaméwienia:

Przebudowa drég na terenie gminy Jabtonowo Pomorskie

Umowa dla czesci nr §

3.8.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia:
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Czesc nr 5: Przebudowa drogi gminnej nr 080155C i 080156C Bukowiec - Ksigzki - etap | i Il

Roboty budowlane obejmujg przebudowe jezdni i zjazdéw, roboty ziemne (wykopy, przemieszczanie plantowanie i
wywozenie ziemi), wykonanie stabilizacji gruntu cementem, wykonanie podbudowy, utozenie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego, rekultywacje terenu, odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne i podtuzne jezdni do
projektowanych i istniejgcych rowéw drogowych. Wykonanie i ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z zatagczong
dokumentacjg oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg&towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

Czes¢ sktada sie z dwoéch etapow:

Etap | sktada sie z wykonania robét budowlanych polegajacych na przebudowie drogi gminnej nr 080155C i 080156C
Bukowiec — Ksigzki, Gmina Jabtonowo Pomorskie obreb Bukowiec dz. nr 265; 393/1

Charakterystyczne parametry techniczne drogi:

- Klasa drogi - droga gminna lokalna ,L”

- Kategoria ruchu - KR 2

- Dlugosé: 1 000,0 mb

- Szerokos¢ jezdni: 4,5m

- Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy

- Nawierzchnia zjazdéw: zjazdéw: beton asfaltowy

- Powierzchnia jezdni: 4 626,0 m2

- Powierzchnia zjazdéw: 253,0 m2

Etap Il sktada sie z robét budowlanych polegajacych na przebudowie drogi gminnej nr 080155C i 080156C Bukowiec —
Ksigzki, Gmina Jabtonowo Pomorskie, obreb Bukowiec dz. nr 265.

Charakterystyczne parametry techniczne drogi:

- Klasa drogi

- droga gminna lokalna ,L”

- Kategoria ruchu - KR 2

- Dhugosé: 390,0 mb

- Szerokos¢ jezdni: 4,5m

- Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy

Nawierzchnia zjazdéw: zjazdéw: beton asfaltowy

- Powierzchnia jezdni: 1 755,0 m2

- Powierzchnia zjazdéw: 55,0 m2

Szczegobtowy opis czesci nr 5 przedmiotu zamoéwienia zawarty zostat w zataczniku do SWZ nr 10 — dokumentacja
projektowa — Czes$¢ nr 5 — dokumentacja projektowa_Bukowiec-Ksigzki.

3.9.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233140-2 - Roboty drogowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

| SEKCJA IV — PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-05

4.2.) Okres realizacji zamowienia:
6 miesigce

4.3.) Dane wykonawcy, z ktorym zawarto umowe:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia (w przypadku wykonawcoéw ubiegajacych sie wspdlnie o
udzielenie zamodwienia — dotyczy petnomocnika, o ktorym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsigbiorstwo Robdt Drogowych
‘DROBUD” Sp. z 0.0.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 871117182
4.3.3.) Ulica: 1 Maja 61

4.3.4.) Miejscowos¢: Wabrzezno

4.3.5.) Kod pocztowy: 87-200

4.3.6.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy: 2475239,10 PLN
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4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00254554/01

| SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa zostala wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-03-29

5.3.) Czy umowe wykonano w pierwotnie okreslonym terminie: Nie
5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Opdznienie w realizacji przedmiotu umowy, wywotane przyczynami niezaleznymi od stron umowy - warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace prowadzenie rob6t budowlanych.

5.4.5.) Krotki opis zamowienia po zmianie:

wydtuzenie terminu realizacji umowy do 6 miesiecy i 15 dni.

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie
5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Opdznienie w realizacji przedmiotu umowy, wywotane przyczynami niezaleznymi od stron umowy - warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych.

5.4.5.) Krétki opis zaméwienia po zmianie:

wydtuzenie terminu realizacji umowy do 9 miesigcy i 26 dni.

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Laczna wartos$¢ wynagrodzenia wyptacona z tytulu zrealizowanej umowy: 2475239,10 PLN

5.6.) Czy umowa zostata wykonana nalezycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamowienia zamawiajacy kontrolowat przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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