
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 07Pakiet: Pakiet nr 07

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Lasek 13-27-1-03-113   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,81 116 CP-W

Lasek 13-27-1-03-113   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,35 116 CP-W

Lasek 13-27-1-03-113   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  2,26 116 CP-W

Lasek 13-27-1-03-113   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,13 116 CP-W

Lasek 13-27-1-03-113   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,85 116 CP-W

Lasek 13-27-1-03-113   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,21 116 CP-W

Lasek 13-27-1-03-113   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,56 116 CP-W

Lasek 13-27-1-03-113   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,39 116 CP-W

CW

Lasek 13-27-1-03-180   -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,43 112 CW-W

Lasek 13-27-1-03-181   -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,09 112 CW-W

Lasek 13-27-1-03-184   -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,27 112 CW-W

Lasek 13-27-1-03-196   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,10 112 CW-W

Lasek 13-27-1-03-200   -b   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,65 112 CW-W

Lasek 13-27-1-03-202   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,14 112 CW-W

Lasek 13-27-1-03-218   -b   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,77 112 CW-W

Lasek 13-27-1-03-218   -c   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 4 HA  0,12 112 CW-W

Lasek 13-27-1-03-220   -f   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 4 HA  1,10 112 CW-W

OCHRL

O-GRODZS

Lasek 13-27-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 146 K GRODZEŃ

Lasek 13-27-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  500,00 146 K GRODZEŃ

Lasek 13-27-1-03-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

O-POZ Lasek 13-27-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI Lasek 13-27-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  35,00 384 GODZ RH8

O-ZWUPRC

Lasek 13-27-1-03-103   -d   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 3 HA  0,50  27 OPR-PSPAL

Lasek 13-27-1-03-104   -h   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 3 HA  0,50  27 OPR-PSPAL

Lasek 13-27-1-03-137   -b   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 3 HA  0,50  27 OPR-PSPAL

Lasek 13-27-1-03-138   -a   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 3 HA  0,50  27 OPR-PSPAL

O-ZWWTÓRK

Lasek 13-27-1-03-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128 KOR-P

Lasek 13-27-1-03-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 128 KOR-P

Lasek 13-27-1-03-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  20,00 127 PUŁ-WT

OCHRP

P-INFO Lasek 13-27-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

P-INNE Lasek 13-27-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIN Lasek 13-27-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  15,00 155 ZAW-BUD

POZ

IIIB
Lasek 13-27-1-03-185   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  246,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-185   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  246,00   2 CWD-D

IVD

Lasek 13-27-1-03-182   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  385,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-182   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  385,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-220   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  132,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-220   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-84    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  223,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-84    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  223,00   2 CWD-D

IVDU
Lasek 13-27-1-03-184   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  274,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-184   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  274,00   2 CWD-D

PM
Lasek 13-27-1-03-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  1,00   5 PODWOZ-DA

Lasek 13-27-1-03-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  1,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Lasek 13-27-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Lasek 13-27-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Lasek 13-27-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

PR

Lasek 13-27-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  175,00   3 ZRYW-WYDŁ

PRZEST Lasek 13-27-1-03-219   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D
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PRZEST Lasek 13-27-1-03-219   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

PTP
Lasek 13-27-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00   2 CWD-D

PTW
Lasek 13-27-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

TPP

Lasek 13-27-1-03-102   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-102   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-113   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-113   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-138   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-138   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-152   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-152   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-152   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-152   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-152   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-152   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-185   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-185   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-194   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-194   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-195   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-195   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-199   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-199   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-199   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-199   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-86    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-86    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-86    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-86    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-87    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-87    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-88    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  225,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-88    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-99    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   1 CWD-P

Lasek 13-27-1-03-99    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   1 CWD-P

TWP

Lasek 13-27-1-03-100   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00   1 CWD-P

Lasek 13-27-1-03-100   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00   1 CWD-P

Lasek 13-27-1-03-101   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  930,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-101   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  930,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-138   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-138   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-150   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-150   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-150   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-150   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-150   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  256,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-150   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  256,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-151   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-151   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D
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Lasek 13-27-1-03-152   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-152   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-194   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-194   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-199   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-199   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-203   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00   1 CWD-P

Lasek 13-27-1-03-203   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00   1 CWD-P

Lasek 13-27-1-03-204   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-204   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

ZS Lasek 13-27-1-03-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  1,00   7 REM SZLZR
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