

W związku z wnioskiem skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z budową instalacji do przetwarzania osadów ściekowych w Tomaszowie Bolesławieckim” o treści:

„Z uwagi okres urlopowy w wielu firmach, problemy z otrzymywaniem ofert cenowych od producentów/dostawców materiałów i urzędzeń, ponadto z uwagi na duży zakres materiału do przeanalizowania i skalkulowania zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert co najmniej o 14 dni. Wydłużenie terminu składania ofert, pozwoli zarówno nam jak i innym potencjalnym Oferentom przygotować prawidłowo skalkulowaną ofertę.”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11.09.2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) dokonuje następującej zmiany:

- 1) W rozdziale XVII ust. 1 SWZ zmienia się termin związania ofertą z 08.09.2022r. na 14.10.2022r.
- 2) W rozdziale XVIII ust. 1 SWZ zmienia się **termin składania ofert** z 10.08.2022r. na **15.09.2022r.**
- 3) W rozdziale XVIII ust. 3 SWZ zmienia się termin otwarcia ofert z 10.08.2022r. na 15.09.2022r.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.