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CZESC | - opisowa

A. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja programowo-przestrzenna oraz wytyczne do
wykonania modernizacji sali operacyjnej w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, w
formule ,zaprojektuj i wybuduj”.

Program funkcjonalno-uzytkowy zawiera niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia dane,
okre$lajace zakres planowanych zmian budowlanych oraz wtasciwo$ci zastosowanych rozwigzan
i wymaganych materiatdw, zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi podstawe okreslania wartosci zamdwienia zgodnie z
Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. 0 zamdwieniach publicznych (Dz.U.Nr 76 z 1994 r.poz.344)
oraz bedzie podstawg do opisu czesci przedmiotu zamdwienia dotyczacej zakresu obejmujacego
roboty budowlane.

Definicje wyrazen uzytych w niniejszym opracowaniu:

Przedmiot opracowania: program funkcjonalno — uzytkowy dla potrzeb realizacji inwestycji
polegajacej na modernizacji sali operacyjnej,

Przedmiot zaméwienia: wykonanie projektu technicznego, projektu wykonawczego oraz prac
budowlanych i odbioréw zwigzanych z realizacjg modernizacji sali operacyjne;.

Inwestycja: Modernizacja Sali operacyjnej w Wielkopolskim Centrum Onkologii w
Poznaniu.

Wykonawca: Pracownia Projektowa Dorota Zamelska, ul. Wk. Kotwicza 19, 61-344 Poznan
Zamawiajacy/Inwestor: Centrum Wysokich Technologii w Swierkuu ,,HITEC SWIERK”
Sp. z 0. 0. UL. A. Soltana 7, 05-400 Otwock-Swierk

B. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia beda roboty budowlane niezbedne do zaadaptowania istniejacej SALI
OPERACYJNEJ 3, nalezacej do Centralnego Bloku Operacyjnego zlokalizowanego na drugim
pietrze w WCO, do wykonywania zabiegdw radioterapii Srodoperacyjne;.

Radioterapia Srodoperacyjna jest metoda leczenia polegajaca na potaczeniu zabiegow chirurgii
onkologicznej z napromienianiem wigzka elektronéw o duzej energii i intensywno$ci podawang w
otwarte pole operacyjne.

Akcelerator AQURE, jako urzadzenie mobilne z ruchoma gtowica, zapewnia mozliwo$¢ dotarcia
wigzkaq promieniowania do komérek nowotworowych niedostepnych dla tradycyjnego
akceleratora liniowego ze wzgledu na narazenie na uszkodzenia podczas napromieniania
narzaddw potozonych na drodze wigzki.

Instalacja akceleratora elektronow stwarza konieczno$¢ zastosowania szeregu zabezpieczen
przed wptywem promieniowania jonizujgcego na otoczenie i ludzi.
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Podstawe merytoryczng do projektu wykonawczego stanowi ,Projekt ochrony radiologicznej dla
akceleratora Srodoperacyjnego AQURE w sali operacyjnej Centralnego Bloku Operacyjnego
Wielkopolskiego Centrum Onkologii przy ul. Garbary 15 w Poznaniu” opracowany przez

mgr Patrycje Mantaj oraz rysunki koncepcji architektonicznej .

Inwestycja bedzie polegata na przebudowie przegréd wewnetrznych wydzielajacych sale
operacyjng przeznaczong do napromieniania srédoperacyjnego, wraz z ich oktadzinami
zewnetrznymi, tak, aby stanowity one skuteczng ochrone radiologiczng przed promieniowaniem
jonizujacym. Ostone radiologiczng z blach otowianych na wiasnej konstrukcji nosnej nalezy
zastosowac w dwoch Scianach SALI OPERACYJNEJ 3, na wysokos¢ do 2,50m.

Wstepna analiza konstrukcyjna wykazata, Ze istniejgca konstrukcja budynku nie wymaga
przebudowy i wzmocnien na pozostatych kondygnacjach. Zmiana okfadzin zewnetrznych dotyczy
catej Sali operacyjnej nr 3.

Nalezy tez zaprojektowac i wykonac system instalacji sygnalizacyjnej i ostrzegawcze;
informujacej o stanie pracy akceleratora oraz instalacji kontrolnej umozliwiajacej skuteczny
nadzér nad pacjentem poddawanym radioterapii Srddoperacyjne;.

Stanowisko sterownicze akceleratora nalezy zaprojektowac i wykona¢ w pomieszczeniu Sluzy
pacjenta.

Zamowienie to nalezy rozumie¢, jako wykonanie projektu wykonawczego i specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaréw robot oraz wykonanie prac
budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych

Projekt i wykonanie modernizacji dotyczg 3 pomieszczen tworzacych zespét operacyjny
przypisany do SALI OPERACYJNEJ 3. Jest to jeden z trzech aktualnie dziatajacych zespotow
operacyjnych na drugim pietrze w Centralnym Bloku Operacyjnym w WCO. Wszystkie zespoty
operacyjne majg wyjscia na korytarz czysty oraz korytarz brudny bloku operacyjnego.

Zespdt pomieszczen poddawanych modernizacii:

POWIERZCHNIA

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA [m?]
01 SALA OPERACYJUNA 3 47,4
02 POM PRZYGOTOWANIA PERSONELU 8,4
03 POM. PRZYGOTOWANIA PACJENTA 6,9

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Obiekt posiada dostep do medidw i zasilania w stopniu wystarczajacym do realizacji zamowienia.

Drugie pietro skomunikowane jest z przyziemiem za pomocg wind elektrycznych typu szpitalnego
0 udzwigu do 1600kg.

Czesc stropu pod SALA OPERACYJNA 3 wykonana jest z barytobetonu ze wzgledu na
wymagania ostonno$ci pomieszczen Oddziatu Brachyterapii Onkologicznej znajdujacego sie na 1
pietrze budynku.
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3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

Wskutek modernizacji funkcja pomieszczen zostanie rozszerzona..

NR FUNKCJA POMIESZCZENIA FUNKCJA POMIESZCZENIA
POM. OBECNIE PO MODERNIZACJI
01 SALA OPERACYJNA 3 SALA OPERACYJNA3/ KABINA
AKCELERATORA AQURE
02 POM PRZYGOTOWANIA POM PRZYGOTOWANIA PERSONELU/
PERSONELU STEROWNIA AKCELERATORA AQURE
03 POM. PRZYGOTOWANIA BEZ ZMIAN
PACJENTA

4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni, kubatur lub wskaznikow

Inwestycja dotyczy istniejacych pomieszczen w szczegdlnosci wnetrza SALI OPERACYJNEJ 3.
W zwigzku z koniecznoscig montazu dodatkowych blach ostonnych (otowianych) w Scianach
dziatowych SALI OPERACYJNEJ 3 nalezy zaprojektowac elementy montazowe, ktdre w
minimalnym stopniu wptyng na zmniejszenie powierzchni uzytkowej istniejacego
pomieszczenia.

Zaktada si¢ pomniejszenie powierzchni uzytkowej SALI OPERACYJNEJ 3 o okoto 5%
(maksymalnie 10%)

C. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy obejmujacy obiekt medyczny, wymaga wykonania nastepujacych prac
przygotowawczych:

o Wydzielenie terenu budowy oraz miejsca sktadowania materiatow budowlanych, wediug
przygotowanego wczesniej planu, uzgodnionego z Zamawiajacym;

o Oznakowanie terenu i wykonanie niezbednych prac zabezpieczajacych;

e Zapewnienie organizacji transportu materiatéw budowlanych i dojazdu do budynku

Wykonawca na czas prowadzenia robo6t zapewni ochrone obiektu i mienia na przejetym placu
budowy. Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby
tymczasowe przegrody wydzielajace, niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestycji.

Odpady budowlane powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych
przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg bedg zajmowac¢ sie wyspecjalizowane w tym
zakresie firmy posiadajace odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do
minimalizacji ilosci odpaddw, a takze do ograniczania ilo$ci zanieczyszczen emitowanych do
atmosfery. Kierownictwo rob6t dgzy¢ powinno réwniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego
dla realizatorow i otoczenia.
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Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami BHP i p.poz. Pracownicy zostang wyposazeni
w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne szkolenie w
zakresie BHP. Kierownicy robdt zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikow przed
przystapieniem do robdt do szkolenia stanowiskowego BHP, ktore nalezy odnotowac i
potwierdzi¢ podpisem osoby szkolgcej i szkolone;.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem obowigzujacych
przepisdw BHP ppoz. Do realizacji robét stosowac nalezy materiaty i wyroby zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjq techniczna, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w
obiektach stuzby zdrowia, posiadajace wymagane dokumenty jako$ciowe.

2. Wymagania dotyczace rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych

Przedmiotem opracowania sg pomieszczenia w istniejacym budynku szpitalnym
szesciokondygnacyjnym o konstrukcji szkieletowej stalowej ze stropami zelbetowymi (cze$ciowo
barytobetonowymi). Sciany obudowujace modemizowane pomieszczenia sg przegrodami
dziatowymi wybudowanymi w technologii suchej zabudowy. Jest to konstrukcja na szkielecie
stalowym z modutowg obudowg z paneli medycznych wykonanych z blach nierdzewnych,
malowanych proszkowo.

W wyniku wprowadzenia do SALI OPERACYJNEJ 3 dodatkowej funkcji napromieniania
srodoperacyjnego, modernizacja obejmuje rozwigzania takich zagadnien jak:

e Kkonstrukcja no$na Scian ostonnych z blachg otowiang o grubo$ci (odpowiednio) 6 i
7mm do wys. 250cm w SALI OPERACYJNEJ 3, bez naruszania obudowy modutowej w
sasiedniej SALI OPERACYJNEJ 2,

e Kkonstrukcja wsporcza drzwi przesuwnych ostonnych z blachg otowiang (chowanych w
Scianie),

e nowa obudowa wewnetrzna (Scian i sufitu) SALI OPERACYJNEJ 3 z paneli
medycznych z blachy stalowej nierdzewnej malowanej proszkowo z zastosowaniem
modutéw z nadrukiem pod$wietlanym , od gornej krawedzi ocieznic drzwi do sufitu
podswietlanego — szczegotowe wytyczne zawarto w zatgczniku nr. 1 do OPZ,

e wykonanie posadzek z uwzglednieniem powierzchni ruchu oraz nacisku mobilnego
akceleratora AQURE,

e zabezpieczenie przed zniszczeniem posadzek i $cian na drodze transportu
akceleratora.

3. Wymagania dotyczace rozwiazan instalacyjnych

Modernizacja obejmuje projekty i wykonanie :
1)  Instalacje elektryczne i niskopradowe:

Modernizacja obejmuje projekty i wykonanie :

+ zasilania i sterowania akceleratora AQURE ( wykonanie zasilnia 1 -fazowego, AC 230V +/- 5%,
50Hz, rezystancja uziemienia<1,50m, gniazdo na wtyk>16A, wykonanie okablowania pomigdzy
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akceleratorem szafa sterownicza oraz pulpitem sterujgcym, wykonanie odpowiednich przepustow
pomiedzy salg operacyjng a pomieszczeniem przygotowawczym powyzej ostony ofowianej),

+ zasilania i sterowania drzwi ostonnych przesuwnych, dostosowany do wymogow sal
operacyjnych i warunkdw bezpiecznej pracy ze zrodtami promieniowania radiologicznego,

* instalacji sygnalizacyjnej i ostrzegawczej zwigzanej ze stanem pracy akceleratora
(modernizacja istniejacej instalacji wymiana i uzupetnienie gtosnikdw) ,

+ wykonanie tacza video/fonia pomiedzy salg operacyjng a pomieszczeniem przygotowawczym w
celu komunikaciji z pacjentem ( wykonanie fgcznosci punkt- punkt bez mozliwo$ci nagrywania i
przesytania obrazu oraz gtosu dalej),

. dostawa i montaz monitora w pomieszczeniu przygotowawczym do podgladu obrazu z
monitora parametrow zyciowych podczas napromieniania ( wymagania zamieszczono ponizej
monitor przegladowy 277),

« instalacji kontroli dzwiekowej podczas napromieniania ( wymiana gto$nikéw, dotozenie
okablowania wedtug potrzeb),

+ zasilania gniazd elektrycznych i komputerowych,

* wykonanie sieci strukturalnej polegajace na wymianie istniejacego okablowania wraz z jego
usunieciem z przepustéw na okablowanie zgodnie ze standardami stosowanymi w WCO kat. 6
ekranowany, doprowadzenie okablowania od gniazd niskopradowych do punktu dystrybucyjnego
PD10 oraz zakoriczenie panelem o odpowiedniej kategorii zgodnie ze standardami stosowanymi
w WCO)

+ o$wietlenia ( wykonanie o$wietlenia ogéinego 50% biate, 50% zielone),

+ adaptacja istniejgcych instalacji w zespole modernizowanych pomieszczen. W szczegolnoSci
nalezy dostosowac instalacje sap do nowych warunkow oraz sprawdzi¢ poprawnosc jej dziatania
w catej strefie,

* wyposazenie rozdzielni elektrycznej.
. dostawa i montaz monitoréw na Sali operacyjnej:

Stacja przegladowa PACS z monitorem 55" — 1 kpl. Wykonanie okablowania odpowiedniej wneki
pod w/w monitor oraz wykonanie maskownicy z blachy.

Stacja Instrumentariuszki 27" — 1 kpl. Wykonanie okablowania wraz z dostawg monitora.

Wykonanie wneki pod monitor sterujgcy o wymiarach 1190 x 60 doprowadzenie lanu oraz
wykonanie maskownicy z blachy nierdzewne;.

Tabele wymagan dotyczace monitoréw zawarto w Zataczniku nr 2 do OPZ.

2) instalacje wentylacji:
e adaptacje kanatéw wentylacji w strefie montazu otowianych elementéw oston
radiologicznych (zapewnienie ciggtosci oston radiologicznych)

4. Wymagania odnos$nie wykonczenia:
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POSADZKI:

Warstwy posadzkowe zaprojektowac z uwzglednieniem nacisku wywieranego na
podtoze przez akcelerator AQURE. Masa mobilnego akceleratora - 880kg.

Z wyktadziny PCV homogenicznej, przewodzacej tadunki elektryczne (104 - 106 w),
kolor jasnoszary (szczegdtowy wybdr w nadzorze z wzornika dostarczonego przez
wykonawce),

Kolorem kontrastowym wyktadziny oznaczy¢ czes¢ stropu o zwiekszonej ostonnosci
radiologicznej.

cokot z wykfadziny wywing¢ tagodnym tukiem na Sciany na wys. 10cm.

SCIANY i SUFIT:

Istniejaca obudowa z blach stalowych scian SALI OPERACYJNEJ 3, w ktorych bedg
montowane dodatkowe ostony radiologiczne, przeznaczona jest do demontazu.
Stelaz z warstwg ostonng z blach otowianych nalezy zaprojektowac i wykona¢ w
sposob minimalizujgcy pomniejszenie powierzchni uzytkowej sali operacyjnej.

Przy montazu zachowac ciggto$¢ oston otowianych na catej powierzchni $cian
dostanianych, do wys. 250 cm ponad posadzka.

Wszelkie elementy wyposazenia instalacyjnego w Scianach dostanianych radiologicznie
SALI OPERACYJNEJ 3, jak: gniazda gazéw medycznych, gniazda elektryczne, panele
sterownicze, nalezy montowa¢ po wykonaniu pod nimi oston radiologicznych o grubosci
wynikajacej z obliczen ,Projektu ochrony radiologicznej dla akceleratora
$rodoperacyjnego AQURE”.

Sciany i sufit wraz z o$wietleniem SALI OPERACYJNEJ 3 wykoriczyé panelami
medycznymi ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze RAL1013 lub RAL
9001 (kolor $cian oraz motywy graficzne uzgodni¢ z szefem bloku operacyjnego).

Slusarka specjalistyczna

Dwa komplety drzwi przesuwnych o odpowiedniej ostonnosci radiologiczne;:

- dwuskrzydtowe, przesuwne z wktadkg otowiang o gr. 7mm w konstrukcji stalowej z
napedem, wyposazone w systemy bezpieczehnstwa wynikajace z warunkéw
bezpiecznej pracy ze zrodtami promieniowania i systemy higienicznego otwierania
wymagane w salach operacyjnych.

- jednoskrzydtowe, przesuwne z wktadkg otowiang o gr. 1,5mm w konstrukcji stalowej
z napedem, wyposazone w systemy bezpieczenstwa wynikajgce z warunkdw
bezpiecznej pracy ze zrodtami promieniowania i systemy higienicznego otwierania
wymagane w salach operacyjnych.

Szczegotowe wytyczne dla slusarki zawarto w zatgczniku nr. 1 do OPZ.

5. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1)

Zakres prac projektowych :

Projekty wykonawcze w petnym zakresie dla poszczegdlnych branz,
Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

Przedmiary robét,

Kosztorysy inwestorskie,

Wszelkie inne opracowania i projekty wymagane przepisami prawa lub przez
Zamawiajacego dla realizacji robét.
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Warunki odbioru prac projektowych
Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w petnej problematyce, zgodnie z programem

funkcjonalno- uzytkowym, uzgodniong przez Zamawiajgacego koncepcja, projektem ochrony radiologicznej
uzgodnieniami lokalizacyjnymi, wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego, Polskich Norm i przepiséw
branzowych oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja projektowa zostanie sporzadzona w jezyku polskim.

Projekt wykonawczy wraz ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi musi zostac pisemnie
zaakceptowany przez Zamawiajacego pod wzgledem funkcjonalnym i jakosci proponowanych rozwigzarn i
materiatow.

Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robét beda podlegaty weryfikacji i akceptaciji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy:

Projekt wykonawczy- 2 egzemplarze

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 2 egzemplarze
Przedmiary robot — 2 egzemplarzy;

Kosztorysy inwestorskie — 2 egzemplarze

zapis powyzszych opracowan na nosniku cyfrowym, w wersji edytowalnej i
zamknietej.

Projekt wykonawczy musi zosta¢ pisemnie zaakceptowany przez Zamawiajacego w ciggu siedmiu dni od
daty ich przekazania protokotem zdawczoodbiorczym.

W razie uwag Zamawiajacego do danej fazy projektowej , Wykonawca bedzie zobowigzany do
wprowadzenia w dokumentaciji poprawek, a nastepnie przedstawienia je powtdrnie do akceptacii.

Wykonawca zapewni na wtasny koszt sprawowanie, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, nadzoru
autorskiego przez Projektanta w trakcie trwania realizacji inwestycji ,az do odbioréw koricowych.

Wymagania ogdlne odbioru robot budowlanych:

Wymagania ogéine nalezy stosowaé w powiazaniu z ogélnymi i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zwanej dalej SST),
opracowane przez Wykonawce stanowi¢ bedg cze$¢ projektu wykonawczego i muszg uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego.

Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowq , obowigzujacymi przepisami prawa, programem funkcjonalno-uzytkowym i
zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca ze $rodkdw wiasnych zakupi i dostarczy materiaty , konstrukcje i urzadzenia niezbedne do
realizacji inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszace czynno$ci niezbedne do zrealizowania zadania , z
zastrzezeniem mozliwosci dostaw inwestorskich.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca opracuje oraz przekaze Zamawiajacemu do akceptacii:
o projekt organizacji placu budowy terenu budowy
e harmonogram robét
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Zamawiajacy w terminach kreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
zapewni na czas budowy dostep do terenu realizacji inwestyciji.

Roboty prowadzone beda w obrebie drugiego pietra Centralnego Bloku Operacyjnego, w obszarze
wytgczonym czasowo z uzytkowania, lecz przekazanym Generalnemu Wykonawcy rozbudowy WCO -
firmie Skanska SA. Wykonawca zobowiagzany bedzie koordynowa¢ swoje prace z dziataniami
Generalnego Wykonawcy oraz przestrzega¢ zasad BHP obowiazujacych w firmie Skanska SA.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacjg projektows i
obowigzujacymi przepisami, w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
a takze zapewnieni spetnienie warunkdw przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujacych przepisach.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren przed
dostepem 0sdb nieupowaznionych przez wykonanie trwatego ogrodzenia placu budowy.

Wykonawca zapewni utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robét usuniecie
poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatow, a takze tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robét oraz terenow przylegtych w stanie uporzadkowanym.
Wykonawca zapewni ochrong obiektu oraz mienia znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od daty
przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania .

Szczegbtowe warunki zwigzane z organizacjg robét budowlanych, zabezpieczeniem intereséw 0séb
trzecich, ochrong $rodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy, zapleczem dla potrzeb Wykonawcy,
warunkami dotyczacymi organizaciji ruchu oraz wykonaniem prac towarzyszacych i robot tymczasowych
zawarte bedg w Szczegdtowe] specyfikaciji technicznej (SST), opracowanej przez Wykonawce.

2)  Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materiatéw budowlanych oraz urzadzen

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacii
inwestycji, powinny odpowiadac, co do jako$ci wymogom dla wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, a w szczegoinosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, jak i wymaganiom
dokumentacii projektowej.

Atesty i certyfikaty jakosci materiatéw i urzadzen. Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatow przez
Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sq wymagane przez specyfikacje techniczne,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajacemu. Materiaty posiadajace atest, a urzadzenia - wazne legitymacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci ze specyfikacjami
technicznymi to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiatow lub urzadzen,
uzyska¢ od Zamawiajacego akceptacje zastosowania tych materiatow przedktadajac prébki oraz
dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiatéw lub urzadzen jezeli nie bedg
odpowiadaty mu kolorystycznie, nie bedg pasowaty pod wzgledem estetycznym lub funkcjonalnym do
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innych materiatow lub urzadzen, jak rowniez jezeli Zamawiajacy bedzie miat uzasadnione watpliwosci co
do zrédta ich uzyskania, ich jako$ci, trwato$ci, funkcjonalnosci, estetyki lub renomy producenta.
Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do
zbadania, na zgdanie Zamawiajacego, jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych robét, a takze do
sprawdzenia iloéci zuzytych materiatow. Zrédta uzyskania materiatow: co najmniej dwa tygodnie przed
zaplanowanym wykorzystaniem materiatow i urzadzen przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz na zadanie probki do akceptaciji przez Zamawiajgcego. Zaakceptowanie wykorzystania pewnych
materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskujq
akceptacje. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania specyfikaciji technicznych w czasie postepu robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatow z
jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, lub
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do robét innych niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

3) Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn oraz urzadzen budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow zlecenia, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4) Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z warunkami okrelonymi w specyfikacjach technicznych.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu
na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
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fadunkow i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
ukonczong czes¢ budowy. W przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen, Wykonawca bedzie
zobowigzany do przywrocenia stanu pierwotnego na wiasny koszt.

5)  Wymagania dotyczace wykonania robot

Wszystkie wykonane roboty bedq zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, a
takze z innymi przepisami obowigzujacymi. W przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca nie moze
wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacii, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢
Zamawiajacego. Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg
uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatow oraz przepisy
zwigzane i obowigzujace, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia
norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegolnionych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujacych,
Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-uzytkowym, dokumentaciji projektowej i
specyfikacjach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazane
kwestie.

6) Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, jakosci robot, materiatow i wyroboéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzeniem,
Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii projektowej i specyfikacjach
technicznych. Zamawiajacy ma prawo zazadaé $wiadectwa od Wykonawcy, Ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7) Dokumentacja budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
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dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy. Pozostate dokumenty budowy to :protokoty
przekazania terenu budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustalen, korespondencja budowy. Przechowywanie
dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgceqo i
przedstawione do wgladu na jego Zyczenie.

8)  Odbiory

Odbiorom podlegajg zgtoszone Zamawiajacemu zakoriczone etapy prac, robét i czynnoci, roboty
zanikajace i ulegajace zakryciu, a takze odbiér koricowy. Wykonawca jest zobowigzany do informowania
Zamawiajacego nie pdzniej niz na 4 dni przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach zakrycia
robot ulegajacych zakryciu, oraz o terminach zaniknigcia robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Zamawiajacego zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonaé odpowiednie
odkrywki niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj
koszt. Gotowo$¢ do odbiorow kolejnych etapow prac, robét i czynnosci okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym oraz rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu Kierownik Budowy zgtasza
Zamawiajacemu drogg mailowa oraz bezposrednio inspektorowi nadzoru. Zamawiajacy ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu 2 dni od
daty dokonania zgtoszenia.

Z czynno$ci odbioru kolejnych etapdw prac i robot sporzadza sie protokoty, zawierajace opis przebiegu
czynno$ci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. W przypadku stwierdzenia
przy odbiorze prac, robot, czynnosci, a takze z czynno$ci odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu wad, lub brakéw w wykonanych pracach, robotach, czynno$ciach, dokumentacji ich dotyczacej
lub innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku do ich zamierzonego na dzien odbioru stanu,
Zamawiajacy ma prawo odméwi¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do usuniecia tych wad. Odbior koricowy ma
na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po, sprawdzeniu jego
nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badan, préb technicznych,
rozruchéw instalacyjnych i innych.

Gotowos¢ do odbioru koricowego Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemnej, a takze
udostepni Zamawiajacemu catos¢ wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej. Najpdzniej w dniu
zgtoszenia zakonczenia robét i gotowosci do odbioru, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu cato$¢
wymaganej umowa dokumentacji powykonawczej. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior
koricowy w ciggu 10 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru,
zawiadamiajac o tym Wykonawce na piSmie. Z czynno$ci odbioru korcowego, sporzadzane sg protokoty,
zawierajace opis przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione jego toku.
Protokdt odbioru podpisany przez Strony, Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakorczenia
czynno$ci odbioru. Odbiér prac, robét, czynno$ci wykonanych przy realizaciji inwestyciji nastepuje z chwilg
dokonania odbioru koricowego inwestycji przez Zamawiajacego od Wykonawcy. Zamawiajacy ma prawo
odméwi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada
wady, tj. nie osiagnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakorczenia robot, prac lub czynnosci lub nie
zostaly wtasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty przeprowadzone wszystkie
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sprawdzenia, proby, czy tez niezbedne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawit
wymaganych prawem i niezbednych dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot
odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany
jest do zawiadomienia na pismie. Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do Zadania wyznaczenia terminu
odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

Dokumenty do odbioru robét. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty: Dokumentacije projektowq z naniesionymi zmianami, Specyfikacje techniczne,
Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, Certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, $wiadectwa sanitarne
wbudowanych materiatéw, Instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia
technologicznego obiektu, schematy technologiczne, dokumentacje techniczno - ruchowa. instrukcije
bezpieczenstwa eksploataciji, Protokoty z przeprowadzonych przez Wykonawce szkoleh personelu
uzytkownika (Zamawiajacego) w zakresie obstugi urzadzen, wyposazenia i eksploatacji obiektu.

9) Podstawa ptatnosci

Podstawa pfatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét (czesciowych

i koncowego). Przy dokonywaniu rozliczer obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Warto$¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST i w dokumentacji projektowej, a takze
w obowigzujacych przepisach. Ceny jednostkowe lub ryczattowe robdt beda obejmowac: robocizne
bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami, wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz

z towarzyszacymi kosztami, wyposazenie wraz z kosztami zakupu, koszty posrednie, zysk kalkulacyijny,
ubezpieczenia i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Warto$¢ ryczattowa
zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é Zadania dodatkowej zapfaty.

10)  Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedq
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji rob6t albo przez jego personel.

11)  Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz stosowac¢ sie do zalecen Planu BIOZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

12) Stosowanie sie do przepiséw prawa.

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
powszechnie obowigzujacego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robét. Dokumenty odniesienia.
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W przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami zawartymi w poszczegdinych dokumentach,
przyjmuje sie nastepujaca hierarchie waznosci dokumentéw odniesienia:

e umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

o  Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia, w tym Program funkcjonalno — uzytkowy.

o Oferta Wykonawcy.

e zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt wykonawczy.

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

¢ aktualne normy techniczne. aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, Swiadectwa
dopuszczenia itp., przepisy prawa powszechnie obowigzujacego.

o inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
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CZESC Il - informacyjna

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zmierzenia
budowlanego.

e Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690)

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢
leczniczg,

o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
bezpiecznej pracy ze zrédtami promieniowania jonizujgcego (Dz U 2006 nr 140 poz. 994)

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r, poz. 1609),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz U 2021 poz. 2454)

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2004r.w sprawie okre$lenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz.
2573)

e Ustawa Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z pézn. zm.)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych oraz autorskich i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Zamawiajacego o
swoich dziataniach, przedstawiajac odno$ne dokumenty.

2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robé6t
budowlanych

1) Protokdt z pomiardw wydajnosci instalaciji wentylacji Centralny Bok Operacyjny.

2) Projekt Ochrony Radiologicznej dla akceleratora Srodoperacyjnego AQURE w Sali
operacyjnej Centralnego Bloku Operacyjnego Wielkopolskiego Centrum Onkologii
przy ul. Garbary 15 w Poznaniu.

3) Cze$¢ graficzna - Koncepcja modernizaciji Sali operacyjnej 3

01 -RZUT KONDYGNACJI +2 - OBSZAR ZMIAN SKLALA 1:50
02 - PRZEKROJ - OBSZAR ZMIAN SKLALA 1:50
03 - RZUT KONDYGNACJI +1, +3 — OBSZAR ZMIAN SKLALA 1:100

04 - Zatacznik nr 1 — Opis techniczny dot. rodzaju wykonczenia Scian i sufitow
pomieszczenia sali operacyjnej oraz drzwi i szafy wbudowanej w obrebie sali.
05 — zatacznik nr 2 - Instalacje elektryczne i niskopradowe:

Wymagania dotyczace rozwigzan instalacyjnych.
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