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CZĘŚĆ I - opisowa 

A. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest koncepcja programowo-przestrzenna oraz wytyczne do 
wykonania modernizacji sali operacyjnej w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, w 
formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

Program funkcjonalno-użytkowy zawiera niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dane, 
określające zakres planowanych zmian budowlanych oraz właściwości zastosowanych rozwiązań 
i wymaganych materiałów, zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami. 

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę określania wartości zamówienia zgodnie z 
Ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U.Nr 76 z 1994 r.poz.344) 
oraz będzie podstawą do opisu części przedmiotu zamówienia dotyczącej zakresu obejmującego 
roboty budowlane. 

Definicje wyrażeń użytych w niniejszym opracowaniu: 
 Przedmiot opracowania: program funkcjonalno – użytkowy dla potrzeb realizacji inwestycji 

polegającej na modernizacji sali operacyjnej, 
 Przedmiot zamówienia: wykonanie projektu technicznego, projektu wykonawczego oraz prac 

budowlanych i odbiorów związanych z realizacją modernizacji sali operacyjnej. 
 Inwestycja: Modernizacja Sali operacyjnej w Wielkopolskim Centrum Onkologii w 

Poznaniu. 
 Wykonawca: Pracownia Projektowa Dorota Zamelska, ul. Wł. Kotwicza 19, 61-344 Poznań 
 Zamawiający/Inwestor:  Centrum Wysokich Technologii w Świerkuu „HITEC ŚWIERK” 

Sp. z o. o. Ul. A. Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk 

B. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia będą roboty budowlane niezbędne do zaadaptowania istniejącej SALI 
OPERACYJNEJ 3, należącej do Centralnego Bloku Operacyjnego zlokalizowanego na drugim 
piętrze w WCO, do wykonywania zabiegów radioterapii śródoperacyjnej.  

Radioterapia śródoperacyjna jest metodą leczenia polegającą na połączeniu zabiegów chirurgii 
onkologicznej z napromienianiem wiązką elektronów o dużej energii i intensywności podawaną w 
otwarte pole operacyjne. 
Akcelerator AQURE, jako urządzenie mobilne z ruchomą głowicą, zapewnia możliwość dotarcia 
wiązką promieniowania do komórek nowotworowych niedostępnych dla tradycyjnego 
akceleratora liniowego ze względu na narażenie na uszkodzenia podczas napromieniania 
narządów położonych na drodze wiązki. 

Instalacja akceleratora elektronów stwarza konieczność zastosowania szeregu zabezpieczeń 
przed wpływem promieniowania jonizującego na otoczenie i ludzi.  

 



P R O G R A M  F U N K C J O N A L N O - U Ż Y T K O W Y  
MODERNIZACJA SALI OPERACYJNEJ W WIWLKOPOLSKIM CENTRUM ONKOLOGII 

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W POZNANIU UL. GARBARY 15 

 

5 
 

Podstawę merytoryczną do projektu wykonawczego stanowi „Projekt ochrony radiologicznej dla 
akceleratora śródoperacyjnego AQURE w sali operacyjnej Centralnego Bloku Operacyjnego 
Wielkopolskiego Centrum Onkologii przy ul. Garbary 15 w Poznaniu” opracowany przez  
mgr Patrycję Mantaj oraz rysunki koncepcji architektonicznej . 

Inwestycja będzie polegała na przebudowie przegród wewnętrznych wydzielających salę 
operacyjną przeznaczoną do napromieniania śródoperacyjnego, wraz z ich okładzinami 
zewnętrznymi, tak, aby stanowiły one skuteczną ochronę radiologiczną przed promieniowaniem 
jonizującym. Osłonę radiologiczną z blach ołowianych na własnej konstrukcji nośnej należy 
zastosować w dwóch ścianach SALI OPERACYJNEJ 3, na wysokość do 2,50m.  
Wstępna analiza konstrukcyjna wykazała, że istniejąca konstrukcja budynku nie wymaga 
przebudowy i wzmocnień na pozostałych kondygnacjach. Zmiana okładzin zewnętrznych dotyczy 
całej Sali operacyjnej nr 3. 

Należy też zaprojektować i wykonać system instalacji sygnalizacyjnej i ostrzegawczej 
informującej o stanie pracy akceleratora oraz instalacji kontrolnej umożliwiającej skuteczny 
nadzór nad pacjentem poddawanym radioterapii śródoperacyjnej. 
Stanowisko sterownicze akceleratora należy zaprojektować i wykonać w pomieszczeniu śluzy 
pacjenta. 
Zamówienie to należy rozumieć, jako wykonanie projektu wykonawczego i specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót oraz wykonanie prac 
budowlanych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.  

1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

Projekt i wykonanie modernizacji dotyczą 3 pomieszczeń tworzących zespół operacyjny 
przypisany do SALI OPERACYJNEJ 3. Jest to jeden z trzech aktualnie działających zespołów 
operacyjnych na drugim piętrze w Centralnym Bloku Operacyjnym w WCO. Wszystkie zespoły 
operacyjne mają wyjścia na korytarz czysty oraz korytarz brudny bloku operacyjnego. 

Zespół pomieszczeń poddawanych modernizacji: 

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA 
POWIERZCHNIA 
UŻYTKOWA [m2] 

01 SALA OPERACYJNA 3 47,4 
02 POM PRZYGOTOWANIA PERSONELU 8,4 
03 POM. PRZYGOTOWANIA PACJENTA 6,9 

 
2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Obiekt posiada dostęp do mediów i zasilania w stopniu wystarczającym do realizacji zamówienia. 

Drugie piętro skomunikowane jest z przyziemiem za pomocą wind elektrycznych typu szpitalnego 
o udźwigu do 1600kg.  

Część stropu pod SALĄ OPERACYJNĄ 3 wykonana jest z barytobetonu ze względu na 
wymagania osłonności pomieszczeń Oddziału Brachyterapii Onkologicznej znajdującego się na 1 
piętrze budynku.  
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3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe; 

Wskutek modernizacji funkcja pomieszczeń zostanie rozszerzona:.  

NR 
POM. 

FUNKCJA POMIESZCZENIA 
OBECNIE 

FUNKCJA POMIESZCZENIA  
PO MODERNIZACJI 

01 SALA OPERACYJNA 3 SALA OPERACYJNA3/ KABINA 
AKCELERATORA AQURE  

02 POM PRZYGOTOWANIA 
PERSONELU 

POM PRZYGOTOWANIA PERSONELU/ 
STEROWNIA AKCELERATORA AQURE 

03 POM. PRZYGOTOWANIA 
PACJENTA 

BEZ ZMIAN 

 
4. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów powierzchni, kubatur lub wskaźników 

Inwestycja dotyczy istniejących pomieszczeń w szczególności wnętrza SALI OPERACYJNEJ 3. 
W związku z koniecznością montażu dodatkowych blach osłonnych (ołowianych) w ścianach 
działowych SALI OPERACYJNEJ 3 należy zaprojektować elementy montażowe, które w 
minimalnym stopniu wpłyną na zmniejszenie powierzchni użytkowej istniejącego 
pomieszczenia.  

Zakłada się pomniejszenie powierzchni użytkowej SALI OPERACYJNEJ 3 o około 5% 
(maksymalnie 10%) 

C. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

1. Przygotowanie terenu budowy 

Teren budowy obejmujący obiekt medyczny, wymaga wykonania następujących prac 
przygotowawczych: 
 Wydzielenie terenu budowy oraz miejsca  składowania materiałów budowlanych, według 

przygotowanego wcześniej planu, uzgodnionego z Zamawiającym; 
 Oznakowanie terenu i wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających; 
 Zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do budynku  

 
Wykonawca na czas prowadzenia robót zapewni ochronę obiektu i mienia na przejętym placu 
budowy. Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby 
tymczasowe przegrody wydzielające, niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji. 

Odpady budowlane powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych 
przez Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym 
zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do 
minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do 
atmosfery. Kierownictwo robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego 
dla realizatorów i otoczenia. 
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Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i p.poż. Pracownicy zostaną wyposażeni 
w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. 

Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w 
zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed 
przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i 
potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej. 

Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących 
przepisów BHP ppoż. Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w 
obiektach służby zdrowia, posiadające wymagane dokumenty jakościowe. 

2. Wymagania dotyczące rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych 

Przedmiotem opracowania są pomieszczenia w istniejącym budynku szpitalnym 
sześciokondygnacyjnym o konstrukcji szkieletowej stalowej ze stropami żelbetowymi (częściowo 
barytobetonowymi). Ściany obudowujące modernizowane pomieszczenia są przegrodami 
działowymi wybudowanymi w technologii suchej zabudowy. Jest to konstrukcja na szkielecie 
stalowym z modułową obudową z paneli medycznych wykonanych z blach nierdzewnych, 
malowanych proszkowo.  

W wyniku wprowadzenia do SALI OPERACYJNEJ 3 dodatkowej funkcji napromieniania 
śródoperacyjnego, modernizacja obejmuje rozwiązania takich zagadnień jak: 

 konstrukcja nośna ścian osłonnych z blachą ołowianą o grubości (odpowiednio) 6 i 
7mm do wys. 250cm w SALI OPERACYJNEJ 3, bez naruszania obudowy modułowej w 
sąsiedniej  SALI OPERACYJNEJ 2, 

 konstrukcja wsporcza drzwi przesuwnych osłonnych z blachą ołowianą (chowanych w 
ścianie), 

 nowa obudowa wewnętrzna (ścian i sufitu) SALI OPERACYJNEJ 3 z paneli 
medycznych z blachy stalowej nierdzewnej malowanej proszkowo z zastosowaniem 
modułów z nadrukiem podświetlanym , od górnej krawędzi ościeżnic drzwi do sufitu 
podświetlanego  – szczegółowe wytyczne zawarto w załączniku nr. 1 do OPZ.   

 wykonanie posadzek z uwzględnieniem powierzchni ruchu oraz nacisku mobilnego 
akceleratora AQURE, 

 zabezpieczenie przed zniszczeniem posadzek i ścian na drodze transportu 
akceleratora. 

3. Wymagania dotyczące rozwiązań instalacyjnych  

Modernizacja obejmuje projekty i wykonanie : 
1) Instalacje elektryczne i niskoprądowe:  

Modernizacja obejmuje projekty i wykonanie : 

• zasilania i sterowania akceleratora AQURE ( wykonanie zasilnia  1 -fazowego, AC 230V +/- 5%, 
50Hz, rezystancja uziemienia<1,5om, gniazdo na wtyk>16A, wykonanie okablowania pomiędzy 
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akceleratorem szafa sterowniczą oraz pulpitem sterującym, wykonanie odpowiednich przepustów 
pomiędzy salą operacyjną a pomieszczeniem przygotowawczym powyżej osłony ołowianej), 

• zasilania i sterowania drzwi osłonnych przesuwnych, dostosowany do wymogów sal 
operacyjnych i warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania radiologicznego,   

• instalacji sygnalizacyjnej i ostrzegawczej związanej ze stanem pracy akceleratora 
(modernizacja istniejącej instalacji wymiana i uzupełnienie głośników) ,  

• wykonanie łącza video/fonia pomiędzy salą operacyjną a pomieszczeniem przygotowawczym w 
celu komunikacji z pacjentem ( wykonanie łączności punkt- punkt bez możliwości nagrywania i 
przesyłania obrazu oraz głosu dalej), 

•           dostawa i montaż monitora w pomieszczeniu przygotowawczym do podglądu obrazu z 
monitora parametrów życiowych podczas napromieniania ( wymagania zamieszczono poniżej 
monitor przeglądowy 27”),  

• instalacji kontroli dźwiękowej podczas napromieniania ( wymiana głośników, dołożenie 
okablowania według potrzeb),  

• zasilania gniazd elektrycznych i komputerowych,  

• wykonanie sieci strukturalnej polegające na wymianie istniejącego okablowania wraz z jego 
usunięciem z przepustów na okablowanie zgodnie ze standardami stosowanymi w WCO kat. 6 
ekranowany, doprowadzenie okablowania od gniazd niskoprądowych do punktu dystrybucyjnego 
PD10 oraz zakończenie panelem o odpowiedniej kategorii zgodnie ze standardami stosowanymi 
w WCO)  

• oświetlenia ( wykonanie oświetlenia ogólnego 50% białe, 50% zielone),  

• adaptacja istniejących instalacji w zespole modernizowanych pomieszczeń.  W szczególności 
należy dostosować instalację sap do nowych warunków oraz sprawdzić poprawność jej działania 
w całej strefie, 

• wyposażenie rozdzielni elektrycznej. 

•            dostawa i montaż monitorów na Sali operacyjnej: 

Stacja przeglądowa PACS z monitorem 55” – 1 kpl. Wykonanie okablowania odpowiedniej wnęki 
pod w/w monitor oraz wykonanie maskownicy z blachy.  

Stacja Instrumentariuszki 27” – 1 kpl. Wykonanie okablowania wraz z dostawą monitora. 

 Wykonanie wnęki pod monitor sterujący o wymiarach 1190 x 60 doprowadzenie lanu oraz 
wykonanie maskownicy z blachy nierdzewnej. 

Tabele wymagań dotyczące monitorów zawarto w Załączniku nr 2 do OPZ. 

 
2) instalacje wentylacji: 
 adaptację kanałów wentylacji w strefie montażu ołowianych elementów osłon 

radiologicznych (zapewnienie ciągłości osłon radiologicznych)  
 

4. Wymagania odnośnie wykończenia: 
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1) POSADZKI: 
 Warstwy posadzkowe zaprojektować z uwzględnieniem nacisku wywieranego na 

podłoże przez akcelerator AQURE. Masa mobilnego akceleratora - 880kg. 
 Z wykładziny PCV homogenicznej, przewodzącej ładunki elektryczne (104 – 106 ω), 

kolor jasnoszary (szczegółowy wybór w nadzorze z wzornika dostarczonego przez 
wykonawcę), 

 Kolorem kontrastowym wykładziny oznaczyć część stropu o zwiększonej osłonności 
radiologicznej.  

 cokół z wykładziny wywinąć łagodnym łukiem na ściany na wys. 10cm. 
2) ŚCIANY i SUFIT: 
 Istniejąca obudowa z blach stalowych ścian SALI OPERACYJNEJ 3, w których będą 

montowane dodatkowe osłony radiologiczne,  przeznaczona jest do demontażu. 
 Stelaż z warstwą osłonną z blach ołowianych należy zaprojektować i wykonać w 

sposób minimalizujący pomniejszenie powierzchni użytkowej sali operacyjnej. 
 Przy montażu zachować ciągłość osłon ołowianych na całej powierzchni ścian 

dosłanianych, do wys. 250 cm ponad posadzką. 
 Wszelkie elementy wyposażenia instalacyjnego w ścianach dosłanianych radiologicznie 

SALI OPERACYJNEJ 3, jak: gniazda gazów medycznych, gniazda elektryczne, panele 
sterownicze, należy montować po wykonaniu pod nimi osłon radiologicznych o grubości 
wynikającej z obliczeń „Projektu ochrony radiologicznej dla akceleratora 
śródoperacyjnego AQURE”. 

 Ściany i sufit wraz z oświetleniem SALI OPERACYJNEJ 3 wykończyć panelami 
medycznymi ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze RAL1013 lub RAL 
9001 (kolor ścian oraz motywy graficzne uzgodnić z szefem bloku operacyjnego). 
 

3) Ślusarka specjalistyczna 
 Dwa komplety drzwi przesuwnych o odpowiedniej osłonności radiologicznej: 

- dwuskrzydłowe, przesuwne z wkładką ołowianą o gr. 7mm w konstrukcji stalowej z 
napędem, wyposażone w systemy bezpieczeństwa wynikające z warunków 
bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania i systemy higienicznego otwierania 
wymagane w salach operacyjnych.  
- jednoskrzydłowe, przesuwne z wkładką ołowianą o gr. 1,5mm w konstrukcji stalowej 
z napędem, wyposażone w systemy bezpieczeństwa wynikające z warunków 
bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania i systemy higienicznego otwierania 
wymagane w salach operacyjnych.  
Szczegółowe wytyczne dla ślusarki zawarto w załączniku nr. 1 do OPZ.   

 
5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

1) Zakres prac projektowych : 

 Projekty wykonawcze w pełnym zakresie dla poszczególnych branż, 
 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
 Przedmiary robót, 
 Kosztorysy inwestorskie, 
 Wszelkie inne opracowania i projekty wymagane przepisami prawa lub przez 

Zamawiającego dla realizacji robót. 
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Warunki odbioru prac projektowych 
Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w pełnej problematyce, zgodnie z programem 
funkcjonalno- użytkowym, uzgodnioną przez Zamawiającego koncepcją, projektem ochrony radiologicznej 
uzgodnieniami lokalizacyjnymi, wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego, Polskich Norm i przepisów 
branżowych oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w języku polskim. 

Projekt wykonawczy wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi musi zostać pisemnie 
zaakceptowany przez Zamawiającego pod względem funkcjonalnym i jakości proponowanych rozwiązań i 
materiałów. 

Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót będą podlegały weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy: 
 Projekt wykonawczy- 2 egzemplarze 
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egzemplarze 
 Przedmiary robót – 2 egzemplarzy; 
 Kosztorysy inwestorskie – 2 egzemplarze 
 zapis powyższych opracowań na nośniku cyfrowym, w wersji edytowalnej i 

zamkniętej. 
Projekt wykonawczy musi zostać pisemnie zaakceptowany przez Zamawiającego w ciągu siedmiu dni od 
daty ich przekazania protokołem zdawczoodbiorczym. 

W razie uwag Zamawiającego do danej fazy projektowej , Wykonawca będzie zobowiązany do 
wprowadzenia w dokumentacji poprawek, a następnie przedstawienia je powtórnie do akceptacji. 

Wykonawca zapewni na własny koszt sprawowanie, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, nadzoru 
autorskiego przez Projektanta w trakcie trwania realizacji inwestycji ,aż do odbiorów końcowych. 

 Wymagania ogólne odbioru robót budowlanych: 

Wymagania ogólne należy stosować w powiazaniu z ogólnymi i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zwanej dalej SST), 
opracowane przez Wykonawcę stanowić będą część projektu wykonawczego i muszą uzyskać akceptację 
Zamawiającego. 

Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego 
dokumentacją projektową , obowiązującymi przepisami prawa, programem funkcjonalno-użytkowym i 
zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy materiały , konstrukcje i urządzenia niezbędne do 
realizacji inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszące czynności niezbędne do zrealizowania zadania , z 
zastrzeżeniem możliwości dostaw inwestorskich. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
    

Wykonawca opracuje oraz przekaże Zamawiającemu do akceptacji: 
 projekt organizacji placu budowy terenu budowy 
 harmonogram robót 
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Zamawiający w terminach kreślonych w umowie udostępni i przekaże Wykonawcy teren budowy oraz 
zapewni na czas budowy dostęp do terenu realizacji inwestycji.  

Roboty prowadzone będą w obrębie drugiego piętra Centralnego Bloku Operacyjnego, w obszarze 
wyłączonym czasowo z użytkowania, lecz przekazanym Generalnemu Wykonawcy rozbudowy WCO - 
firmie Skanska SA. Wykonawca zobowiązany będzie koordynować swoje prace z działaniami 
Generalnego Wykonawcy oraz przestrzegać zasad BHP obowiązujących w firmie Skanska SA. 

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),  
a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. 

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren przed 
dostępem osób nieupoważnionych przez wykonanie trwałego ogrodzenia placu budowy. 

Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie 
poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz 
pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym. 
Wykonawca zapewni ochronę obiektu oraz mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty 
przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania . 

Szczegółowe warunki związane z organizacją robót budowlanych, zabezpieczeniem interesów osób 
trzecich, ochroną środowiska, warunkami bezpieczeństwa pracy, zapleczem dla potrzeb Wykonawcy, 
warunkami dotyczącymi organizacji ruchu oraz wykonaniem prac towarzyszących i robót tymczasowych 
zawarte będą w Szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), opracowanej przez Wykonawcę. 

2) Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń 

Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji 
inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach służby zdrowia, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, jak i wymaganiom 
dokumentacji projektowej. 

Atesty i certyfikaty jakości materiałów i urządzeń. Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez 
Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 
technicznych. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zamawiającemu. Materiały posiadające atest, a urządzenia - ważne legitymacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami 
technicznymi to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiałów lub urządzeń, 
uzyskać od Zamawiającego akceptację zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz 
dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiałów lub urządzeń jeżeli nie będą 
odpowiadały mu kolorystycznie, nie będą pasowały pod względem estetycznym lub funkcjonalnym do 
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innych materiałów lub urządzeń, jak również jeżeli Zamawiający będzie miał uzasadnione wątpliwości co 
do źródła ich uzyskania, ich jakości, trwałości, funkcjonalności, estetyki lub renomy producenta. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz wymagane materiały do 
zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót, a także do 
sprawdzenia ilości zużytych materiałów. Źródła uzyskania materiałów: co najmniej dwa tygodnie przed 
zaplanowanym wykorzystaniem materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz na żądanie próbki do akceptacji przez Zamawiającego. Zaakceptowanie wykorzystania pewnych 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują 
akceptację. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, lub 
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do robót innych niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 
niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 

3) Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn oraz urządzeń budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4) Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu 
na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
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ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
ukończoną część budowy. W przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń, Wykonawca będzie 
zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego na własny koszt. 

5) Wymagania dotyczące wykonania robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, a 
także z innymi przepisami obowiązującymi. W przypadku zaistnienia rozbieżności Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 
związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia 
norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 
niewyszczególnionych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, 
Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane 
kwestie. 

6) Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę, jakości robót, materiałów i wyrobów budowlanych. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, 
Że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 
technicznych. Zamawiający ma prawo zażądać świadectwa od Wykonawcy, Że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

7) Dokumentacja budowy. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
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dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy. Pozostałe dokumenty budowy to :protokoły 
przekazania terenu budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja budowy. Przechowywanie 
dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 
przedstawione do wglądu na jego Życzenie. 

8) Odbiory 

Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i czynności, roboty 
zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy. Wykonawca jest zobowiązany do informowania 
Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia 
robót ulegających zakryciu, oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie 
poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie 
odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój 
koszt. Gotowość do odbiorów kolejnych etapów prac, robót i czynności określonych w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym oraz robót zanikających i ulegających zakryciu Kierownik Budowy zgłasza 
Zamawiającemu drogą mailową oraz bezpośrednio inspektorowi nadzoru. Zamawiający ma obowiązek 
przystąpić do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku robót zanikających i ulegających zakryciu 2 dni od 
daty dokonania zgłoszenia.  
Z czynności odbioru kolejnych etapów prac i robót sporządza się protokoły, zawierające opis przebiegu 
czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. W przypadku stwierdzenia 
przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu wad, lub braków w wykonanych pracach, robotach, czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej 
lub innego rodzaju usterek lub uchybień w stosunku do ich zamierzonego na dzień odbioru stanu, 
Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych wad. Odbiór końcowy ma 
na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po, sprawdzeniu jego 
należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badań, prób technicznych, 
rozruchów instalacyjnych i innych. 

Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej, a także 
udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej. Najpóźniej w dniu 
zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru, Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość 
wymaganej umową dokumentacji powykonawczej. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór 
końcowy w ciągu 10 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru, 
zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, 
zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione jego toku. 
Protokół odbioru podpisany przez Strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia 
czynności odbioru. Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji inwestycji następuje z chwilą 
dokonania odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego od Wykonawcy. Zamawiający ma prawo 
odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada 
wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności lub nie 
zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie 
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sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawił 
wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot 
odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany 
jest do zawiadomienia na piśmie. Zamawiającego o usunięciu wad oraz do Żądania wyznaczenia terminu 
odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.  

Dokumenty do odbioru robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, Specyfikacje techniczne, 
Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu  
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 
laboratoryjnych, Certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa sanitarne 
wbudowanych materiałów, Instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia 
technologicznego obiektu, schematy technologiczne, dokumentację techniczno – ruchową. instrukcję 
bezpieczeństwa eksploatacji, Protokoły z przeprowadzonych przez Wykonawcę szkoleń personelu 
użytkownika (Zamawiającego) w zakresie obsługi urządzeń, wyposażenia i eksploatacji obiektu. 

9) Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót (częściowych  
i końcowego). Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, SST i w dokumentacji projektowej, a także 
w obowiązujących przepisach. Ceny jednostkowe lub ryczałtowe robót będą obejmować: robociznę 
bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu wraz  
z towarzyszącymi kosztami, wyposażenie wraz z kosztami zakupu, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 
ubezpieczenia i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wartość ryczałtowa 
zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość Żądania dodatkowej zapłaty. 

10) Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat 
realizacji robót albo przez jego personel. 

11) Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu BIOZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

12) Stosowanie się do przepisów prawa. 

Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy 
powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Dokumenty odniesienia. 
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W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi w poszczególnych dokumentach, 
przyjmuje się następującą hierarchię ważności dokumentów odniesienia:  

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
 Specyfikacja Warunków Zamówienia, w tym Program funkcjonalno – użytkowy. 
 Oferta Wykonawcy. 
 zaakceptowany przez Zamawiającego projekt wykonawczy.  
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.  
 aktualne normy techniczne. aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, świadectwa 

dopuszczenia itp., przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
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CZĘŚC II – informacyjna 
 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zmierzenia 
budowlanego. 
 Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz.U. 2002 nr 75 
poz. 690) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków 
bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz U 2006 nr 140 poz. 994) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r, poz. 1609),  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz U 2021 poz. 2454) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2004r.w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 
2573)  

 Ustawa Prawo ochrony Środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z pózn. zm.)  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych oraz autorskich i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o 
swoich działaniach, przedstawiając odnośne dokumenty. 
 

2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 

1) Protokół z pomiarów wydajności instalacji wentylacji Centralny Bok Operacyjny. 
2) Projekt Ochrony Radiologicznej dla akceleratora śródoperacyjnego AQURE w Sali 

operacyjnej Centralnego Bloku Operacyjnego Wielkopolskiego Centrum Onkologii 
przy ul. Garbary 15 w Poznaniu. 

3) Część graficzna - Koncepcja modernizacji Sali operacyjnej 3 
01 – RZUT KONDYGNACJI +2 – OBSZAR ZMIAN SKLALA 1:50 
02 – PRZEKRÓJ – OBSZAR ZMIAN  SKLALA 1:50 
03 – RZUT KONDYGNACJI +1, +3 – OBSZAR ZMIAN SKLALA 1:100 
04 – Załącznik nr 1 – Opis techniczny dot. rodzaju wykończenia ścian i sufitów 
pomieszczenia sali operacyjnej oraz drzwi i szafy wbudowanej w obrębie sali.  
05 – załącznik nr 2 - Instalacje elektryczne i niskoprądowe:  
Wymagania dotyczące rozwiązań instalacyjnych. 

 

 
 


