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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. DEFINICJE I SKRÓTY. 

• PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy 

• Zamawiający (Inwestor) – Powiat Goleniowski, Dworcowa I 72-100 Goleniów 

• Wykonawca – podmiot realizujący niniejsze zamówienie publiczne, obejmujący wszystkie osoby fizyczne i 

podmioty zatrudnione do realizacji Zamówienia, w tym do projektowania i dostawy wszelkich materiałów, 

sprzętu, ekspertyz, konsultantów, itp. 

• Projektant – Zatrudnione przez Wykonawcę podmioty działające w zgodzie z polskim prawem budowlanym, 

które wykonają projekt budowlany i projekty wykonawcze i wszystkie inne dokumenty i projekty niezbędne do 

realizacji i ukończenia budowy i oddania do użytku. 

• Oferta – oznacza oferta przygotowana na formularzu ofertowym i złożoną przez Wykonawcę, na podstawie 

której podpisana jest Umowa na realizację niniejszego zamówienia publicznego. 

• Kontrakt – Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na wykonanie dokumentacji budowlanej, 

wybudowanie określonych w PFU zamierzeń i oddanie jej do użytkowania. 

• SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia (Specyfikacja) – podstawowy dokument w procedurze 

przetargowej zawierający wymogi Zamawiającego związane z udzieleniem zamówienia składający się m.in. z 

wymagań dla Wykonawców, sposobu przygotowania oferty, wzoru umowy, Programu Funkcjonalno-

Użytkowego i Ogólnych Specyfikacji Technicznych. 

• Zamówienie – zestaw czynności, których wykonanie przez Wykonawcę przewiduje SIWZ oraz Kontrakt 

zawarty między Zamawiającym a Wykonawcą. 

• Inwestycja – przedsięwzięcie inwestycyjne wchodzące w skład Zamówienia. 

• STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

• OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

• Droga – w rozumieniu ustawy o drogach publicznych: budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, 

urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu 

drogowego, zlokalizowanego w pasie drogowym;  

 

2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia stanowi przebudowa drogi pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 
4156Z S6 - Bodzęcin na odcinku 990mb. Od drogi krajowej S6 w kierunku m. Bodzęcin” 
 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy (dalej nazwany także jako „PFU”) opracowano zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego0 (Dz. U. 2021 poz. 2454). Opracowanie ma za zadanie umożliwienie potencjalnemu 

Wykonawcy sporządzenia oferty a Zamawiającemu określenia wartości zamówienia. Ponadto program funkcjonalno-

użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w 

trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2019) a w 

dalszej części zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie następujących czynności: 

• Wykonanie opracowań przygotowawczych do sporządzenia projektów budowlanych (wraz z niezbędnymi 
decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami) i wykonawczych na przebudowę przedmiotowej drogi 
powiatowej. 
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• Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodnie z Rozdziałem 3 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

• Sporządzenie przedmiarów robót. 

• Zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót. 

• Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 

 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi 
powiatowej oraz poboczy z kruszywa. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami 
technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia w tym 
decyzję o pozwoleniu na budowę, brak sprzeciwu do robót nie wymagających pozwolenia na budowę i zgody 
niezbędne dla wykonania zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu oraz zbudować i 
uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia 
budowy. Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy 
przedstawiono w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). Zamawiający wraz z PFU udostępnia jako 
dokumenty wiążące wykonawcę: 

• mapę do celów opiniodawczych z określeniem działek przeznaczonych pod przebudowę drogi powiatowej, a 
także usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, 

• koncepcję przebudowy drogi powiatowej, 

• dokumentacja badań podłoża gruntowego. 
 
Załączona koncepcja przebiegu drogi powiatowej i pozostałych elementów określa wymagania minimalne, 
niezbędne do opracowania niniejszego PFU. Rozwiązania szczegółowe winny zawierać uściślenie jej 
przebiegu uwzględniające istniejące uwarunkowania terenowe. 
 

Badania i analizy uzupełniające 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez 

Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego 
wykonania Dokumentów Wykonawcy.  
 
Projekty i koncepcje Zamawiającego  

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) opracowania mają charakter 
wyłącznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład 
przedmiotu zamówienia.  

Przedstawione w PFU wielkości i miary są parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną 
ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt 
wykonawczy). W przypadku rozbieżności Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 
Zamawiający informuje, że rozpoznanie podłoża – na podstawie którego opracowano PFU – miało charakter punktowy. 
W przypadku uznania przez Wykonawcę, że przekazane wyniki badań wymagają uzupełnienia lub określenia 
dodatkowych specjalistycznych parametrów, należy uwzględnić w ofercie wykonanie stosownego rozpoznania. 
Wykonawca uwzględni w ofercie zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych wywołane naturalnymi wahaniami 
sezonowymi w zakresie określonym w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego i wywołane nimi ewentualne 
zmiany w wilgotności i stanie gruntu. 

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.2.1. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Województwo – zachodniopomorskie, 

Powiat – goleniowski 

Gmina – Osina 

Miejscowość – Bodzęcin 
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Długość inwestycji – około 990 m drogi powiatowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Lokalizacja gminy Osina na tle Polski i woj. 

zachodniopomorskiego 

 

 

 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej o długości około 990 m znajdującej się na 

działce nr ewid. 53/6. Zakres opracowania przebudowywanej drogi obejmuje odcinek od skrzyżowania z drogą 

wspomagającą drogi krajowej S6, a kończy się przed miejscowością Bodzęcin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. Orientacyjna lokalizacja inwestycji w m. Bodzęcin 
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2.2.2. ZAKRES POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 

 

Zakres poszczególnych inwestycji w odniesieniu do działek ewidencyjnych przedstawiono w tabeli poniżej. 

Poszczególnym zadaniom przypisano wszystkie potencjalne działki, które mogą być wykorzystane w trakcie prac 

projektowych, bądź na które poszczególne inwestycje mogą oddziaływać. 

 

Tabela nr 1. Zakres inwestycji – działki z na których potencjalnie prowadzone będą prace budowlane. 

Np. Nr działki: Użytek: Obręb: Powierzchnia: Własność: 

[-] [ewid] [-] [-] [ha] [-] 

1. 
DROGA POWIATOWA 

53/6 dr Bodzęcin -  

2.2.3. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Bodzęcin.  Całe zamierzenie inwestycyjne związane jest z 
poprawą infrastruktury drogowej na drodze powiatowej, poprawą bezpieczeństwa i komfortu poruszających się 
samochodami.  

W ramach przedmiotowego zadania planuje się wykonanie odcinka drogi o długości ok. 990 m. Szerokość 
drogi przyjęto jako 5m na odcinku od km 0+050,0 do km 0+540,0 oraz szerokość 5,5m na pozostałych odcinkach 
inwestycji.  
 
SZROKOŚĆ DROGI 5M PRZYJĘTO ZE WZGLĘDU NA TRUDNE WARUNKI, KTÓRE STANOWIA ISTNIEJĄCE 
DRZEWA W SKRAJNI PO OBU STRONACH DROGI NA ODCINKU 560 MB. 

 
Nawierzchnię jezdni należy wykonać z dwóch warstw bitumicznych. W ramach realizacji inwestycji należy 

wykonać zjazdy indywidualne do posesji z masy bitumicznej oraz pobocza z kruszywa.  
  

W ramach rozbudowy infrastruktury drogowej przewiduje się następujące prace: 
­ Przebudowa ist. drogi powiatowej, 
­ Wykonanie poboczy z kruszywa, 
­ Wycinka krzewów i podrostów (oczyszczenie pasa drogowego), 
­ Przebudowa ist. zjazdów, 
­ Przeprofilowanie ist. rowów drogowych i skarp wykopu/nasypu, 
­ Wymiana ist. bariery drogowej N2W2 wraz z pracami towarzyszącymi, 

2.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji a także 
wybudowanie i oddanie do użytkowania w stanie wolnym od usterek i wad drogi powiatowej w zakresie opisanym 
powyżej. Wykonawca opracuje kompletne dokumentacje projektowe przedmiotowych zamierzeń budowlanych na 
podstawie niniejszego PFU i dokumentów, do których się odwołuje. 

Dokumentacja następnie wymagać będzie zaakceptowania przez Zamawiającego. Wszystkie materiały 
wyjściowe, uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyska własnym staraniem. Zamawiający w tym celu udzieli 
Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż dokumentacja jest 
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przewidziane w zakresie inwestycji roboty 
budowlane zostaną wykonane w oparciu o decyzje o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę lub 
pozwolenie na budowę/ zezwolenie na realizację inwestycji drogowej bądź oświadczenie Projektanta, że dany zakres 
prac nie wymaga uzyskania wyżej wymienionych decyzji. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu 
zamówienia zobowiązany będzie do wykonania zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U 2017 poz. 1332 z późn. zm.) lub zgłoszenia zakończenia budowy. 

Wykonanie i oddanie do użytku/ zgłoszenie zakończenia budowy musi być również zgodne z wszelkimi aktami 
prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi 
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
 

I.Sporządzenie dokumentacji projektowych w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-użytkowy: 
a) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego z 
wyszczególnieniem kamieni milowych dla części projektowej oraz części wykonawczej, 
b) wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy dróg, zasadniczymi elementami stałej 
organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oraz przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji, zawierającej 
opis techniczny oraz materiał graficzny (plan orientacyjny, plan sytuacyjny z opracowaną geometrią dróg organizacji 
ruchu i lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, przekroje normalne projektowanych elementów, ocenę 
stanu technicznego istniejących warstw nawierzchniowych, koncepcję budowy (rozbudowy), remontu lub przebudowy) 
– 2 egz. 

 
Wykonawca po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego wystąpi do stosownych zarządców sieci o 
wydanie warunków zabezpieczenia bądź przełożenia uzbrojenia kolidującego z budową zatwierdzonych 
elementów zagospodarowania pasa drogowego (jeżeli zajdzie konieczność). 

 
c) wykonanie mapy do celów projektowych (dotyczy zadań inwestycyjnych zakwalifikowanych do uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) wersja papierowa wraz zapisem na 
CD/DVD (*.dxf) – 1 egz. 
d) wykonanie projektów budowlanych (lub dokumentacji technicznych dla zgłoszenia robót niewymagających 
pozwolenia na budowę) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja sanitarna, wodociąg), uwzględniających 
ewentualne zabezpieczenia lub usunięcia kolizji istniejącej sieci infrastruktury technicznej z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu (jeżeli zajdzie konieczność) – po 3 egz. 
e) wykonanie projektów wykonawczych wraz z uwzględnioną infrastrukturą towarzyszącą, uwzględniających 
ewentualne zabezpieczenia lub usunięcia kolizji istniejącej sieci infrastruktury technicznej z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu – po 3 egz. 
f) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia (dla dróg publicznych – dla dróg 
wewnętrznych organizacja uzgodniona z Zamawiającym) – 2 egz. 
g) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem w niezbędnym zakresie – 2 egz. 
h) wykonanie uzupełniających badań geotechnicznych i opinii geotechnicznej (w przypadku stwierdzenia przez 
Projektanta takiej konieczności) – 2 egz. 
i) wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów kolidujących z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskanie decyzji na ich 
usunięcie (jeżeli drzewa się kwalifikują) – 2 egz. 
j) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót wszystkich realizowanych robót budowlanych z podziałem na poszczególne zadania 
inwestycyjne – 2 egz. 
k) opracowanie przedmiarów robót (wszystkie branże) uwzględniających powołanie się przy każdej pozycji na numer 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; przedmiar powinien zawierać szczegółowe wyliczenia ilości robót 
oraz być podzielony na poszczególne zadania inwestycyjne – 2 egz. 
l) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) uwzględniającej wszystkie występujące 
branże (dla zadań wymagających sporządzenia projektów budowlanych) – 2 egz. 
m) uzyskania akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej przed złożeniem wniosku o 
zatwierdzenie projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę lub przed złożeniem zgłoszenia robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę, 
n) uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, warunków, decyzji, uzgodnień dokumentacji 
koniecznych do uzyskania zezwolenia na realizację robót (pozwolenie na budowę lub innych) wraz z uzyskaniem w 
imieniu Zamawiającego tego prawa, 
o) opracowanie karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko (jeżeli zajdzie konieczność) oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia (jeżeli zajdzie konieczność). 
p) opracowanie zgłoszeń i operatów wodnoprawnych (jeżeli zajdzie konieczność) na przebudowę sieci kanalizacji 
sanitarnej i budowę wodociągu wraz z ich zatwierdzeniem przez właściwe jednostki terenowe Wód Polskich. 
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q) uzyskania w imieniu Zamawiającego prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. 
r) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie papierowej oraz cyfrowej (na nośniku 
CD/DVD, całość w plikach *.pdf i wersjach edytowalnych tj. *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.doc, *.odt, *.ath) – 2 egz. 
 
II. Wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej: 
a) opracowanie harmonogramu realizacji robót budowlanych lub ich aktualizacja w stosunku do wstępnych 
harmonogramów, 
b) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu dla potrzeb 
realizacji robót budowlanych. 
c) przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót, 
d) wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację w sposób umożliwiający finalne korzystanie 
z wykonanych budowlany zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wszelkimi założeniami niniejszego PFU, 
e) uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót oraz odtworzenia trawników i terenów 
zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych. 
f) prowadzenia dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót. W stosunku do inwestycji 
niewymagających pozwolenia na budowę należy prowadzić dzienniki wewnętrzne (dopuszcza się wspólny dziennik 
dla kilku pomniejszych inwestycji), 
g) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej. 
h) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań podlegają 
akceptacji przez Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru. 
i) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia w 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który zawierać 
powinien: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, tabele elementów rozliczeniowych, polisę 
ubezpieczeniową, protokoły przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, badania 
materiałów, recepty, wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, 
sprawozdanie technicznej Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, 
potwierdzenie zakończenia robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie z 
przepisami.  
 
III. Sprawowanie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w 
oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia w zakresie obejmującym: 
 
a) wykonanie czynności nadzoru autorskiego określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.) 
b) uzgodnienie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawcę robót zmian w 
dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych, uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz 
wyjaśnienie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji. 
c) pilnowanie, aby zakres ewentualnie wprowadzanych zmian nie powodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu 
budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji pozwolenia na budowę. 
d) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przebywanie na terenie budowy bądź do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w 
toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić w terminie 3 dni od daty zawiadomienia (telefon, fax, mail) lub w innym umówionym z Zamawiającym 
terminem. 
e) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 
f) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie. 
 
IV. Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem realizowanej inwestycji w użytkowanie lub zgłoszenia 
zakończenia budowy. 
 
V. Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji  

Dokumentację należy przekazać w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na 
nośniku CD/DVD. Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej. 

Wykonawca w ramach ustalonej ceny wykona dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego. W 
przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby dokonania w dokumentacji projektowej odstępstw od 
obowiązujących warunków technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie zależało od 
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Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę się na złożenie wniosku do właściwego Organu 
Administracji Architektoniczno - Budowlanej w tej sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego 
rozwiązania projektowego. 

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca wykonywać będzie wszelkie niezbędne czynności konieczne do 
realizacji robót. Obejmować będą one m.in. budowę obiektów i instalacji tymczasowych (np. dróg technologicznych i 
obiektów inżynierskich w ich ciągach, dróg objazdowych, zaplecza budowy, itp.), jak i uzyskanie wszystkich 
niezbędnych zezwoleń i uzgodnień dla wykonania tych obiektów tymczasowych z wyjątkiem sytuacji, w których zostało 
to inaczej uregulowane. Cena Kontraktowa obejmie wszystkie czynności, których obowiązek wykonania przez 
Wykonawcę wynika lub może wynikać z niniejszego PFU o raz jego załączników. Obejmie o na także wszelkie o płaty 
i płatności, jakie Wykonawca będzie zobowiązany ponieść na rzecz właścicieli nieruchomości, instytucji i organów, itp. 
w związku z realizacją zamówienia. 

Wszystkie części PFU oraz dokumenty i przepisy, do których PFU się odwołuje, traktowane są jako wzajemnie 
uzupełniające się. Gdziekolwiek zaistnieje wątpliwość, co do warunków i wymagań zawartych w różnych dokumentach, 
jako wiążące Wykonawcę należy uwzględnić warunki i wymagania bardziej rygorystyczne. Wraz z odbiorem 
opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania opracowań projektowych wykonanych przez 
Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w 
ramach Zamówienia. Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych 
rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na 
jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych w następującym zakresie: 

a) rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne potrzeby i potrzeby jednostek 
podległych, w tym w szczególności przekazania opracowań projektowych lub ich dowolnej części, także ich 
kopii: 

o innym Wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych opracowań 
projektowych, 

o innym Wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 
o stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym. 

b) wprowadzania zmian nieistotnych do dokumentacji projektowej przez Projektanta przejmującego obowiązki 
Nadzoru autorskiego, 

c) edycję dokumentacji w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo, a w przypadku wprowadzania 
istotnych zmian z punktu widzenia prawa budowlanego, uzyskanie wszystkich niezbędnych zmian wydanych 
decyzji administracyjnych na podstawie nowej/zmienionej dokumentacji, podpisanej przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 

d) wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji oraz działań promocyjnych 
i informacyjnych, w tym udostępniania opracowań projektowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 
dostęp (m.in. w sieci Internet), 

e) wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych 
stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych, 

f) zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką. 

2.4 WYMAGANIA W STOSUNKU DO OCHRONY ŚRODOWISKA 

W razie potrzeby dla przedmiotowej Inwestycji polegającej na przebudowie drogi, zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt. 
60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. nr 71) należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko tj.: „60) drogi o nawierzchni twardej o 
całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w par. 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe 
w ciągu drogi o nawierzchni twardej z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi 
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody o których mowa w 
art. 6 ust. 1 pkt. 1 do 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.” 

2.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY WÓD 

W sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji znajduje się rzeka Gowienica. Na etapie prac projektowych należy 
przewidzieć inwentaryzację stanu istniejących urządzeń na terenie inwestycji. Na prace w obrębie urządzeń wodnych 
Wykonawca uzyska niezbędne decyzje i uzgodnienia. 
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2.6. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY I CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placów Budowy w okresie od ich przejęcia aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu (drogi gminne i 
powiatowe), Wykonawca wyraźnie oznakuje Plac Budowy i ogrodzi zaplecza budowy, w sposób uzgodniony z 
zarządcą drogi i poinformuje Zamawiającego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. Na Placu Budowy 
Wykonawca oznaczy w sposób widoczny miejsca niebezpieczne określone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan 
BIOZ. Wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z zarządcą drogi oraz poinformuje Zamawiającego wraz z 
przekazaniem mu odpowiednich dokumentów.  

Wykonawca wyposaży Plac Budowy w stanowiska do czyszczenia kół zapewniając w ten sposób, że 
ewentualne zabrudzenia kół pojazdów budowy zostaną usunięte przed ich wjazdem na drogi publiczne. W przypadku 
zanieczyszczenia gruntem lub błotem dróg publicznych przez transport budowy będą one odpowiednio czyszczone. 
Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiał na nawierzchni jezdni i 
poboczy uskoków poprzecznych lub podłużnych, mogących stanowić zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Urządzenia te zostaną 
zaakceptowane przed wbudowaniem przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień 
i w nocy urządzeń i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Wykonawca zapewni stały dojazd/dostęp do wszystkich działek w rejonie Placów Budowy, do których 
dotychczasowe drogi dojazdu/dostępu zostaną zlikwidowane/zamknięte w związku z prowadzeniem Robót. Dojazdy 
do działek zlokalizowanych w pobliżu Placów Budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę przez cały czas 
prowadzenia Robót. Wykonawca opracuje, uzgodni i wdroży tymczasowe organizacje ruchu na drogach publicznych 
na czas przebudowy tych dróg (dotyczy to również dróg wewnętrznych, z których korzystają regularnie właściciele 
przyległych posesji). Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt czasowej 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy (obejmujący m.in. objazdy tymczasowe), 
zaopiniowany przez odpowiedni zarząd drogi i zatwierdzony przez organ zarządzania ruchem drogowym. W zależności 
od potrzeb i postępu Robót, projekt czasowej organizacji ruchu będzie na bieżąco aktualizowany i dostosowywany 
przez Wykonawcę.  

Każda zmiana zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez 
organ zarządzania ruchem drogowym i przekazania go Zmawiającemu. Wprowadzenie poszczególnych etapów 
czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca, a odbiera je Zamawiający przy udziale zarządcy drogi i policji, aby 
stwierdzić, czy są zgodne z zatwierdzonym projektem. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać 
ustawienie tablic informujących użytkowników dróg o ewentualnej zmianie organizacji ruchu. Wykonawca niezwłocznie 
po rozpoczęciu realizacji Robót dostarczy, zainstaluje i utrzyma w dobrym stanie w czasie trwania Robót tablice 
informacyjne budowy, przedstawiające informacje dotyczące Robót. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania 
ruchu publicznego oraz utrzymania w stałej sprawności technicznej istniejących obiektów (jezdnie, znaki drogowe, 
bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń, pozostałe elementy wyposażenia drogi etc.) na Placach Budowy, 
w okresie od dnia przejęcia Placów Budowy do dnia przekazania danego odcinka w utrzymanie odpowiedniemu 
organowi administracji drogowej.  

Powyższe zobowiązanie Wykonawcy nie obejmuje utrzymania tzw. „zimowego utrzymania”, polegającego na 
zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu odcinków dróg publicznych dopuszczonych do ruchu, za które 
odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej. Ponadto na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 
za ochronę punktów pomiarowych zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

2.7. WYMAGANIA W ZAKRESIE OGRANICZENIA NIEDOGODNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ROBOTAMI 

Wykonawca będzie stosować się przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z Placu Budowy do 
obowiązujących ograniczeń na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. W przypadku konieczności przewozu ewentualnych nienormatywnych ładunków 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz i o każdym takim przewozie 
będzie powiadamiał Zamawiającego. W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze 
strony zarządców przed przystąpieniem do Robót Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego wszystkich 
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dróg, przewidzianych do wykorzystania przez ciężki, nienormatywny transport Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne 
zawarte w dokumentacji stanu technicznego dróg lokalnych Wykonawca potwierdzi u zarządców dróg za zgodne ze 
stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej 
dokumentacji będą zdjęcia przedstawiające obecny stan techniczny nawierzchni i urządzeń BRD, skatalogowane w 
sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca będzie 
realizować Roboty w sposób powodujący możliwie minimalne niedogodności dla okolicznych mieszkańców. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy 
spowodowane jego działalnością. W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze 
strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem Robót sporządzi i uzyska 
potwierdzenie przez właścicieli inwentaryzacji stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie 
Placu Budowy, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, 
skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 

2.8. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY WŁASNOŚCI PRYWATNEJ 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę znajdujących się w rejonie Placu Budowy sieci naziemnych, 
podziemnych i napowietrznych. Uzyska on od odpowiednich zarządców infrastruktury uzgodnienia planowanej 
inwestycji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania Robót. Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego, właściciela 
instalacji oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót w zakresie ewentualnego przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych i naziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowanego właściciela sieci oraz (w zależności od potrzeb) władze lokalne, jak również będzie 
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca musi 
uwzględnić w Harmonogramie rezerwę czasową na tego typu zdarzenia.  

Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Zamawiający nie będą 
ingerowali w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z Kontraktem. 

2.9. WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz działać zgodnie ze sporządzonym Planem BiOZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dołoży 
wszelkich starań dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

2.10. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać na terenie ewentualnych baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach, sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisów. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 

2.11. WYMAGANIA W ZAKRESIE MATERIAŁÓW SZKODLIWYCH DLA OTOCZENIA 

Wykonawca zobowiązany jest do niestosowania materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia 
i są niedopuszczone do użycia. Wszelkie ewentualne materiały odpadowe użyte przez Wykonawcę do Robót będą 
miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Zgodnie z wymaganiami 
przepisów ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 21) do obowiązków Wykonawcy będzie należeć 
opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o jego zatwierdzenie przed 
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rozpoczęciem ewentualnych robót rozbiórkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi, sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót 
rozbiórkowych. Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o wypełnianiu powyższych obowiązków. 

2.12. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY I UTRZYMANIA ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do 
Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla drogowa lub jej elementy pozostawały w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu końcowego 
odbioru. W przypadku zaniedbania przez Wykonawcę utrzymania, Zamawiający ma prawo wydać mu polecenie 
prowadzenia robót utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowiązek rozpocząć te roboty nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. W przypadku prowadzenia Robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, 
odwodnienie wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Jeżeli na skutek zaniedbań 
Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli drogowej lub jej elementów, Wykonawca dokona 
naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami 
Kontraktu. 

2.13. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZNAJOMOŚCI I STOSOWANIA PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować aktualne przepisy (w tym także ich wchodzące w życie zmiany) 
wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim są dla 
Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robót. Ponadto Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń 
użytych lub związanych z wykonywaniem Robót. 

2.14. WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI 

Plac budowy, zaplecze oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne 
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. 
Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać 
będzie Wykonawca.  

Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, 
granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i 
magazynować w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. 
Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy segregować i oddzielać od 
odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich 
unieszkodliwianiem.  

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa znajdujące się w 
obrębie prowadzonych robót, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków. Warstwę gleby zdjętą z pasa Robót 
należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. 

3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

3.1 WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE 

Przebudowywana droga powiatowa i pozostałe elementy zagospodarowania muszą spełniać warunek 
infrastruktury ogólnodostępnej. Należy ją zaprojektować i wykonać uwzględniając istniejące uwarunkowania gruntowo 
wodne, terenowe, lokalizację działek przylegających do budowanych elementów. Z planowaną inwestycją koliduje 
istniejąca zieleń – drzewa i krzewy, które należy przewidzieć do wycinki, po uzyskaniu stosownych pozwoleń. Oprócz 
wycinki pod drogę powiatową i pozostałe elementy zagospodarowania działek należy przewidzieć wycinkę w obszarze 
skrajni poziomej i pionowej oraz przewidzieć cięcia sanitarne drzew, w celu usunięcie suchych gałęzi w obrębie 
oddziaływania inwestycji. Projektowany obiekt należy wyposażyć w oznakowanie pionowe i poziome. 
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3.2 WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE 

Przewidziane do wykonania: 
­ Przebudowa ist. drogi powiatowej, 
­ Wykonanie poboczy z kruszywa, 
­ Wycinka krzewów i podrostów (oczyszczenie pasa drogowego), 
­ Przebudowa ist. zjazdów, 
­ Przeprofilowanie ist. rowów drogowych i skarp wykopu/nasypu, 
­ Wymiana ist. bariery drogowej N2W2 wraz z pracami towarzyszącymi, 

 
Wykonanie przebudowy opisywanych elementów drogi ma wpłynąć na poprawę walorów użytkowych drogi 

oraz zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
 

4. KONCEPCJA MATERIAŁOWO TECHNICZNA (SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – 

UŻYTKOWE) 

4.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWANIE TERENU 

Przed przystąpieniem do przebudowy drogi powiatowej, teren oczyścić z krzewów, drzew, usunąć z niego 
warstwę humusu i spryzmować w hałdy, wykonać roboty ziemne w zakresie wynikającym z opracowanego przez 
Wykonawcę projektu budowlanego/wykonawczego uwzględniając w trakcie tych prac uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji geotechnicznej. 

Wszelkie istniejące nawierzchnie przewidziane do rozbiórki w dokumentacji projektowej znajdujące się w 
pasie drogowym drogi powiatowej należy przeznaczyć do rozbiórki oraz przygotować teren inwestycji do wykonania 
urządzeń i sieci podziemnych, a następnie nowej konstrukcji nawierzchni drogi, zjazdów oraz poboczy. 

 

4.2 ROBOTY DROGOWE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera/Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 
wykonywania Robót. Wykonawca winien po zakończeniu wszystkich robót, uporządkować i doprowadzić do 
należytego stanu teren, na którym prowadził prace, w tym również jego otoczenie. 

 

4.4 ODWODNIENIE DRÓG 

Koncepcja nie zakłada ingerencji w istniejące odwodnienie drogi powiatowej. W stanie istniejącym 
odwodnienie odbywa się grawitacyjnie, za pomocą spadków podłużnych oraz poprzecznych w granicach pasa 
drogowego do istniejących rowów oraz na tereny zielone. W przypadku braku możliwości odwodnienia poszczególnych 
zakresów należy zaprojektować i wykonać system odwodnienia drogi powiatowej, na podstawie wykonanej w ramach 
zamówienia dokumentacji. System odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające z wydanych decyzji 
administracyjnych i przepisów prawa oraz zapewniać skuteczne odprowadzenie wody z powierzchni ciągu i pasa 
drogowego na etapie realizacji oraz eksploatacji.  

Przewidziane jest odtworzenie istniejących rowów odwadniających zlokalizowanych w ciągu drogi 
powiatowej. Projektuje się również ściek skarpowy prefabrykowany odprowadzający wodę opadową z jezdni. 

W km 0+110 przebudowywanej drogi powiatowej planuje się wykonanie ścieku trójkątnego prefabrykowanego 
o długości 72m. 

 
Wzdłuż ścieku trójkątnego na długości 52 mb planuje się odtworzenie bariery linowej N2W2 wraz z 

pracami towarzyszącymi, w tym umocnieniem części skarpy kamieniem na betonie. 
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4.5 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 

Podbudowa zasadnicza 
Podbudowa z kamiennego kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm C90/3 dla nowej konstrukcji jezdni 
(poszerzeń), zjazdów. 
 
Warstwa mrozoochronna 
Warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe 
działanie mrozu i zwiększenie nośności warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. Warstwę mrozoochronna należy 
zaprojektować i wykonać na całej szerokości korpusu drogowego – w przypadku konieczności stosowania wynikającej 
z obliczeń. Grubość warstwy mrozoochronnej należy obliczyć w oparciu o warunek mrozoodporności.  
 
Warstwa odsączająca 
W przypadku konieczności odwodnienia podłoża nawierzchni należy zaprojektować warstwę odsączającą – warstwę 
zapewniająca odprowadzenie wody przedostającej się do spodu nawierzchni. 
 
Warstwa odcinająca 
Warstwa separująca dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub warstwę ulepszonego podłoża, o ile wykonane są z 
materiału ziarnistego, od przenikania do nich drobnych cząstek ze spoistego podłoża gruntowego. Materiałami do 
wykonania warstwy odcinającej mogą być geotekstylia (geowłókniny i geotkaniny separacyjne) lub w ekonomicznie 
uzasadnionych przypadkach odpowiednio uziarniony piasek. 
 
Podłoże gruntowe 
Podłoże gruntowe nawierzchni - strefa gruntu rodzimego lub nasypowego poniżej spodu konstrukcji nawierzchni, której 
właściwości mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację nawierzchni. Zakres i częstotliwość badań 
podłoża nawierzchni są uzależnione od złożoności warunków gruntowych.  
Podłoże gruntowe pod projektowanymi konstrukcjami nawierzchni w ciągu przedmiotowej inwestycji należy 
doprowadzić do parametrów odpowiadającym podłożu klasy G1.  

 
PRZYJĘTE PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NA POTRZEBY PFU: 
 

4.6 PODBUDOWY 

Konstrukcja drogi gminnej (poszerzenia/zjazdy): 
➢ - nawierzchnia jezdni –  
➢ podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 C90/3, gr. 20 cm 

 

4.6 NAWIERZCHNIE 

  Nawierzchnię drogi powiatowej w przyjętej koncepcji jej przebudowy stanowią dwie warstwy bitumiczne – 
warstwa ścieralna AC11S (KR3-4) 50/70 o grubości 4 cm oraz warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-
emulsyjnej na zimno typu MME 0/16, KR 3-4, śr. 300kg/m2 
 
Nawierzchnia jezdni drogi powiatowej: 

­ Warstwa ścieralna AC11S (KR3-4) 50/70 o grubości 4 cm, 
-    Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno typu MME 0/16, KR 3-4, śr. 300kg/m2 
 

Nawierzchnia zjazdów indywidualnych: 
­ Warstwa ścieralna AC11S (KR3-4) 50/70 o grubości 4 cm, 
-     Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno typu MME 0/16, KR 3-4, gr. po zagęszczeniu 
10 cm. 
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4.7 ORGANIZACJA RUCHU 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek opracowania projektów organizacji ruchu: czasowej i stałej wraz z 
uzyskaniem niezbędnych opinii i zatwierdzeń oraz jego ustawienie. Oznakowanie należy wykonać w oparciu o 
poniższe akty prawne: 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z dnia 12 października 2002 roku z 
późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku). 

 
Wykonawca w przygotowywanym Projekcie Stałej Organizacji Ruchu w zakresie oznakowania drogi gminnej 

winien uwzględnić zapisy wynikające z §7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1693, 1768, 1783, 2185., poz. 1440 z późniejszymi zmianami.  

W przypadku ingerencji organizacją ruchu w skrzyżowanie z drogą krajową nr S6 organizację ruchu należy 
zatwierdzić w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad po uzyskaniu stosownych opinii. 

W zakresie drogi powiatowej organizację ruchu opiniuje Zarządca drogi powiatowej oraz Komendant Policji 
Powiatowej, a zatwierdza Starosta Goleniowski. 

 
Tarcze znaków 

Tarcze znaków należy wykonać z blachy ocynkowanej ogniowo grub. 1.25 mm o podwójnie giętych krawędziach 
na obwodzie. Powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów 
montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m. Na odwrotnej stronie tarczy znaku należy umieścić 
informacje zawierające dane identyfikujące wyrób i producenta w sposób trwały oraz szczegółowo określające 
parametry techniczne danego produktu: 

• nazwę producenta, 

• miesiąc i rok produkcji znaku, 

• typ folii odblaskowej użytej do wykonania lica znaku, 

• oznakowanie znakiem budowlanym lub znakiem CE i numer certyfikatu. 
 
Lico znaku 

Znak powinien być wykonany w technice odblaskowej z folii typu II. Zastosowane folie odblaskowe muszą 
posiadać ważną aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM. Nie jest dopuszczalne stosowanie folii różnych typów i 
producentów na danej tarczy znaku lub tablicy.  
 
Konstrukcje wsporcze 

Znaki należy umieścić na słupkach ocynkowanych z rur Ø 60 mm i długości wynikającej z wysokości 
zamontowania znaku. Góra słupka winna być zabezpieczona korkiem przed warunkami atmosferycznymi. Drobne 
elementy takie jak śruby, podkładki, kątowniki mocujące, uchwyty winny być ocynkowane.  

Lokalizacja pionowych znaków drogowych nie może utrudniać ruchu pieszych. Należy w miarę możliwości 
znaki lokalizować poza ciągami pieszymi. W zależności od warunków lokalnych na drodze znaki powinny być 
umieszczane na wysięgnikach z zachowaniem skrajni poziomej i pionowej.  

W przypadku umieszczenia znaków na wysięgnikach należy je umieścić w układzie poziomym stosując 
zasadę umieszczenia zgodnie z rys. 1.5.2 [Sposoby umieszczenia dwóch znaków w układzie poziomym] 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach [Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku]. 
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4.8 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ INWESTYCJI – ZIELEŃ 

Należy zaprojektować i wykonać zagospodarowanie terenu polegające na wykonaniu obustronnych poboczy 
z kruszywa, a także zagospodarowaniu pasa przyległego: 

• Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej od granicy pobocza lub zew. krawędzi rowu do granicy pasa 
drogowego, ze spadkiem umożliwiającym spływ wód opadowych do rowu/ na tereny zielone – wyprofilowanie 
terenu, humusowanie i obsianie mieszanką traw. 

• W ramach wycinki drzew należy zaproponować nasadzenia kompensacyjne, które zostaną wysadzone w 
obszarze inwestycji. Gatunki drzew należy dobrać z Inwestorem, 

• Obszar zaznaczony na koncepcji projektowej kolorem zielonym należy oczyścić z krzewów i podrostów, 
zostawiając jedynie niekolidujące, dorosłe drzewa. W obszarze planowanych rowów drogowych należy 
usunąć również drzewa. 
 

Mieszankę traw należy wysiać na wyprofilowanej i zagęszczonej warstwie czarnoziemu o gr. min. 15 cm. 
Trawnik nie może być zachwaszczony, w przypadku obecności chwastów należy dokonać odchwaszczenia 

trawnika. 
W przypadku występowania nasypów o pochyleniu powyżej 1:1,5 należy je umocnić poprzez wbudowanie 

geokraty w celu zabezpieczenia ich przed rozmywaniem. W przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i 
dostarczanej na plac budowy nie dopuszcza się ziemi zagruzowanej, przerośniętej korzeniami, wyjałowionej, 
zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie. Należy przewidzieć do wycinki kolidujące z inwestycją drzewa i krzewy.  

Na terenie bezpośrednio przyległym do projektowanej drogi należy uporządkować istniejącą zieleń, w obrębie 
ich oddziaływania, poprzez ewentualne cięcia pielęgnacyjne. 

 
5. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Użyte w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie 

oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod 

warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego przedmiotu 

zamówienia oraz rozwiązania równoważne, odnoszące się do zaprezentowanej w niniejszym opracowaniu stylistyki 

opisanych elementów realizujących przedmiot zamówienia.  

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie ze wszystkimi elementami 

opracowanych projektów, przepisami oraz wiedzą inżynierską. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych 

robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową i poleceniami Zamawiającego. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych prac projektowych i robót budowlanych. Kontroli 

Zamawiającego będą poddane w szczególności: 

­ rozwiązania projektowane zawarte w projekcie budowlanym, wykonawczym i Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

­ stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodność parametrów z projektami i specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowalnych, 

­ wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę, będą poddane sprawdzeniu na okoliczność: 

użytych w produkcji materiałów, receptury, sposobu przygotowania i jakości wyrobu przed i po 

wbudowaniu, 

­ sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami i 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym, a o ich odkryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian lub poprawek. Dane zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym będą uważane za wytyczne 
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do opracowania przez Wykonawcę Dokumentów Wykonawcy, a w tym Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

5.1 FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z wymaganiami 
wynikającymi z: 

­ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami); 
­ ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska; 
­ ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235, z późniejszymi zmianami). 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać 
się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. W 
szczególności, jeśli sytuacja będzie tego wymagała, należy przeprowadzić niezbędne czynności i opracować niżej 
wymienione projekty i dokumenty: 

­ dokonać inwentaryzacji zieleni i uzyskać zgodę na wycinkę w zakresie zieleni, która tego wymaga. Pozostała 
zieleń powinna zostać szczegółowo zinwentaryzowana i wyszczególniona w przedmiarach robót z podziałem 
na odpowiednie przedziały średnic drzew i powierzchni krzewów/podrostów/gęstwin. 

­ materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w 
szczególności w odniesieniu do ewentualnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przepisy 
wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566). Wszelkie skrzyżowania 
z drogami zarządzanymi przez inne jednostki/podmioty lub wejścia z zakresem opracowań na działki 
niebędące we władaniu Zamawiającego wiąże się z koniecznością uzyskania odpowiedniego uzgodnienia 
oraz prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

­ Projekt Budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącym. Forma i zakres Dokumentacji 
Projektowej winny być zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) w formie 
planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 
budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Wykonawca ma obowiązek zapewnić 
sprawdzenie Projektu Budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi 
przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej 
specjalności. Dla zadań inwestycyjnych niewymagających sporządzeń projektów budowlanych należy 
sporządzić dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania zgłoszenia, która stanowić będzie załącznik do 
zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, 

­ dokumentację projektową usunięcia kolizji z kolidującym uzbrojeniem terenu, lub jeżeli będzie to wymagane 
Projekt Budowlany zgodny z powyższymi wymaganiami, 

­ w ramach realizowanych zadań należy wystąpić do gestorów urządzeń podziemnych i uzyskać uzgodnienie 
planowanego zagospodarowania terenu a w przypadku stwierdzenia przez Projektanta kolizji warunki 
techniczne na likwidację kolizji lub wytyczne w celu zabezpieczenia infrastruktury podziemnej w miejscach 
skrzyżowań z nowoprojektowanymi elementami. Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i 
przebudowy infrastruktury działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w związku z powyższym w jego 
zakresie jest sprawdzenie poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych z 
obowiązującymi przepisami. Uzgodnienia dokumentacji z Gestorami nie mogą zawierać żadnych 
uwarunkowań i zastrzeżeń, 

­ Projekty organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i zatwierdzeń; 
­ Projekt stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i zatwierdzeń; 
­ Dokumentacje geodezyjno-kartograficzna w celu nabycia prawa do dysponowania nieruchomościami na cele 

budowy - do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym projekty podziału 
nieruchomości (po uzgodnieniu przebiegu linii rozgraniczających z Zamawiającym) oraz dokumentacja 
formalno-prawna dotycząca nabycia praw do nieruchomości znajdujących się w projektowanym pasie 
drogowym oraz poza nim (jeżeli taka dokumentacja będzie wymagana),  

­ opracować materiały do uzyskania stosownych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, 
zgłoszeń/pozwoleń do właściwych organów lub instytucji; 
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­ w razie potrzeby w przypadku istotnego zakłócenia stosunków wodnych (np. przecięcie naturalnego spływu 
wód przez korpus budowanej drogi), należy zaprojektować i wybudować zbieracz drenarski lub inne 
urządzenie regulujące wprowadzone zmiany, 

­ Dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalenia pozostałych granic projektowanego pasa drogowego 
(poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziałów nieruchomości) i szkic przebiegu granic całego pasa 
drogowego (jeżeli taka dokumentacja będzie wymagana); 

­ Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), a także Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) 
­ Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub 

zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z wszelkimi wymaganymi 
załącznikami; 

­ Projekty Wykonawcze dla wszystkich branż wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 
­ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom Projektu 

Budowlanego i Projektu Wykonawczego; 
­ Wykonać Przedmiary Robót z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne oraz branże, 
­ Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami), 
­ Sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać ją Inwestorowi; 
­ Mapę powykonawczą; 
­ Przygotować wniosek wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami i w imieniu Inwestora o pozwolenie na 

użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia budowy (o ile jest wymagane). W obowiązkach Wykonawcy jest 
uzyskanie ww. dokumentów. 

 
Wszystkie parametry techniczne, informacje o zastosowanych materiałach winny, przed 

sporządzeniem projektu budowlanego, uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 
 

Akceptacja Projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe 
lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Projekt w 4 egzemplarzach 
w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na nośniku CD – 1 egz. Wersja elektroniczna winna być zapisana w 
formacie pdf., dwg., doc., ath lub równoważnym. 

Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, dołączy do Projektu 
oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i zasadami 
wiedzy inżynierskiej oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 

5.1.1 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  

Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca 
pozyskuje własnym staraniem w ramach Ceny Kontraktowej. W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego o udzielenie 
stosownych upoważnień. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami 
prawa budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy inżynierskiej, wymaganiami technicznymi i wymaganiami 
Zamawiającego. Zakres i treść dokumentacji projektowej powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu 
oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.  
 
Szata graficzna: 
Wykonawca wykona dokumenty w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: 

­ zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
­ część opisowa będzie sporządzona na komputerze, 
­ jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
­ ilość arkuszy będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 
­ rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 
­ każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części 

składowych opracowania projektowego, 
­ całość dokumentacji musi zawierać uzyskane uzgodnienia, decyzje administracyjne, pozwolenia. 
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5.2 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA CZYNNOŚCI WYKONAWCY I ZAWARTOŚCI MAPY DO CELÓW PROJEKTOWANIA 

TRASY DRÓG 

Szczegółowość i dokładność mapy odpowiednia jak dla mapy w skali 1:500. Zakres mapy, szerokość i długość 
pasa terenu objętego mapą dla potrzeb projektowanych obiektów budowlanych, sprawdzenia widoczności itp. określi 
Wykonawca odpowiednio do potrzeb wynikających z zakresu i rodzaju prac projektowych. Mapa do celów projektowych 
powinna zawierać pomiar rzędnych wysokościowych ist. drogi co min. 25 m (tzw. Poprzeczki) oraz rzędne 
wysokościowe wszystkich wjazdów, bram i furtek. W graniach opracowania powinny się także znajdować wszelkie 
drzewa zgodnie z ich rzeczywistą lokalizacją. 

5.2.1 ZEBRANIE NIEZBĘDNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI 

Prace powinny być poprzedzone: 
­ zgłoszeniem pracy we właściwym miejscowo ośrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej; 
­ uzyskaniem z ośrodka dokumentacji danych dotyczących: osnowy poziomej i wysokościowej, mapy 

zasadniczej, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, opracowań jednostkowych; 
­ pobraniem z katastru nieruchomości danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów i budynków oraz 

lokali, a także danych dotyczących właścicieli nieruchomości; 
­ dokonaniem wywiadu branżowego dotyczącego sieci podziemnego uzbrojenia terenu (energetycznej, 

telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innej); 
­ uzyskanie wypisów z Ksiąg wieczystych i zbioru dokumentów; 
­ Na terenach zamkniętych należy wykonać uzgodnienia z właściwą terenowo jednostką zarządzającą tymi 

terenami.  
Z przeprowadzonej analizy będzie wynikać, które dokumenty bazowe w ośrodku dokumentacji, w jakim zakresie i 

w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami. 
 

5.2.2 ZAŁOŻENIE I POMIAR OSNOWY POZIOMEJ I WYSOKOŚCIOWEJ 

Podstawą nawiązania pomiarów jest osnowa geodezyjna. Jeżeli istniejąca w terenie osnowa nie umożliwia 
właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową. Osnowa geodezyjna powinna być opracowana w 
układzie państwowym. Za zasadę należy przyjąć lokalizację punktów osnowy poziomej i wysokościowej w miejscach 
poza zasięgiem przewidywanych robót budowlanych. 
 

5.2.3 PRZYJĘCIE GRANIC NIERUCHOMOŚCI 

Granice nieruchomości w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykazać na mapie według 
istniejącego stanu prawnego lub z ewidencji gruntów, jeżeli granice nie posiadają ustalonego stanu prawnego. Za 
granice nieruchomości ustalone według stanu prawnego przyjmuje się granice wyznaczone przez punkty graniczne, 
których położenie zostało określone w trybie postępowania: 

­ rozgraniczeniowego, 
­ podziałowego, 
­ scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów), 
­ innego niż wymienione wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją 

dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa, 
­ sądowego, 
­ dotyczącego założenia katastru nieruchomości. 

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego podlegają wznowieniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne. Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych 
geodezyjnych do ich wznowienia, należy granice przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości 
(ewidencji gruntów).  

Przy ustalaniu granic gruntów pod drogami, należy uwzględnić przepisy ustawy o drogach publicznych. oraz 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
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5.2.4 POMIARY SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWE 

Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem 
elementów sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia mapy dla celów 
projektowania dróg tj.: 

• granice według istniejącego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości, 

• wszystkie drzewa w pasie drogowym i w granicach terenu niezbędnego pod obiekty budowlane, 

• zabytki i pomniki przyrody, 

• wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe, 

• rowy i cieki w zasięgu oddziaływania korzystania z wód, 

• studnie (średnice), 

• zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami), 

• inne elementy niezbędne do projektowania (w tym: bariery drogowe, oświetlenie, sygnalizacje świetlne, 
odwodnienie, itp.). 
W szczególności, pomiarem objąć należy niektóre charakterystyczne punkty takie jak: góra i dół krawężnika, 

brzegi i dna rowów, przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków itp. Dodatkowo należy ustalić i pomierzyć 
krawędzie załamań terenu. Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących 
nawierzchniach oraz trwałe elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji technicznej. 

Pomiar sytuacyjno-wysokościowy należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572 ze zm.). 
 

5.3 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA CZYNNOŚCI WYKONAWCY I ZAWARTOŚCI MAPY DO CELÓW PROJEKTOWANIA 

TRASY DRÓG 

Przedmiotowa mapa winna być sporządzona na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu 
budowlanego i zawierać w swej treści elementy istotne z punktu widzenia lokalizacji inwestycji i podstawowe 
rozwiązania projektowe, w tym m.in. treść mapy ewidencji gruntów w części dotyczącej stanu władania 
nieruchomościami z uwzględnieniem projektowanych podziałów nieruchomości, istniejącą zabudowę w 
projektowanym pasie drogowym oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane w 
zasięgu inwestycji oraz poza terenem inwestycji, które w związku z inwestycją wymagają przebudowy, urządzenia 
wodne lub urządzenia melioracji wodnych szczegółowych, które w związku z realizacją inwestycji wymagają 
przebudowy, projektowane linie rozgraniczające teren inwestycji z uwzględnieniem linii rozgraniczających przebudowy 
dróg innych kategorii oraz granice terenu niezbędne pod obiekty budowlane, projektowane przejazdy gospodarcze, 
skrzyżowania, zjazdy itp. 

 Skala mapy powinna zapewniać dobrą czytelność jej treści a jednocześnie należy dążyć aby była możliwie 
jak najmniejsza (powielanie skali odpowiadającej skali projektu budowlanego nie jest wskazane). W celu umożliwienia 
wygodnego korzystania z tej mapy należy sporządzić je w formatach umożliwiających ich zbroszurowanie do formatu 
A4.  

5.4 MATERIAŁY PROJEKTOWE DO UZYSKANIA DECYZJI, OPINII, UZGODNIEŃ I POZWOLEŃ WYMAGANYCH PRZEPISAMI 

SZCZEGÓLNYMI 

Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które mogą wystąpić w trakcie uzgadniania Projektu 
budowlanego. 
 

5.4.1 MATERIAŁY DO UZYSKANIA POZWOLENIA WODNO-PRAWNEGO 

Pozwolenie wodnoprawne jest to decyzja administracyjna wydawana na podstawie ustawy z dnia 18.07.2001 
roku - Prawo Wodne (Dz.U.2001 nr 115 poz.1229 z późn. zm.), upoważniająca do szczególnego korzystania z wód 
oraz wykonywania urządzeń wodnych. Pozwolenie wodnoprawne wydawane na wniosek, do którego należy dołączyć 
operat wodnoprawny oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. 
Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest marszałek województwa lub starosta (zakres 
właściwości reguluje art.140 ustawy Prawo Wodne). Przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje 
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się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót 
związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji. Zakres oraz forma operatu 
wodnoprawnego powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w art. 132 ustawy z dnia 18.07.2001 roku - Prawo 
Wodne (Dz.U.2001 nr 115 poz.1229 z późn. zm.). 

 
 

 

5.4.2 MATERIAŁY DO UZGODNIENIA SIECI UZBROJENIA TERENU 

Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań projektowych związanych z 
projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu. Czynności uzgadniania dokonuje 
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP). Uzgodnienie wydaje się po zbadaniu usytuowania 
projektowanych (nowych i przebudowywanych) przewodów i urządzeń i stwierdzeniu ich bezkolizyjności w stosunku 
do innych przewodów i urządzeń, obiektów budowlanych i zieleni wysokiej oraz ustaleń ewentualnej decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach oraz materiałów do decyzji ZRID. Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. 
aktualne wymagania ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym 
zakresie. Należy także uwzględnić zapisy regulaminów poszczególnych ZUDP. Projekt powinien być sporządzony na 
kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). Zawartość zgodna z wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym sieć 
uzbrojenia podziemnego powinna być przedstawiona kompleksowo. 

5.4.3 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRE OKREŚLAJĄ WARUNKI ORAZ 

SPOSÓB WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

Podstawą do opracowania STWiORB jest Projekt budowlany oraz wszelkie dalsze opracowania wykonywane 
w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez Wykonawcę w ramach Umowy. 

5.5. INNE USTALENIA 

Odkryty w czasie robót budowlanych gruz budowlany, kamienie itp. winny być przez Wykonawcę usunięte z 
placu budowy i jego otoczenia. Utrzymywanie wyjazdu, sprzętu budowlanego i środków transportowych z terenu 
prowadzonych robót na drogi publiczne w należytym stanie należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Należy przewidzieć obsługę geodezyjną inwestycji; wykonanie 
niezbędnych badań laboratoryjnych w celu oceny jakości wykonanych robót. 

 
Na etapie opracowywania ofert przez Wykonawców zaleca się aby dokonali oni wizji w terenie pod 

kątem założonego zakresu prac. Zakres prac i ich ilości podane w niniejszym punkcie są ilościami 
szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu ostatecznej dokumentacji projektowej. Szczegółowe 
rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko potencjalnego Wykonawcy i nie będą 
traktowane przez Zamawiającego jako roboty dodatkowe 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy (dalej nazywany także jako „PFU”) opracowano zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). Opracowanie ma za zadanie umożliwienie potencjalnemu 

Wykonawcy sporządzenia oferty, a Zamawiającemu określenia wartości zamówienia. Ponadto program funkcjonalno-

użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w 
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trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2019) a w 

dalszej części zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

Inwestycja w swoim zamyśle polega na przebudowie drogi powiatowej. 

 

Zakłada się przebudowę drogi o odcinku około 990 mb maksymalnie wykorzystując istniejącą nawierzchnię 

jezdni. Planowane są również poszerzenia dolnej krawędzi jezdni do szer. 0,5 m. poprzez wykonanie nowej, pełnej 

konstrukcji nawierzchni. Jako górne warstwy nawierzchni przyjmuje się warstwę wiążąca z mieszanki mineralno-

emulsyjnej na zimno typu MME 0/16, KR 3-4, gr. po zagęszczeniu 10 cm oraz warstwę ścieralną z mieszanki 

mineralno-bitumicznej AC11S (KR3-4)  o grubości 4 cm. Dodatkowo planuje się wykonanie zjazdów indywidualnych 

do posesji z masy bitumicznej oraz poboczy z kruszywa łamanego #0/31,5 mm o gr. 15 cm zamiałowanego miałem 

kamiennym #0/5 mm. 

 

2. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA Z WYMOGAMI WYNIKAJĄCYMI Z 

ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 
Zgodnie z informacją uzyskaną od Zamawiającego na obszarze przedmiotowej inwestycji nie ma 

obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 

nr 80 poz. 717 ze zmianami) par. 4 ust. 2 „W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: 

➢ Lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

➢ Sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o 

warunkach zabudowy. 

W miejscach, gdzie brak jest obowiązujących planów, a zamierzenie budowlane stanowią nowe obiekty 

Projektant zobowiązany jest wystąpić o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w określonym 

zakresie jeśli wystąpi taka konieczność. 

 

 

3. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 
Inwestor (Gmina Marianowo) dla wszystkich działek, których jest właścicielem posiada prawo do 

dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Zadaniem Wykonawcy będzie na etapie prac projektowych 

uzyskanie takiego prawa dla działek niebędących w posiadaniu Gminy Marianowo. Zamawiający, jeżeli zajdzie 

potrzeba, udzieli niezbędnej pomocy w pozyskaniu takiego prawa. 

Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością nie dotyczy zadań inwestycyjnych, które realizowane 

będą na podstawie specustawy drogowej w celu uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. 

 

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO ZAPROJ. ROBÓT BUDOWLANYCH 

4.1. KOPIE MAP ZASADNICZYCH 

Kopie map zasadniczych dla zakresu niezbędnego do opracowania przedmiotowego opracowania stanowią 

załącznik do niniejszego opracowania.  

4.2. OPINIE GEOTECHNICZNE 

Dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego opracowano opinię geotechniczną warunków gruntowo-wodnych. 

Badania zostały przeprowadzono na podstawie próbek pobranych w dniu 09.03.2023 r. 
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Opracowania geotechniczne oraz przekroje gruntu stanowią załącznik do przedmiotowego programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

Pod względem geomorfologicznym wszystkie zadania zlokalizowane są na terenie Równiny Goleniowskiej ((nr 

313.25 w podziale J. Kondrackiego), stanowiącej fragment Pojezierza Zachodniopomorskiego. 

Należy podkreślić, że proponowane w poniższym opisie i zestawieniu parametry geotechniczne są proponowane, 

a ostateczną grupę nośności podłoża oraz kategorię obiektu budowlanego dobiera Projektant. 

 

 

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA 

Nawierzchnia drogi zbudowana jest z warstwy bitumicznych na bazie lepiszcza smołowego o grubości średnio 4cm, 

(miejscowo 8cm) posadowionej na podbudowie z kruszywa, kostki kamiennej oraz bezpośrednio na podłożu 

gruntowym (miejscowo przy krawędziach). 

 

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

 W rejonie opracowania do głębokości 2,0 m p.p.t. zalegają piaski średnie i drobne. 

W trakcie wiercenia do głębokości 2,0 m p.p.t. nie odwiercono wody gruntowej. W związku z powyższym 

warunki wodne należy uznać za dobre. 

 Uwzględniając warunki wodne oraz zalegające w podłożu grunty, jak również charakter planowanych do 

realizacji prac proponuje się zaliczyć podłoże do grupy nośności G1. 

 W podłożu przedmiotowej inwestycji występują typowe dla danego obszaru grunty mineralne, w związku z 

powyższym warunki gruntowe omawianego podłoża proponuje się uznać za proste. Planowany obiekt proponuje się 

zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 

4.3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW. 

 Zamawiający nie dysponuje zleceniami konserwatorskimi konserwatora zabytków. 

4.4. INWENTARYZACJA ZIELENI. 

 Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacjami zieleni dla przedmiotowych inwestycji. Wykonawca zadania 

zobowiązany jest wykonać stosowną inwentaryzację, która będzie podstawą do wydania decyzji o zezwoleniu na 

wycinkę drzew i krzewów. Zakres wycinki zostanie ustalony na podstawie docelowego rozwiązania.  

 W zakresie Wykonawcy zawiera się wycięcie wszystkich drzew, które kolidują z zaakceptowanym przez 

Zamawiającego rozwiązaniem, a także wykonanie nasadzeń kompensacyjnych, narzuconych przez organ wydający 

decyzję zezwalającą na wycinkę, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Jeżeli uzyskana decyzja obliguje 

Wykonawcę do sporządzenia operatu ornitologicznego, to Wykonawca zobowiązany jest takowy przedstawić. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca winien wziąć pod uwagę zapisy wynikające z Ustawy Prawo Budowlane art. 10 [Wyroby 

budowlane] Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 

podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały 

wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku 

wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. Źródła uzyskania materiałów co najmniej 

na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
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że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań 

w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w czasie postępu robót.  

Wykonawca winien posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające, iż wszystkie materiały użyte do 

wbudowania pochodzą z legalnego źródła.  

 

 

5.1. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Wykonawca 

powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace 

pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 

5.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

5.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót. Po przeprowadzeniu rozbiórek Wykonawca ma obowiązek: 

a) zgromadzenia powstających odpadów w sposób selektywny, 

b) zapewnienia właściwego postępowania w czasie rozbiórki z odpadami niebezpiecznymi i zgromadzenia ich 

w sposób zapewniający ochronę środowiska, 

c) przekazania odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia działalności w zakresie 

transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych; 

d) zagospodarowania wszystkich odpadów powstających w fazie budowy. 

 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu Odbioru Końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. Roboty prowadzić tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy 

dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót.  

Wykonawca winien zabezpieczyć budowę przed kradzieżą i dewastacją oraz zapewnić bezpieczeństwo na placu 

budowy, przejmując skutki finansowe z tego tytułu. Wykonawca jest zobowiązany dbać o porządek na placu budowy, 

schludny jego wygląd na zewnątrz a także niezwłoczne usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych 

materiałów, urobku, gruzu, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzań prowizorycznych a po zakończeniu robót 

na dzień odbioru końcowego uporządkuje teren. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia 

na placu budowy do czasu odbioru końcowego i protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu. Fakt 

przystąpienia do Robót Wykonawca umieści w widocznym miejscu tablice informujące o prowadzeniu robót i zakazie 

wstępu dla osób postronnych na teren budowy. 
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Wykonawca w okresie realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru winien umożliwić dojazd do działek 

przyległych do placu budowy. Wykonawca winien umieścić tablicę informacyjną wynikającą z zapisów ustawy Prawo 

Budowlane. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

Cenę ofertową. Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca przygotuje i zatwierdzi projekty 

tymczasowych organizacji ruchu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając 

w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy 

tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

5.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

ludzi, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania,  

b) podczas wykonywania wycinki drzew i krzewów należy zwrócić uwagę na ptasie gniazda. „Na podstawie art. 

52 ustawy o ochronie przyrody w terminie od 1 marca do 15 października zakazuje się usuwania gniazd 

ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni. Nieprzestrzeganie bądź naruszenie któregokolwiek z 

zakazów lub ograniczeń obowiązujących w stosunku do ptaków objętych ochroną gatunkową, w tym 

niszczenie ich gniazd w okresie lęgowym (…)” Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd 

na:  

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia i 

przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W bezpośrednim zasięgu koron drzew nie powinny być 

lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół każdego zagrożonego drzewa należy wydzielić strefę 

bezpieczeństwa. 

5.5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, 

wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, w pomieszczeniach biurowych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

5.6. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 



„Przebudowa drogi powiatowej 4156Z S6 – Bodzęcin na odcinku 990mb. Od drogi krajowej S6 w kierunku m. Bodzęcin” 

 Strona | 28 

wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. Wykonawca 

zobowiązany jest do utylizacji odpadów zgodnie z odrębnymi przepisami. Dokumenty potwierdzające te czynności 

stanowią element dokumentacji powykonawczej. 

5.7. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 

za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach geodezyjnych.  

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty 

w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 

zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W celu ograniczenia drgań 

Wykonawca powinien prowadzić Roboty sprzętem niewywołującym nadmiernych wibracji i innych negatywnych 

efektów. 

5.8. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sanitarne w tym przenośną toaletę oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

5.8. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

5.9. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie do wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inżyniera/Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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5.10. RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 

inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 

powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. 

 

5.11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Po zakończeniu prac budowlanych należy uporządkować otoczenie wykonanego odcinka drogi gminnej, dróg 

wewnętrznych, miejsc postojowych i ciągów pieszych polegające na usunięciu gruzu, dużych kamieni, korzeni drzew i 

krzewów itp., nawiezieniu 10 cm warstwy czarnoziemu, zagęszczeniu go i obsianiu mieszankami traw. Wykonawca 

zobowiązany jest do przywrócenia do stanu pierwotnego terenów które uległy zniszczeniu na skutek prowadzonych 

robót. 

5.12. WYKOPALISKA 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ. U. z 2003 

nr 162 poz. 1568) w przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót budowlanych obiektu archeologicznego, co do 

którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobowiązany do wstrzymania robót, które mogą 

uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczenia przedmiotu i miejsce jego odkrycia. Wykonawca lub osoba 

pełniąca nadzór archeologiczny na budowie jest zobowiązana niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni przekazać 

zawiadomienie o zaistniałym zdarzeniu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków (WKZ).  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. 

Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Inspektora 

Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość 

kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów poprzez odpowiedni system 

kontroli, włączając w to personel, laboratorium i sprzęt niezbędny do pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z SSTWiORB. Ponadto dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Raporty z przeprowadzonych badań, Wykonawca będzie 

przekazywał Inspektorowi Nadzoru jak najszybciej, w celu kontroli. 

6.1 POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 

do badań. Wykonawca winien wkalkulować w koszt oferty badania wykonywane z następującą częstotliwością: 
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­ roboty ziemne: wskaźniki zagęszczenia - na każde rozpoczęte 450 m2 min. 1 badanie, 

­ podbudowy: wszystkie warstwy - na każde rozpoczęte 450 m2 min. 1 badanie, 

­ warstwa ścieralna: na każde rozpoczęte 450 m2 min. 1 badanie. 

­ spadki poprzeczne mierzone łatą długości 3,0 m – co 10 mb; 

Dopuszcza się dokonanie pomiaru równości podłużnej łatą o długości 4 m w punktach oddalonych od siebie co 

10 m. Na zlecenie Inżyniera/Inspektor Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów i robót, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały i roboty nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 

lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

6.2. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera/Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Inspektora. 

6.3 RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż przed odbiorem robót ulegających zakryciu. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 

Inżynierowi/Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

6.4 ZASADY ROZLICZANIA 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawców. Dla potrzeb odbioru i rozliczenia robót, 

Zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i odbiorze których, będą dokonywane 

płatności: 

­ dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji i pozwoleń; 

­ roboty budowlane po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i wprowadzeniu stałej organizacji ruchu. 

Wykonawca po podpisaniu Umowy winien sporządzić harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający podział na 

w/w elementy rozliczeniowe, harmonogram winien być sporządzony na wzorze uzgodnionym z Zamawiającym i przez 

Niego zaakceptowany. Płatności częściowe będą dokonywane w oparciu o spisany Protokół Odbioru Częściowego 

przez uczestników Procesu Inwestycyjnego. 

Wykonawca przygotuje Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych „ZPRS” stanowiący uszczegółowienie Wykazu 

Płatności, służący do celów oszacowania wartości i zaawansowania robót stałych. ZPRS winien być wykonany w 

formie przedmiaru robót o stopniu szczegółowości określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) z 

wyłączeniem obowiązku odnoszenia się do Wspólnego Słownika Zamówień, określonego w §8 ust. 1 niniejszego 

Rozporządzenia, i przedstawienia szczegółowych obliczeń, o których mowa w §10 ust. 1 pkt. 4 niniejszego 

Rozporządzenia. 

Przed rozpoczęciem Robót Stałych Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zasadniczy Przedmiar Robót 

oparty o własne wyliczenia Wykonawcy oparte na rozbiciu cen poszczególnych elementów rozliczeniowych, na 

podstawie Projektu Budowlanego i wykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie z Wymaganiami 

Zamawiającego. ZPRS obejmie przewidywane końcowe ilości poszczególnych asortymentów Robót Stałych, objętych 

opisem przedmiotu zamówienia, z przypisaną im ceną jednostkową, wycenionych jako wartości ryczałtowe tak, aby 
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suma ich pokrywała odpowiednią część Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zawartą w Wykazie Płatności, z 

wyłączeniem wartości Dokumentów Wykonawcy (tj. Projekt budowlany). ZPRS jest uszczegółowieniem Wykazu 

Płatności i będzie służył do celów oszacowania wartości i zaawansowania Robót Stałych. ZPRS nie będzie miał 

żadnego wpływu na Cenę Kontraktową należną na mocy Umowy i będzie podlegał zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego bądź powołanego Inspektora, które zawsze może zostać przez Zamawiającego lub Inspektora 

uchylone. Zamawiający/Inspektor nie odmówi ani nie uchyli zatwierdzenia bez ważnego powodu. W szczególności 

Zamawiający bądź Inspektor ma prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wcześniej wydanego zatwierdzania 

ZPRS, jeśli jest on przygotowany w sposób zawyżający płatność za jakiekolwiek elementy robót w odniesieniu do 

średnich cen z Sekocenbud tego elementu Robót, z uwzględnieniem kwot wskazanych w Wykazie Płatności. W 

przypadku braku w Sekocenbud porównywalnych rodzajów Robót, należy oprzeć się o średnie ceny rynkowe. 

Szacunkowa Kontraktowa wartość zrealizowanych Robót Stałych zostanie ustalona na podstawie ZPRS i dokonanego 

przez Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych robót na koniec każdego okresu płatności. Dokumenty dostarczone 

przez Wykonawcę będą podlegały kontroli i zatwierdzeniu przez Inspektora i Zamawiającego. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór dokumentacji projektowej, 

b) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

c) odbiór robót częściowych; 

d) odbiór końcowy; 

e) odbiór pogwarancyjny. 

7.2. ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Wykonawca dostarczy projekt w formie cyfrowej na nośniku CD w formie umożliwiającej wgląd do treści 

rysunkowej. Projekt Budowlano - Wykonawczy musi być uzgodniony z Zamawiającym lub upoważnionym przez 

Zamawiającego Inspektorem Nadzoru i przedstawiony do akceptacji z klauzulą o kompletności. Klauzula o 

kompletności musi zawiera oświadczenie, o którym mowa w niniejszym dokumencie. W przypadku stwierdzenia wad 

w opracowaniu projektowym Wykonawca usunie je na koszt własny i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia.  

Z chwilą, gdy Zamawiający uzna, że przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi dokumentami są 

zgodne z wymogami Umowy, podpisze Protokół Odbioru Częściowego na Wykonanie Dokumentacji Projektowej. 

Protokół odbioru powinien zawierać: 

­ datę wystawienia dokumentu, 

­ nazwę dokumentacji projektowej, 

­ nazwę strony przekazującej i odbierającej dokumentację, 

­ nazwy opracowań będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, 

­ listę załączników, 

­ oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, 

normami i wytycznymi, oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

7.3. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiory robót ulegających zakryciu będą polegały na finalnej ocenie jakości i kompletności wykonanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy 

Robót. Gotowość do przeprowadzenia odbioru robót zanikających Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika Budowy, 

a odbiór zostanie przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu 
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w Dzienniku Budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i zakres robót ulegających zakryciu 

ocenia Inżynier/Inspektor Nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiarów geometrycznych, dokumentów 

zawierających wyniki badań laboratoryjnych w oparciu o zapisy zawarte w Dokumentacji Technicznej i STWiORB. 

7.4. ODBIÓR ROBÓT CZĘŚCIOWYCH 

Po zakończeniu każdego okresu płatności podanego w Kontrakcie (jeśli nie jest podany, to po zakończeniu 

każdego miesiąca), Wykonawca przedłoży, Zamawiającemu bądź powołanemu Inspektorowi, Rozliczenie wykazujące 

szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnianego, wraz z dokumentami 

uzasadniającymi, zawierającymi takie dokumenty jak: ZPRS, wyniki badań kontrolnych, atesty, deklaracji itp. Do 

każdego Rozliczenia zostanie dołączone pisemne oświadczenie Wykonawcy, zawierające opis udziału wszystkich 

zasobów Podmiotów Udostępniających Zasoby w trakcie realizacji Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, 

zgodne z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7.5. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT. 

Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę – Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inżyniera/Inspektora i Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 

Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentacji 

odbiorowej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera/Inspektora, Wykonawcy i Kierownika Budowy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentami kontraktowymi. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji 

i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umowy. 

7.6. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji Umowy. Wymaga się przy tym, aby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby 

wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne. 

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

3. Recepty i ustalenia technologiczne, jeżeli były wymagane. 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB. 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB. 

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
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9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

 

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny, dodatkowo zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład 

operatu kolaudacyjnego, w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i 

zapisze na nośniku danych w 2 egz. w formacie jpg, pdf. Z wyjątkiem kopii mapy zasadniczej, którą należy zapisać w 

formacie dwg. Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją elektroniczną jest 

zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrębnej zapłacie. W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

7.7. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.5. „Odbiór końcowy robót”. 

8. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO. 
Zamówienie należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, z których podstawowe 

wymieniono poniżej. Poniżej wymienione normy (oraz ewentualne inne, na które powołano się w niniejszym PFU) 
należy uznać za wiążące dla Wykonawcy. W przypadku ewentualnej sprzeczności tych dokumentów z treścią PFU 
przeważają treści zapisane w PFU, chyba że Zamawiający zdecydują inaczej. Dla wszystkich niżej wymienionych 
aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan prawny. Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw. 
 
 
USTAWY: 

➢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351), 
➢ ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych 
➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) 
➢ rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie (Dz. U. 2010 nr 63 poz. 735 z późn. 
zm.), 

➢ rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609), 

➢ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 września 2021 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. 2021 poz. 1686) 

➢ rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. 2020 poz. 782) 

➢ rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278), 

➢ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z dnia 
10.07.2003 r.), 
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➢ rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z dnia 
27.04.2012 r.), 

➢ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w 
sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. 2010 nr 235 poz. 1539), 

➢ ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 
23.08.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783, 2185.z 
późn. zm.), 

➢ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania 
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1.08.2016 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Dz. U. 2016 poz. 1264), 

➢ ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 
dnia 03.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 2101), 

➢ rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10.06.2016 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia, Dz. U. 2016, poz. 1034 z późn. zm.), 

➢ ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 
10.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 519 z późn. zm.), 

➢ ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 08.12.2017 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2018 poz. 142), 

➢ ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu RP z dnia 22.06.2017 r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2017, poz. 
1405 z późn. zm.), 

➢ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21.12.2015 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Dz. U. 2016, poz. 71), 

➢ ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 
08.09.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2016, poz. 1570), 

➢ rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966), 

➢ ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 8.12.2017 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2018 poz. 21), 

➢ ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566 z późn. zm.), 
➢ rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), 

➢ ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
(Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, 
Dz. U. 2017, poz. 328 z późn. zm.), 

➢ rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązku 
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
(Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28.09.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia, Dz. U. 2016, poz. 1757), 

➢ ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 
21.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2017, poz. 736 z późn. zm.), 

➢ rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030), 

➢ rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania 
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117), 

➢ ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 
16.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2017, poz. 2126), 

➢ rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033), 
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➢ ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu RP z dnia 11.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 1073 z 
późn. zm.), 

➢ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 
dnia 14.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2018, poz. 121), 

➢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
RP z dnia 08.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 2187 z późn. zm.), 

➢ ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 11.05.2017 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 1023 z późn. zm.), 

➢ ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2020), 
➢ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 
130 poz. 1389), 

➢ rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126), 

➢ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
10.05.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Dz. U. 2013, poz. 1129), 

➢ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
RP z dnia 8.06.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 1257 z późn. zm.), 

➢ ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 
08.06.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 1260 z późn. zm.), 

➢ rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w 
sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz, 1393 z późn. zm), 19.2 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.), 

➢ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Obwieszczenie Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Dz. 
U. 2017, poz. 784), 

➢ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 8.12.2017 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2018, poz. 108 z późn. zm.), 

➢ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub 
szkodliwych dla zdrowia kobiet (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8.12.2016 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Dz. U. 2016, poz. 2057), 

➢ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym 
i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 
29.08.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Dz. U. 2016, poz. 1509), 

➢ rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 
nr 96 poz. 437), 

➢ rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287), 

➢ rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
28.08.2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Dz. U. 2003, nr 169 poz. 1650 z późn. 
zm.), 

➢ rozporządzenia Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 
10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych 
(Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30), 

➢ rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492), 
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➢ rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 z późn. zm.), 

➢ rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263 z późn. zm.), 

➢ rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596 z późn. zm.), 

➢ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), 

➢ Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych opracowany przez Politechnikę 
Gdańską, 2012 r., 

➢ Katalog Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KPRNPP-2013, IBDiM 2013 r., 
➢ Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów w 

Warszawie, 
➢ Wymagania Techniczne WT-1 2014, Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych 

utrwaleń na drogach krajowych, 
➢ Wymagania Techniczne WT-2 2014 – część I Mieszanki mineralno –asfaltowe, 
➢ Wymagania Techniczne WT-2 2016 – część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych, 
➢ Wymagania Techniczne WT-3 2009 Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach 

publicznych, 
➢ Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, 
➢ Wymagania Techniczne WT-5 2010 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych, 
➢ PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów. Warunki techniczne wykonania, 
➢ PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 
➢ PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania Polowe, 
➢ PN-EN 1997-1:2008 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne, 
➢ PN-EN 1997-2:2007 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Badania podłoża gruntowego, 
➢ PN-EN ISO 22475-1: 2006 (U) Rozpoznania i badania geotechniczne. Pobieranie próbek metodą wiercenia i 

odkrywek oraz pomiary wód gruntowych. Część 1: Techniczne zasady wykonania, 
➢ PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, 
➢ PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów, 
➢ PN-B-04493: 1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej, 
➢ PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 
➢ PN-S-02201: 1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia, 
➢ BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego, 
➢ PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna, 
➢ PN-EN 1097-2: 2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania 

odporności na rozdrabianie. 
➢ PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: oznaczanie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 
➢ PN-EN 933-1: 2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania. 
➢ PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: oznaczanie kształtu ziaren. 

Wskaźnik kształtu, 
➢ PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych 

cząstek. Badania wskaźnika piaskowego, 
➢ PN-EN 1367-1:2007 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszywa na działanie czynników 

atmosferycznych. Część 1: oznaczanie mrozoodporności, 
➢ PN-EN 1744-1: 2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna, 
➢ PN-EN 13043: 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
➢ PN-S-06102: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, 
➢ PN-S-96011: 1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych, 
➢ PN–EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych, 
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➢ PN–EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badań. Część 1. Dozowanie i poprzeczny rozkład 
lepiszcza i kruszywa 

➢ PN-EN 13924:2006 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych twardych, 
➢ PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego, 
➢ PN-B-06250 Beton zwykły, 
➢ PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego, 
➢ PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności, 
➢ PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 
➢ BN-68/8931-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą, 
➢ PKN-CEN/TS 1852-3:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polipropylen (PP), 
➢ PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej - nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVCU) polipropylen (PP) i polietylen 
(PE), 

➢ PN-EN 14636-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej - Polimerobeton (PRC), 

➢ PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu; (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji, 

➢ PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania, 

➢ wszystkie rozporządzenia i normy powołane w ST, PFU oraz w WWiORB. 
 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw przepisów itp. oraz uwzględniać 
je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia 
o pozwolenie na budowę i zgłoszenia robót. 

9. DOKUMENTY BUDOWY 

Podstawowym dokumentem budowy dla Inwestycji realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę bądź 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowe, będzie Dziennik Budowy, przekazany przez Zamawiającego w czasie 
przekazania placu budowy.  

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy tj. Kierowniku Budowy a zapisy w nim dokonywane muszą być prowadzone na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
muszą być czytelne, dokonane techniką w porządku chronologicznym, bezpośredni jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane 
na terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Dla zadań realizowanych na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę 
Wykonawca prowadzić będzie wewnętrzny dziennik budowy, który zostanie zakupiony i przekazany przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. Dziennik wewnętrzny zostanie opieczętowany przez Zamawiającego i zwrócony Wykonawcy do 
regularnego uzupełniania w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Dziennik budowy dla zadań realizowanych na 
podstawie zgłoszenia stanowić będzie wewnętrzny dokument, sankcjonujący postęp prac, wydane przez 
Zamawiającego i jego przedstawicieli polecenia, a także potwierdzający chronologię i długość trwania poszczególnych 
asortymentów prac budowlanych. 

 


