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l. CZESC OPISOWA

1. DEFINICJE | SKROTY.

e  PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy

e  Zamawiajacy (Inwestor) — Powiat Goleniowski, Dworcowa | 72-100 Goleniéw

¢  Wykonawca — podmiot realizujgcy niniejsze zamoéwienie publiczne, obejmujacy wszystkie osoby fizyczne i
podmioty zatrudnione do realizacji Zamowienia, w tym do projektowania i dostawy wszelkich materiatdw,
sprzetu, ekspertyz, konsultantéw, itp.

o  Projektant - Zatrudnione przez Wykonawce podmioty dziatajace w zgodzie z polskim prawem budowlanym,
ktore wykonajg projekt budowlany i projekty wykonawcze i wszystkie inne dokumenty i projekty niezbedne do
realizacji i ukonczenia budowy i oddania do uzytku.

e Oferta — oznacza oferta przygotowana na formularzu ofertowym i ztozong przez Wykonawce, na podstawie
ktdrej podpisana jest Umowa na realizacje niniejszego zaméwienia publicznego.

o Kontrakt — Umowa pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na wykonanie dokumentacji budowlanej,
wybudowanie okre$lonych w PFU zamierzen i oddanie jej do uzytkowania.

o SWZ - Specyfikacja Warunkdéw Zaméwienia (Specyfikacja) — podstawowy dokument w procedurze
przetargowej zawierajacy wymogi Zamawiajacego zwigzane z udzieleniem zamdwienia sktadajacy sie m.in. z
wymagan dla Wykonawcow, sposobu przygotowania oferty, wzoru umowy, Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego i Ogolnych Specyfikacji Technicznych.

e  Zamoéwienie — zestaw czynnosci, ktérych wykonanie przez Wykonawce przewiduje SIWZ oraz Kontrakt
zawarty miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

o Inwestycja - przedsiewziecie inwestycyjne wchodzace w sktad Zaméwienia.

e  STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

e  OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

e Droga — w rozumieniu ustawy o drogach publicznych: budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi,
urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia ruchu
drogowego, zlokalizowanego w pasie drogowym,;

2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia stanowi przebudowa drogi pod nazwa ,Przebudowa drogi powiatowej
4156Z S6 - Bodzecin na odcinku 990mb. Od drogi krajowej S6 w kierunku m. Bodzecin”

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy (dalej nazwany takze jako ,PFU’) opracowano zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowegoO (Dz. U. 2021 poz. 2454). Opracowanie ma za zadanie umozliwienie potencjalnemu
Wykonawcy sporzadzenia oferty a Zamawiajacemu okres$lenia warto$ci zamoéwienia. Ponadto program funkcjonalno-
uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w
trybie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2019) a w
dalszej czesci zawarcia umowy na wykonanie dokumentaciji projektowe;j i robot budowlanych.
Niniejsze zamdwienie obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

e Wykonanie opracowan przygotowawczych do sporzadzenia projektéw budowlanych (wraz z niezbednymi

decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami) i wykonawczych na przebudowe przedmiotowej drogi
powiatowej.
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e Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zgodnie z Rozdziatem 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

e  Sporzadzenie przedmiaréw robot.

e Zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot.

e Wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych.

W zakres zamdwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowania drogi
powiatowej oraz poboczy z kruszywa.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami
technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia w tym
decyzje o pozwoleniu na budowe, brak sprzeciwu do robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe i zgody
niezbedne dla wykonania zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami kontraktu oraz zbudowac i
uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszenie zakoriczenia
budowy. Szczegdtowy zakres rzeczowy Robdt przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy
przedstawiono w dalszej tre$ci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU). Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia jako
dokumenty wigzace wykonawce:

e mape do celdw opiniodawczych z okresleniem dziatek przeznaczonych pod przebudowe drogi powiatowej, a

takze usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu,

e  koncepcje przebudowy drogi powiatowej,

e dokumentacja badan podtoza gruntowego.

Zataczona koncepcja przebiegu drogi powiatowej i pozostatych elementow okresla wymagania minimalne,
niezbedne do opracowania niniejszego PFU. Rozwigzania szczegoélowe winny zawieraé uscislenie jej
przebiegu uwzgledniajace istniejace uwarunkowania terenowe.

Badania i analizy uzupetniajace

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjSciowe do projektowania przygotowane przez
Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego
wykonania Dokumentéw Wykonawcy.

Projekty i koncepcje Zamawiajacego

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU) opracowania majg charakter
wytgcznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporzadzenia wtasnych opracowan wykonania zadan wchodzacych w skfad
przedmiotu zamowienia.

Przedstawione w PFU wielkosci i miary sg parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkoSci zostang
ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt
wykonawczy). W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.
Zamawiajacy informuje, ze rozpoznanie podioza — na podstawie ktérego opracowano PFU — miato charakter punktowy.
W przypadku uznania przez Wykonawce, Ze przekazane wyniki badan wymagajgq uzupetnienia lub okreslenia
dodatkowych specjalistycznych parametréw, nalezy uwzgledni¢ w ofercie wykonanie stosownego rozpoznania.
Wykonawca uwzgledni w ofercie zmiany potozenia zwierciadta wod podziemnych wywotane naturalnymi wahaniami
sezonowymi w zakresie okreslonym w dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego i wywotane nimi ewentualne
zmiany w wilgotnosci i stanie gruntu.

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.1. LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA
Wojewodztwo — zachodniopomorskie,
Powiat — goleniowski

Gmina - Osina

Miejscowo$¢ — Bodzecin
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Dtugo$¢ inwestycji — okoto 990 m drogi powiatowej

Przybiemdw
tepnica
Nowogard
- zachodniopomorskie
Osina
v. ’}‘;"
Golenidw ~
Maszewo

Powiat goleniowski

Rys. 1. Lokalizacja gminy Osina na tle Polski i woj.
zachodniopomorskiego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej o dtugosci okoto 990 m znajdujacej sie na
dziatce nr ewid. 53/6. Zakres opracowania przebudowywanej drogi obejmuje odcinek od skrzyzowania z drogg
wspomagajaca drogi krajowej S6, a koriczy sie przed miejscowoscig Bodzecin.

Rys. 3. Orientacyjna lokalizacja inwestycji w m. Bodzecin

,Przebudowa drogi powiatowej 4156Z S6 — Bodzecin na odcinku 990mb. Od drogi krajowej S6 w kierunku m. Bodzecin”
Strona | 7



2.2.2. ZAKRES POSZCZEGOLNYCH ZADAN INWESTYCYJNYCH
Zakres poszczegodlnych inwestycji w odniesieniu do dziatek ewidencyjnych przedstawiono w tabeli ponize;j.
Poszczegdinym zadaniom przypisano wszystkie potencjalne dziatki, ktére mogg by¢ wykorzystane w trakcie prac

projektowych, badz na ktdre poszczegéine inwestycje mogg oddziatywacé.

Tabela nr 1. Zakres inwestycji — dziatki z na ktérych potencjalnie prowadzone bedg prace budowlane.

Np. |Nr dziatki: Uzytek: Obreb: Powierzchnia: | Wtasnos¢:
[ |[ewid] [ [ [ha] [
1 DROGA POWIATOWA

" |536 dr | Bodzecin - |

2.2.3. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Bodzecin. Cate zamierzenie inwestycyjne zwigzane jest z
poprawg _infrastruktury drogowej na drodze powiatowej, poprawg bezpieczenstwa i komfortu poruszajacych sie
samochodami.

W ramach przedmiotowego zadania planuje sie wykonanie odcinka drogi o dtugosci ok. 990 m. Szeroko$¢
drogi przyjeto jako 5m na odcinku od km 0+050,0 do km 0+540,0 oraz szeroko$¢ 5,5m na pozostatych odcinkach
inwestycji.

SZROKOSC DROGI 5M PRZYJETO ZE WZGLEDU NA TRUDNE WARUNKI, KTORE STANOWIA ISTNIEJACE
DRZEWA W SKRAJNI PO OBU STRONACH DROGI NA ODCINKU 560 MB.

Nawierzchnie jezdni nalezy wykona¢ z dwdch warstw bitumicznych. W ramach realizacji inwestycji nalezy
wykonac zjazdy indywidualne do posesji z masy bitumicznej oraz pobocza z kruszywa.

W ramach rozbudowy infrastruktury drogowej przewiduje sie nastepujace prace:
- Przebudowa ist. drogi powiatowej,
- Wykonanie poboczy z kruszywa,
- Wycinka krzewow i podrostow (oczyszczenie pasa drogowego),
- Przebudowa ist. zjazddw,
- Przeprofilowanie ist. rowdw drogowych i skarp wykopu/nasypu,
- Wymiana ist. bariery drogowej N2W2 wraz z pracami towarzyszacymi,

2.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadaniem wykonawcy bedzie zaprojektowanie, uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji a takze
wybudowanie i oddanie do uzytkowania w stanie wolnym od usterek i wad drogi powiatowej w zakresie opisanym
powyzej. Wykonawca opracuje kompletne dokumentacje projektowe przedmiotowych zamierzert budowlanych na
podstawie niniejszego PFU i dokumentéw, do ktdrych sie odwotuje.

Dokumentacja nastepnie wymaga¢ bedzie zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Wszystkie materiaty
wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyska wiasnym staraniem. Zamawiajacy w tym celu udzieli
Wykonawcy niezbednych petnomocnictw. Wykonawca dotaczy do projektu osSwiadczenie, iz dokumentacja jest
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przewidziane w zakresie inwestycji roboty
budowlane zostang wykonane w oparciu o decyzje o zgtoszenie robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe lub
pozwolenie na budowe/ zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej badz o$wiadczenie Projektanta, ze dany zakres
prac nie wymaga uzyskania wyzej wymienionych decyzji. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu
zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania zamédwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z przepisami
ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U 2017 poz. 1332 z p6zn. zm.) lub zgtoszenia zakorczenia budowy.

Wykonanie i oddanie do uzytku/ zgtoszenie zakonczenia budowy musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

I.Sporzadzenie dokumentacji projektowych w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy:

a) opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego z
wyszczegdlnieniem kamieni milowych dla czesci projektowej oraz czesci wykonawczej,

b) wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drég, zasadniczymi elementami statej
organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu, oraz przediozenie Zamawiajgcemu do akceptaciji, zawierajgce;
opis techniczny oraz materiat graficzny (plan orientacyjny, plan sytuacyjny z opracowang geometrig drég organizacii
ruchu i lokalizacji urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego, przekroje normalne projektowanych elementéw, ocene
stanu technicznego istniejacych warstw nawierzchniowych, koncepcje budowy (rozbudowy), remontu lub przebudowy)
-2egz.

Wykonawca po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajacego wystapi do stosownych zarzadcéw sieci o
wydanie warunkow zabezpieczenia badz przetozenia uzbrojenia kolidujacego z budowa zatwierdzonych
elementéw zagospodarowania pasa drogowego (jezeli zajdzie koniecznos¢).

c) wykonanie mapy do celéw projektowych (dotyczy zadan inwestycyjnych zakwalifikowanych do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej) wersja papierowa wraz zapisem na
CD/DVD (*.dxf) — 1 egz.

d) wykonanie projektéw budowlanych (lub dokumentacji technicznych dla zgtoszenia robét niewymagajgcych
pozwolenia na budowe) wraz z infrastrukturg towarzyszaca (kanalizacja sanitarna, wodocigg), uwzgledniajacych
ewentualne zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejacej sieci infrastruktury technicznej z projektowanym
zagospodarowaniem terenu (jezeli zajdzie konieczno$¢) — po 3 egz.

e) wykonanie projektéw wykonawczych wraz z uwzgledniong infrastrukturg towarzyszaca, uwzgledniajacych
ewentualne zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejacej sieci infrastruktury technicznej z projektowanym
zagospodarowaniem terenu — po 3 egz.

f) wykonanie projektu statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia (dla drég publicznych - dla drdg
wewngtrznych organizacja uzgodniona z Zamawiajacym) — 2 egz.

g) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem w niezbednym zakresie — 2 egz.

h) wykonanie uzupetniajacych badan geotechnicznych i opinii geotechnicznej (w przypadku stwierdzenia przez
Projektanta takiej koniecznosci) — 2 egz.

i) wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewdw kolidujacych z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskanie decyzji na ich
usuniecie (jezeli drzewa sig kwalifikujg) — 2 egz.

j) opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt wszystkich realizowanych robét budowlanych z podziatem na poszczegdine zadania
inwestycyjne — 2 egz.

k) opracowanie przedmiardw robét (wszystkie branze) uwzgledniajgcych powotanie sie przy kazdej pozycji na numer
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét; przedmiar powinien zawiera¢ szczegdtowe wyliczenia ilosci robét
oraz by¢ podzielony na poszczegdine zadania inwestycyjne — 2 egz.

) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) uwzgledniajacej wszystkie wystepujace
branze (dla zadan wymagajacych sporzadzenia projektéw budowlanych) — 2 egz.

m) uzyskania akceptacji Zamawiajacego wykonanej dokumentacji projektowej przed ztozeniem wniosku o
zatwierdzenie projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe lub przed zlozeniem zgtoszenia robét nie
wymagajacych pozwolenia na budowe,

n) uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, warunkéw, decyzji, uzgodnier dokumentacji
koniecznych do uzyskania zezwolenia na realizacje robét (pozwolenie na budowe lub innych) wraz z uzyskaniem w
imieniu Zamawiajgcego tego prawa,

0) opracowanie karty informacyjnej planowanego przedsiewziecia, raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na
srodowisko (jezeli zajdzie konieczno$¢) oraz uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia (jezeli zajdzie koniecznosg).

p) opracowanie zgtoszen i operatow wodnoprawnych (jezeli zajdzie koniecznos¢) na przebudowe sieci kanalizacji
sanitarnej i budowe wodociagu wraz z ich zatwierdzeniem przez wtasciwe jednostki terenowe Wéd Polskich.
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q) uzyskania w imieniu Zamawiajacego prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.
r) przekazanie Zamawiajacemu cato$ci opracowanej dokumentacji w formie papierowej oraz cyfrowej (na no$niku
CD/DVD, cato$¢ w plikach *.pdf i wersjach edytowalnych tj. *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.doc, *.odt, *.ath) - 2 egz.

Il. Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej:

a) opracowanie harmonogramu realizacji robét budowlanych lub ich aktualizacja w stosunku do wstepnych
harmonograméw,

b) opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu dla potrzeb
realizacji robot budowlanych.

¢) przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robét,

d) wykonanie robét budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje w sposéb umozliwiajacy finalne korzystanie
z wykonanych budowlany zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wszelkimi zatozeniami niniejszego PFU,

e) uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robot oraz odtworzenia trawnikéw i terendw
zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robét drogowych.

f) prowadzenia dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych rob6t. W stosunku do inwestycii
niewymagajacych pozwolenia na budowe nalezy prowadzi¢ dzienniki wewnetrzne (dopuszcza sie wspdlny dziennik
dla kilku pomniejszych inwestycji),

g) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.
h) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badan podlegajg
akceptacji przez Zamawiajacego lub dziatajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru.

i) przygotowanie rozliczenia koricowego robét i sporzadzenia w 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktory zawieraé
powinien: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, tabele elementdéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowa, protokoty przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu, badania
materiatdw, recepty, wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatéw, aprobaty,
sprawozdanie technicznej Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakorczenia robot, oswiadczenie uprawnionych kierownikéw rob6t o wykonaniu rob6t zgodnie z
przepisami.

lll. Sprawowanie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacja robét budowlanych prowadzonych w
oparciu o dokumentacje stanowiaca przedmiot niniejszego zamowienia w zakresie obejmujacym:

a) wykonanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z pdzn. zm.)

b) uzgodnienie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawce robdt zmian w
dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych, uzupetnienie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz
wyjasnienie watpliwosci w tym zakresie w toku realizacji inwestycji.

¢) pilnowanie, aby zakres ewentualnie wprowadzanych zmian nie powodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego, wymagajacej uzyskania nowej decyzji pozwolenia na budowe.

d) biezace monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przebywanie na terenie budowy badz do miejsca
wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych sie w
toku realizacji rob6t watpliwo$ci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacii (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 3 dni od daty zawiadomienia (telefon, fax, mail) lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym
terminem.

e) cistg wspotprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

f) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

IV. Przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem realizowanej inwestycji w uzytkowanie lub zgtoszenia
zakonczenia budowy.

V. Przekazanie Zamawiajacemu catosci opracowanej dokumentacji
Dokumentacje nalezy przekaza¢ w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.doc, *.odt, jak réwniez w formacie *.pdf na
nos$niku CD/DVD. Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spdjna z dokumentacjg w wersji papierowe;.
Wykonawca w ramach ustalonej ceny wykona dokumentacje projektowg dla zadania inwestycyjnego. W
przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby dokonania w dokumentacji projektowej odstepstw od
obowigzujacych warunkdw technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od
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Zamawiajacego — albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode sig na ztozenie wniosku do wtadciwego Organu
Administracji Architektoniczno - Budowlanej w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwaé innego
rozwigzania projektowego.

W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca wykonywac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci konieczne do
realizacji rob6t. Obejmowac bedg one m.in. budowe obiektdw i instalacji tymczasowych (np. drég technologicznych i
obiektdw inzynierskich w ich ciagach, drog objazdowych, zaplecza budowy, itp.), jak i uzyskanie wszystkich
niezbednych zezwolen i uzgodnien dla wykonania tych obiektow tymczasowych z wyjatkiem sytuacii, w ktorych zostato
to inaczej uregulowane. Cena Kontraktowa obejmie wszystkie czynno$ci, ktorych obowigzek wykonania przez
Wykonawce wynika lub moZze wynikac z niniejszego PFU o raz jego zatgcznikow. Obejmie o na takze wszelkie o ptaty
i ptatnosci, jakie Wykonawca bedzie zobowigzany ponies¢ na rzecz wtascicieli nieruchomosci, instytucii i organdw, itp.
w zwigzku z realizacjg zamowienia.

Wszystkie czesci PFU oraz dokumenty i przepisy, do ktorych PFU sie odwotuje, traktowane sg jako wzajemnie
uzupetniajace sie. Gdziekolwiek zaistnieje watpliwos¢, co do warunkdw i wymagan zawartych w réznych dokumentach,
jako wigzace Wykonawce nalezy uwzgledni¢ warunki i wymagania bardziej rygorystyczne. Wraz z odbiorem
opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania opracowan projektowych wykonanych przez
Wykonawce. Na Zamawiajacego przechodzg autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w
ramach Zamoéwienia. Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych
rozporzgdzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na
jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych i ilo§ciowych w nastepujacym zakresie:

a) rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wtasne potrzeby i potrzeby jednostek
podlegtych, w tym w szczegdinoSci przekazania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich
kopii:

o innym Wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych opracowan
projektowych,

o innym Wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania rob6t budowlanych,

o stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.

b) wprowadzania zmian nieistotnych do dokumentacji projektowej przez Projektanta przejmujacego obowigzki
Nadzoru autorskiego,

c) edycje dokumentacji w zakresie dopuszczonym przez obowigzujace prawo, a w przypadku wprowadzania
istotnych zmian z punktu widzenia prawa budowlanego, uzyskanie wszystkich niezbednych zmian wydanych
decyzji administracyjnych na podstawie nowej/izmienionej dokumentacji, podpisanej przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.

d) wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji oraz dziatarn promocyjnych
i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan projektowych w taki sposéb, aby kazdy magt mie¢ do nich
dostep (m.in. w sieci Internet),

e) wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej liczbie wiasnych
stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych,

f)  zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czgsci dowolng technika.

2.4 WYMAGANIA W STOSUNKU DO OCHRONY SRODOWISKA

W razie potrzeby dla przedmiotowej Inwestycji polegajacej na przebudowie drogi, zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt.
60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. nr 71) nalezy uzyska¢ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko tj.: ,60) drogi 0 nawierzchni twardej o
catkowitej dfugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w par. 2 ust. 1 pkt. 31 32 oraz obiekty mostowe
w ciggu drogi 0 nawierzchni twardej z wytaczeniem przebudowy drog oraz obiektow mostowych, stuzacych do obstugi
Stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody o ktérych mowa w
art. 6 ust. 1 pkt. 1do 5, 89 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.”

2.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY WOD

W sasiedztwie przedmiotowej inwestycji znajduje sie rzeka Gowienica. Na etapie prac projektowych nalezy
przewidzie¢ inwentaryzacje stanu istniejacych urzadzen na terenie inwestycji. Na prace w obrebie urzagdzen wodnych
Wykonawca uzyska niezbedne decyzje i uzgodnienia.
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2.6. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY | CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placbw Budowy w okresie od ich przejecia az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu (drogi gminne i
powiatowe), Wykonawca wyraznie oznakuje Plac Budowy i ogrodzi zaplecza budowy, w sposéb uzgodniony z
zarzadca drogi i poinformuje Zamawiajgacego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentéw. Na Placu Budowy
Wykonawca oznaczy w sposob widoczny miejsca niebezpieczne okreslone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan
BIOZ. Wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robét
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z zarzadceg drogi oraz poinformuje Zamawiajacego wraz z
przekazaniem mu odpowiednich dokumentow.

Wykonawca wyposazy Plac Budowy w stanowiska do czyszczenia két zapewniajac w ten sposoéb, ze
ewentualne zabrudzenia két pojazddw budowy zostang usuniete przed ich wjazdem na drogi publiczne. W przypadku
zanieczyszczenia gruntem lub bfotem drdg publicznych przez transport budowy beda one odpowiednio czyszczone.
Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i
poboczy uskokéw poprzecznych lub podituznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robot utrzymaniowych. W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenistwo pojazddw i pieszych. Urzgdzenia te zostang
zaakceptowane przed wbudowaniem przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien
i w nocy urzadzen i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni staty dojazd/dostep do wszystkich dziatek w rejonie Placéw Budowy, do ktérych
dotychczasowe drogi dojazdu/dostepu zostang zlikwidowane/zamkniete w zwigzku z prowadzeniem Robét. Dojazdy
do dziatek zlokalizowanych w poblizu Placow Budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce przez caty czas
prowadzenia Robot. Wykonawca opracuje, uzgodni i wdrozy tymczasowe organizacje ruchu na drogach publicznych
na czas przebudowy tych drég (dotyczy to réwniez drég wewnetrznych, z ktdrych korzystaja regularnie wiasciciele
przylegtych posesji). Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przekaze Zamawiajacemu projekt czasowej
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy (obejmujacy m.in. objazdy tymczasowe),
zaopiniowany przez odpowiedni zarzad drogi i zatwierdzony przez organ zarzadzania ruchem drogowym. W zalezno$ci
od potrzeb i postepu Robot, projekt czasowej organizacji ruchu bedzie na biezaco aktualizowany i dostosowywany
przez Wykonawce.

Kazda zmiana zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez
organ zarzadzania ruchem drogowym i przekazania go Zmawiajgcemu. Wprowadzenie poszczegdlnych etapéw
czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca, a odbiera je Zamawiajacy przy udziale zarzadcy drogi i policji, aby
stwierdzi¢, czy sq zgodne z zatwierdzonym projektem. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzgledniaé
ustawienie tablic informujacych uzytkownikdw drég o ewentualnej zmianie organizacji ruchu. Wykonawca niezwtocznie
po rozpoczeciu realizacji Robét dostarczy, zainstaluje i utrzyma w dobrym stanie w czasie trwania Rob¢t tablice
informacyjne budowy, przedstawiajace informacje dotyczace Robét. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
ruchu publicznego oraz utrzymania w statej sprawnosci technicznej istniejacych obiektow (jezdnie, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi etc.) na Placach Budowy,
w okresie od dnia przejecia Placow Budowy do dnia przekazania danego odcinka w utrzymanie odpowiedniemu
organowi administracji drogowe;.

Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy nie obejmuje utrzymania tzw. ,zimowego utrzymania”, polegajacego na
zwalczaniu $liskosci zimowej i od$niezaniu odcinkéw drég publicznych dopuszczonych do ruchu, za ktére
odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej. Ponadto na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢
za ochrone punktéw pomiarowych zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2.7. WYMAGANIA W ZAKRESIE OGRANICZENIA NIEDOGODNOSCI ZWIAZANYCH Z ROBOTAMI

Wykonawca bedzie stosowaé sie przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z Placu Budowy do
obowigzujacych ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych
parametrow technicznych. W przypadku koniecznosci przewozu ewentualnych nienormatywnych tadunkéw
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Zamawiajacego. W celu wyjasnienia zasadnosci ewentualnych roszczen odszkodowawczych ze
strony zarzadcow przed przystapieniem do Robot Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego wszystkich
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drég, przewidzianych do wykorzystania przez ciezki, nienormatywny transport Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne
zawarte w dokumentacji stanu technicznego drog lokalnych Wykonawca potwierdzi u zarzadcoéw drég za zgodne ze
stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wiadz samorzadowych. Nieodtaczng czescig tej
dokumentacji bedg zdjecia przedstawiajgce obecny stan techniczny nawierzchni i urzadzeh BRD, skatalogowane w
sposdb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentujg. Wykonawca bedzie
realizowa¢ Roboty w sposob powodujacy mozliwie minimalne niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy
spowodowane jego dziatalnoscig. W celu wyjasnienia zasadno$ci ewentualnych roszczeh odszkodowawczych ze
strony wiascicieli istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem Rob6t sporzadzi i uzyska
potwierdzenie przez wiascicieli inwentaryzacji stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezpo$rednim sasiedztwie
Placu Budowy, dokumentujac stan techniczny tych obiektéw. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia,
skatalogowane w sposéb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

2.8. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY WLASNOSCI PRYWATNEJ

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong znajdujacych sie w rejonie Placu Budowy sieci naziemnych,
podziemnych i napowietrznych. Uzyska on od odpowiednich zarzadcoéw infrastruktury uzgodnienia planowane;
inwestycji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania Robét. Wykonawca kazdorazowo zobowigzany bedzie powiadomi¢ Zamawiajacego, wiasciciela
instalacji oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Rob6t w zakresie ewentualnego przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych i naziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajacego i zainteresowanego wiasciciela sieci oraz (w zaleznosci od potrzeb) wiadze lokalne, jak rowniez bedzie
Z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca musi
uwzgledni¢ w Harmonogramie rezerwe czasowa na tego typu zdarzenia.

Zamawiajacy bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z wiasno$ci i drog wewnetrznych. Zamawiajacy nie bedg
ingerowali w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z Kontraktem.

2.9. WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz dziata¢ zgodnie ze sporzadzonym Planem BiOZ. W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dotozy
wszelkich staran dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.10. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé na terenie ewentualnych baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach, sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

2.11. WYMAGANIA W ZAKRESIE MATERIALOW SZKODLIWYCH DLA OTOCZENIA

Wykonawca zobowigzany jest do niestosowania materiatow, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia
i sq niedopuszczone do uzycia. Wszelkie ewentualne materiaty odpadowe uzyte przez Wykonawce do Robét bedg
miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacq brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Zgodnie z wymaganiami
przepisdw ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 21) do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢
opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego zatwierdzenie przed
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rozpoczeciem ewentualnych robot rozbiérkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi, sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i zlozenie jej do wiasciwego organu ochrony $rodowiska przed rozpoczeciem robot
rozbiorkowych. Wykonawca bedzie na biezaco informowat Zamawiajacego o wypetnianiu powyzszych obowigzkow.

2.12. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY | UTRZYMANIA ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy pozostawaty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu koricowego
odbioru. W przypadku zaniedbania przez Wykonawce utrzymania, Zamawiajacy ma prawo wyda¢ mu polecenie
prowadzenia robét utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowigzek rozpoczaé te roboty nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przypadku prowadzenia Robdt w warunkach wysokiego poziomu wéd gruntowych,
odwodnienie wykopéw na czas budowy Wykonawca wykona we wiasnym zakresie. Jezeli na skutek zaniedban
Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej elementéw, Wykonawca dokona
naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami
Kontraktu.

2.13. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZNAJOMOSCI | STOSOWANIA PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé aktualne przepisy (w tym takze ich wchodzace w zycie zmiany)
wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim sg dla
Wykonawcy wigzace), ktbre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepisow i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robét. Ponadto Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robot.

2.14. WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI

Plac budowy, zaplecze oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw 0sob trzecich.
Za szkody powstate na skutek dziatari Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejgcej infrastrukturze odpowiadaé
bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy mieszkaniowej,
granicami Gtéwnych Zbiornikow Wéd Podziemnych. Powstajace w trakcie budowy odpady nalezy segregowac i
magazynowac¢ w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty.
Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach Rob6t budowlanych, nalezy segregowac i oddziela¢ od
odpaddw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujace sig ich
unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa znajdujace sie w
obrebie prowadzonych rob6t, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow. Warstwe gleby zdjetg z pasa Robét
nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu.

3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

3.1 WLASCIWOSCI FUNKCJONALNE

Przebudowywana droga powiatowa i pozostate elementy zagospodarowania muszg spetnia¢ warunek
infrastruktury ogdinodostepnej. Nalezy jq zaprojektowac i wykona¢ uwzgledniajac istniejace uwarunkowania gruntowo
wodne, terenowe, lokalizacje dziatek przylegajacych do budowanych elementdéw. Z planowang inwestycjg koliduje
istniejaca zielen — drzewa i krzewy, ktdre nalezy przewidzie¢ do wycinki, po uzyskaniu stosownych pozwoleA. Oprocz
wycinki pod droge powiatowg i pozostate elementy zagospodarowania dziatek nalezy przewidzie¢ wycinke w obszarze
skrajni poziomej i pionowej oraz przewidzie¢ ciecia sanitarne drzew, w celu usuniecie suchych gatezi w obrebie
oddziatywania inwestycji. Projektowany obiekt nalezy wyposazy¢ w oznakowanie pionowe i poziome.
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3.2 WLASCIWOSCI UZYTKOWE

Przewidziane do wykonania:
- Przebudowa ist. drogi powiatowej,
- Wykonanie poboczy z kruszywa,
- Wycinka krzewow i podrostow (oczyszczenie pasa drogowego),
- Przebudowa ist. zjazddw,
- Przeprofilowanie ist. rowdw drogowych i skarp wykopu/nasypu,
- Wymiana ist. bariery drogowej N2W2 wraz z pracami towarzyszacymi,

Wykonanie przebudowy opisywanych elementdw drogi ma wptyngé na poprawe waloréw uzytkowych drogi
oraz zwigkszy¢ bezpieczenstwo w ruchu drogowym.

4. KONCEPCJA MATERIALOWO TECHNICZNA (SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO —

UZYTKOWE)

4.1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWANIE TERENU

Przed przystapieniem do przebudowy drogi powiatowej, teren oczysci¢ z krzewdw, drzew, usuna¢ z niego
warstwe humusu i spryzmowa¢ w hatdy, wykonac roboty ziemne w zakresie wynikajacym z opracowanego przez
Wykonawce projektu budowlanego/wykonawczego uwzgledniajac w trakcie tych prac uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji geotechnicznej.

Wszelkie istniejace nawierzchnie przewidziane do rozbidrki w dokumentacji projektowej znajdujace sie w
pasie drogowym drogi powiatowej nalezy przeznaczy¢ do rozbiodrki oraz przygotowac teren inwestycji do wykonania
urzadzen i sieci podziemnych, a nastepnie nowej konstrukcji nawierzchni drogi, zjazdéw oraz poboczy.

4.2 ROBOTY DROGOWE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWiORB, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera/lnspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania Rob6t. Wykonawca winien po zakonczeniu wszystkich robdt, uporzadkowaé i doprowadzi¢ do
nalezytego stanu teren, na ktérym prowadzit prace, w tym rowniez jego otoczenie.

4.4 ODWODNIENIE DROG

Koncepcja nie zaktada ingerencji w istniejace odwodnienie drogi powiatowej. W stanie istniejacym
odwodnienie odbywa si¢ grawitacyjnie, za pomocg spadkéw podiuznych oraz poprzecznych w granicach pasa
drogowego do istniejacych rowdw oraz na tereny zielone. W przypadku braku mozliwo$ci odwodnienia poszczegélnych
zakresow nalezy zaprojektowac i wykona¢ system odwodnienia drogi powiatowej, na podstawie wykonanej w ramach
zamowienia dokumentacji. System odwodnienia powinien spetnia¢ wymagania wynikajace z wydanych decyzji
administracyjnych i przepisow prawa oraz zapewnia¢ skuteczne odprowadzenie wody z powierzchni ciggu i pasa
drogowego na etapie realizacji oraz eksploatacii.

Przewidziane jest odtworzenie istniejacych rowow odwadniajacych zlokalizowanych w ciggu drogi
powiatowej. Projektuje sie réwniez Sciek skarpowy prefabrykowany odprowadzajacy wode opadowg z jezdni.

Wkm 0+110 przebudowywanej drogi powiatowej planuje sie wykonanie $cieku trojkatnego prefabrykowanego
0 diugosci 72m.

Wzdtuz $cieku trojkatnego na diugosci 52 mb planuje sie odtworzenie bariery linowej N2W2 wraz z
pracami towarzyszacymi, w tym umocnieniem czesci skarpy kamieniem na betonie.
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4.5 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Podbudowa zasadnicza
Podbudowa z kamiennego kruszywa tamanego o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm C90/3 dla nowej konstrukcji jezdni
(poszerzen), zjazdow.

Warstwa mrozoochronna

Warstwa, ktérej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe
dziatanie mrozu i zwiekszenie no$nosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. Warstwe mrozoochronna nalezy
zaprojektowac i wykona¢ na catej szeroko$ci korpusu drogowego — w przypadku konieczno$ci stosowania wynikajace;
z obliczen. Grubo$¢ warstwy mrozoochronnej nalezy obliczy¢ w oparciu 0 warunek mrozoodpornosci.

Warstwa odsaczajaca
W przypadku koniecznosci odwodnienia podtoza nawierzchni nalezy zaprojektowac warstwe odsaczajacg — warstwe
zapewniajgca odprowadzenie wody przedostajacej sie do spodu nawierzchni.

Warstwa odcinajaca

Warstwa separujaca dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub warstwe ulepszonego podioza, o ile wykonane sg z
materiatu ziarnistego, od przenikania do nich drobnych czastek ze spoistego podtoza gruntowego. Materiatami do
wykonania warstwy odcinajacej moga by¢ geotekstylia (geowtokniny i geotkaniny separacyjne) lub w ekonomicznie
uzasadnionych przypadkach odpowiednio uziarniony piasek.

Podtoze gruntowe

Podtoze gruntowe nawierzchni - strefa gruntu rodzimego lub nasypowego ponizej spodu konstrukcji nawierzchni, ktorej
wiadciwosci majgq wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje nawierzchni. Zakres i czestotliwo$é badan
podtoza nawierzchni sg uzaleznione od ztozonosci warunkéw gruntowych.

Podtoze gruntowe pod projektowanymi konstrukcjami nawierzchni w ciaggu przedmiotowej inwestycji nalezy
doprowadzi¢ do parametréw odpowiadajacym podtozu klasy G1.

PRZYJETE PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NA POTRZEBY PFU:

4.6 PobBUDOWY

Konstrukcja drogi gminnej (poszerzenia/zjazdy):
» - nawierzchnia jezdni —
» podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 C90/3, gr. 20 cm

4.6 NAWIERZCHNIE

Nawierzchnie drogi powiatowej w przyjetej koncepcji jej przebudowy stanowig dwie warstwy bitumiczne —
warstwa Scieralna AC11S (KR3-4) 50/70 o grubo$ci 4 cm oraz warstwa wyrdwnawcza z mieszanki mineralno-
emulsyjnej na zimno typu MME 0/16, KR 3-4, ér. 300kg/m2

Nawierzchnia jezdni drogi powiatowej:
- Warstwa $cieralna AC11S (KR3-4) 50/70 o gruboéci 4 cm,
- Warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno typu MME 0/16, KR 3-4, sr. 300kg/m2

Nawierzchnia zjazdow indywidualnych:
- Warstwa $cieralna AC11S (KR3-4) 50/70 o grubos$ci 4 cm,
- Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno typu MME 0/16, KR 3-4, gr. po zageszczeniu
10 cm.
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4.7 ORGANIZACJA RUCHU

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek opracowania projektdw organizacji ruchu: czasowej i statej wraz z
uzyskaniem niezbednych opinii i zatwierdzen oraz jego ustawienie. Oznakowanie nalezy wykona¢ w oparciu o
ponizsze akty prawne:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)
e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku

w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika 2002 roku z

pézniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku).

Wykonawca w przygotowywanym Projekcie Statej Organizacji Ruchu w zakresie oznakowania drogi gminne;
winien uwzgledni¢ zapisy wynikajace z §7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — Dz. U. z 2022 r.
poz. 1693, 1768, 1783, 2185., poz. 1440 z pozniejszymi zmianami.

W przypadku ingerencji organizacjg ruchu w skrzyzowanie z drogq krajowg nr S6 organizacje ruchu nalezy
zatwierdzi¢ w Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad po uzyskaniu stosownych opinii.

W zakresie drogi powiatowej organizacje ruchu opiniuje Zarzadca drogi powiatowej oraz Komendant Policji
Powiatowej, a zatwierdza Starosta Goleniowski.

Tarcze znakéw

Tarcze znakow nalezy wykonac z blachy ocynkowanej ogniowo grub. 1.25 mm o podwdjnie gietych krawedziach
na obwodzie. Powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ réwna — bez wgie¢, pofatdowan i otwordw
montazowych. Dopuszczalna nierowno$¢ wynosi 1 mm/m. Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢
informacje zawierajace dane identyfikujgce wyrob i producenta w sposob trwaty oraz szczegdtowo okre$lajace
parametry techniczne danego produktu:

e nazwe producenta,

e miesigc i rok produkciji znaku,

o typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku,

e oznakowanie znakiem budowlanym lub znakiem CE i numer certyfikatu.

Lico znaku

Znak powinien by¢ wykonany w technice odblaskowej z folii typu Il. Zastosowane folie odblaskowe muszg
posiada¢ wazng aprobate techniczng wydang przez IBDiM. Nie jest dopuszczalne stosowanie folii réznych typow i
producentdéw na danej tarczy znaku lub tablicy.

Konstrukcje wsporcze

Znaki nalezy umiesci¢ na stupkach ocynkowanych z rur @ 60 mm i diugosci wynikajacej z wysokosci
zamontowania znaku. Géra stupka winna by¢ zabezpieczona korkiem przed warunkami atmosferycznymi. Drobne
elementy takie jak Sruby, podktadki, katowniki mocujace, uchwyty winny by¢ ocynkowane.

Lokalizacja pionowych znakéw drogowych nie moze utrudnia¢ ruchu pieszych. Nalezy w miare mozliwo$ci
znaki lokalizowa¢ poza ciggami pieszymi. W zalezno$ci od warunkéw lokalnych na drodze znaki powinny by¢
umieszczane na wysiegnikach z zachowaniem skrajni poziomej i pionowe;.

W przypadku umieszczenia znakéw na wysiegnikach nalezy je umiesci¢ w uktadzie poziomym stosujac
zasade umieszczenia zgodnie z rys. 1.5.2 [Sposoby umieszczenia dwoch znakéw w uktadzie poziomym]
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach [Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku].
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4.8 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL INWESTYCJI — ZIELEN

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ zagospodarowanie terenu polegajgce na wykonaniu obustronnych poboczy
z kruszywa, a takze zagospodarowaniu pasa przylegtego:

e Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej od granicy pobocza lub zew. krawedzi rowu do granicy pasa
drogowego, ze spadkiem umozliwiajacym sptyw wod opadowych do rowu/ na tereny zielone — wyprofilowanie
terenu, humusowanie i obsianie mieszankg traw.

o W ramach wycinki drzew nalezy zaproponowaé nasadzenia kompensacyjne, ktére zostang wysadzone w
obszarze inwestycji. Gatunki drzew nalezy dobra¢ z Inwestorem,

e Obszar zaznaczony na koncepcji projektowej kolorem zielonym nalezy oczy$ci¢ z krzewodw i podrostow,
zostawiajgc jedynie niekolidujace, doroste drzewa. W obszarze planowanych rowoéw drogowych nalezy
usungé réwniez drzewa.

Mieszanke traw nalezy wysia¢ na wyprofilowanej i zageszczonej warstwie czarnoziemu o gr. min. 15 cm.
Trawnik nie moze by¢ zachwaszczony, w przypadku obecnosci chwastéw nalezy dokonaé¢ odchwaszczenia
trawnika.

W przypadku wystepowania nasypoéw o pochyleniu powyzej 1:1,5 nalezy je umocni¢ poprzez wbudowanie
geokraty w celu zabezpieczenia ich przed rozmywaniem. W przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i
dostarczanej na plac budowy nie dopuszcza sie ziemi zagruzowanej, przerosnietej korzeniami, wyjatowionej,
zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie. Nalezy przewidzie¢ do wycinki kolidujace z inwestycjg drzewa i krzewy.

Na terenie bezposrednio przylegtym do projektowanej drogi nalezy uporzadkowac istniejaca zielen, w obrebie
ich oddziatywania, poprzez ewentualne cigcia pielegnacyjne.

5. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Uzyte w opisach nazwy wtasne nie majg na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie
oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne pod
warunkiem spetnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnoSciowego i funkcjonalnego przedmiotu
zamowienia oraz rozwigzania rownowazne, odnoszace si¢ do zaprezentowanej w niniejszym opracowaniu stylistyki
opisanych elementow realizujgcych przedmiot zamowienia.

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamowienia wykonano zgodnie ze wszystkimi elementami
opracowanych projektow, przepisami oraz wiedzg inzynierska. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych
robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa i poleceniami Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przewiduje biezacq kontrole wykonywanych prac projektowych i robét budowlanych. Kontroli
Zamawiajgcego bedg poddane w szczegdinosci:

- rozwigzania projektowane zawarte w projekcie budowlanym, wykonawczym i Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$¢ parametrow z projektami i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowalnych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, beda poddane sprawdzeniu na okoliczno$¢:
uzytych w produkcji materiatéw, receptury, sposobu przygotowania i jakosci wyrobu przed i po
wbudowaniu,

- sposdb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedéw lub opuszczen w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, a o ich odkryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym beda uwazane za wytyczne
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do opracowania przez Wykonawce Dokumentow Wykonawcy, a w tym Szczegétowych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

5.1 FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCE

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlno$ci zgodnie z wymaganiami
wynikajacymi z:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami);

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska;

- ustawy o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235, z pdzniejszymi zmianami).

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy opracowaé wszelkie opracowania jakie mogg okazaé
sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w sktad przedmiotu zaméwienia. W
szczegbInosci, jesli sytuacja bedzie tego wymagata, nalezy przeprowadzi¢ niezbedne czynnosci i opracowac nizej
wymienione projekty i dokumenty:

- dokona¢ inwentaryzacji zieleni i uzyska¢ zgode na wycinke w zakresie zieleni, ktora tego wymaga. Pozostata
zielen powinna zosta¢ szczegdtowo zinwentaryzowana i wyszczegdlniona w przedmiarach robét z podziatem
na odpowiednie przedziaty $rednic drzew i powierzchni krzewdw/podrostow/gestwin.

- materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegolnymi, w
szczegolnosci w odniesieniu do ewentualnej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz przepisy
wynikajace z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566). Wszelkie skrzyzowania
z drogami zarzadzanymi przez inne jednostki/podmioty lub wejScia z zakresem opracowan na dziatki
niebedace we wiadaniu Zamawiajacego wigze sie z konieczno$cig uzyskania odpowiedniego uzgodnienia
oraz prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

- Projekt Budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacym. Forma i zakres Dokumentacii
Projektowej winny by¢ zgodne z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) w formie
plandw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu rob6t
budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢
sprawdzenie Projektu Budowlanego pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi
przez osobe posiadajacq uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiednie]
specjalnosci. Dla zadan inwestycyjnych niewymagajacych sporzadzen projektow budowlanych nalezy
sporzadzi¢ dokumentacje techniczng niezbedng do uzyskania zgtoszenia, ktora stanowi¢ bedzie zatacznik do
zgtoszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe,

- dokumentacje projektowg usuniecia kolizji z kolidujgcym uzbrojeniem terenu, lub jezeli bedzie to wymagane
Projekt Budowlany zgodny z powyzszymi wymaganiami,

- wramach realizowanych zadan nalezy wystapi¢ do gestoréw urzadzen podziemnych i uzyska¢ uzgodnienie
planowanego zagospodarowania terenu a w przypadku stwierdzenia przez Projektanta kolizji warunki
techniczne na likwidacje kolizji lub wytyczne w celu zabezpieczenia infrastruktury podziemnej w miejscach
skrzyzowan z nowoprojektowanymi elementami. Wykonawca uzyskujac warunki techniczne budowy i
przebudowy infrastruktury dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, w zwiazku z powyzszym w jego
zakresie jest sprawdzenie poprawnosci wydanych warunkow i uzyskanie warunkéw zgodnych z
obowiazujacymi przepisami. Uzgodnienia dokumentacji z Gestorami nie moga zawieraC zadnych
uwarunkowan i zastrzezen,

- Projekty organizaciji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem niezbednych opinii i zatwierdzen;

- Projekt statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbednych opinii i zatwierdzen;

- Dokumentacje geodezyjno-kartograficzna w celu nabycia prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowy - do uzyskania decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, w tym projekty podziatu
nieruchomosci (po uzgodnieniu przebiegu linii rozgraniczajacych z Zamawiajacym) oraz dokumentacja
formalno-prawna dotyczaca nabycia praw do nieruchomosci znajdujacych sie w projektowanym pasie
drogowym oraz poza nim (jezeli taka dokumentacja bedzie wymagana),

- opracowa¢ materialy do uzyskania stosownych uzgodnied, pozwolen, zezwolen, zatwierdzen,
zgtoszen/pozwolen do whasciwych organéw lub instytucii;
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- wrazie potrzeby w przypadku istotnego zaktdcenia stosunkéw wodnych (np. przeciecie naturalnego sptywu
wad przez korpus budowanej drogi), nalezy zaprojektowa¢ i wybudowacC zbieracz drenarski lub inne
urzadzenie regulujgce wprowadzone zmiany,

- Dokumentacja niezbedna do wznowienia/ustalenia pozostatych granic projektowanego pasa drogowego
(poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziatdw nieruchomosci) i szkic przebiegu granic catego pasa
drogowego (jezeli taka dokumentacja bedzie wymagana);

- Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), a takze Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

- Whniosek o wydanie decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub
zgtoszenia robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe wraz z wszelkimi wymaganymi
zatgcznikami;

- Projekty Wykonawcze dla wszystkich branz wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajace rozwigzaniom Projektu
Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

- Wykona¢ Przedmiary Rob6t z podziatem na poszczegoine zadania inwestycyjne oraz branze,

- Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktorym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami),

- Sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i przekazac jg Inwestorowi;

- Mape powykonawcza;

- Przygotowa¢ wniosek wraz z wszelkimi wymaganymi zatacznikami i w imieniu Inwestora o pozwolenie na
uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia budowy (o ile jest wymagane). W obowigzkach Wykonawcy jest
uzyskanie ww. dokumentéw.

Wszystkie parametry techniczne, informacje o zastosowanych materiatach winny, przed
sporzadzeniem projektu budowlanego, uzyskaé pisemna akceptacje Zamawiajacego.

Akceptacja Projektu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy projektowe
lub niezgodno$¢ projektu ze stanem istniejgcym. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Projekt w 4 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na no$niku CD - 1 egz. Wersja elektroniczna winna by¢ zapisana w
formacie pdf., dwg., doc., ath lub réwnowaznym.

Wykonawca z chwilg przekazania Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji, dotaczy do Projektu
o$wiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z Umowg, obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi i zasadami
wiedzy inzynierskiej oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

5.1.1 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTAC)I PROJEKTOWE)

Wszystkie wymagane materialy wyjSciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca
pozyskuje wtasnym staraniem w ramach Ceny Kontraktowej. W razie potrzeby wystapi do Zamawiajacego o udzielenie
stosownych upowaznier. Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy inzynierskiej, wymaganiami technicznymi i wymaganiami
Zamawiajacego. Zakres i treS¢ dokumentacji projektowej powinna by¢ dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu
oraz stopnia skomplikowania rob6t budowlanych.

Szata graficzna:
Wykonawca wykona dokumenty w szacie graficznej, ktora spetnia nastepujace wymagania:

- zapewnia czytelno$¢, przejrzystos¢ i jednoznaczno$é tresci,

- czes¢ opisowa bedzie sporzgdzona na komputerze,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdéw, norm i wytycznych,

- ilos¢ arkuszy bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

- rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegdinych czesci
sktadowych opracowania projektowego,

- catos¢ dokumentaciji musi zawiera¢ uzyskane uzgodnienia, decyzje administracyjne, pozwolenia.
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5.2 SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DLA CZYNNOSCI WYKONAWCY | ZAWARTOSCI MAPY DO CELOW PROJEKTOWANIA

TRASY DROG

Szczegblowos¢ i doktadnose mapy odpowiednia jak dla mapy w skali 1:500. Zakres mapy, szeroko$¢ i dugosé
pasa terenu objetego mapg dla potrzeb projektowanych obiektéw budowlanych, sprawdzenia widocznosci itp. okresli
Wykonawca odpowiednio do potrzeb wynikajacych z zakresu i rodzaju prac projektowych. Mapa do celéw projektowych
powinna zawiera¢ pomiar rzednych wysokosciowych ist. drogi co min. 25 m (tzw. Poprzeczki) oraz rzedne
wysokosciowe wszystkich wjazdéw, bram i furtek. W graniach opracowania powinny sie takze znajdowac wszelkie
drzewa zgodnie z ich rzeczywistg lokalizacja.

5.2.1 ZEBRANIE NIEZBEDNYCH MATERIALOW | INFORMACII

Prace powinny by¢ poprzedzone:
- zgloszeniem pracy we wtasciwym miejscowo osrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej;
- uzyskaniem z osrodka dokumentacji danych dotyczacych: osnowy poziomej i wysokoSciowej, mapy
zasadniczej, map ewidencyjnych, inwentaryzaciji sieci uzbrojenia terenu, opracowan jednostkowych;
- pobraniem z katastru nieruchomosci danych liczbowych i opisowych dotyczacych gruntéw i budynkéw oraz
lokali, a takze danych dotyczacych wtascicieli nieruchomo$ci;
- dokonaniem wywiadu branzowego dotyczacego sieci podziemnego uzbrojenia terenu (energetycznej,
telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innej);
- uzyskanie wypisdw z Ksigg wieczystych i zbioru dokumentéw;
- Na terenach zamknietych nalezy wykona¢ uzgodnienia z wtasciwg terenowo jednostkg zarzadzajacag tymi
terenami.
Z przeprowadzonej analizy bedzie wynikac, ktore dokumenty bazowe w o$rodku dokumentacji, w jakim zakresie i
w jaki sposdb muszg by¢ zaktualizowane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywanymi pracami.

5.2.2 ZArOZENIE | POMIAR OSNOWY POZIOMEJ | WYSOKOSCIOWE)

Podstawg nawigzania pomiardw jest osnowa geodezyjna. Jezeli istniejgca w terenie osnowa nie umozliwia
wiasciwego nawigzania, nalezy jg uzupetni¢ lub zatozy¢ nowa. Osnowa geodezyjna powinna by¢ opracowana w
uktadzie panstwowym. Za zasade nalezy przyja¢ lokalizacje punktéw osnowy poziomej i wysoko$ciowej w migjscach
poza zasiegiem przewidywanych robét budowlanych.

5.2.3 PRZYJECIE GRANIC NIERUCHOMOSCI

Granice nieruchomosci w zasiegu opracowania Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ na mapie wedtug
istniejacego stanu prawnego lub z ewidencji gruntdw, jezeli granice nie posiadajg ustalonego stanu prawnego. Za
granice nieruchomosci ustalone wedtug stanu prawnego przyjmuje sie granice wyznaczone przez punkty graniczne,
ktdrych potozenie zostato okreslone w trybie postepowania:

- rozgraniczeniowego,

- podziatowego,

- scaleniowego i podziatu nieruchomosci (wymiany gruntéw),

- innego niz wymienione wyzej, zakonczonego decyzjg lub uchwatg przenoszaca witasno$¢ lub decyzjg
dotyczacq stwierdzenia nabycia wtasno$ci z mocy prawa,

- sadowego,

- dotyczacego zatozenia katastru nieruchomosci.

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego podlegajg wznowieniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne. Jezeli punkty graniczne nie zostaty ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych
geodezyjnych do ich wznowienia, nalezy granice przyja¢ wedtug stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomosci
(ewidencji gruntow).

Przy ustalaniu granic gruntéw pod drogami, nalezy uwzgledni¢ przepisy ustawy o drogach publicznych. oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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5.2.4 POMIARY SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWE

Pomiarem nalezy obja¢ szczegdly stanowiace tre$¢ mapy zasadniczej (ze szczegoéinym uwzglednieniem
elementéw sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegdty konieczne do sporzadzenia mapy dla celéw
projektowania drog tj.:

e granice wedtug istniejacego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomosci,
wszystkie drzewa w pasie drogowym i w granicach terenu niezbednego pod obiekty budowlane,
zabytki i pomniki przyrody,
wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate i nietrwate,
rowy i cieki w zasiegu oddziatywania korzystania z wod,
studnie (Srednice),
Zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),
inne elementy niezbedne do projektowania (w tym: bariery drogowe, o$wietlenie, sygnalizacje $wietlne,
odwodnienie, itp.).
W szczegdlnoSci, pomiarem obja¢ nalezy niektore charakterystyczne punkty takie jak: gora i dot kraweznika,
brzegii dna rowdw, przyziemia i gérne krawedzie wszelkiego rodzaju murkéw itp. Dodatkowo nalezy ustali¢ i pomierzy¢
krawedzie zataman terenu. Punkty dla okre$lenia profili podtuznych i przekrojéw poprzecznych na istniejacych
nawierzchniach oraz trwate elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metoda niwelacji techniczne;.

Pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572 ze zm.).

5.3 SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DLA CZYNNOSCI WYKONAWCY | ZAWARTOSCI MAPY DO CELOW PROJEKTOWANIA
TRASY DROG

Przedmiotowa mapa winna by¢ sporzadzona na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu
budowlanego i zawiera¢ w swej treSci elementy istotne z punktu widzenia lokalizacji inwestycji i podstawowe
rozwigzania projektowe, w tym m.in. tre§¢ mapy ewidencji gruntbw w cze$ci dotyczace] stanu wiadania
nieruchomos$ciami  z uwzglednieniem projektowanych podziatbw nieruchomos$ci, istniejacg zabudowe w
projektowanym pasie drogowym oraz w jego bezposrednim sasiedztwie, sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane w
zasiegu inwestycji oraz poza terenem inwestyciji, ktore w zwigzku z inwestycjq wymagajq przebudowy, urzadzenia
wodne lub urzadzenia melioracji wodnych szczegétowych, ktore w zwigzku z realizacjg inwestycji wymagaja
przebudowy, projektowane linie rozgraniczajace teren inwestycji z uwzglednieniem linii rozgraniczajacych przebudowy
drég innych kategorii oraz granice terenu niezbedne pod obiekty budowlane, projektowane przejazdy gospodarcze,
skrzyzowania, zjazdy itp.

Skala mapy powinna zapewnia¢ dobrg czytelnos¢ jej treci a jednoczesnie nalezy dazy¢ aby byta mozliwie
jak najmniejsza (powielanie skali odpowiadajacej skali projektu budowlanego nie jest wskazane). W celu umozliwienia
wygodnego korzystania z tej mapy nalezy sporzadzi¢ je w formatach umozliwiajacych ich zbroszurowanie do formatu
A4,

5.4 MATERIALY PROJEKTOWE DO UZYSKANIA DECYZJI, OPINIl, UZGODNIEN | POZWOLEN WYMAGANYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOLNYMI

Ponizej przedstawiono wykaz i zawartos¢ materiatéw projektowych wykonywanych dla uzyskania opini,
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegolnymi, ktére mogg wystapi¢ w trakcie uzgadniania Projektu
budowlanego.

5.4.1 MATERIALY DO UZYSKANIA POZWOLENIA WODNO-PRAWNEGO

Pozwolenie wodnoprawne jest to decyzja administracyjna wydawana na podstawie ustawy z dnia 18.07.2001
roku - Prawo Wodne (Dz.U.2001 nr 115 po0z.1229 z pdzn. zm.), upowazniajgca do szczegoinego korzystania z wod
oraz wykonywania urzadzen wodnych. Pozwolenie wodnoprawne wydawane na wniosek, do ktdrego nalezy dotgczy¢
operat wodnoprawny oraz opis prowadzenia zamierzonej dziatalnoSci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.
Organem wiasciwym do wydawania pozwolen wodnoprawnych jest marszatek wojewodztwa lub starosta (zakres
wiasciwosci reguluje art.140 ustawy Prawo Wodne). Przepisy ustawy dotyczace wykonania urzadzen wodnych stosuje
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sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbidrki lub likwidacji tych urzadzen, z wytaczeniem robét
zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkcji. Zakres oraz forma operatu
wodnoprawnego powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w art. 132 ustawy z dnia 18.07.2001 roku - Prawo
Wodne (Dz.U.2001 nr 115 poz.1229 z pdzn. zm.).

5.4.2 MATERIALY DO UZGODNIENIA SIECI UZBROJENIA TERENU

Opracowanie projektowe ma stuzy¢ uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwigzan projektowych zwigzanych z
projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu. Czynno$ci uzgadniania dokonuje
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP). Uzgodnienie wydaje sie po zbadaniu usytuowania
projektowanych (nowych i przebudowywanych) przewodéw i urzadzen i stwierdzeniu ich bezkolizyjnosci w stosunku
do innych przewodow i urzadzen, obiektéw budowlanych i zieleni wysokiej oraz ustaleri ewentualnej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach oraz materiatéw do decyzji ZRID. Materiaty do uzgodnienia powinny spetnia¢ m.in.
aktualne wymagania ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporzadzenia w sprawie szczegétowych zasad
i trybu zakfadania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnier i wspétdziatania w tym
zakresie. Nalezy takze uwzglednic¢ zapisy regulamindw poszczegdlinych ZUDP. Projekt powinien by¢ sporzadzony na
kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). Zawartos¢ zgodna z wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym sie¢
uzbrojenia podziemnego powinna by¢ przedstawiona kompleksowo.

5.4.3 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH, KTORE OKRESLAJA WARUNKI ORAZ
SPOSOB WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA

Podstawa do opracowania STWIORB jest Projekt budowlany oraz wszelkie dalsze opracowania wykonywane
w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez Wykonawce w ramach Umowy.

5.5. INNE USTALENIA

Odkryty w czasie rob6t budowlanych gruz budowlany, kamienie itp. winny by¢ przez Wykonawce usunigte z
placu budowy i jego otoczenia. Utrzymywanie wyjazdu, sprzetu budowlanego i srodkoéw transportowych z terenu
prowadzonych robét na drogi publiczne w nalezytym stanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Nalezy przewidzie¢ obstuge geodezyjng inwestycji; wykonanie
niezbednych badan laboratoryjnych w celu oceny jako$ci wykonanych robét.

Na etapie opracowywania ofert przez Wykonawcow zaleca sie aby dokonali oni wizji w terenie pod
katem zalozonego zakresu prac. Zakres prac i ich ilosci podane w niniejszym punkcie sa ilosciami
szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu ostatecznej dokumentacji projektowej. Szczegétowe
rozwiazania wplywajace na zwiekszenie robdt stanowia ryzyko potencjalnego Wykonawcy i nie beda
traktowane przez Zamawiajacego jako roboty dodatkowe

IIl. CZESC INFORMACYJNA

1. INFORMACJE OGOLNE

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy (dalej nazywany takze jako ,PFU") opracowano zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). Opracowanie ma za zadanie umozliwienie potencjalnemu
Wykonawcy sporzadzenia oferty, a Zamawiajacemu okreslenia wartosci zamoéwienia. Ponadto program funkcjonalno-
uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w
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trybie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2019) a w
dalszej czeSci zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych.
Inwestycja w swoim zamysle polega na przebudowie drogi powiatowe;.

Zaktada sie przebudowe drogi o odcinku okoto 990 mb maksymalnie wykorzystujac istniejacg nawierzchnie
jezdni. Planowane sg rowniez poszerzenia dolnej krawedzi jezdni do szer. 0,5 m. poprzez wykonanie nowej, petnej
konstrukcji nawierzchni. Jako gorne warstwy nawierzchni przyjmuje sie warstwe wigzaca z mieszanki mineralno-
emulsyjnej na zimno typu MME 0/16, KR 3-4, gr. po zageszczeniu 10 cm oraz warstwe $cieralng z mieszanki
mineralno-bitumicznej AC11S (KR3-4) o grubosci 4 cm. Dodatkowo planuje sie wykonanie zjazdéw indywidualnych
do posesiji z masy bitumicznej oraz poboczy z kruszywa tamanego #0/31,5 mm o gr. 15 cm zamiatowanego miatem
kamiennym #0/5 mm.

2. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA Z WYMOGAMI WYNIKAJACYMI Z
ODREBNYCH PRZEPISOW

Zgodnie z informacjg uzyskang od Zamawiajacego na obszarze przedmiotowej inwestycji nie ma
obowigzujacego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003
nr 80 poz. 717 ze zmianami) par. 4 ust. 2 ,W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
okres$lenie sposobéw zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu nastepuje w drodze decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

» Lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sie w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
> Sposob zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala sie w drodze decyzji o
warunkach zabudowy.

W miejscach, gdzie brak jest obowigzujacych plandw, a zamierzenie budowlane stanowig nowe obiekty
Projektant zobowiazany jest wystapi¢ o wydanie decyzji lokalizacji inwestyciji celu publicznego w okreslonym
zakresie jesli wystapi taka koniecznosé.

3. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Inwestor (Gmina Marianowo) dla wszystkich dziatek, ktorych jest wiascicielem posiada prawo do
dysponowania nieruchomo$ciami na cele budowlane. Zadaniem Wykonawcy bedzie na etapie prac projektowych
uzyskanie takiego prawa dla dziatek niebgdacych w posiadaniu Gminy Marianowo. Zamawiajacy, jezeli zajdzie
potrzeba, udzieli niezbednej pomocy w pozyskaniu takiego prawa.

Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscig nie dotyczy zadan inwestycyjnych, ktére realizowane
bedag na podstawie specustawy drogowej w celu uzyskania decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowe;.

4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY, NIEZBEDNE DO ZAPROJ. ROBOT BUDOWLANYCH
4.1. KOPIE MAP ZASADNICZYCH

Kopie map zasadniczych dla zakresu niezbednego do opracowania przedmiotowego opracowania stanowig
zatgcznik do niniejszego opracowania.

4.2. OPINIE GEOTECHNICZNE

Dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego opracowano opinie geotechniczng warunkéw gruntowo-wodnych.
Badania zostaty przeprowadzono na podstawie prébek pobranych w dniu 09.03.2023 r.
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Opracowania geotechniczne oraz przekroje gruntu stanowig zatacznik do przedmiotowego programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Pod wzgledem geomorfologicznym wszystkie zadania zlokalizowane sg na terenie Réwniny Goleniowskiej ((nr
313.25 w podziale J. Kondrackiego), stanowigcej fragment Pojezierza Zachodniopomorskiego.

Nalezy podkresli¢, ze proponowane w ponizszym opisie i zestawieniu parametry geotechniczne sg proponowane,
a ostateczng grupe no$nosci podtoza oraz kategorie obiektu budowlanego dobiera Projektant.

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

Nawierzchnia drogi zbudowana jest z warstwy bitumicznych na bazie lepiszcza smotowego o grubosci $rednio 4cm,
(miejscowo 8cm) posadowionej na podbudowie z kruszywa, kostki kamiennej oraz bezpo$rednio na podtozu
gruntowym (miejscowo przy krawedziach).

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W rejonie opracowania do gtebokosci 2,0 m p.p.t. zalegajg piaski $rednie i drobne.

W trakcie wiercenia do gteboko$ci 2,0 m p.p.t. nie odwiercono wody gruntowej. W zwigzku z powyzszym
warunki wodne nalezy uzna¢ za dobre.

Uwzgledniajac warunki wodne oraz zalegajace w podtozu grunty, jak réwniez charakter planowanych do
realizacji prac proponuije sie zaliczy¢ podioze do grupy no$nosci G1.

W podiozu przedmiotowej inwestycji wystepujg typowe dla danego obszaru grunty mineralne, w zwigzku z
powyzszym warunki gruntowe omawianego podtoza proponuje sie uznac za proste. Planowany obiekt proponuje sie
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4.3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW.

Zamawiajacy nie dysponuje zleceniami konserwatorskimi konserwatora zabytkow.

4.4. INWENTARYZACJA ZIELENI.

Zamawiajacy nie dysponuje inwentaryzacjami zieleni dla przedmiotowych inwestycji. Wykonawca zadania
zobowigzany jest wykonac¢ stosowng inwentaryzacje, ktora bedzie podstawg do wydania decyzji 0 zezwoleniu na
wycinke drzew i krzewow. Zakres wycinki zostanie ustalony na podstawie docelowego rozwigzania.

W zakresie Wykonawcy zawiera si¢ wyciecie wszystkich drzew, ktore kolidujg z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego rozwigzaniem, a takze wykonanie nasadzen kompensacyjnych, narzuconych przez organ wydajacy
decyzje zezwalajacq na wycinke, w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym. Jezeli uzyskana decyzja obliguje
Wykonawce do sporzadzenia operatu ornitologicznego, to Wykonawca zobowigzany jest takowy przedstawic.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca winien wzig¢ pod uwage zapisy wynikajace z Ustawy Prawo Budowlane art. 10 [Wyroby
budowlane] Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan, mozna stosowac przy wykonywaniu robét budowlanych wytacznie, jezeli wyroby te zostaty
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku
wyrobéw budowlanych — réwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. Zrodta uzyskania materiatéw co najmnie]
na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
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ze wszelkie materiaty z danego zrodfa uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w czasie postepu robét.

Wykonawca winien posiada¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajace, iz wszystkie materiaty uzyte do
wbudowania pochodza z legalnego zrédta.

5.1. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia rob6t. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania rob6t.

5.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

5.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robét. Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma obowigzek:

a) zgromadzenia powstajacych odpadéw w sposob selektywny,

b) zapewnienia wiasciwego postepowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiecznymi i zgromadzenia ich
w sposéb zapewniajacy ochrone Srodowiska,

c) przekazania odpaddw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci w zakresie
transportu i unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych;

d) zagospodarowania wszystkich odpaddw powstajacych w fazie budowy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu Odbioru Koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koricowego. Roboty prowadzi¢ tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Przy prowadzeniu robét nie nalezy
dopuszczac do powstania szkod w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robot.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ budowe przed kradziezq i dewastacja oraz zapewni¢ bezpieczenstwo na placu
budowy, przejmujac skutki finansowe z tego tytutu. Wykonawca jest zobowigzany dbaé o porzadek na placu budowy,
schludny jego wyglad na zewnatrz a takze niezwloczne usuwanie wszelkich urzadzern pomocniczych i zbednych
materiatdw, urobku, gruzu, odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzan prowizorycznych a po zakorficzeniu rob6t
na dzien odbioru koncowego uporzadkuje teren. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia
na placu budowy do czasu odbioru koncowego i protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu. Fakt
przystapienia do Robdt Wykonawca umiesci w widocznym miejscu tablice informujace o prowadzeniu robét i zakazie
wstepu dla oséb postronnych na teren budowy.
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Wykonawca w okresie realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru winien umozliwi¢ dojazd do dziatek
przylegtych do placu budowy. Wykonawca winien umie$ci¢ tablice informacyjng wynikajaca z zapiséw ustawy Prawo
Budowlane. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w
Cene ofertowq. Przed przystapieniem do prac budowlanych Wykonawca przygotuje i zatwierdzi projekty
tymczasowych organizaciji ruchu. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac
w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieri i w nocy
tych zapér i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

5.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykafczania Robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla
ludzi, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

b) podczas wykonywania wycinki drzew i krzewow nalezy zwréci¢ uwage na ptasie gniazda. ,Na podstawie art.
52 ustawy o ochronie przyrody w terminie od 1 marca do 15 pazdziernika zakazuje sie usuwania gniazd
ptasich z obiektéw budowlanych i terendw zieleni. Nieprzestrzeganie badz naruszenie ktoregokolwiek z
zakazéw lub ograniczef obowigzujacych w stosunku do ptakéw objetych ochrong gatunkowa, w tym
niszczenie ich gniazd w okresie legowym (...)" Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad
na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych;

2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

W przypadku prowadzenia robét w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢
lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokdt kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzielic strefe
bezpieczenstwa.

5.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

5.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydana przez
uprawniong_jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
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wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organow administracji pafistwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. Wykonawca
zobowigzany jest do utylizacji odpadéw zgodnie z odrebnymi przepisami. Dokumenty potwierdzajace te czynnosci
stanowig element dokumentacji powykonawczej.

5.7. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/lnspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz begdzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach geodezyjnych.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoScig. W celu ograniczenia drgan
Wykonawca powinien prowadzi¢ Roboty sprzetem niewywotujgcym nadmiernych wibracji i innych negatywnych
efektow.

5.8. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, sanitarne w tym przeno$na toalete oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

5.8. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru koAcowego robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/lnspektora Nadzoru
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.9. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktoére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie do wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inzyniera/Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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5.10. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spemiaé majq
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

5.11. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy uporzadkowa¢ otoczenie wykonanego odcinka drogi gminnej, drég
wewnetrznych, miejsc postojowych i ciagoéw pieszych polegajace na usunieciu gruzu, duzych kamieni, korzeni drzew i
krzewow itp., nawiezieniu 10 cm warstwy czarnoziemu, zageszczeniu go i obsianiu mieszankami traw. Wykonawca
zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu pierwotnego terendw ktore ulegly zniszczeniu na skutek prowadzonych
robot.

5.12. WYKOPALISKA

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (DZ. U. z 2003
nr 162 poz. 1568) w przypadku odkrycia podczas prowadzenia robo6t budowlanych obiektu archeologicznego, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobowigzany do wstrzymania robét, ktére moga
uszkodzi€¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczenia przedmiotu i miejsce jego odkrycia. Wykonawca lub osoba
petnigca nadzor archeologiczny na budowie jest zobowigzana niezwtocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dni przekazac
zawiadomienie o zaistniatym zdarzeniu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow (WKZ).

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty ilub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier/Inspektora
Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos$¢
kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jakosci materiatow poprzez odpowiedni system
kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium i sprzet niezbedny do pobierania prébek i badar materiatéw i Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow i Rob6t z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z SSTWIORB. Ponadto dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. Raporty z przeprowadzonych badarn, Wykonawca bedzie
przekazywat Inspektorowi Nadzoru jak najszybciej, w celu kontroli.

6.1 POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane
do badan. Wykonawca winien wkalkulowaé w koszt oferty badania wykonywane z nastepujaca czestotliwoscia;
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roboty ziemne: wskazniki zageszczenia - na kazde rozpoczete 450 m2 min. 1 badanie,
podbudowy: wszystkie warstwy - na kazde rozpoczete 450 m2 min. 1 badanie,
warstwa $cieralna: na kazde rozpoczete 450 m2 min. 1 badanie.
spadki poprzeczne mierzone fatg dtugoéci 3,0 m — co 10 mb;

Dopuszcza sie dokonanie pomiaru réwno$ci podtuzne;j tatg o diugosci 4 m w punktach oddalonych od siebie co
10 m. Na zlecenie Inzyniera/Inspektor Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw i robét,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty i roboty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.2. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/lnspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera/lnspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektora.

6.3 RAPORTY zZ BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz przed odbiorem robot ulegajacych zakryciu. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inzynierowi/lnspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.4 ZASADY ROZLICZANIA

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcéw. Dla potrzeb odbioru i rozliczenia robot,
Zamawiajacy ustala nastepujace elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i odbiorze ktérych, bedg dokonywane
ptatno$ci:

- dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji i pozwolen;

- roboty budowlane po zakonfczeniu wszystkich robét budowlanych i wprowadzeniu statej organizacii ruchu.
Wykonawca po podpisaniu Umowy winien sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo — finansowy uwzgledniajacy podziat na
w/w elementy rozliczeniowe, harmonogram winien by¢ sporzadzony na wzorze uzgodnionym z Zamawiajacym i przez
Niego zaakceptowany. Ptatnosci czesciowe bedq dokonywane w oparciu o spisany Protokot Odbioru Cze$ciowego
przez uczestnikéw Procesu Inwestycyjnego.

Wykonawca przygotuje Zasadniczy Przedmiar Robot Statych ,ZPRS” stanowigcy uszczegotowienie Wykazu
Ptatnosci, stuzacy do celéw oszacowania wartosci i zaawansowania robot statych. ZPRS winien by¢ wykonany w
formie przedmiaru robét o stopniu szczeg6towosci okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) z
wylaczeniem obowigzku odnoszenia sie do Wspolnego Stownika Zaméwien, okreslonego w §8 ust. 1 niniejszego
Rozporzadzenia, i przedstawienia szczegdtowych obliczen, o ktérych mowa w §10 ust. 1 pkt. 4 niniejszego
Rozporzadzenia.

Przed rozpoczeciem Rob6t Statych Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zasadniczy Przedmiar Robét
oparty o wlasne wyliczenia Wykonawcy oparte na rozbiciu cen poszczegolnych elementéw rozliczeniowych, na
podstawie Projektu Budowlanego i wykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajacego. ZPRS obejmie przewidywane koncowe ilosci poszczegdlnych asortymentow Robot Statych, objetych
opisem przedmiotu zamowienia, z przypisang im ceng jednostkowa, wycenionych jako wartosci ryczattowe tak, aby
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suma ich pokrywata odpowiednig cze$¢ Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zawartg w Wykazie Ptatnosci, z
wylaczeniem warto$ci Dokumentéw Wykonawcy (tj. Projekt budowlany). ZPRS jest uszczeg6towieniem Wykazu
Ptatno$ci i bedzie stuzyt do celdéw oszacowania wartosci i zaawansowania Robét Statych. ZPRS nie bedzie miat
zadnego wplywu na Cene Kontraktowg nalezng na mocy Umowy i bedzie podlegat zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego badZz powotanego Inspektora, ktdre zawsze moze zostat przez Zamawiajgcego lub Inspektora
uchylone. Zamawiajacy/Inspektor nie odmowi ani nie uchyli zatwierdzenia bez waznego powodu. W szczeg6Inosci
Zamawiajacy badz Inspektor ma prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wczesniej wydanego zatwierdzania
ZPRS, jesli jest on przygotowany w spos6b zawyzajacy ptatnos¢ za jakiekolwiek elementy robét w odniesieniu do
Srednich cen z Sekocenbud tego elementu Robdt, z uwzglednieniem kwot wskazanych w Wykazie Ptatnosci. W
przypadku braku w Sekocenbud pordwnywalnych rodzajow Robot, nalezy oprze¢ sie o $rednie ceny rynkowe.
Szacunkowa Kontraktowa warto$¢ zrealizowanych Robét Statych zostanie ustalona na podstawie ZPRS i dokonanego
przez Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych robot na koniec kazdego okresu ptatnosci. Dokumenty dostarczone
przez Wykonawce beda podlegaty kontroli i zatwierdzeniu przez Inspektora i Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. RoDZAJE ODBIOROW ROBOT
Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
a) odbi6r dokumentacji projektowe;j,

b) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
c) odbior robot czesciowych;

d) odbiér koricowy;

e) odbidr pogwarancyjny.

7.2. ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Wykonawca dostarczy projekt w formie cyfrowej na no$niku CD w formie umozliwiajacej wglad do tresci
rysunkowej. Projekt Budowlano - Wykonawczy musi by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym lub upowaznionym przez
Zamawiajacego Inspektorem Nadzoru i przedstawiony do akceptacji z klauzulg o kompletnosci. Klauzula o
kompletnosci musi zawiera o$wiadczenie, o ktorym mowa w niniejszym dokumencie. W przypadku stwierdzenia wad
w opracowaniu projektowym Wykonawca usunie je na koszt wtasny i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupetnienia.
Z chwilg, gdy Zamawiajacy uzna, ze przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi dokumentami sg
zgodne z wymogami Umowy, podpisze Protokét Odbioru Czesciowego na Wykonanie Dokumentacji Projektowej.
Protokét odbioru powinien zawieraé:
- date wystawienia dokumentu,
- nazwe dokumentacji projektowe;j,
- nazwe strony przekazujacej i odbierajacej dokumentacje,
- nazwy opracowan bedacych przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilosci egzemplarzy,
- liste zatgcznikdw,
- oS$wiadczenie, ze dokumentacja zostata wykonana zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujacymi przepisami,
normami i wytycznymi, oraz ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

7.3. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiory robét ulegajacych zakryciu beda polegaty na finalnej ocenie jako$ci i kompletnosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy
Robét. Gotowo$¢ do przeprowadzenia odbioru robét zanikajacych Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika Budowy,
a odbior zostanie przeprowadzony niezwiocznie nie pdzniej jednak niz w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu
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w Dzienniku Budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i zakres robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiaréw geometrycznych, dokumentéw
zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych w oparciu o zapisy zawarte w Dokumentacji Technicznej i STWiIORB.

7.4. ODBIOR ROBOT CZESCIOWYCH

Po zakoriczeniu kazdego okresu ptatnosci podanego w Kontrakcie (jesli nie jest podany, to po zakoriczeniu
kazdego miesigca), Wykonawca przedtozy, Zamawiajacemu badz powotanemu Inspektorowi, Rozliczenie wykazujace
szczegotowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za uprawnianego, wraz z dokumentami
uzasadniajacymi, zawierajacymi takie dokumenty jak: ZPRS, wyniki badan kontrolnych, atesty, deklaracji itp. Do
kazdego Rozliczenia zostanie dotaczone pisemne oswiadczenie Wykonawcy, zawierajace opis udziatu wszystkich
zasobdw Podmiotéw Udostepniajacych Zasoby w trakcie realizacji Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym,
zgodne z dowodami ztozonymi na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.

7.5. ODBIOR KONCOWY ROBOT.

Odbiér koncowy polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce - Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inzyniera/lnspektora i Zamawiajacego. Odbior koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach
Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/lnspektora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentacii
odbiorowe;.

Odbioru  koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera/Inspektora, Wykonawcy i Kierownika Budowy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny ilosciowe; i
jakoSciowej na podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robot z dokumentami kontraktowymi. W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjq
ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robo6t uzupetniajacych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

7.6. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokot odbioru koncowego robét
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji Umowy. Wymaga sie przy tym, aby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby
wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
Recepty i ustalenia technologiczne, jezeli byty wymagane.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wascicielom urzadzen.
8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczag robot i sieci uzbrojenia terenu.

No gk L
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9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny, dodatkowo zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad
operatu kolaudacyjnego, w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i
zapisze na nosniku danych w 2 egz. w formacie jpg, pdf. Z wyjatkiem kopii mapy zasadniczej, ktorg nalezy zapisa¢ w
formacie dwg. Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjq elektroniczng jest
zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie. W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.7. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.5. ,0dbi6r koricowy robot”.

8. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO.

ZamoOwienie nalezy zrealizowa¢ w oparciu 0 obowigzujace przepisy prawne, z ktérych podstawowe
wymieniono ponizej. Ponizej wymienione normy (oraz ewentualne inne, na ktére powotano sie w ninigjszym PFU)
nalezy uznac¢ za wigzace dla Wykonawcy. W przypadku ewentualnej sprzecznosci tych dokumentéw z tre$cig PFU
przewazajq tresci zapisane w PFU, chyba ze Zamawiajacy zdecydujg inaczej. Dla wszystkich nizej wymienionych
aktéw prawnych obowiazuje ich aktualny stan prawny. Zrodto aktéw prawnych stanowia odpowiednie Dzienniki Ustaw.

USTAWY:

> ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351),

» ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

> rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie (Dz. U. 2010 nr 63 poz. 735 z p6zn.
zm.),

» rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609),

> rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2021 poz. 1686)

» rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. 2020 poz. 782)

» rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278),

» rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z dnia
10.07.2003 r.),
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rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z dnia
27.04.2012r.),

rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektéw i robét budowlanych, w
sprawach ktérych organem pierwszej instanciji jest wojewoda (Dz. U. 2010 nr 235 poz. 1539),

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
23.08.2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783, 2185.z
pozn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 1.08.2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz. U. 2016 poz. 1264),

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z
dnia 03.10.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 2101),

rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidenc;i
gruntéw i budynkdw (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10.06.2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia, Dz. U. 2016, poz. 1034 z p6zn. zm.),

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
10.02.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 519 z p6zn. zm.),

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 08.12.2017
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2018 poz. 142),

ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu RP z dnia 22.06.2017 r., w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2017, poz.
1405 z p6zn. zm.),

rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 21.12.2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz. U. 2016, poz. 71),

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
08.09.2016 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2016, poz. 1570),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966),

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 8.12.2017 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2018 poz. 21),

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566 z p6zn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy,
Dz. U. 2017, poz. 328 z p6zn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzku
dostawcow $Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych
(Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28.09.2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia, Dz. U. 2016, poz. 1757),

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
21.03.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2017, poz. 736 z pdzn. zm.),
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030),
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117),

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gdrnicze (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
16.10.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2017, poz. 2126),

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033),
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ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu RP z dnia 11.05.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 1073 z
pézn. zm.),

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z
dnia 14.12.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2018, poz. 121),

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
RP z dnia 08.11.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 2187 z pézn. zm.),
ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 11.05.2017
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 1023 z pdzn. zm.),

ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2020),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr
130 poz. 1389),

rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéow dokumentdw, jakich moze zgdaé
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. 2016 poz. 1126),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10.05.2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz. U. 2013, poz. 1129),

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
RP z dnia 8.06.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 1257 z p6zn. zm.),
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
08.06.2017 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 1260 z p6zn. zm.),
rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz, 1393 z pdzn. zm), 19.2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z pdzn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.03.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz.
U. 2017, poz. 784),

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 8.12.2017 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2018, poz. 108 z pdzn. zm.),

rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac szczegolnie ucigzliwych lub
szkodliwych dla zdrowia kobiet (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 8.12.2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz. U. 2016, poz. 2057),

rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych mfodocianym
i warunkow ich zatrudnienia przy niektorych z tych prac (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia
29.08.2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz. U. 2016, poz. 1509),
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji, remontach i konserwacii sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993
nr 96 poz. 437),

rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287),

rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.08.2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz. U. 2003, nr 169 poz. 1650 z p6zn.
zm.),

rozporzadzenia Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych
(Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30),

rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492),
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rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 z pdzn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263 z p6zn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas
pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596 z p6zn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych opracowany przez Politechnike
Gdanska, 2012,

Katalog Przebuddéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych KPRNPP-2013, IBDIM 2013 .,
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostéw w
Warszawie,

Wymagania Techniczne WT-1 2014, Kruszywa do mieszanek mineralno — asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych,

Wymagania Techniczne WT-2 2014 - cze$¢ | Mieszanki mineralno —asfaltowe,

Wymagania Techniczne WT-2 2016 — cze$¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych,

Wymagania Techniczne WT-3 2009 Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach
publicznych,

Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych,

Wymagania Techniczne WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych,
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow. Warunki techniczne wykonania,
PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine,

PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania Polowe,

PN-EN 1997-1:2008 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdine,

PN-EN 1997-2:2007 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Badania podtoza gruntowego,
PN-EN ISO 22475-1: 2006 (U) Rozpoznania i badania geotechniczne. Pobieranie probek metoda wiercenia i
odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych. Cze$¢ 1: Techniczne zasady wykonania,

PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw,

PN-B-04493: 1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej,

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

PN-S-02201: 1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okre$lenia,
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego,

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna,

PN-EN 1097-2: 2000 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabianie.

PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 933-1: 2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu,

PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badania wskaznika piaskowego,

PN-EN 1367-1:2007 Badanie wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszywa na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Cze$¢ 1: oznaczanie mrozoodpornosci,

PN-EN 1744-1: 2000 Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw. Analiza chemiczna,

PN-EN 13043: 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalern na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-S-06102: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,
PN-S-96011: 1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych,

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych,
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PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Czes¢ 1. Dozowanie i poprzeczny rozktad

lepiszcza i kruszywa

PN-EN 13924:2006 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych twardych,

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego,

PN-B-06250 Beton zwykly,

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego,

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci,

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw,

BN-68/8931-04 Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg,

PKN-CEN/TS 1852-3:2007 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;

bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polipropylen (PP),

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowe;

kanalizacji deszczowej i sanitarnej - nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVCU) polipropylen (PP) i polietylen

(PE),

> PN-EN 14636-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowe] kanalizacji
deszczowej i sanitarnej - Polimerobeton (PRC),

» PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu; (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji,

» PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania,

> wszystkie rozporzadzenia i normy powotane w ST, PFU oraz w WWiORB.
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Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepisow itp. oraz uwzglednia¢
je w opracowaniu. Dokumentacja powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi obowigzujgcymi na dzien wystapienia
0 pozwolenie na budowe i zgtoszenia robét.

9. DOKUMENTY BUDOWY

Podstawowym dokumentem budowy dla Inwestycji realizowanych na podstawie pozwolenia na budowe badz
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe, bedzie Dziennik Budowy, przekazany przez Zamawiajacego w czasie
przekazania placu budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawecy tj. Kierowniku Budowy a zapisy w nim dokonywane muszg by¢ prowadzone na biezaco i bedg dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
muszg by¢ czytelne, dokonane technikg w porzadku chronologicznym, bezpo$redni jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Wszystkie dokumenty budowy bedq przechowywane
na terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Dla zadan realizowanych na podstawie zgltoszenia rob6t niewymagajacych pozwolenia na budowe
Wykonawca prowadzi¢ bedzie wewnetrzny dziennik budowy, ktéry zostanie zakupiony i przekazany przez Wykonawce
Zamawiajacemu. Dziennik wewnetrzny zostanie opieczetowany przez Zamawiajacego i zwrdcony Wykonawcy do
regularnego uzupetniania w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Dziennik budowy dla zadan realizowanych na
podstawie zgtoszenia stanowi¢ bedzie wewnetrzny dokument, sankcjonujgcy postep prac, wydane przez
Zamawiajacego i jego przedstawicieli polecenia, a takze potwierdzajacy chronologie i dtugo$¢ trwania poszczegdinych
asortymentéw prac budowlanych.
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