



ZP.271.8.2023

Augustów 26.05.2023 r.

- strona internetowa Zamawiającego -

## ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotycząca: „Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik – budowa pomostu ”

**A.** Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający – Gmina Miasto Augustów, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

### **Pytanie nr 1:**

Czy jest możliwość przedłużenia terminu wykonania prac budowlanych z 56dni do 76dni? Z powodu technologii wytwarzania pomostów betonowych (czas wiązania betonów 28dni)

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie zmienia terminu realizacji zamówienia.

### **Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający przewidują możliwość wystawienia faktur częściowych po dostawie wyrobów na plac budowy?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający w niniejszym postępowaniu umożliwił rozliczenie za wykonanie robót budowlanych w częściach, na zasadach zgodnych z zapisami załącznika nr 2 do SWZ - projektu umowy § 5.

**B. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

**BURMISTRZ  
Miasta Augustowa  
Mirosław Karolczuk**

.....  
(Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona)