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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót i odnoszą się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót dla 
zadania pn. „Remont Oddziałów A1 i A2  w budynku A WCPD w Stroniu Śląskim  
 przy ul. Sudeckiej 3A”. 
1.2 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 

zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST) 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania robót zawarte zostały 

w projektach budowlanych i wykonawczych opracowanych dla w/w zadania. 

4511000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) obejmują wymagania 

ogólne dla robót 

budowlanych objętych niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi 

(SST) 

II. SST.Roboty rozbiórkowe  

III. SST Roboty podłoża i posadzki 

IV. SST Ślusarka 

V. SST Stolarka 

VI. SST Roboty malarskie 

 

1.4. Określenia podstawowe 



Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowle stanowiącą całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 

posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno 

stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielna całość,w 

którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 

lokalu mieszkalnego i lokalu ubytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 

30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 

lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 

tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane 

z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, i podziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 

budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych stacje uzdatniania 

wody, konstrukcje oporowe, nadziemnej innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny 

i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 

się na całość użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury 

– należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 

a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) ubytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 

technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej 



i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 

określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość ubytkowania obiektu zgodnie 

z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 

oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 

place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, ubytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzje administracyjna 

zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 

innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 

i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – 

także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych 



podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna 

wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 

lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna 

całość użytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone 

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony 

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane 

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez 

zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowana, 

przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz 



zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponoszącą ustawowa odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora 

nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego. 

1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań prób związanych 

z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 

jak również i różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 

przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna 

będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 

i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 

robót budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć cześć obiektu 

budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 

możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w 

normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 



1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 

Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadającą odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, 

wykonującą samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu 

budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżąca kontrole jakości i 

ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 

zanikających, badaniu jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 

dostawce i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, urządzeń technicznych i 

maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 

zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 

„standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 

robót robót budowlanych, z wyliczeniem budowlanych, stworzonych na potrzeby 

zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 

Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 



rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 

obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych 

przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do 

UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43. Zarządzającym realizacja umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa 

w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest 

obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzna, obliczenia 

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzgledniającym podział na dokumentacje projektowa: 

dostarczona przez Zamawiającego, 

sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja 

projektowa i SST. 



Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 

wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wpływ na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 

innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, Ce jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwości powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 



mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. 

Uznaje się, Ce wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 



Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej samorządowej, które są jakikolwiek sposób związane robotami będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

2.MATERIAŁY 

2.1. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badan terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ce postanowienia 

ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 

i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 

na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 



materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja 

jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umowa. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego uczycie 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może by później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 



zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

−projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 

i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 



5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan), 

sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja  



sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych 

materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan 

materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. Inspektor 

nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan 

materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę 



usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie 

Z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badan. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. 

Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacja projektowa i SST. 



W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuści do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ce zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

- posiadają deklaracje zgodność lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub 

.- aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia 

dostarczona do robót będzie posiada te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 

kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i Beda dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 



uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badan z podaniem kto je przeprowadzał, 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 

się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

2] Książka obmiarów 



Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z 

elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 

w kosztorysie lub w SST. 

3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą 

gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy 

w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 



Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 

z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 

lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiada 

ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm 



zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony nie zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

Oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i 

uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 



Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w punkcie.  

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa 

i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja 

projektowa i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowy) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 



7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 

ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie 

gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego 

w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 



Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

robociznę bezpośrednia wraz z narzutami, 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 

kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót,  

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasowa przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań 

pionowych,poziomych, barier i świateł,  

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Zamawiający. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 



10.1. Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z pózn. zm.). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

pózn. zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

pózn. zm.). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 

oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 

Nr 209, poz.  1–779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu 

i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 

1780). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 120, poz. 126). 



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

      ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Kod CPV 45111300- Roboty rozbiórkowe 
 
 
1.  Wstęp 
 
1.1.  Przedmiot  SST 
 
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką  elementów wykończeniowych dla 
zadania pod nazwą: „Remont Oddziałów A1 i A2  w budynku A WCPD w Stroniu Śląskim  
 przy ul. Sudeckiej 3A”. 
 
1.2. Zakres stosowania  ST 
 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie  1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie rozbiórek dla zadania pod nazwą: „Remont Oddziałów A1 i A2  
w budynku A WCPD w Stroniu Śląskim  
 przy ul. Sudeckiej 3A”. 
 
W zakres tych robót wchodzi: 
-  zerwanie podłogi  
-  demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 
-   skucie tynków wewnętrznych 
-  wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki z uwzględnieniem kosztów składowania 

odpadów  
-  transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem    

mechanicznym  
-  wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji 

ceglanych wraz z opłatami za wysypisko 
-  wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji 

betonowych i żelbetowych wraz z opłatami za wysypisko 
 

 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie i demontaż pomostów roboczych                          
do wykonania robót rozbiórkowych oraz zabezpieczenie terenu robót systemowym 
ogrodzeniem z elementów nieprzeziernych np. blachy fałdowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami               
i wytycznymi. 



 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność                               
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty prowadzić zgodnie z Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003r, poz. 1126 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa                 i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r, poz. 1131 z dnia 26.06.2003r w 
sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek. 
 
2.  Materiały 
 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 
3.  Sprzęt 
 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką oraz usunięciem gruzu należy używać:  
- piły tarczowe, młoty ręczne pneumatyczne, wiertnice i wiertarki udarowe, 

które nie wpływają niekorzystnie na istniejące konstrukcje, zwłaszcza stropowe 
- usuwanie drobnych materiałów należy prowadzić przy użyciu rękawów 

zsypowych (kubełkowych) 
 
Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora. 
 
 4. Transport 
 
Gruz wywozić samochodami samowyładowczymi, złom i materiały przestrzenne                                     
– samochodami skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany. 
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. 
 
 5. Wykonanie robót 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- miejsca wykonywanych prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP 
- w miarę konieczności odłączyć istniejące zasilanie w energię elektryczną, itp. 

 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
 
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r 
(Dz.U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych.  
Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza 
konstrukcji istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz 



osób postronnych, mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie                              
z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Niedopuszczalne jest palenie usuwanych elementów. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na zabezpieczenia stref rozbiórki przy robotach prowadzonych na dachu. 
Elementy stalowe demontować poprzez cięcie palnikiem i układać w miejscu 
przeznaczonym do składowania złomu. 
Betonowe i żelbetowe fragmenty ścian, stropów i podłoża, rozbierać mechanicznie przy 
pomocy pił tarczowych i młotów pneumatycznych, mury ceglane rozbierać ręcznie lub 
mechanicznie. 
Uzyskany gruz składować w miejscach do tego wyznaczonych. 
Materiały z rozbiórki należy segregować, oddzielając te, które będzie można wykorzystać 
jako surowce wtórne np. elementy metalowe, szkło. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia 
gruzu i stanu budynku po wykonanych pracach. 
Poszczególne etapy wykonania rozbiórek powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
nadzór Inwestorski.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednim wpisie do Dziennika 
Budowy. 
 
7.  Obmiar robót 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- rozbiórki obiektów inżynierskich – m3 
- rozbiórki nawierzchni – m2 

 
8. Odbiór  robót 
 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.  
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym                        
z Inspektorem Nadzoru. 
 
9.  Podstawa płatności 
 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z zawartą Umową i wymaganiami zawartymi                                 
w punkcie 1.3 i 5. 
 
 
10. Przepisy związane 
 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, część I                   

-  Roboty ogólnobudowlane ITB - wydanie III. 
-  Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych 
 



III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

  PODŁOŻA I POSADZKI 

 

Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

Kod CPV 45432111-5     Kładzenie wykładzin elastycznych 

 

1.    Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                  

i odbioru posadzek. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie podłóg i posadzek w obiekcie. 

 

W zakres robót wchodzi wykonanie następujących podłóg i posadzek:  

• z wykładzin linoleum 

• z wykładziny PCV antypoślizgowa R9 

 

Parter i Piętro1 i 2: 

- po zdjęciu warstw posadzkowych na istniejącym stropie gęsto żebrowym wykonać 

wylewkę samopoziomującą, na niej położyć folię PE i jastrych 

 

1.4. Określenia podstawowe 



 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                       

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.   Materiały 

 

2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 

 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 

je¬ziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003) 

 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej  normy przedmiotowej,                      

a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 

mm, piasek  średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

 

2.3.  Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

 

2.4.  Pospółka i beton B-15 – na podkłady 

 

2.5.  Zaprawa samopoziomująca lub zaprawa cementowa – jako warstwy wyrównawcze 

pod posadzki 

 

2.7 Wykładziny  



2.7.1. Linoleum  

 

  Właściwości 

- Grubosć całkowita EN 428    - 2.0 mm 

- Bardzo intensywne natężenie EN 685 - Klasa 33 

- Szerokość rolki EN 426  - 2.00 m 

- Długość rolki EN 426 ≤32 m 

- Pozostałość wgniecenia EN 433  0.30mm**(wymóg < 0.40 mm) 

- Odporność na kółka meblowe EN 425 Nadaje się do stosowania pod meble na kółkach 

- Trwałość kolorów ISO 105-B02 Metoda 3: Niebieska Skala min. 6 

- Elastyczność EN 435 Ø 60 mm 

- Odporność chemiczna EN 423 Odporne na działanie rozcieńczonych kwasów, olejów, -  

tłuszczów i standardowych rozpuszczalników takich jak 

  alkohol, benzyna lakowa, itp. Nie jest odporne na przedłużone działanie zasad. 

- Właściwości bakteriostatyczne  

- Odporność na niedopałki EN 1399 Ślady pozostawione przez gaszone na wykładzinie 

niedopałki papierosów dają się łatwo usunąć. Delikatnie przetrzeć papierem ściernym i 

nałożyć nową warstwę środka konserwującego. Linoleum nie topi się. 

- Klasa antypoślizgowości DIN 51130  - R9 

- Tłumienie odgłosów uderzeniowych EN ISO 717-2 - 14 dB 

- Oporność elektryczna: w pom. podanych w PW Architektura np. Marmoleum Ohmex 

   EN 1081 - 1-106 < R1< 1-108 Ω rozpraszająca ładunki statyczn 

 

2.7.2. Wykładzina PCV 

Wykładzina na posadzkę w pomieszczeniach typowych szpitalnych ( korytarze, 

sale chorych itp.) 

Właściwości 

- Grubosć całkowita EN 24346    - 2.0 mm 

- Grubość warstwy użytkowej  - 0,7 mm 

- Bardzo intensywne natężenie EN 685 - Klasa 34 

- Szerokość rolki EN 24341  - 2.00 m 

- Długość rolki EN 24341  20-27 m  



- stabilność wymiarowa standardowa – <0,4% 

- stabilność wymiarowa średnia – ok. 0,1% 

- Pozostałość wgniecenia EN 24343 - 1  0.02mm 

- Odporność na kółka meblowe - EN 425- żadnych śladów  

- Trwałość kolorów ISO 105-B02 skala 7 

- Odporność chemiczna EN 26987  - dobra 

- Klasa antypoślizgowości DIN 51130  - R9 

- Elektrostatyczność : EN 1815   ≤ 2 kV 

Działanie antywirusowe ( przeciwko koronawirusowi ludzkiemu 229E) 
 

Np. Gerflor Mipolam Planet w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. 
 
 
Wykładzina na posadzkę w pomieszczeniach w których wymagany jest system 

prądoprzewodzący np. linoleum typu np Gerflor Mipolam EL 5, 

antyelektrostatyczna 

Właściwości 

- Grubosć całkowita EN 24346    - 2.0 mm 

- Grubość warstwy użytkowej  - 0,7 mm 

- Bardzo intensywne natężenie EN 685 - Klasa 34 

- Szerokość rolki EN 24341  - 2.00 m 

- Długość rolki EN 24341  20-27 m  

- stabilność wymiarowa standardowa – <0,4% 

- stabilność wymiarowa średnia – ok. 0,1% 

- Pozostałość wgniecenia EN 24343 - 1  0.02mm 

- Odporność na kółka meblowe - EN 425- żadnych śladów  

- Trwałość kolorów ISO 105-B02 skala 7 

- Odporność chemiczna EN 26987  - dobra 

- Klasa antypoślizgowości DIN 51130  - R9 

- Elektrostatyczność : EN 1815   ≤ 2 kV 

- Opór elektryczny : 104≤ Rt≤ 106 Ω 
Działanie antywirusowe ( przeciwko koronawirusowi ludzkiemu 229E). 
 
 



 
Wykładzina na ścianę. Np. GERFLOR MURAL ULTRA 
Właściwości 

- Grubość całkowita EN 24346    - 1,5 mm 

- Grubość warstwy ochronnej  - 1,4 mm 

- Gramatura – 2550 g/m2 

- Szerokość rolki EN 24341  - 2.00 m 

- Długość rolki EN 24341  20-21 m  

- Trwałość kolorów ISO 105-B02 skala 6 

- możliwość mycia – można myć i szorować 

- odporność na zarysowania – brak widocznego pogorszenia stanu po badaniu 

twardościomierzem 

- Odporność chemiczna EN 26987  - dobra 

Działanie antywirusowe ( przeciwko koronawirusowi ludzkiemu 229E) 
Działanie bakteriobójcze ( np. E. coli) 

 
2.8. Kleje do wykładzin 

Do zastosowania przewidziane są kleje stosowne do przyjętej wykładziny i zaleceń 

producenta wykładziny. W przypadku zastosowania wykładzin GERFLOR należy przyjąć 

kleje UZIN KE 419  UZIN 2000 S wg parametrów z karty technicznej produktu.  

 

3.  Sprzęt 

 

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót 

przewidzianej przez producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji 

przez Inżyniera. Wykonawca winien dysponować podczas prowadzenia robót 

wilgotnościomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i 

podłoża betonowego. 

 

4. Transport  

 

Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót 

pod względem możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający 

przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w 

oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w 



temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzegać należy wszystkich 

wymagań zawartych w kartach technicznych poszczególnych wyrobów. 

 

 

5.    Wykonanie robót  

 

5.1.  Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 

oczyszczeniem 

 i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy,                             

z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową 

szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe: 

- Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa   

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

- Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 

mniejsza niż: na ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. 

- Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne 

od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

- Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budyn-

ku paskiem papy. 

- W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu          

co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

- Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 

- Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

- Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 

niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

- Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

- Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 

zgodnie z ustalonym spadkiem. 

- Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejs-

cu, nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 5 mm. Odchylenia powierzchni 



podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 

mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

- W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym,             

np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 

powierzchni wodą. 

  

5.2.  Posadzki z wykładzin  

Do wykonywania posadzek z wykładzin PCV ,  linoleum, dywanowej  można przystąpić 

po całkowitym ukończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i 

instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. Przygotowanie podłoży: 

• Podłoże istniejące, posiadające drobne uszkodzenia powierzchni, powinny być 

naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementową. 

• Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wykładzinę kłaść na 

wylewce samopoziomującej 

• Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 

15°C         i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem 

robót,                w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 

• Wykładziny PCV, linoleum i dywanowe oraz kleje należy dostarczyć do 

pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24 godziny przed układaniem. 

• Na zagruntowane podłoże należy wylać masę szpachlową grub. 1 ÷ 3 mm, a po 

wyschnięciu ja zeszlifować. 

• Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta               

z ru¬lonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona 

na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. 

• Arkusze z PCV, linoleum, wykładziny dywanowej należy przyklejać przy użyciu 

klejów zalecanych przez producen¬ta określonej wykładziny oraz w obowiązujących 

instrukcjach technologicznych. 

•  Arkusze należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 

• Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie 

przyklejonych          w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów arkuszy. 

• Arkusze należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być 

większa niż 0,5 mm między arkuszami. 

• Spoiny między arkuszami powinny tworzyć linię prostą, w pasach pły¬tek 

dopuszcza się mijankowy układ spoin. 

 Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm 

na całej długości spoiny w pomieszczeniu. 



• Posadzki z wykładzin należy wywinąć na ściany na wys. cokołu 10 cm                               

z narożnikiem półokrągłym. 

 

 

6. Kontrola jakości 

 

6.1.  Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

 

6.2.  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

6.3.  Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 

7. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu                         

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” niniejszej 

specyfikacji. 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej. 

 

8.1.  Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z wystawionymi 

atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem                o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on 

zbadany laboratoryjnie. 

 



8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 

dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie 

należy wykonać przez ocenę wzrokową. 

 

8.5. Poszczególne etapy robót posadzkarskich powinny być odebrane i zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich 

przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym                             

z Inspektorem Nadzoru. 

Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z zasadami. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane 

roboty należy uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji 

Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą                               

i dokumentacją projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową. 



Cena obejmuje również : przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, 

oczyszczenie stanowiska pracy po wykonaniu posadzek. 

 

10. Przepisy związane 

 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 1197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 

PN – 63/B – 10143 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN-649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne 

pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. 

PN-92/B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe                 i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

PN-88/B-06250  Beton zwykły. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące). 

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ŚLUSARKA        

 

Kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                    

i odbioru ślusarki  stalowej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu montaż i wykonanie: 

-  montaż okien  i drzwi aluminiowych – szklenie podwójne , szkło izolacyjne od strony    

wewnętrznej szkło bezpieczne, szczegóły wg PW Architektura 

-   montaż drzwi p.poż EI60 

 

Okna i drzwi – szczegóły wg zestawienia stolarki i ślusarki w proj. budowlano – 

wykonawczym. 

 

1.4. Określenia 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 



 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały    

 

2.1. Wymagania ogólne 

 

2.1.1. Materiały – ślusarka stalowa 

 

Wbudować należy ślusarkę drzwiową kompletnie wykończoną wraz z okuciami, 

uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi. 

Wymiary i kolorystyka drzwi oraz szczegóły konstrukcyjne elementów ślusarki                          

– wg rysunków i opisów w projekcie wykonawczym architektury. 

 

- Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

- kształtowniki stalowe gotowe ze stali klasy I w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg 

PN-EN 10025:2002 

Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy  

PN-80/M-02138. 

 

2.1.1.1. Okucia 

 

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające                       

i uchwytowe zgodnie z dokumentacją. Drzwi wyposażone w zamki antypaniczne, 

elektromagnesy podłączone do instalacji alarmowej ppoż. 

 

2.1.1.2.. Uszczelki i przekładki 

 

Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 



- twardość Shor`a min. 35 – 40 

- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 

- odporność na temperaturę od –30 do + 80oC 

- palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 

- nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 

- trwałość min. 20 lat 

 

2.1.2.Materiały – ślusarka aluminiowa 

Wbudować należy ślusarkę (wg zestawienia w projekcie architektonicznym) kompletnie 

wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi. 

 

Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminiowych PA2 wg                    

PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 

Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub 

skręcane na śruby. 

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-80/M-02138. 

 

2.1.2.1.  Okucia 

 Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, 

zabezpieczające           i uchwytowe zgodnie z dokumentacją. 

 

2.1.1.3.  Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

 - twardość Shor'a min. 35 - 40 

 - wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 

 - odporność na temperaturę od – 30 do + 80oC 

 - palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 

 - nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 

 - trwałość min. 20 lat 

 

2.1.2.2. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu 

Al./An15u wg PN-80/H-97023 

 



2.1.2. Elementy inne niż okna i drzwi  (balustrady, kraty, katowniki narożne ścian)– wg 

proj. architektury 

 

2.2. Składowanie wyrobów ślusarki 

 

Dostarczone wyroby powinny być przechowywane w opakowaniach, w suchych 

pomieszczeniach, w sposób zabezpieczający wyroby przed uszkodzeniami 

mechanicznymi  i zniszczeniem powłok. 

 

2.3.. Badania na budowie 

 

- każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 

uzyskać akceptację Inżyniera 

- każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby 

- zgodności z projektem 

- zgodności z atestem wytwórni 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 

- jakości powłok antykorozyjnych 

 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 

uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 

3. Sprzęt 

 

Do wykonania montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 

 

4. Transport 

 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 

odpowiednią normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem folią, tekturą lub 

styropianem. 



Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, ale muszą być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. Przegrody 

aluminiowe, pionowe powinny być przewożone w pozycji zbliżonej do wbudowania. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

 

- prawidłowość wykonania konstrukcji do mocowania elementów ślusarki                             

i prawidłowości wykonania ościeży – dla drzwi i okien 

- możliwość mocowania elementów do ścian  

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania 

 

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 

zaakceptowaną przez Inżyniera, oraz wg wytycznych producenta systemu. 

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w  konstrukcji budynku 

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzenie elementów za pomocą kołków rozporowych, 

kołków wstrzeliwanych. 

5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub 

ścianą tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody 

opadowej. 

Stosować profile aluminiowe wykończone systemowo oraz uszczelnienia z taśmy do 

spoin, systemowe, a dla ślusarki stalowej – elastyczne masy uszczelniające. 

 

5.5.  Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, 

rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich. 

 

6. Kontrola jakości 

 

6.1.  Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 

załączo¬nych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta, stwierdzających 

zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

 

6.2.  Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 



-  sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 

połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

 

6.3.  Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości                  

i spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami ślusarki a konstrukcją budynku 

- sprawdzenie działania części ruchomych 

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.  

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z 

uszczelnieniem, a dla drobnych elementów ślusarki np. przewodów wentylacji 

grawitacyjnej – ilość mb, dla balustrad, krat -  kg 

Ilość określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały i czynności podane w punktach: 1.3; 2; 5 i 6. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową. 

Cena obejmuje: 

- przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, uszczelnienie                   

i oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10. Przepisy związane 

 



PN – 80/M – 02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowanie na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych 

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

 Ogólne badania i wymagania 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady, 

Warszawa 1997 

Instrukcje i wytyczne producentów systemów 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

                            STOLARKA   

 

 

Kod CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie  

 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania               

i odbioru robót montażu stolarki drzwiowej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie: 

- montaż okien drewnianych systemowych z drewna klejonego 3 warstwowego ze 

szkleniem izolacyjnym 3.3.1 , od strony wewnętrznej szkło bezpieczne,  

- okna z nawiewnikami i zaczepem antywłamaniowym, U=1,31 – szczegóły wg PW 

Architektura 

- zabezpieczenie okien w węźle żywienia siatką przeciw owadom 

- montaż (wraz z ościeżnicą i opaskami) drzwi płycinowych wewnętrznych, 

jednoskrzydłowych wypełnionych płytą wiórową, w pokojach obserwacyjnych 

wykończone blachą , wyposażone w podwójny system zamykania. 

- montaż samozamykaczy do drzwi 



- obsadzenie podokienników z drewna dębowego, wykończonych warsztatowo lub  

z PCV. 

 

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych 

urządzeń pomocniczych do wykonania robót. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność                                 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Do wykonania robót montażowych określonych w punkcie 1.3 przewiduje się 

zastosowanie następujących materiałów: 

• gotowa stolarka drzwiowa indywidualna, , wg wymiarów i wyposażenia zawartych 

w projekcie wykonawczym  

• ościeżnice i opaski drewniane lub z materiału drewnopodobnego, regulowane, 

obejmujące ściany, samozamykacze do drzwi 

• parapety wewnętrzne drewniane lub z pvc lub z płyty paździerzowej powlekanej 

• materiały pomocnicze: kotwy, materiały uszczelniające 

 

2.2. Okucia budowlane 

 

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 

łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe opisanych w PBW 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku 

braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 

stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została 

ustanowiona norma. 



2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 

antykorozyjnymi.   

 

2.7.  Składowanie elementów  

 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych                             

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.  

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m            

od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 

3. Sprzęt 

 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 

 

4. Transport 

 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę 

możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inżyniera,  ale muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 

stateczności.  

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Przygotowanie ościeży 

 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 

którego ma przylegać ościeżnica  . 



W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego 

powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Skrzydła drzwiowe i ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 

 Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

 

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki  

 

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej 

• Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzanych w ościeżu. 

Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

• Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

• Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie                 

i poziomie. 

• Po zmontowaniu drzwi  i okien dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich 

Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek 

 okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a ościeżnicą -1  

 

 

5.3. Powłoki malarskie 

 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys                       

i odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 

szkodliwych dla zdrowia. 

 



5.3. Osadzenie parapetów należy wykonać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu 

okien. 

 

6. Kontrola jakości 

 

6.1.   Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 

stolarki okiennej i drzwiowej. 

 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

 

- sprawdzenie zgodności wymiarów 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych 

- sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka 

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć, oraz ich 

funkcjonowania 

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia stolarki występującej                     

w obiekcie 

Roboty podlegają odbiorowi. 

Poszczególne etapy robót montażowych drzwi powinny być odebrane i zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich 

przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym                             

z Inspektorem Nadzoru. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonanie robót należy uznać za 

zgodne               z wymaganiami. Jeśli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, 

wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej 

sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 

Dokumentacją Projektową                i przedstawić je do końcowego odbioru. 

 

7. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest ilość sztuk wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic, dla 

parapetów – mb osadzonych parapetów odpowiedniej szerokości. 



 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 

wyszczególnione w punkcie 1.3 i 5. 

 

 9. Podstawa płatności 

 

Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową. 

 Cena obejmuje: 

- dostarczenie gotowej stolarki, 

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym         

obiciem  listwami, 

- dopasowanie i wyregulowanie, 

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 

10. Przepisy związane 

 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 

Stolarka budowlana. Poradnik – informator. BISPROL 2000. 

PN – EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i 

klasyfikacja. 

PN-B-10085:2001      Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

Zmiany 1 B14/92 poz. 18. 

PN – 88/B – 10085 Zmiana 2 oraz pozostałe normy dotyczące stolarki okiennej                           

i drzwiowej dotyczące elementów budynków. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące). 

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 

 

 

 

 

 



VI.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

                                   ROBOTY MALARSKIE 

Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie       

  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                  

i odbioru robót malarskich. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót malarskich w obiekcie, a więc : 

- szpachlowanie i gruntowanie podłoży  

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lub akrylowymi powierzchni ścian w 

pomieszczeniach technicznych i szatniach personelu 

- w oddziałach i na korytarzach malowanie ścian pokrytych tapetą z włókna 

szklanego 

- malowanie zewnętrzne farbami silikatowymi w kolorze piaskowym 

- malowanie proszkowe balustrad wewnętrznych wg kolorystyki proj 

architektonicznego 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 



1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                        

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 

 

2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 

 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Farby budowlane gotowe 

 

Farby objęte aprobatą powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 

producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcją producenta, w 

sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych. Do każdego 

opakowania powinna być dołączona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane: 

• nazwę i adres producenta 

• nazwę wyrobu 

• datę produkcji i termin przydatności do użycia 

• masę netto 

• oznakowanie wymagane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 

oznakowań opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. 

Nr 140/2002, poz. 1173) 

• podstawowe zasady i warunki stosowania z uwzględnieniem zapisów Atestu 

Higienicznego, Aprobaty Technicznej Nr ITB AT-15-5074/2003 oraz nr                             

AT-15-3347/2003 

• nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie 

• znak budowlany 

Kolor farby - wg ustaleń z Inwestorem 

Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny                                     

z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r                

w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 



znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania                               

w budownictwie  (Dz.U. Nr 113/1998, poz. 728). 

 

2.2.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

 

Należy je stosować zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 

dopuszczenia przez ITB. 

 

2.2.2. Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie 

Należy je stosować zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 

dopuszczenia przez ITB. 

 

2.2.3. Farby silikonowe 

- wydajność – ok. 2,5 m2 z 1 kg, przy dwukrotnym nakładaniu 

 

• Środki gruntujące 

 

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną                    

rozcieńczoną wodą w  stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje 

się wykonanie powłoki malarskiej, 

 

3. Sprzęt 

 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 

 

4. Transport 

 

Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi                      

w transporcie kolejowym lub drogowym. Farby chronić przed zamarzaniem                                          

i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze od 0o do 25oC. 



 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Zasady ogólne 

 

Zasady ogólne, które powinny być przestrzegane przy wykonywaniu robót malarskich: 

c) właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na 

którą ma być nałożona powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem oraz 

zagruntowaniem, ewentualne ubytki powinny być wypełnione przez szpachlowanie. 

Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i wypełnić zaprawą cementowo-

wapienną. 

d) roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 8oC z 

tym, że do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 10oC ÷ 25oC 

e) przy robotach malarskich z zastosowaniem materiałów o właściwościach 

toksycznych należy ściśle przestrzegać przepisów bhp 

f) w czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 

ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych 

g) gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury                         

i urządzeń sanitarnych) 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych 

- całkowitym ułożeniu posadzek 

- usunięciu usterek na stropach i tynkach 

 

5.3. Wykonywanie powłok malarskich 

 

5.2.1.  Przy powierzchniach niemalowanych wcześniej należy je najpierw oczyścić z 

kurzu, brudu i luźnego pyłu, wysuszyć i zagruntować odpowiednimi farbami gruntującymi. 

Farby nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powłok                               

o wymaganych parametrach zaleca się 2-krotne malowanie. 

 

5.2.2.  Powłoki z farb  emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni. 



Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam, a ich powierzchnia – bez 

uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

 

6. Kontrola jakości 

 

6.1. Powierzchnia do malowania 

 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna                   

obejmować: 

-  sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

-  sprawdzenie wsiąkliwości, 

-  sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

-  sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny            

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni  

przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej                

powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s. 

 

6.2. Roboty malarskie 

 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich               

wykonania, nie wcześniej niż po 7 dniach – dla farb emulsyjnych, a dla pozostałych – nie 

wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować:  

-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

-  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorem 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 

powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 

7. Obmiar robót 

 



Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem               

do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub              

drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na             

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera                               

i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

 

8.1. Odbiór podłoża 

 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania                         

w budownictwie.  

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w pkt 5. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

przed gruntowaniem oczyścić. 

 

8.2. Odbiór robót malarskich 

 

1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu 

lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy i odstających płatów powłoki, 

widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną 

do powłok o dobrej jakości wykonania. 

2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega  na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

3.   Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polega na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polega na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 



 

9.  Podstawa płatności 

 

Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz                    

z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 

rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

10. Przepisy związane 

 

PN – EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 

Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac malarskich. 

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 

 

 

 

 

 

 


